

Úvodná strana ponuky

Verejný obstarávateľ:

Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 20, 038 52 Sučany

Obchodný názov uchádzača:

PRÍMA INVEST, spol. s r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica

Na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia oplatenia areálu PL Sučany“

Celkový počet strán ponuky: 31 listov

Ponuka neobsahuje obchodné tajomstvo a dôverné informácie.

V Banskej Bystrici, dňa 15.04.2016

Ing. František Miga

konateľ spoločnosti

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Ing. František Říha

konateľ spoločnosti

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Obsah ponuky

predmet zákazky:

„Rekonštrukcia oplotenia areálu PL Sučany“

| Por. číslo | Názov | Počet listov | Číslo strany |
|------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 1. | Úvodná strana ponuky | 1 | 1 |
| 2. | Obsah ponuky | 1 | 2 |
| 3. | Identifikačné údaje | 2 | 3 - 4 |
| 4. | Vyhlásenie uchádzača - súhlas s podmienkami verejného obstarávania | 1 | 5 |
| 5. | Cestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 | 4 | 6 - 9 |
| 6. | Návrh zmluvy v jednom vyhotovení s prílohami | 14 | 10-23 |
| 7. | Vyhlásenie uchádzača - o pravdivosti a úplnosti údajov a dokumentov | 1 | 24 |
| 8. | Podiel subdodávok | 1 | 25 |
| 9. | Kritérium na vyhodnotenie ponúk | 1 | 26 |
| 10. | Ocenený výraz výmer podľa prílohy | 7 | 27 - 30 |
| 11. | Zoznam dôverných informácií | 1 | 31 |
| | CD nosič s obsahom ponuky | PRÍMA INVEST, spol. s r.o. | |

V Banskej Bystrici, dňa 15.04.2016

IngyFrantišek Miga
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Ing. František Říha
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti: Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
Konatelia: Ing. František Miga
Tel. č.: +421911 196 450
Ing. František Říha
Tel. č.: +421911 855 801
e-mail: primainvest@primainvest.eu

IČO: 31644791
DIČ: 2020457450
IČ DPH: SK2020457450

Identifikačné údaje

predmet zákazky:

„Rekonštrukcia oplatenia areálu PL Sučany“

| | |
|--|--|
| Verejný obstarávateľ: | Psychiatrická liečebňa Sučany Hradiská 20, 038 52 Sučany |
| Obchodný názov uchádzača: | PRIMA INVEST, spol. s r. o. |
| Adresa | Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
| Štatutárni zástupcovia | Ing. František Miga, konateľ spoločnosti Ing. František Říha, konateľ spoločnosti |
| | Oprávnené osoby podpísať predkladaný návrh |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Označenie registra | Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica |
| Číslo zápisu | Oddiel Sro, vložka, č. 3318/S |
| V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie | Ing. František Miga, konateľ spoločnosti Ing. František Říha, konateľ spoločnosti |
| Email: | primainvest@primainvest.eu |
| Číslo telefónu: | 048/47 00 230 |
| Číslo faxu: | 048/47 00 239 |
| Internetová adresa: | www.primainvest.eu |
| IČO: | 316 44 791 |
| IČ DPH (DIČ): | SK2020457450 |
| Bankové spojenie: | |
| Číslo účtu: | |
| IBAN: | |
| BIC: | GIBASKBX |

E-mail pre komunikáciu : jaroslav.valko@primainvest.eu

Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Valko, 09 11 294 441

V Banskej Bystrici, dňa 15.04.2016

Ing. František Miga
- konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol.sr.o.

Ing. František Říha
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol.sr.o.

Vyhlásenie uchádzača

Súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania určenými verejným obstarávateľom, uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch.

V Banskej Bystrici, dňa 15.04.2016 Podpis:

Ing. František Miga,
Ing. František Říha,
konatelia spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r .o.

Čestné vyhlásenie uchádzača

Dole podpísaní Ing. František Miga a Ing. František Říha,

štatutárni zástupcovia uchádzača PRIMA INVEST, spol. s r.o.,

v súlade s § 32 ods. 11. a v súlade so Súťažnými podkladmi a v predmetnej výzve na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) v bode III. 1.1. až III. 1.3 uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 61/2016 zo dňa 30.03.2016 pod číslom 6200-WYP:

„Rekonštrukcia oplatenia areálu PL Sučany“

čestne vyhlasujeme,

že máme platné doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

podľa § 26 ods. (1), § 27 ods. (1) písm. a), § 28 ods. (1) písm. b), § 28 ods. (1) písm. g):

§ 26 - PRIMA INVEST, spol. s r. o.

1. Úrad vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu po 30.06.2013 súčinnosťou od 01.07.2013, dátum zmeny 11.09.2015, zapísaná v Zozname podnikateľov na www.uvo.gov.sk 14.09.2015 z toho dôvodu to nepredkladáme.
2. Čestné vyhlásenie podľa § 26 ods. 1 písm. h) z 15.04.2016
3. Čestné vyhlásenie podľa § 26 ods. 1 písm. i) aj) z 15.04.2016
4. Sme zapísaný aj v registri konečných užívateľov <http://www.uvo.gov.sk/register-konecných-uzivateľov-vyhod/detail/1825?page=1&limit=20&sort=&sort-dir=ASC&ico=31644791&nazov=&obec=>

§ 27

1. Vyjadrením banky z 11.4.2016
2. Čestným vyhlásením o tom, že nemáme vedený účet ani záväzky v inej banke ako v tej, od ktorej sme predložili potvrdenie z 15.04.2016

§ 28

1. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok Príloha č. 1
2. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác a čestné vyhlásenie, podpísané daným kvalifikovaným zamestnancom alebo jeho zamestnávateľom, že v prípade, ak sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní, bude sa tento kvalifikovaný zamestnanec priamo podieľať na plnení predmetu zmluvy, toto čestné vyhlásenie bude prílohou zmluvy o dielo.

3. Doklad - osvedčenie o odbornej spôsobilosti jedného stavbyvedúceho (kópia dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na pozemné stavby s originál pečiatkou a podpisom a podpísaným životopisom)

a zároveň sa týmto zaväzujeme, že na výzvu verejného obstarávateľa, podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom, predložíme tieto doklady.

V Banskej Bystrici, dňa 15.04.2016.

Ingy František Miga
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol.s r.o.

Ing. František Říha
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol.s r.o.

| p.č | názov / obchodné meno odberateľa | sídlo / miesto podnikania odberateľa | predmet zmluvy | zmluvné lehoty poskytnutia služby | podiel objemu subdodávok v % | kontaktné adresy odberateľov vrátane telefónnych čísel, u ktorých je možné overenie predkladaných informácií | Zmluvné ceny bez DPH | Zmluvné ceny s DPH |
|---------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------|--|----------------------|--------------------|
| ZMLUVY 2011 - 2015 | | | | | | | | |
| 2015 | Špecializovaný trestný súd | Suvorovova 5/A.902 01 Pezinok | Stavebné úpravy suterénu - vybudovanie eskortných miestností pre potreby súdu | 13.05.2015 - 30.06.2015 | 0 | p.Soňa Kubeňová +421 336903120 | 15 895,32 € | 19 074,38 € |
| 2015 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepny závod Čierny Balog | Hlavná 245/72 976 52 Čierny Balog | Stabilizácia brehu DVT Strakovo v km 0,970 | 16.11.2015- 5.1.2016 | 0 | Ing. Slavomír Fógel, PhD. +421905446978 | 24 904,38 € | 29 885,25 € |
| 2014 | BPM, s.r.o. | Timravy 12, Banská Bystrica | Prestavba objektu SAV na nájomné byty Banská Bystrica | 02.01.2014- 21.10.2014 | 0 | Ing. Ján Šabo 048/414 32 29 | 2 492 455,67 € | 2 990 946,80 € |
| 2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Rekonštrukcia účelového zariadenia Bystrica v Banskej Bystrici | 25.09.2013 - 23.12.2013 | 0 | p. Oľga Juráková +421220925845 | 277 026,42 € | 332 431,70 € |

| | | | | | | | | |
|------|--|---|---|----------------------------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 2012 | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika | Demänová 393, Liptovský Mikuláš | Rekonštrukčné práce - výmena okien, elekt. rozdáv., oprava vstupov, výmena garážových vrát, oprava železobet. komína, tepelná izolácia internátu BI, stavebné úpravy učební v objekte AOS | 25.03.2012 - 14.12.2012 | 0 | Marián Bosík 0960 422 750 | 515 865,47 € | 619 038,56 € |
| 2011 | MIJAS, spol. s r.o. | Medený Hámar 25, Banská Bystrica | Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica - rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul. 13 - Dodávka a montáž plastových výrobkov (plastové okná a dvere) | 21.06.2011- 30.07.2011 | 0 | Ing. Miroslav Chudý 048/47 24111 | 46 256,23 € | 55 507,48 € |

Ostatné referencie sú dostupné na web stránke UVO: <https://www.uvo.aov.sk/evidencia-referencii/detail/1825?paLe=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=Prima+Invest>

V Banskej Bystrici, dňa 15.04.2016

Ing. František Miga
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Ing. František Říha
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti: Bakossova 60,974 01 Banská Bystrica
Konatelia: Ing. František Miga
Tel. č.: +421911 196 450
Ing. František Říha
Tel. č.: +421911855 801
e-mail: primainvest@primainvest.eu

ICO: 31644791
DIČ: 2020457450
1ČDPH: SK2020457450

ZMLUVA O DIELO č. /2016

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Psychiatrická liečebňa Sučany
Sídlo: 038 52 Sučany, Hradiská 20
IČO: 17335612
DIČ: 2020598888
IČ DPH: SK2020598888
Zastúpený: MUDr. Ľubomír Strelka - riaditeľ
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
Telefón: +421 43 4293202-5
FAX: +421 43 4293389
E-mail: plsucany@gaya.sk

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: PRIMA INVEST, spol. s r. o.
Sídlo: Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 44 791
DIČ: SK2020457450
IČ DPH: 2020457450
Zapísaný: OR OS Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka č. 3318/S
Zastúpený: Ing. František Miga, Ing. František Říha, konatelia
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón: +421 48 470 02 30
FAX: +421 48 470 02 39
E-mail: primainvest@primainvest.eu

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva“, objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.
3. Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. IV. tejto zmluvy.

Článok III.

Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dielo — **„Rekonštrukcia oplotenia areálu PL Sučany“**, pozostávajúce z týchto činností a dodávok:

BÚRACÍ E PRÁCE

Búracie práce budú pozostávať z odstránenia existujúceho oplotenia v celom jeho rozsahu.

Západná časť oplotenia a malá časť južného oplotenia sú zhotovené z hliníkového a oceleového vlnitého plechu výšky 1,8 m na oceleových stĺpikoch Ø 63 mm založených na pätkách z prostého betónu. Vlnitý plech je uchytený jednak na stĺpikoch a tiež na pozdĺžnych výstuhoch L 50/50/5 mm. Súčasťou oplotenia sú aj oceleové otváracie dvojkrídlové brány. Hlavná brána do areálu je osadená na stĺpikoch Ø 140 mm. Brána s bráničkou sprístupňujúce trafostanicu je osadená na stĺpikoch Ø 110 mm. Súčasťou malej časti južného oplotenia, pri hlavnej bráne do areálu je zhotovená podmurovka z prostého betónu hrúbky 150 mm. Výška podmurovky nad terénom je 200 mm v dĺžke 4,8 m a 450 mm v dĺžke 4,8 m.

Severná a východná časť oplotenia sú zhotovené z oceleového vlnitého plechu výšky 1,8 m na oceleových stĺpikoch Ø 63 mm založených na pätkách z prostého betónu. Vlnitý plech je uchytený jednak na stĺpikoch a tiež na pozdĺžnych výstuhoch L 50/50/5 mm. Súčasťou oplotenia je aj jeden rad ostnatého drôtu.

Južná časť oplotenia je zhotovená z oceleového pletiva výšky 1,6 m na oceleových stĺpikoch Ø 50 mm založených na podmurovke z prostého betónu. Šírka podmurovky je 450 mm. Výška nad terénom 500 mm v dĺžke a 250 mm v dĺžke.

Súčasťou búracích prác je aj odstránenie vrstvy asfaltu z plochy parkoviska pre osadenie terminálového ostrovčka.

Pri búracích prácach vzniknú tieto druhy ostatných odpadov :

č. o. 17 01 01 - Betón v množstve 219,42 t. Odpad bude recyklovaný.

č. o. 17 04 02 - Hliník v množstve 0,35 t. Odpad bude likvidovaný v zberných surovinách.

č. o. 17 04 05 - Železo a oceľ v množstve 12,15 t. Odpad bude likvidovaný v zberných surovinách.

č. o. 17 03 02 - Bitúmenové zmesi v množstve 0,047 t. Odpad bude recyklovaný.

č. o. 17 05 04 - Zemina a kamenivo v množstve 0,16 t. Odpad bude likvidovaný na skládke TKO vo vzdialenosti do 6 km od staveniska.

ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce budú pozostávať z výkopov potrebných zhotovenie základových pätiiek a podmuroviek navrhovaného oplotenia.

Západná časť oplotenia, v časti existujúcej spevnenej plochy parkoviska, je navrhnutá ako oplotenie z pletivových panelov uchytených na oceľových stĺpikoch ukotvených do asfaltovej plochy. V tomto prípade zemné práce nie sú potrebné.

Oplotenie areálu liečebne z časti južnej strany (pri vstupe do areálu), zo západnej, severnej a východnej strany je navrhnuté z betónových prefabrikátov. Tie vyžadujú výkopy pre základové pätky. Predpoklad zemných prác v zemine 3. triedy ťažiteľnosti.

Južná časť oplotenia je navrhnutá z oceľového pletiva na oceľových stĺpikoch založených na podmurovke z debniacich tvárnic založených na pásoch z prostého betónu. Šírka podmurovky je 450 mm. Výška nad terénom 500 mm v dĺžke a 250 mm v dĺžke.

Pri zemných prácach vznikne ostatný odpad :

č. o. 17 05 06 - Výkopová zemina v množstve 24,6 t. Odpad bude využitý pri konečných terénnych úpravách.

ZÁKLADY

Západná časť oplotenia, v časti existujúcej spevnenej plochy parkoviska, je navrhnutá ako oplotenie z pletivových panelov uchytených na oceľových stĺpikoch založených na základových pätkách z prostého betónu triedy C 12/15.

OSOVÁ VZDIALENOSŤ STĹPIKOV BUDE 2500 MM.

Oplotenie areálu liečebne z časti južnej strany (pri vstupe do areálu), zo západnej, severnej a východnej strany je navrhnuté z betónových prefabrikátov - dosiek a stĺpikov. Osová vzdialenosť stĺpikov je 2050 mm. Pod stĺpikom v jame je potrebné vytvoriť betónové lôžko, nechať ho vytvrdnúť a naň osádzať stĺpiky.

Južná časť oplotenia je navrhnutá z pletivových panelov na oceľových stĺpikoch založených na podmurovke z debniacich tvárnic DT 30. Šírka podmurovky ako aj základového pásu je 300 mm. Podmurovka bude založená na základových pásoch z prostého betónu triedy C 12/15. Podmurovka ako aj základový pás budú každých 50 m oddelené dilatáciou z lepenky.

OPLOTENIE

Západná časť oplotenia, v časti existujúcej spevnenej plochy parkoviska, je navrhnutá ako oplotenie z pletivových panelov uchytených na oceľových stĺpikoch s navarenou pätkou s troma kotviacimi otvormi. Pri predpokladanej minimálnej hrúbke 170 mm asfaltu budú stĺpiky ukotvené skrutkovacou kotvou do asfaltu typu W-SA A-IG M 16 22x155. Vyvrátna diera do asfaltu bude vyplnená injektážnou maltou WIT-PE 500.

Stĺpiky budú oceľové štvorcového prierezu 50/50 mm. Osová vzdialenosť stĺpikov bude 2500 mm. Stĺpik bude v hornej časti ukončený čiapočkou z PVC. Výška oplotenia bude 1630 mm.

Oplotenie areálu liečebne z časti južnej strany (pri vstupe do areálu), zo západnej, severnej a východnej strany je navrhnuté z betónových prefabrikátov - dosiek a stĺpikov. Plotové pole je navrhnuté s rovnou hornou doskou. Odtieň plotu z oboch strán pieskovec. Povrchová úprava z vnútra štiepaný kameň, zvonka hladký povrch. Stĺpiky hladké. Výška plotu 1,75 m pri dĺžke stĺpika 2,75 m. Vzhľadom na to, že hranica pozemku tvoriaca trasu oplotenia má tvar polygónu, bude v každom úseku nutná dĺžková úprava posledného poľa. Vstupná brána z cesty na parkovisko bude samonosná rámová posuvná svetlej šírky 4 m s elektromechanickým pohonom na diaľkové ovládanie. Súčasťou tejto brány bude aj krídlová bránička šírky 1 m na ručné otváranie. Vstupná brána do areálu bude samonosná rámová posuvná svetlej šírky 4 m s elektromechanickým pohonom na diaľkové ovládanie. Vstupné brány sprístupňujúce pozemky, na ktorých je umiestnená trafostanica a náhradný zdroj NN sú jestvujúce a budú len opravené. Spôsob otvárania oboch brán ostáva ručný.

Za vstupnou bránou na parkovisko bude osadená elektronická závera dĺžky 3,5 m. Závera bude osadená na vstupnom/výstupnom terminály zo zámkovej dlažby. Pokladňa bude umiestnená v murive administratívnej budovy.

Južná časť oplotenia je navrhnutá z pletivových panelov výšky 1,3 m na oceľových stĺpikoch 50/50 mm založených na podmurovke z debniacich tvárnic DT 30. Šírka podmurovky je 300 mm. Podmurovka bude založená na základových pásoch z простého betónu triedy C 12/15. Podmurovka je ukončená betónovou jednostrannou striedkou. Výška podmurovky bude 250 a 500 mm nad terénom. Podmurovka je z vnútornej strany izolovaná proti priesaku podzemných vôd. Zároveň je z vnútornej strany podmurovky položený trativod Ø100 mm z flexidrenážnej rúrky. Vyústenie trativodu každých 10 m rúrkou Ø100 mm PVC. Betónové časti oplotenia - podmurovka a striedka budú opatrené vrchným náterom z elastickej akrylátovej farby na betón - „ELAKRIL“. Tento náter sa nanáša v 3. vrstvách. Základný náter bude tvoriť „JUKOLPRIMER“ v jednej vrstve. Stĺpiky budú oceľové štvorcového prierezu 50/50 mm. Osová vzdialenosť stĺpikov bude 2500 mm. Stĺpik bude v hornej časti ukončený čiapočkou z PVC. Výška pletiva bude 1300 mm.

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ:

- sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo a všetky s tým súvisiace činnosti,
- vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
- vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle technických noriem SR a EÚ,
 - je povinný dodržiavať príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy SR a EÚ vzťahujúce sa na vykonanie diela, dodržiavať ustanovenia z.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení,
 - potvrdzuje a zodpovedá za to, že on a ním nominovaní subdodávatelia na plnenie časti diela disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonanie všetkých prác a dodávok v súlade s tou zmluvou,
 - v prípade, že dielo bude realizovať prostredníctvom subdodávateľov je povinný písomne predložiť objednávateľovi do troch dní pred nástupom subdodávateľa na výkon realizácie časti diela identifikáciu subdodávateľa - názov, sídlo, kontaktnú osobu, identifikáciu a opis časti realizácie diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať, doklad o oprávnení subdodávateľa vykonávať danú časť diela, čestné vyhlásenie subdodávateľa, že spĺňa podmienky časti podľa § 26 z.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní,
- sa zaväzuje, že dielo bude realizovať a bude zhotovené podľa špecifikácie a opisu uvedeného v tejto zmluve, podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a inej sprievodnej dokumentácie a dokladov, ktoré mu boli doručené,

- potvrdzuje, že sa pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy riadne oboznámil s projektovou dokumentáciou, s výkazom výmer a ďalšou sprievodnou dokumentáciou,
- prehlasuje a potvrdzuje, že cena za realizáciu diela bola stanovená s ohľadom na možné nedostatočné určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v obsahu tejto zmluvy a že cena zahŕňa všetky nevyhnutné náklady spojené s realizáciou diela, náklady za práce, dodanie tovarov a poskytnutie služby spojené s riadnym realizovaním diela v rozsahu tejto zmluvy, sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo v rozsahu podľa danej technickej a funkčnej špecifikácie a podľa podmienok určených v tejto zmluve,
- zväži a odborne posúdi pred uzavretím zmluvy všetky riziká spojené s realizáciou diela a zoberie do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb, potrebných na realizáciu diela,
- sa zaväzuje, že dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, jej prílohami a pokynmi objednávateľa, sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a objednávateľovi odovzdať dielo,
- sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi,
- sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, zmena materiálov, technológie alebo technických riešení a postupov je možná len ak bude najskôr písomne schválená objednávateľom a stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku,
- je povinný zdokumentovať na požiadanie objednávateľa navrhované materiály a výrobky a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky, materiálov na odsúhlasenie objednávateľovi,
- vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie diela, že sa oboznámil s požiadavkami objednávateľa, preštudoval všetky zverejnené podklady a má potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia,
- je oprávnený použiť podklady pre realizáciu diela (projektová dokumentácia) výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy,
- potvrdzuje a zaručuje, že ním predložená cenová kalkulácia - cena diela uvedená v tejto zmluve a podľa oceneného výkazu výmer je úplná a záväzná,
- nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu, sa zaväzuje určiť do troch dní odo dňa uzavretia zmluvy osobu stavbyvedúceho, ktorý musí byť bezúhonný a svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe bude zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa v písomnej forme,
- uvedie identifikáciu osoby, jej kontaktné údaje a doklad o oprávnenosti vykonávať činnosť stavbyvedúceho. V prípade zmeny stavbyvedúceho písomne upozorní objednávateľa na túto zmenu a nahlási je ešte pred nástupom novej osoby stavbyvedúceho,
- je povinný on alebo jeho zástupca a stavbyvedúci zúčastniť sa na kontrolných dňoch organizovaných objednávateľom,

- je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy pravidelne predkladať objednávateľovi správy o vykonaných prácach (stavebný denník) a to minimálne každý týždeň, najneskôr však v deň, v ktorom boli ukončené práce vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy. V prípade rozporu predkladanej správy so skutkovým stavom realizácie prác, alebo so zmluvou je povinný v lehote určenej objednávateľom tento rozpor odôvodniť,
- nie je oprávnený pri realizácii diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti stanoveným v tejto zmluve a v doručenej projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na BOZP.PO a ochranu ŽP, v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je povinný okamžite objednávateľ upovedomiť o pracovných úrazoch, škodách na objekte v mieste realizácie diela, o vzniknutých aj zneškodnených požiaroch, o vzniknutých škodách na ŽP a to aj o odstránených a úkonoch uskutočnených na stavenisku alebo inej podobnej udalosti, ktorá má vplyv a súvisí s riadnym plnením realizácie diela.

2. Objednávateľ:

- sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za riadne dodané dielo, ktoré bude spĺňať požiadavky podľa tejto zmluvy a jej príloh, sa zaväzuje dielo prevziať a poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade s touto zmluvou,
- sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi najneskôr nasledujúci deň po uzatvorení zmluvy projektovú dokumentáciu, sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi fakturovanú sumu na účet zhotoviteľa v lehote určenej v tejto zmluve,
- je oprávnený nechať sa zastupovať stavebných dozorum, ktorý bude mať určený rozsah práv a povinností,
- je oprávnený kontrolovať vecný a časový postup zhotoviteľa a jeho súlad s projektom,
- je oprávnený kontrolovať denné zápisy zhotoviteľa v stavebnom denníku a pripájať k nim svoje upozornenia na nedostatky zhotoviteľa, ako aj vznášať na zhotoviteľa pokyny, súvisiace s postupom, kvalitou a rozsahom zhotovovaného diela.

Článok V.

Termín plnenia a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizáciu prác na predmete diela začať a celé dielo riadne dokončiť a odovzdať objednávateľovi v týchto lehotách :

Termín začatia diela: do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska

Termín dokončenia a odovzdania diela: max. 4 mesiace odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

Ukončením prác sa rozumie protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby spolu so všetkými potrebnými dokumentmi s podpisom zmluvných strán.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní predmetného diela postupovať podľa predloženého harmonogramu stavebných prác.
3. Harmonogram postupného zhotovovania a odovzdávania diela obsahujúci čiastkové termíny plnenia zhotoviteľa, rozsah plnenia zhotoviteľa v jednotlivých časových etapách, termíny odovzdania zhotovených častí diela.

4. Po dokončení prác zhotoviteľ odovzdá svoje stavenisko (alebo jeho časť) vypratane a upravené do pôvodného stavu alebo podľa dohody strán do 3 dní po ukončení prác na odpovedajúcej časti diela resp. po odovzdaní diela ako celku ak objednávateľ neurčí inak.
5. Meniť a upresňovať vo väzbe na zmenu termínov a vo väzbe na zmeny v organizácii prác možno po predchádzajúcom rokovaní medzi stranami.
6. Miestom plnenia je Psychiatrická liečebňa Sučany.

Článok VI. Cena za dielo

1. Cena diela je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách vznení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a ako výsledok verejného obstarávania.
2. Cena za splnenie predmetu zmluvy, uvedeného v **Čl. I.** 88 278,45 € bez DPH (slovom osemdesiatosemtisícdeväťdesiatosem euro, štyridsaťpäť centov), cena DPH v € 17 655,69 (slovom sedemnasttisícšesťstopäťdesiatpäť euro, šesťdesiatdeväť centov), Cena spolu s DPH v € 105 934,14 (slovom jednostopäťtisícdeväťstotridsaťštyri euro, štrnásť centov).
3. Cena diela bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním nevyhnutných materiálov, poskytnutím nevyhnutných služieb a nevyhnutných stavebných prác na riadne splnenie a realizáciu diela podľa požiadaviek a technických špecifikácií, všetky materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržbu prístupových ciest, na odstránenie odpadov, náklady spojené so zabezpečením revízií a vyhotovením revízných správ, náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované dielo, na pracovníkov a špecialistov a ďalšie náklady súvisiace s realizáciou diela.
4. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nebude fakturovať.

Článok VII. Platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela na základe faktúry bezhotovostným prevodom zo svojho účtu na účet zhotoviteľa po vykonaní diela.
2. Objednávateľ neposkytne zálohové platby a nebude uhrádzať čiastkové faktúry po realizácii jednotlivých častí diela.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) najskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a musí byť v súlade s ustanovením § 71 z.č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a musí obsahovať tieto náležitosti:
 - číslo faktúry, dátum vystavenia a splatnosť faktúry, číslo zmluvy, predmet fakturácie, cenu za dielo bez DPH, sadzbu DPH v %, celkovú sumu DPH, pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa.
4. Splatnosť faktúry bude 30 kalendárnych dní od jej doručenia na adresu uvedenú v bode 1.1 zmluvy ako adresa pre zasielanie korešpondencie.
5. Príloha k faktúre : Objednávateľom potvrdené súpisy vykonaných prác a dodávok.
6. Objednávateľ bude oprávnený vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie faktúru, ak nebude obsahovať príslušné náležitosti a prílohy uvedené v zmluve alebo stanovené zákonnými normami.
7. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi k oprave, od doručenia opravenej faktúry začína bežať nová lehota splatnosti, v tomto prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s platbou faktúry.

8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa. Platené bude na účet uvedený na faktúre, pod VS a KS uvedenými na faktúre.

Článok VIII.

Podmienky zhotovenia diela

Zhotoviteľ musí pri zhotovovaní diela plniť tieto podmienky:

1. Dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické normy platné pre túto činnosť na území Slovenskej republiky.
2. Dodržiavať pri plnení predmetu Zmluvy ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a vyhlášky č. 374/1990 Zb. bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
3. Poveriť svojho zástupcu pre koordináciu bezpečností pri uskutočňovaní stavby v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Priebežne informovať objednávateľa o stave zhotovovaného diela a o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela a ktorá by mohla mať vplyv na termín časového harmonogramu realizácie diela.
5. Ak hrozí, že dôjde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch určených v zmluve, je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenie ceny diela.
6. Zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania diela.
7. Prevziať zodpovednosť za to, že pracovníci zhotovujúci dielo budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave pre vykonávané činnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa predložiť kópie týchto dokladov.
8. Riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb oprávnené sa zdržujúcich na stavenisku a dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany.
9. Zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
10. Označiť stavenisko na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi platnými predpismi.

Článok IX.

Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela

1. Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela sa uskutoční po jeho riadnom zhotovení v termíne do troch pracovných dní, na základe výzvy zhotoviteľa.
2. Pri odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ objednávateľovi predloží kópie stavebného denníka, doklady o použitých materiáloch zabudovaných do stavby, stavebné záznamy a podklad pre vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby.
3. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného diela zodpovednými zástupcami zmluvných strán je preberacie konanie ukončené.
4. Po ukončení preberacieho konania diela, po likvidácii zariadenia staveniska a jeho uvoľnení, a po predložení vyššie uvedených dokladov, spíšu zmluvné strany zápisnicu o ukončení diela, ktorej podpísanie zodpovednými zástupcami zmluvných strán oprávňuje zhotoviteľa predložiť objednávateľovi konečnú faktúru.

Článok X.

Záručná doba

1. Záručná doba zhotoveného diela je 40 mesiacov.
2. Záručná doba začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela.
3. Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté podľa tejto zmluvy, zodpovedajúce právnym a technickým normám a predpisom, že zhotovené dielo bude bez väd, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (závady diela) bez zbytočného odkladu.
5. V prípade, že sa preukáže zodpovednosť zhotoviteľa za skryté vady počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný v súlade s ust. § 373 a násl. Obchodného zákonníka nahradiť objednávateľovi aj prípadnú, z takéhoto titulu, vzniknutú škodu.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržaním nevhodných pokynov zo strany objednávateľa, ak na nevhodnosť týchto pokynov zhotoviteľ objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich dodržaní aj napriek tomu trval.
7. Objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi vady diela, ktoré sa vyskytli v rámci záručnej doby. V oznámení musí objednávateľ chyby popísať a uviesť ako sa prejavujú. K oznámeniu prípadne doloží dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť objednávateľovho nároku. Zhotoviteľ začne s odstraňovaním chýb v lehote 5 dní od doručenia písomného oznámenia. Lehotu na odstránenie väd určí objednávateľ písomne.
8. Pokiaľ zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady v lehote stanovenej vyššie, je objednávateľ alebo iná oprávnená osoba (obstarávateľ) oprávnený tieto vady sám alebo pomocou tretej osoby odstrániť a zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady na odstránenie väd. Takýmto postupom objednávateľa alebo inej oprávnenej osoby nie je dotknutá záruka za akosť poskytnutá zhotoviteľom.

Článok XI.

Sankcie

1. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo alebo jeho časť v dohodnutom termíne a riadne a preruší práce na vykonaní diela, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli a to v plnej výške.
2. Ak bude zhotoviteľ meškať s odstraňovaním prípadných chýb diela v záručnej lehote zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR s DPH za každý aj začatý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť a záväzok, pre ktorej porušenie je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela v EUR s DPH.
4. Ak zhotoviteľ alebo jeho dodávateľ a/alebo subdodávateľ bezdôvodne preruší práce na vykonaní diela, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR s DPH a to za každý jeden prípad prerušenia.
5. Zhotoviteľ bude oprávnený uplatňovať úrok z omeškania vo výške max. 0,01 % z nezaplatenej fakturovanej sumy za každý deň omeškania objednávateľa s úhradou.
6. Uplatnením zmluvnej pokuty nebude dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody a

to vrátenie sankcií a náhrad škôd uplatnených obstarávateľom. Povinnosť, splnenie ktorej bolo zaistené zmluvnou pokutou, je povinná zmluvná strana zaviazaná plniť i po zaplatení zmluvnej pokuty.

7. Zmluvnú pokutu uplatnenú objednávateľom je povinný zhotoviteľ uhradiť do 30 dní po doručení písomnej výzvy na jej úhradu.

Článok XII. Ukončenie platnosti zmluvy

1. Odstúpiť od zmluvy môžu zmluvné strany pri podstatnom porušení zmluvného záväzku a v ostatných prípadoch uvedených v tejto zmluve alebo v prípadoch uvedených v zákone.

Za podstatné porušenie zmluvy bude objednávateľ považovať tieto prípady:

- a) ak zhotoviteľ nepredloží pri podpise zmluvy ocenený výkaz výmer a časový harmonogram realizácie diela,
- b) ak sa zhotoviteľ nedostaví v určený termín objednávateľom na odovzdanie a prevzatie staveniska,
- c) ak zhotoviteľ nezačne s výkonom stavebných prác do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska,
- d) ak zhotoviteľ nebude plniť časový harmonogram výstavby dohodnutý v tejto zmluve alebo jeho postupy a metódy sú v zjavnom rozpore s podkladmi projektom stavby a ak nezjedná nápravu ani po výzve objednávateľa, v ktorej bude zhotoviteľovi poskytnutá dodatočná primeraná lehota k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave organizačnej povahy smerujúce k plneniu časového harmonogramu;
- e) ak zhotoviteľ nebude pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou;
- f) ak zhotoviteľ neodstráni včas chyby zistené objednávateľom počas výstavby;
- g) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s realizáciou diela v dôsledku ním zanedbaných povinností, napr. pri prerušení realizácie diela na základe rozhodnutia štátneho orgánu pre nedodržanie bezpečnostných predpisov, na ktoré bol zhotoviteľ povinný a pod.;
- h) ak hrubým spôsobom poruší predpisy a technické normy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany;

2. Za podstatné porušenie zmluvy bude zhotoviteľ považovať :
 - ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 60 dní po splatnosti a nezjedná nápravu ani po výzve zhotoviteľa, v ktorej bude objednávateľovi poskytnutá dodatočná primeraná lehota k náprave.
3. Výzvy uvedené v tomto článku musia byť písomné a doručené a adresy pre doručovanie písomností sú uvedené v čl. I. tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia zmluvnej strany o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Platnosť zmluvy bude možné ukončiť aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.
6. Za práce a dodávky zhotovené v súlade s touto zmluvou do termínu odstúpenia od zmluvy bude mať zhotoviteľ nárok na úhradu alikvotnej časti z dohodnutej ceny. Objednávateľ je oprávnený započítať do záverečného vyúčtovania straty, škody a sankcie vzniknuté v dôsledku odstúpenia pre podstatné porušenia zmluvy zhotoviteľom a do doby vysporiadania je oprávnený zadržať neuhradené platby.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo odstúpiť od uzavretej zmluvy v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, alebo v prípade, ak Psychiatrickej liečebni Sučany ako verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany jej poskytovateľa.
3. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť zmierovacími konaniami. V prípade neúspešnosti takéhoto zmierovacieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom slovenskom súde.
4. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. V prípade, že niektoré ustanovenie zmluvy sa stane neplatným nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
7. Prevodu práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na tretiu osobu musí predchádzať písomná dohoda zmluvných strán.
8. Oprávnení zástupcovia zmluvných strán po prečítaní zmluvy prehlasujú, že jej textu rozumejú a na dôkaz ich súhlasu s jej obsahom a znením pripájajú svoje podpisy.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 — Základné podmienky pre zabezpečenie požiarnej ochrany

Príloha č. 2 — Základné podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

V Sučanoch dňa V Banskej Bystrici, dňa

za objednávateľa:

Ing. František Miga
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Ing. František Říha
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Základné podmienky pre zabezpečenie požiarnej ochrany

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a to svojimi zamestnancami ako aj osobami, ktoré sa s jeho súhlasom zdržujú alebo vykonávajú činnosti v dotknutých priestoroch a vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia.
2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontroly dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane v dotknutých priestoroch staveniska, pričom v prípade podozrenia na možnosť vzniku požiaru, alebo ohrozenia života alebo zdravia osôb alebo škôd na majetku okamžite upozorňuje zhotoviteľa na povinnosť vykonať nápravu, resp. v prípade mimoriadnych situácií vykonáva potrebné opatrenia na zamedzenie ohrozenia. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia orgánov štátneho odborného dozoru požiarnej ochrany dané všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú nedodržaním predpisov o požiarnej ochrane.
3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu všetkých technických a technologických zariadení z hľadiska požiarnej ochrany, ktoré sú v jeho vlastníctve a ktoré so súhlasom objednávateľa inštaloval a používa v dotknutých priestoroch staveniska. Táto povinnosť sa týka i všetkých prenosných a obdobných drobných elektrických, plynových a iných zariadení.
4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť bezodkladne objednávateľovi každý požiar, ktorý vznikol v dotknutých priestoroch staveniska.
5. Zhotoviteľ je povinný dôsledne dodržiavať predpisy požiarnej ochrany najmä pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín a materiálov v dotknutých priestoroch.
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať odbornú prípravu a školenie o požiarnej ochrane pre svojich zamestnancov a v prípade potreby i pre osoby, ktoré sa zdržujú s jeho súhlasom v dotknutých priestoroch alebo tam vykonávajú činnosti.
7. Zhotoviteľ je povinný v dotknutých priestoroch v spolupráci s objednávateľom (technikmi PO) a s jeho súhlasom určiť na pracoviskách vzhľadom na charakter vykonávaných prác miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a označiť ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa predpisov o požiarnej ochrane. Ďalej je povinný označovať a udržiavať trvalé voľné núdzové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístupy k nim, ako aj prístup k elektrickým rozvodným zariadeniam, uzáverom vody, plynu a ostatným energetickým a podobným médiám, hasiacim prístrojom, hydrantom, ďalším vecným prostriedkom požiarnej ochrany a pod.
8. Zhotoviteľ je povinný plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona o požiarnej ochrane a následných všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež v primeranom rozsahu povinnosti vyplývajúce z požiarneho štatútu a ďalších vnútroorganizačných smerníc objednávateľa a odstraňovať zistené nedostatky.
9. Zhotoviteľ je povinný viesť v potrebnom rozsahu predpísanú dokumentáciu požiarnej ochrany

Základné podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

1. Zhotoviteľ diela je povinný dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Je zodpovedný za úrazy a škody, ktoré vzniknú porušením, alebo zanedbaním bezpečnostných predpisov a noriem.
2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny kontrolných orgánov objednávateľa v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. V prípade zistenia porušovania zásad BOZP zamestnancami alebo zástupcami zhotoviteľa, je tento povinný urobiť nápravu podľa pokynov kontrolného orgánu objednávateľa, vrátane rešpektovania zákazov práce, či vykázanie porušovateľov. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a ostatných kontrolných orgánov v tejto oblasti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Základné povinnosti zhotoviteľa:
 - a) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na dodržanie BOZP so zreteľom na všetky okolnosti činností, ktoré zhotoviteľ alebo jeho zamestnanci vykonávajú a zabezpečiť, aby stroje, zariadenia, materiály, nástroje a pracovné postupy neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci vlastných zamestnancov, zamestnancov objednávateľa ako aj ostatných osôb, ktoré sa oprávnenne zdržujú v dotknutých priestoroch staveniska alebo v ich blízkosti. Za dodržiavanie týchto povinností je zhotoviteľ zodpovedný i v prípade svojich subdodávateľov.
 - b) Zhotoviteľ je v prípade zistenia ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb povinný informovať o takomto ohrození objednávateľa a pokiaľ je takéto ohrozenie spôsobené okolnosťami súvisiacimi s činnosťou zhotoviteľa v dotknutých priestoroch zabezpečiť odstránenie takého ohrozenia na vlastné náklady. V ostatných prípadoch je povinný takéto ohrozenie odstrániť objednávateľ na vlastné náklady a zhotoviteľ je v miere nevyhnutnej na odstránenie takého ohrozenia povinný spolupracovať.
 - c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť u svojich zamestnancov a osôb objednávateľa zdržujúcich sa s jeho súhlasom v dotknutých priestoroch staveniska za účelom vykonávania pracovných alebo obdobných činností poučenie, (školenie, preškoľovanie) a oboznámenie s predpismi, pokynmi a pravidlami na dodržanie BOZP v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými predpismi.
 - d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky a taktiež kontrolovať ich používanie pri výkone činností.
 - e) Zamestnanci zhotoviteľa zodpovedajú za poriadok a čistotu v dotknutých priestoroch.
 - f) Zamestnanci zhotoviteľa sa môžu zdržiavať len na tých pracoviskách a v prevádzkach či priestoroch, kde plnia svoje pracovné povinnosti a kde boli poučení o bezpečnosti práce a možnostiach vzniku úrazu. Pri vstupe na tieto pracoviská, do sociálnych zariadení a bufetu môžu používať len komunikácie, ktoré sú na tento účel určené a ktoré objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi. Vstupovať do ostatných priestorov objednávateľa alebo zdržovať sa tam môžu len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa .
 - g) Vodiči dopravných prostriedkov zhotoviteľa ktorí zabezpečujú dopravu na území objednávateľa sú okrem všeobecne záväzných predpisov povinní rešpektovať tiež vnútorné značenia a pravidlá prevádzky na komunikáciách objednávateľa.
 - h) Pokiaľ pri svojej činnosti bude zhotoviteľ používať technické prostriedky objednávateľa (technické zariadenia v zmysle vyhl. č. 718/2002 Z. z. a pod.) musí byť dopredu uzatvorená písomná dohoda, ktorej obsahom bude vymedzenie práv a

povinností, ako aj stanovenie podmienok bezpečného používania daných prostriedkov.

- i) Medzisklárky na ukladanie stavebného a podobného materiálu môže zhotoviteľ zriadiť len v priestoroch, ktoré k tomu boli určené povereným zamestnancom objednávateľa a to v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení vyhl. č. 484/1990 Zb. a vyhl. č. 374/1990 Zb.
 - j) Počas celej doby zhotovovania diela musí zhotoviteľ v praxi uplatňovať všeobecné zásady prevencie stanovené príslušnými ustanoveniami Nar. vl. č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia predpisov o evidencii a registrácii pracovných úrazov.

Vyhlásenie uchádzača

Všetky údaje a doklady predložené v ponuke - „Rekonštrukcia oplozenia areálu PL Sučany“ sú pravdivé, úplné a podpísané oprávnenou osobou.

V Banskej Bystrici, dňa 15.04.2016

Podpis:

Ing. František Miga,
Ing. František Říha,
konatelia spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r. o.

CI Príloha č. 5
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

NA REALIZÁCIU ZMLUVY O DIELO UZAVRETEJ NA ZÁKLADE VÝSLEDKU PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA SA BUDÚ PODIEĽAŤ SUBDODÁVATEĽIA: ÁNO/NIE*:

| OBCHODNÉ MENO,ADRESA ,IČO SUBDODÁVA TEĽA | KONTAKTNÁ OSOBA (MENO,PRIEZVISKO,TE L.Č.,E- MAIL) | POPIS PRÁC VYKONÁVANÝ CH SUBDODÁVAT EĽOM | PODIEL PLNENIA ZMLUVY V % Z CELKOVÉ | PODIEL PLNENIA ZMLUVY VO FINANČN |
|--|---|--|---|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SPOLU | | | | |

ČESTNE VYHLASUJEM, ŽE KAŽDÝ SUBDODÁVATEĽ SPĺŇA ALEBO NAJSKÔR V ČASE PLNENIA BUDE SPĺŇAŤ PODMIENKY PODĽA § 26 ODS.1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.

V Banskej Bystrici, dňa 15.04.2016

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO ZHOTOVITEĽA:

PRIMA INVEST, spol. s r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica

MENO,PODPIS A PEČIATKA ŠTATUTÁRNEHO ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Ing. František Miga, Ing. František Říha, konatelia

POZNÁMKA:AK PONUKU PREDKLADÁ UCHÁDZAČ-SKUPINA,PODPÍŠU VŠETCI ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV VŠETKÝCH ČLENOV SKUPINY

*NEHODIACE SA PREŠKRTNÚŤ

A.3 KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB JEHO UPLATNENIA

| KRITÉRIUM | NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA |
|--|------------------------------|
| Cena zhotovenia diela HSV+PSV+M | 88 278,45 €bez DPH |
| Výška DPH | 17 655, 69 € |
| Celková cena zhotovenia diela HSV+PSV+M | 105 934, 14 €s DPH |

V Banskej Bystrici, dňa 15.04.2016

Ing. František Miga

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Ing. František Říha

konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena

Pravidlá uplatnenia kritéria:

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v eurách s DPH.
2. Do vyhodnotenia budú zaradené ceny, ktoré uchádzač doplnil do tabuľky navrhovaných cien podľa prílohy č.2 súťažných podkladov Spôsob určenia ceny v ponuke, vypočítané na štyri desatinné miesta.
3. Poverené osoby zostavia zostupné poradie všetkých hodnotených ponúk podľa celkových cien. Ponuku s najnižšou cenou celkom zaradia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradia v zostupnom poradí, pričom ponuku s najvyššou cenou celkom zaradia na posledné miesto poradia.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Psychiatrická liečebňa Sučany**

JKSO

Názov objektu **Stavebné úpravy oplotenia areálu Psychiatrickej liečebne Sučany**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ **PRIMA INVEST s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.4.2016

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Rozpočtové náklady \ EUR | | | | | |
| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | |
| 1 HSV | Dodávky | 8 Práca nadčas | 0,00 | 13 GZS | 0,00 |
| 2 | Montáž | 9 Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 Projektové práce | 0,00 |
| 3 PSV | Dodávky | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | Montáž | 11 | 0,00 | 16 Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 "M" | Dodávky | | | 17 Iné VRN | 0,00 |
| 6 | Montáž | | | 18 VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 ZRN (r. 1-6) | 88 278,45 | 12 DN (r. 8-11) | | 19 VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnosť | 0,00 | 22 Ostatné náklady | 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | 88 278,45 |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | | 24 DPH 20,00 % z 88 278,45 | 17 655,69 |
| Objednávateľ | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | 105 934,14 |
| | | | | E Prípochy a odpočty | |
| Dátum a podpis | | | | 26 Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| Zhotoviteľ | | | | 27 Kľúčová doložka | 0,00 |
| | | | | 28 Zvýhodnenie + - | 0,00 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Psychiatrická liečebňa Sučany

Objekt: Stavebné úpravy oplotenia areálu Psychiatrickej liečebne Sučany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PRIMA INVEST s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14.4.2016

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|------------|--|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 62 917,746 | | 396,534 |
| 1 | Zemné práce | | | | | 2 444,939 | | 0,003 |
| 1 | 113107122 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 8,170 | 4,001 | 32,688 | 0,00000 | 0,000 |
| 2 | 113107144 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t | m2 | 8,170 | 6,977 | 57,002 | 0,00000 | 0,000 |
| 3 | 113307112 | Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t | m2 | 8,170 | 1,111 | 9,077 | 0,00000 | 0,000 |
| 4 | 132201101 | Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 57,459 | 9,276 | 532,990 | 0,00000 | 0,000 |
| 5 | 132201109 | Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 57,459 | 3,312 | 190,304 | 0,00000 | 0,000 |
| 6 | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 1,065 | 28,593 | 30,452 | 0,00000 | 0,000 |
| 7 | 132211119 | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 1,065 | 10,114 | 10,771 | 0,00000 | 0,000 |
| 8 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 47,261 | 2,050 | 96,885 | 0,00000 | 0,000 |
| 9 | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m | m3 | 330,827 | 0,305 | 100,902 | 0,00000 | 0,000 |
| 10 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 10,198 | 3,094 | 31,553 | 0,00000 | 0,000 |
| 11 | 180402111 | Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 81,500 | 0,629 | 51,264 | 0,00000 | 0,000 |
| 12 | 0057211200 | Trávové semeno - parková zmes | kg | 2,518 | 7,049 | 17,749 | 0,00100 | 0,003 |
| | | 81,5 * 0,0309 | | 2,518 | | | | |
| 13 | 181301102 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm | m2 | 81,500 | 0,815 | 66,423 | 0,00000 | 0,000 |
| 14 | 183101115 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3 | ks | 205,000 | 5,936 | 1 216,880 | 0,00000 | 0,000 |
| 2 | Zakladanie | | | | | 3 947,112 | | 210,089 |
| 15 | 212532111 | Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm | m3 | 28,689 | 12,455 | 357,321 | 1,63000 | 46,763 |
| 16 | 212752125 | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 | m | 179,306 | 3,655 | 655,363 | 0,24678 | 44,249 |
| 17 | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 7,341 | 14,819 | 108,786 | 2,06640 | 15,169 |
| 18 | 274313521 | Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 | m3 | 46,694 | 60,514 | 2 825,641 | 2,22528 | 103,907 |
| 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | | 35 796,563 | | 176,911 |
| 19 | 318211119 | Murivo podmuroviek oplotenia obojst., lícované, z lomového kameňa, na maltu MC - 15 | m3 | 24,451 | 96,876 | 2 368,715 | 2,59630 | 63,482 |
| 20 | 338121123 | Osadenie stĺpika železobetónového so zabetonovaním pätky o objeme do 0.15 m3 | ks | 202,000 | 11,990 | 2 421,980 | 0,22183 | 44,810 |
| 21 | 5923110001 | Stĺpik plotový betónový priebežný pieskovec PBSP200, 200/275 | ks | 178,000 | 17,391 | 3 095,598 | 0,07000 | 12,460 |
| 22 | 5923112001 | Stĺpik plotový betónový koncový Pieskovec PBSK200, 200/275 | ks | 24,000 | 21,779 | 522,696 | 0,08500 | 2,040 |
| 23 | 338171111 | Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,00m so zaliatím cement. maltou | ks | 71,000 | 3,063 | 217,473 | 0,00420 | 0,298 |
| 24 | 5535850017 | Stĺpik výška:1,70 m, pre osadenie do betónových páteiek | ks | 71,000 | 7,410 | 526,110 | 0,00000 | 0,000 |
| | | Povrchová úprava: poprástovaný na pozinkovanej oceľ, základových farebných odličdov (RAL 6005 zelená, 9010 biela, 9005 čierna, 7016 sivá, 7035 sivá) | | | | | | |
| 25 | 348121121 | Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2000 mm | ks | 755,000 | 2,626 | 1 982,630 | 0,00630 | 4,757 |
| 26 | 5923307001 | Doska plotová betónová PBDR pieskovec | ks | 566,000 | 12,266 | 6 942,556 | 0,07500 | 42,450 |
| 27 | 5923307600 | Doska plotová saklová betónová PBDS pieskovec | ks | 189,000 | 11,169 | 2 110,941 | 0,03500 | 6,615 |
| 5 | Komunikácie | | | | | 146,443 | | 5,121 |
| 28 | 564251111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 9,240 | 3,074 | 28,404 | 0,30361 | 2,805 |
| 29 | 564751111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm | m2 | 4,620 | 3,521 | 16,267 | 0,29160 | 1,347 |
| 30 | 596911112 | Kladenie zámkovkej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 | m2 | 4,000 | 10,685 | 42,740 | 0,11200 | 0,448 |
| 31 | 5921952270 | Dlažba Premac hr.6cm SIVÁ | m2 | 4,000 | 11,758 | 47,032 | 0,13000 | 0,520 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | 20 341,596 | | 4,410 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Psychiatrická liečebňa Sucany

Objekt: Stavebné úpravy oplotenia areálu Psychiatrickej liečebne Sučany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PRIMA INVEST s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14.4.2016

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|------------|---------------------------------------|---|------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|
| 32 | 917762111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | ✓ 16,780 | 4,344 | 72,892 | 0,16401 | 2,752 |
| 33 | 5921745000 | Obrubník betónový A-15 100x15x30 | ks | ✓ 16,948 | 8,290 | 140,499 | 0,09700 | 1,644 |
| | | 16,78 * 1,01 | | 16,948 | | | | |
| 34 | 919735115 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 200 do 250 mm | m | ✓ 34,800 | 6,093 | 212,036 | 0,00017 | 0,006 |
| 35 | 931971112 | Vložky do dilatčných škár zvislé, z lepenky dvojitej | m2 | ✓ 1,800 | 5,669 | 10,204 | 0,00473 | 0,009 |
| 36 | 961055111 | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t | m3 | ✓ 89,348 | 15,677 | 1 400,709 | 0,00000 | 0,000 |
| 37 | 961055111R | Stavebná pripravenosť pre rozvody elektroinštalácie - napojenie posuvných brán a vstupného terminálu - búracie, výkopové a sanačné práce | kpl | ✓ 1,000 | 380,000 | 380,000 | 0,00000 | 0,000 |
| 38 | 971045804 | Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00001t | cm | ✓ 660,000 | 0,093 | 61,380 | 0,00000 | 0,000 |
| 39 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 2 231,727 | 0,536 | 124,206 | 0,00000 | 0,000 |
| 40 | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 2 085,543 | 0,100 | 208,554 | 0,00000 | 0,000 |
| 41 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 2 231,727 | 20,500 | 4 750,404 | 0,00000 | 0,000 |
| 99 | Presun hmôt HSV | | | | | 241,093 | | 0,000 |
| 42 | 998151111 | Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m | t | 2 396,534 | 0,608 | 241,093 | 0,00000 | 0,000 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | 18 345,701 | | 12,201 |
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | 406,254 | | 0,275 |
| 43 | 711132107 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej | m2 | ✓ 115,500 | 1,483 | 171,287 | 0,00008 | 0,009 |
| 44 | 6288000630 | Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 400, výška nopu 8 mm | m2 | ✓ 132,825 | 1,769 | 234,967 | 0,00200 | 0,266 |
| | | 115,5 * 1,15 | | 132,825 | | | | |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | | 16 978,888 | | 11,802 |
| 45 | 767658214 | Montáž samonosných brán a bránky s príslušenstvom | ks | ✓ 2,000 | 210,335 | 420,670 | 0,00000 | 0,000 |
| 46 | 5535910285 | Brány posuvné 500x175 s hrebeňovým pohonom | ks | ✓ 2,000 | 1 116,530 | 2 233,060 | 0,00123 | 0,002 |
| 47 | 5535910601 | Bránka 100x175 rámová | ks | ✓ 1,000 | 190,310 | 190,310 | 0,00180 | 0,002 |
| 48 | 5535910712 | Hrebeň ozubený pre pohon | ks | ✓ 10,000 | 10,016 | 100,160 | 0,00130 | 0,013 |
| 49 | 553591005R | Sada pohonov, ovládania a doplnkov | sada | ✓ 2,000 | 263,844 | 527,688 | 0,09800 | 0,196 |
| 50 | 5535850018 | Stĺpiky pre brány a bránku | ks | ✓ 6,000 | 20,086 | 120,516 | 0,00000 | 0,000 |
| | | Povrchová úprava: poplastovaný na pozinkovanej oceli, zakrútených farebných oceľových (RAL 6005, zelená, 9010, biela, 9005, čierna, 7016, sivá, 7035, sivá 1) | | | | | | |
| 51 | 553591079R1 | Doprava | kpl | ✓ 1,000 | 140,000 | 140,000 | 0,00230 | 0,002 |
| 52 | 76791211R | Demontáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške do 2,0 m | m | ✓ 285,400 | 0,185 | 52,799 | 0,00000 | 0,000 |
| 53 | 767914830 | Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, - 0,00900t | m | ✓ 541,756 | 1,175 | 636,563 | 0,00000 | 0,000 |
| 54 | 767916330 | Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,5 m | m | ✓ 163,000 | 3,144 | 512,472 | 0,00000 | 0,000 |
| 55 | 5535850012R | Panel - tyčové oplotenie štandardne s výčnievajúcimi hornými a dolnými tyčami 250/125cm | m | ✓ 163,000 | 50,308 | 8 200,204 | 0,05800 | 9,454 |
| | | Povrchová úprava: poplastovaný na pozinkovanej oceli, zakrútených farebných oceľových (RAL 6005, zelená, 9010, biela, 9005, čierna, 7016, sivá, 7035, sivá 1) | | | | | | |
| 56 | 5535850009 | Príslušenstvo k montáži, puzdra + očká + kolíky a čapky | kpl | ✓ 1,000 | 541,920 | 541,920 | 0,00008 | 0,000 |
| 57 | 5535850009R | Príplatok za farebné prevedenie plotových panelov | kpl | ✓ 1,000 | 501,210 | 501,210 | 0,00008 | 0,000 |
| 58 | 767916340 | Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,8 m | m | ✓ 25,000 | 5,400 | 135,000 | 0,00000 | 0,000 |
| 59 | 5535850014 | Panel - tyčové oplotenie štandardne s výčnievajúcimi hornými a dolnými tyčami 250/180 | m | ✓ 25,000 | 51,178 | 1 279,450 | 0,06300 | 1,575 |
| | | Povrchová úprava: poplastovaný na pozinkovanej oceli, zakrútených farebných oceľových (RAL 6005, zelená, 9010, biela, 9005, čierna, 7016, sivá, 7035, sivá 1) | | | | | | |
| 60 | 55358500031 | Príslušenstvo, farebné riešenie | kpl | ✓ 1,000 | 143,973 | 143,973 | 0,05400 | 0,054 |
| | | Povrchová úprava: poplastovaný na pozinkovanej oceli, zakrútených farebných oceľových (RAL 6005, zelená, 9010, biela, 9005, čierna, 7016, sivá, 7035, sivá 1) | | | | | | |
| 61 | 767916540 | Osadenie stĺpika poplastovaného na pozinkovanej oceli na platni, výšky do 2,0 m | ks | ✓ 11,000 | 2,181 | 23,991 | 0,00000 | 0,000 |
| 62 | 5535850008 | Stĺpik výška 2,0 m, pre osadenie na platni | ks | ✓ 11,000 | 20,219 | 222,409 | 0,02120 | 0,233 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Psychiatrická liečebňa Sučany

Objekt: Stavebné úpravy oplotenia areálu Psychiatrickej liečebne Sučany

Objednávateľ:

Zhovieľ: PRIMA INVEST s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14.4.2016

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|---|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|
| 63 | 55358500071 | Pátka na stĺpik pre osadenie na platni | ks | ✓ 11,000 | 8,790 | 96,690 | 0,01272 | 0,140 |
| 64 | 55358500101 | Skrutky a injektážna maľta pre kotvenie plotových stĺpov | kpl | ✓ 1,000 | 38,853 | 38,853 | 0,00005 | 0,000 |
| 1 bal. = 2ks - pri odskokoch | | | | | | | | |
| 65 | 767920840 | Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, - 0,28500t | ks | ✓ 1,000 | 24,173 | 24,173 | 0,00000 | 0,000 |
| 66 | 767996901 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | kg | ✓ 2 167,024 | 0,255 | 552,591 | 0,00006 | 0,130 |
| 67 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | ✓ 315,762 | 0,900 | 284,186 | 0,00000 | 0,000 |
| 783 Dokončovacie práce - nátery | | | | | | 960,559 | | 0,124 |
| 68 | 7838421101 | Nátery 3x plotového múrika náterom ELKRIL | m2 | ✓ 163,000 | 5,893 | 960,559 | 0,00076 | 0,124 |
| M Práce a dodávky M | | | | | | 7 015,000 | | 0,000 |
| 21-M Elektromontáže | | | | | | 515,000 | | 0,000 |
| 69 | 2100100R2 | Elektroinštalácia - Napojenie a rozvody pre vstupný terminál | kpl | ✓ 1,000 | 145,000 | 145,000 | 0,00000 | 0,000 |
| 70 | 2100100R3 | Revízia elektroinštalácie pre brány a vstupný terminál | kpl | ✓ 1,000 | 120,000 | 120,000 | 0,00000 | 0,000 |
| 71 | 210010R1 | Elektroinštalácia - Prívody a rozvody pre posuvné brány | kpl | ✓ 2,000 | 125,000 | 250,000 | 0,00000 | 0,000 |
| 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh | | | | | | 6 500,000 | | 0,000 |
| 72 | 3300500PC | Vstupný terminál - V+V turniket so závorou a pokladňa | kpl | ✓ 1,000 | 6 500,000 | 6 500,000 | 0,00000 | 0,000 |
| Celkom | | | | | | 88 278,447 | | 408,735 |

Zoznam dôverných informácií

predmet zákazky:

„Rekonštrukcia oplotenia areálu PL Sučany“

Dole podpísaní Ing. František Miga a Ing. František Říha, konatelia spoločnosti PRIMA INVEST, spol. s r. o., vyhlasujeme, že predložená ponuka neobsahuje žiadne dôverné informácie.

V Banskej Bystrici, dňa 15.04.2016

Ing. František Miga
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r. o.

Ing. František Říha
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r. o.