

MANDÁTNA ZMLUVA
č. 1/2015

výkon stavbyvedúceho uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito
zmluvnými stranami

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE

I.

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Mandant:** Maxtor s.r.o., SNP 8, 038 51 Turčianska Štiavnická
IČO:44936516
IČ DPH:SK 2022 8787 48
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Kudjak
- 1.2 **Mandatár:** Miroslav Randa, Hollého 39, 010 01 Žilina
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca: p. Miroslav Randa

II.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta zabezpečí výkony stavbyvedúceho na stavbe:
"Pavilón B - stavebné úpravy strechy a vonkajších omietok"
Investor - psychiatrická liečebňa Sučany, k.u. Sučany, Hradiská 20 v plnom rozsahu až do odovzdania stavebného diela
- 2.2 Stavba, na ktorej bude mandatár vykonávať stavbyvedúceho, je určená projektom pre stavebné povolenie, ktorý vypracovala: (názov firmy, meno projektanta a termín, kedy bol projekt vypracovaný) a stavebným povolením, vydaným príslušným stavebným úradom.
- 2.3 Mandant sa zaväzuje, že uhradí dohodnutú cenu za vykonané práce a poskytne mandatárovi dojednané spolupôsobenie, všetky kapacity k plneniu zákazky ako aj technické a materiálové zázemie k realizácií.

III.

spôsob uskutočnenia prác

- 3.1 Stavbyvedúci bude na stavbe prítomný počas celej doby realizácia a bude zodpovedný v rozsahu stavebného zákona za stavebnú činnosť.
- 3.2 Pri vykonávaní prác bude mandatár dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi mandanta, zápsmi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácií.

- 3.3 Pokiaľ v priebehu vykonávania prác uzavreté dohody budú zmenené ceny alebo termíny plnenia, mandant sa zaväzuje po dohode s mandatárom upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu alebo termín plnenia.

IV. ČAS PLNENIA

Mandatár sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II. tejto zmluvy v termínoch:

- a) Práce stavbyvedúceho v priebehu realizácie stavby od 7.00 do 18.00 v prac. dňoch
- b) V prípade víkendových prác podľa potreby stavby aj mimo túto dobu s prihliadnutím na námatkové kontroly výkonu realizácie prác.

V. spolupôsobenie objednávateľa

- 5.1 Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné doklady a spolupôsobenie v lehote do.....
- a) stavebné povolenie so schváleným projektom.
 - b) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizáciu.
 - c) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby.
- 5.2 Mandant sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť zhotoviteľa podľa požiadaviek mandátára a stavebného zákona.
- 5.3 Mandant udelí plnú moc na zastupovanie mandanta pri styku s inými právnickými alebo fyzickými osobami potrebnú na výkon činnosti stavbyvedúceho.

VI. CENA

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách.
- 4.2 Cena je dohodnutá nasledovne:
- za práce podľa čl. IV. po dobu realizácie v mesačných splátkach po.....,- €s DPH až po ukončenie a riadne odovzdanie stavby.
 - po úspešnom dokončení stavby a spokojnosti mandanta tento na záver podľa vlastného uváženia uhradí jednorázovú odmenu vo výške. mandatárovi.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1 Mandatár má povinnosť vyhotoviť mandantovi faktúru za práce podľa tejto zmluvy vždy k poslednému dňu mesiaca.
- 7.2 Mandant má povinnosť vyplatiť faktúru najneskôr do 7 dní od doručenia faktúry.

7.3 Pre prípad zrušenia tejto zmluvy z dôvodov na strane mandanta, ktoré neboli spôsobené zavinením alebo spôsobom vykonania prác zo strany mandatára, mandatárom vykonané práce budú vyfaktúrované mandantovi vo výške do tej doby vykonaných prác a účelne vynaložených nákladov. Výška prác a nákladov musí byť odsúhlasená mandantom.

7.4 V prípade omeškania úhrady faktúry mandantom platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
(Omeškanie sa dá riešiť aj konkrétnymi sankciami dohodnutými zmluvnými stranami.)

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1 Mandatár zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa projektu v súlade s technickými a právnymi predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy.

8.2 Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od mandanta a mandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

8.3 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady.

IX. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom

Prílohy:

- 1) Projektová dokumentácia
- 2) Stavebné povolenie
- 3) Harmonogram prác
- 4) Cenová kalkulácia zazmluvnených strán



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

M i r o s l a v R a n d a

26. 4.1983
narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

s t a v b y v e d ú c i

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **12741*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

31.10. 2014
Dátum vydania

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI

Z M L U V A O D I E L O Č / 2 0 1 6

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1 . Objednávateľ:

Názov: Psychiatrická liečebňa Sučany
Sídlo: 038 52 Sučany, Hradiská 20
IČO: 17335612
DIČ: 2020598888
IČ DPH: SK2020598888
Zastúpený: MUDr. Ľubomír Strelka - riaditeľ
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
Telefón: +421 43 4293202-5
FAX: +421 43 4293389
E-mail: plsucany@gaya.sk

A

2 . Zhotoviteľ:

Názov: Maxtor s.r.o.
Sídlo: SNP 8, 038 51 Turčianska Štiavnička
IČO: 44936516
DIČ: 2022878748
IČ DPH: SK2022878748
Zapísaný: okresný súd ZA, oddiel :Sro, vložka 51775/L
Zastúpený: Ing. Rastislav Kudjak
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón: 0915 77 07 07
FAX:
E-mail: maxtor@maxtor.sk

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva“, objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.
3. Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. IV. tejto zmluvy.

Článok III.

Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dielo — „Pavilón A-stavebné úpravy vonkajších omietok“, pozostávajúce z týchto činností a dodávok:

VONKAJŠIE OMIETKY

BÚRACIE PRÁCE

Na pôvodnej budove je potrebné odstrániť 100 % existujúcej vonkajšej omietky opatrenej náterom Dikoplast.

Pri búracích prácach vznikne ostatný odpad č. o. 17 01 01 - Betón v množstve 54,461. Odpad bude likvidovaný na skládke TKO vo vzdialenosti do 6 km od staveniska.

ÚPRA VY POVRCHOV

Na realizáciu úprav povrchov vonkajších CEMIX.

Na pôvodnej budove, okrem soklov, kde bude odstránená omietka v celom rozsahu, budú úpravy povrchov z nasledovných úkonov:

- podklad z obvodového muriva zbaviť prachu, nečistôt a dostatočne navlhčiť.
- na navlhčený podklad aplikovať cementový prednástreč 052 hrúbky 3 mm na úpravu podkladov.
- na vrstvu cementového prednástreku položiť jednovrstvovú omietku strojovú a ručnú 073 Blue hrúbky 25 mm.
- pred konečnou povrchovou úpravou bude jednovrstvová omietka penetrovaná penetračným prípravkom ASN.
- konečná úprava povrchov bude realizovaná silikonovým náterom FNB.

Úprava povrchov soklov po celom obvode budovy, kde bude odstránená omietka v celom rozsahu, bude pozostávať z nasledovných úkonov:

- podklad z obvodového muriva zbaviť prachu, nečistôt a dostatočne navlhčiť.
- na navlhčený podklad aplikovať cementový prednástreč 052 hrúbky 3 mm na úpravu podkladov.
- na vrstvu cementového prednástreku položiť jednovrstvovú omietku strojovú a ručnú 073 Blue hrúbky 25 mm.
- pred konečnou povrchovou úpravou bude jednovrstvová omietka penetrovaná prípravkom Kontakt.
- konečná úprava povrchov bude realizovaná ušľachtitou pastovitou mozaikovou omietkou M.

Na severnom a južnom prístavku, okrem soklov a kamenného obkladu, kde bude odstránená omietka v rozsahu do 20 %, budú úpravy povrchov z nasledovných úkonov:

- poklepáním kladivkom budú vyľadené miesta, ktoré je potrebné odstrániť.
- podklad z obvodového muriva zbaviť prachu, nečistôt a dostatočne navlhčiť.

- na navlhčený podklad z obvodového muriva (20 %) a brizolitu (80 %) aplikovať cementový prednástreč 052 hrúbky 3 mm na úpravu podkladov.
- na vrstvu cementového prednástreku položiť jednovrstvovú omietku strojovú a ručnú 073 Blue hrúbky 10 - 25 mm.
- pred konečnou povrchovou úpravou bude jednovrstvová omietka penetrovaná penetračným prípravkom ASN.
- konečná úprava povrchov bude realizovaná silikonovým náterom FNB.

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotovitei:

- sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo a všetky s tým súvisiace činnosti,
- vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
- vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle technických noriem SR a EÚ,
- je povinný dodržiavať príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy SR a EÚ vzťahujúce sa na vykonanie diela, dodržiavať ustanovenia z.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení,
- potvrdzuje a zodpovedá za to, že on a ním nominovaní subdodávatelia na plnenie časti diela disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonanie všetkých prác a dodávok v súlade s touto zmluvou,
- v prípade, že dielo bude realizovať prostredníctvom subdodávateľov je povinný písomne predložiť objednávateľovi do troch dní pred nástupom subdodávateľa na výkon realizácie časti diela identifikáciu subdodávateľa - názov, sídlo, kontaktnú osobu, identifikáciu a opis časti realizácie diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať, doklad o oprávnení subdodávateľa vykonávať danú časť diela, čestné vyhlásenie subdodávateľa, že spĺňa podmienky časti podľa § 26 z.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní,
- sa zaväzuje, že dielo bude realizovať a bude zhotovené podľa špecifikácie a opisu uvedeného v tejto zmluve, podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a inej sprievodnej dokumentácie a dokladov, ktoré mu boli doručené,
- potvrdzuje, že sa pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy riadne oboznámil s projektovou dokumentáciou, s výkazom výmer a ďalšou sprievodnou dokumentáciou,
- prehlasuje a potvrdzuje, že cena za realizáciu diela bol stanovená s ohľadom na možné nedostatočné určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v obsahu tejto zmluvy a že cena zahŕňa všetky nevyhnutné náklady spojené s realizáciou diela, náklady za práce, dodanie tovarov a poskytnutie služby spojené s riadnym realizovaním diela v rozsahu tejto zmluvy,

- sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo v rozsahu podľa danej technickej a funkčnej špecifikácie a podľa podmienok určených v tejto zmluve,
- zváži a odborne posúdi pred uzavretím zmluvy všetky riziká spojené s realizáciou diela a zoberie do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb, potrebných na realizáciu diela,
- sa zaväzuje, že dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, jej prílohami a pokynmi objednávateľa,
- sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a objednávateľovi odovzdať dielo,
- sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi,
- sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, zmena materiálov, technológie alebo technických riešení a postupov je možná len ak bude najskôr písomne schválená objednávateľom a stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku,
- je povinný zdokumentovať na požiadanie objednávateľa navrhované materiály a výrobky a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky, materiálov na odsúhlasenie objednávateľovi,
- vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie diela, že sa oboznámil s požiadavkami objednávateľa, preštudoval všetky zverejnené podklady a má potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia,
- je oprávnený použiť podklady pre realizáciu diela (projektová dokumentácia) výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy,
- potvrdzuje a zaručuje, že ním predložená cenová kalkulácia - cena diela uvedená v tejto zmluve a podľa oceneného výkazu výmer je úplná a záväzná,
- nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu,
- sa zaväzuje určiť do troch dní odo dňa uzavretia zmluvy osobu stavbyvedúceho, ktorý musí byť bezúhonný a svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe bude zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa v písomnej forme,
- uvedie identifikáciu osoby, jej kontaktné údaje a doklad o oprávnenosti vykonávať činnosť stavbyvedúceho. V prípade zmeny stavbyvedúceho písomne upozorní objednávateľa na túto zmenu a nahlási je ešte pred nástupom novej osoby stavbyvedúceho,
- predloží v deň odovzdania a prevzatia staveniska osvedčenie odborne spôsobilých osôb, ktoré sú podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. oprávnené vykonávať práce vo výškach,
- je povinný on alebo jeho zástupca a stavbyvedúci zúčastniť sa na kontrolných dňoch organizovaných objednávateľom,
- je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy pravidelne predkladať objednávateľovi správy o vykonaných prácach (stavebný denník) a to minimálne každý týždeň, najneskôr však v deň, v ktorom boli ukončené práce vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy. V prípade rozporu predkladanej správy so skutkovým

stavom realizácie prác, alebo so zmluvou je povinný v lehote určenej objednávatelom tento rozpor odôvodniť,

- nie je oprávnený pri realizácii diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti stanoveným v tejto zmluve a v doručenej projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa,
- v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na BOZP.PO a ochranu ŽP,
- v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je povinný okamžite objednávatel' upovedomiť o pracovných úrazoch, škodách na objekte v mieste realizácie diela, o vzniknutých aj zneškodnených požiaroch, o vzniknutých škodách na ŽP a to aj o odstránených a úkonoch uskutočnených na stavenisku alebo inej podobnej udalosti, ktorá má vplyv a súvisí s riadnym plnením realizácie diela.

2. Objednávatel':

- sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za riadne dodané dielo, ktoré bude spĺňať požiadavky podľa tejto zmluvy a jej príloh,
- sa zaväzuje dielo prevziať a poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade s touto zmluvou,
- sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi najneskôr nasledujúci deň po uzatvorení zmluvy projektovú dokumentáciu,
- sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi fakturovanú sumu na účet zhotoviteľa v lehote určenej v tejto zmluve,
- je oprávnený nechať sa zastupovať stavebných dozorum, ktorý bude mať určený rozsah práv a povinností,
- je oprávnený kontrolovať vecný a časový postup zhotoviteľa a jeho súlad s projektom,
- je oprávnený kontrolovať denné zápisy zhotoviteľa v stavebnom denníku a pripájať k nim svoje upozornenia na nedostatky zhotoviteľa, ako aj vznášať na zhotoviteľa pokyny, súvisiace s postupom, kvalitou a rozsahom zhotovovaného diela.

Článok V.

Termín plnenia a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizáciu prác na predmete diela začať a celé dielo riadne dokončiť a odovzdať objednávatel'ovi v týchto lehotách :

Termín začatia diela: do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia

staveniska

Termín dokončenia a odovzdania diela: max. 2 mesiace odo dňa odovzdania

a prevzatia staveniska.

Ukončením prác sa rozumie protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby spolu so všetkými potrebnými dokumentmi s podpisom zmluvných strán.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní predmetného diela postupovať podľa predloženého harmonogramu stavebných prác.
3. Harmonogram postupného zhotovovania a odovzdávania diela obsahujúci čiastkové termíny plnenia zhotoviteľa, rozsah plnenia zhotoviteľa v jednotlivých časových etapách, termíny odovzdania zhotovených častí diela.
4. Po dokončení prác zhotoviteľ odovzdá svoje stavenisko (alebo jeho časť) vypratane a upravené do pôvodného stavu alebo podľa dohody strán do 3 dní po ukončení prác na odpovedajúcej časti diela resp. po odovzdaní diela ako celku ak objednávateľ neurčí inak.
5. Meniť a upresňovať vo väzbe na zmenu termínov a vo väzbe na zmeny v organizácii prác možno po predchádzajúcom rokovaní medzi stranami.
6. Miestom plnenia je Psychiatrická liečebňa Sučany.

Článok VI. Cena za dielo

1. Cena diela je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a ako výsledok verejného obstarávania.
2. Cena za splnenie predmetu zmluvy, uvedeného v čl. I.....€ bez DPH (slovom.....), cena DPH v €.....(slovom.....), Cena spolu s DPH v €.....(slovom.....).
3. Cena diela bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním nevyhnutných materiálov, poskytnutím nevyhnutných služieb a nevyhnutných stavebných prác na riadne splnenie a realizáciu diela podľa požiadaviek a technických špecifikácií, všetky materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržbu prístupových ciest, na odstránenie odpadov, náklady spojené so zabezpečením revízií a vyhotovením revízných správ, náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované dielo, na pracovníkov a špecialistov a ďalšie náklady súvisiace s realizáciou diela.
4. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nebude fakturovať.

Článok VII. Platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela na základe faktúry bezhotovostným prevodom zo svojho účtu na účet zhotoviteľa po vykonaní diela.
2. Objednávateľ neposkytne zálohové platby a nebude uhrádzať čiastkové faktúry po realizácii jednotlivých častí diela.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) najskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a musí byť v súlade s ustanovením § 71 z.č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a musí obsahovať tieto náležitosti:
 - číslo faktúry, dátum vystavenia a splatnosť faktúry, číslo zmluvy, predmet fakturácie, cenu za dielo bez DPH, sadzbu DPH v %, celkovú sumu DPH, pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa.

4. Splatnosť faktúry bude 30 kalendárnych dní od jej doručenia na adresu uvedenú v bode 1.1 zmluvy ako adresa pre zasielanie korešpondencie.
5. Príloha k faktúre : Objednávateľom potvrdené súpisy vykonaných prác a dodávok.
6. Objednávateľ bude oprávnený vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie faktúru, ak nebude obsahovať príslušné náležitosti a prílohy uvedené v zmluve alebo stanovené zákonnými normami.
7. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi k oprave, od doručenia opravenej faktúry začína bežať nová lehota splatnosti, v tomto prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s platbou faktúry.
8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa. Platené bude na účet uvedený na faktúre, pod VS a KS uvedenými na faktúre.

Článok VIII.

Podmienky zhotovenia diela

Zhotoviteľ musí pri zhotovovaní diela plniť tieto podmienky:

1. Dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické normy platné pre túto činnosť na území Slovenskej republiky.
2. Dodržiavať pri plnení predmetu Zmluvy ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a vyhlášky č. 374/1990 Zb. bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
3. Poveriť svojho zástupcu pre koordináciu bezpečnosti pri uskutočňovaní stavby v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Priebežne informovať objednávateľa o stave zhotovovaného diela a o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela a ktorá by mohla mať vplyv na termín časového harmonogramu realizácie diela.
5. Ak hrozí, že dôjde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch určených v zmluve, je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenie ceny diela.
6. Zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania diela.
7. Prevziať zodpovednosť za to, že pracovníci zhotovujúci dielo budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave pre vykonávané činnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa predložiť kópie týchto dokladov.
8. Riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb oprávnené sa zdržujúcich na stavenisku a dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany.
9. Zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
10. Označiť stavenisko na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi platnými predpismi.

Článok IX.

Odobzdzanie a prevzatie dokončeného diela

1. Odobzdzanie a prevzatie dokončeného diela sa uskutoční po jeho riadnom zhotovení v termíne do troch pracovných dní, na základe výzvy zhotoviteľa.
2. Pri odobzdzaní a prevzatí diela zhotoviteľ objednávatel'ovi predloží kópie stavebného denníka, doklady o použitých materiáloch zabudovaných do stavby, stavebné záznamy a podklad pre vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby.
3. Podpísaním zápisu o odobzdzaní a prevzatí príslušného diela zodpovednými zástupcami zmluvných strán je preberacie konanie ukončené.
4. Po ukončení preberacieho konania diela, po likvidácii zariadenia staveniska a jeho uvoľnení, a po predložení vyššie uvedených dokladov, spíšu zmluvné strany zápisnicu o ukončení diela, ktorej podpísanie zodpovednými zástupcami zmluvných strán oprávňuje zhotoviteľa predložiť objednávatel'ovi konečnú faktúru.

Článok X.

Záručná doba

1. Záručná doba zhotoveného diela je 40 mesiacov.
2. Záručná doba začne plynúť dňom odobzdzania a prevzatia celého diela.
3. Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté podľa tejto zmluvy, zodpovedajúce právnym a technickým normám a predpisom, že zhotovené dielo bude bez väd, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (závady diela) bez zbytočného odkladu.
5. V prípade, že sa preukáže zodpovednosť zhotoviteľa za skryté vady počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný v súlade s ust. § 373 a násl. Obchodného zákonníka nahradiť objednávatel'ovi aj prípadnú, z takéhoto titulu, vzniknutú škodu.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržaním nevhodných pokynov zo strany objednávatel'a, ak na nevhodnosť týchto pokynov zhotoviteľ objednávatel'a upozornil a objednávatel' na ich dodržaní aj napriek tomu trval.
7. Objednávatel' bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi vady diela, ktoré sa vyskytli v rámci záručnej doby. V oznámení musí objednávatel' chyby popísať a uviesť ako sa prejavujú. K oznámeniu prípadne doloží dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť objednávatel'ovho nároku. Zhotoviteľ začne s odstraňovaním chýb v lehote 5 dní od doručenia písomného oznámenia. Lehotu na odstránenie väd určí objednávatel' písomne.
8. Pokiaľ zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady v lehote stanovenej vyššie, je objednávatel' alebo iná oprávnená osoba (obstarávateľ) oprávnený tieto vady sám alebo pomocou tretej osoby odstrániť a zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady na odstránenie väd. Takýmto postupom objednávatel'a alebo inej oprávnenej osoby nie je dotknutá záruka za akosť poskytnutá zhotoviteľom.

Článok XI. Sankcie

1. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo alebo jeho časť v dohodnutom termíne a riadne a preruší práce na vykonaní diela, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli a to v plnej výške.
2. Ak bude zhotoviteľ meškať s odstraňovaním prípadných chýb diela v záručnej lehote zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR s DPH za každý aj začatý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť a záväzok, pre ktorej porušenie je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela v EUR s DPH.
4. Ak zhotoviteľ alebo jeho dodávateľ a/alebo subdodávateľ bezdôvodne preruší práce na vykonaní diela, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR s DPH a to za každý jeden prípad prerušenia.
5. Zhotoviteľ bude oprávnený uplatňovať úrok z omeškania vo výške max. 0,01 % z nezaplatennej fakturovanej sumy za každý deň omeškania objednávateľa s úhradou.
6. Uplatnením zmluvnej pokuty nebude dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody a to vrátane sankcií a náhrad škôd uplatnených obstarávateľom. Povinnosť, splnenie ktorej bolo zaistené zmluvnou pokutou, je povinná zmluvná strana zaviazaná plniť i po zaplatení zmluvnej pokuty.
7. Zmluvnú pokutu uplatnenú objednávateľom je povinný zhotoviteľ uhradiť do 30 dní po doručení písomnej výzvy na jej úhradu.

Článok XII. Ukončenie platnosti zmluvy

1. Odstúpiť od zmluvy môžu zmluvné strany pri podstatnom porušení zmluvného záväzku a v ostatných prípadoch uvedených v tejto zmluve alebo v prípadoch uvedených v zákone.

Za podstatné porušenie zmluvy bude objednávateľ považovať tieto prípady:

- a) ak zhotoviteľ nepredloží pri podpise zmluvy ocenený výkaz výmer a časový harmonogram realizácie diela,
- b) ak sa zhotoviteľ nedostaví v určený termín objednávateľom na odovzdanie a prevzatie staveniska,
- c) ak zhotoviteľ nezačne s výkonom stavebných prác do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska,
- d) ak zhotoviteľ nebude plniť časový harmonogram výstavby dohodnutý v tejto zmluve alebo jeho postupy a metódy sú v zjavnom rozpore s podkladmi projektom stavby a ak nezjedná nápravu ani po výzve objednávateľa, v ktorej bude zhotoviteľovi poskytnutá dodatočná primeraná lehota k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave organizačnej povahy smerujúce k plneniu časového harmonogramu;
- e) ak zhotoviteľ nebude pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou;

- f) ak zhotoviteľ neodstráni včas chyby zistené objednávatelom počas výstavby;
 - g) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s realizáciou diela v dôsledku ním zanedbaných povinností, napr. pri prerušení realizácie diela na základe rozhodnutia štátneho orgánu pre nedodržanie bezpečnostných predpisov, na ktoré bol zhotoviteľ povinný a pod.;
 - h) ak hrubým spôsobom poruší predpisy a technické normy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany;
2. Za podstatné porušenie zmluvy bude zhotoviteľ považovať :
- ak objednávatel bude v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 60 dní po splatnosti a nezjedná nápravu ani po výzve zhotoviteľa, v ktorej bude objednávatelovi poskytnutá dodatočná primeraná lehota k náprave.
3. Výzvy uvedené v tomto článku musia byť písomné a doručené a adresy pre doručovanie písomností sú uvedené v čl. I. tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia zmluvnej strany o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Platnosť zmluvy bude možné ukončiť aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.
6. Za práce a dodávky zhotovené v súlade s touto zmluvou do termínu odstúpenia od zmluvy bude mať zhotoviteľ nárok na úhradu alikvotnej časti z dohodnutej ceny. Objednávatel je oprávnený započítať do záverečného vyúčtovania straty, škody a sankcie vzniknuté v dôsledku odstúpenia pre podstatné porušenia zmluvy zhotoviteľom a do doby vysporiadania je oprávnený zadržať neuhradené platby.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.
2. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť zmierovacími konaniami. V prípade neúspešnosti takéhoto zmierovacieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom slovenskom súde.
3. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. V prípade, že niektoré ustanovenie zmluvy sa stane neplatným nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávatel obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Psychiatrická liečebňa Sučany

Pavilón A-stavebné úpravy vonkajších omietok

6. Prevodu práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na tretiu osobu musí predchádzať písomná dohoda zmluvných strán.
7. Oprávnení zástupcovia zmluvných strán po prečítaní zmluvy prehlasujú, že jej textu rozumejú a na dôkaz ich súhlasu s jej obsahom a znením pripájajú svoje podpisy.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 — Základné podmienky pre zabezpečenie požiarnej ochrany

Príloha č. 2 — Základné podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

V Sučanoch dňa

za *objednávateľa*:

za *zhotoviteľa*:

Maxtor s.r.o.

Projektovanie a realizácia inžinierskych a pozemných stavieb,
stavebný dozor, stavebná a obchodná činnosť
Mob.: 0915 77 07 07



Predkladateľ: Maxtor s.r.o.

Ing. Lenka Fioleková
Psych. Liečebňa Sučany
Hradiská 20
038 52 Sučany

Turčianska Štiavnická
11.04. 2016

POTVRDENIE O PREVZATÍ SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Potvrdzujeme, že sme v zmysle § 39 ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prevzali Vašu ponuku na výber dodávateľa s názvom:

„Pavilón "A" - stavebné úpravy vonkajších omietok". /

Deň : 11.04.2014

Čas : o 13.00 hodine

Miesto : Psychiatrická Liečebňa Sučany, Hradiská 20, 038 51 Sučany

Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá

doručila ponuku osobne a názov uchádzača (prípadne pečiatka):

Ing. Rastislav Kudjak, Maxtor s.r.o., SNP 8, 038 51 Turčianska Štiavnická

**Potvrdenie vydal - meno, priezvisko, podpis
a pečiatka:**

Ing. Lenka Fioleková

**Tel.:
0915 770707**

**IČO:
44936516**

**DIČ DPH:
SK2022878748**

**E-mail:
kudjak@maxtor.sk**

Maxtor s.r.o.

Projektovanie a realizácia inžinierskych a pozemných stavieb,
stavebný dozor, stavebná a obchodná činnosť, termografia
Mob.: 0915 77 07 07, maxtor@maxtor.sk, www.maxtor.sk



Obstarávateľ:

**Psychiatrická liečebňa
Sučany
Hradiská 20
038 51 Sučany
p. Fioleková**

PodUmitnázákazka: „**Pavilón A - stavebné úpravy vonkajších omietok**“
Uveřejněme: vo WO č.49/2016 zo dňa 10.3.2016 pod č. 5174 - WYP

Identifikačné údaje uchádzača:

Maxtor s.r.o.

SNP 8

038 51 Turčianska Štiavnická

Ing. Rastislav Kudjak - konateľ spoločnosti

IČO: 44 936 516

DIČ: 2022 8787 48

DPH: SK2022 8787 48

Banka:

Bankové spojenie:

@: kudjak@maxtor.sk, maxtor@maxtor.sk

Tel: 0915 77 07 07

Zoznam priložených dokumentov:

- 1. Čestné prehlásenie podľa §32, ods. 11, zákona 25/2006 Z.z. s prílohami**
- 2. Zmluva o dielo**
- 3. Rozpočet stavby v zmysle zadania**

dňa: 7.4.2016

S úctou

**Dipl. -Ing. Rastislav Kudjak
konateľ spoločnosti**

**Tel.:
0915 770707**

**IČO:
44936516**

**DIČ DPH:
SK2022878748**

**E-mail:
kudjak@maxtor.sk**

Čestné vyhlásenie

podľa § 32 odseku 11 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“, o splnení podmienok účasti pri podlimitnej zákazke vyhlásenej vo WO č.43/2016 zo dňa 2.3.2016 pod č. 4737 - WYP.s názvom:

„Pavilón A-stavebné úpravy vonkajších omietok“

Uchádzač:

Obchodné meno:.....**Maxtor s.r.o.**.....

Adresa podnikania: ...SNP 8, 038 51 Turčianska Štiavnica.

IČO:.....44 936 516.....

Čestne vyhlasujeme,

že ku dňu predkladania ponúk dňa 8.4.2016 spĺňame podmienky účasti a v prípade úspešnosti preukážeme ich plnenie nasledovnými dokladmi:

1.Podľa § 26 ods. 1,

1.1

Spoločnosť Maxtor s.r.o. je zapísaná v zozname podnikateľov dňa 11.01.2016 s reg. č.: 2016/ 01-PO-E0149 s platnosťou zápisu do 11.01.2019

1.2

Čestne vyhlasujeme, že nemáme právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a nie sme osobou:

- 1.2.1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
- 1.2.2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorémuKĎol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola: / /

- a) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
- b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
- 1.2.3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

1.3

Čestne vyhlasujeme, že:

- 1.3.1 nemáme nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
- 1.3.2 nemáme nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

2. Podľa § 27,

2.1 Vyjadrením bánk, v ktorých máme zriadené účty:

Vyjadrenie banky: Tatra Banka zo dňa: 16.03.2016

Vyjadrenie banky) bánk) obsahuje informáciu, že:

- nie sme v nepovolenom debete,
- máme) nemáme) úver
- pri splácaní úveru dodržíme splátkový kalendár),
- náš účet) naše účty) nie sú/je predmetom exekúcie.

Čestne vyhlasujeme, že k termínu na predkladanie ponúk nemáme v iných bankách zriadené účty len v tých, ktoré sú uvedené a z ktorých potvrdenia uvádzame.

2.2

Podľa § 27 ods. 2 na preukázanie finančného a ekonomického postavenia nevyužijeme*) vy použijeme 1) finančné zdroje inej osoby.

3. Podľa § 28,

3.1 **Podľa § 28 ods. 1 písm.b) zákona:** - príkladáme:

1. Referencia výstavby skladovo - výrobné haly "B" spoločnosti Viena International v Martine, potvrdená gen. riaditeľom zo dňa 8/2015

2. Referencia výstavby budovy centra aplikačného výskumu robotických pracovísk spoločnosti VAW s.r.o., Sučany, potvrdená gen, riaditeľom zo dňa 3/2016

3.2

Podľa § 28 ods. 2 zákona na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti nevyužijeme1) využijeme 1) technické ani odborné kapacity inej osoby.

Prikladáme Zmluvu o budúcej zmluve p. Miroslav Randa - Stavbyvedúci SKSI
Prikladáme osvedčenie p. Miroslava Randu - stavbyvedúci SKSI

Čestne vyhlasujem, že

- Som1>Sme4)schopný pravdivosť tohto čestného vyhlásenia v prípade potreby /pochybností, preukázať na vyžiadanie verejného obstarávateľa, a to v čase a spôsobom stanoveným verejným obstarávateľom v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a so súťažnými podkladmi,

- V prípade úspešnosti predložím1) predložíme1) v súlade s § 44 ods. 1 zákona všetky doklady pre splnenie podmienok účasti ktoré uvádzam1) uvádzame1) v čestnom vyhlásení a preukážem1) preukážeme1) nimi splnenie podmienok účasti ku dňu predkladania žiadostí o účasť.

V Turčianskej Štiavničke
dňa 7.4.2016

Ing. Rastislav Kudjak

Meno a podpis štatutárneho orgánu
záujemcu a pečiatka

VÝPIS ZO ZOZNAMU PODNIKATEĽOV

podľa § 133 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodné meno/Názov: Maxtor s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania: SNP 8
IČO: 038 51 Turčianska Štiavnička
44936516
Zoznam členov štatutárneho orgá
Ing. Rastislav Kudjak
Registračné číslo: 2016/01-PO-E0149
Platnosť zápisu od: 11.01.2016
Platnosť zápisu do: 11. 01. 2019
Dátum zmeny údajov:

Predmet podnikania:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavby a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
- výkon činnosti stavebného dozora,
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,
- výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

Zoznam dokladov podľa § 26 ods. 2, ktorými podnikateľ preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa § 26 ods. 1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
písm. a) a b)	výpis z Registra trestov pre Ing. Rastislav Kudjak	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	02. 12. 2015	AI03KJK2HI23

písm. c)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova, 010 59 Žilina	33. 12. 2015	Kp 2670/2015
	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova, 010 59 Žilina	17. 12. 2015	1362/15-ZBL
	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Žilina , Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina	03. 12. 2015	Kp 2670/2015
písmi, d)	potvrdenie Sociálnej poistovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Martin, Nám. SNP 4, 036 25 Martin	02. 12. 2015	6228-53/201 5-MT
	potvrdenie zdravotnej poistovne	Daňový úrad Žilina, pobočka Martin, Jesenského 23, 036 32 Martin	03. 12. 2015	21372275/20 15
	potvrdenie zdravotnej poistovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Martin, P. Mudroňa 33, 036 01 Martin	09. 12. 2015	P001152601 208
	potvrdenie zdravotnej poistovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra	09. 12. 2015	PV15076605
	potvrdenie zdravotnej poistovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.. Daniela Dlabača 13, 010 01 Žilina	04. 12. 2015	2333/2015/61 147
písm. f)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova, 010 59 Žilina	02. 12. 2015	el-65845/201 5/L
písm. h)	čestné vyhlásenie	-	16. 12. 2015	-
písm. i)	čestné vyhlásenie	-	16. 12. 2015	
písm. j)	čestné vyhlásenie	-	16. 12. 2015	

Ú R A D P R E V E R E J N É O B S T A R Á V A N I E
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Na základe žiadosti od spoločnosti: *Maxtor s.r.o.*
SNP 8
038 51 Turčianska Štiavnička
IČO: 44936516

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) osvedčuje, že táto listina je listinnou podobou výpisu zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu z informačného systému úradu, pozostávajúca z 2 listov/2 strán. Listinná podoba výpisu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise podpísaným zaručeným elektronickým podpisom.

Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom:
ODZP-134/2016

Dátam vyhotovenia:
18.01.2016

Miesto vyhotovenia:
Bratislava

Dátam a čas vyhotovenia el. odpisu:
14.01.2016, 15:01:43

Meno zamestnanca Úradu pre verejné
obstarávanie: Ing. Anna Juráková, PhD.

Podpis osvedčujúcej osoby a odtlačok pečiatky

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

o skutočnostiach podľa § 26 ods. 1 písm. h), i), j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

identifikačné údaje podnikateľa - právnickej osoby

Obchodné meno/názov: Maxtor s.r.o.

Sídlo: SNP 8/2, 038 51 Turčianska Štiavnička

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44 936 516

Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Kudjak - konateľ

Cestne vyhlasujem/e, že:

- I. Nemám/e právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie som osobou, ktorej/-á
 1. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 2. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
 - 2a) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - 2b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 3. sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
- II. Nemám/e nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.
- III. Nemám/e nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného,
na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

CESTNE VYHLÁSENIE

Identifikačné údaje podnikateľa

Obchodné meno: **Maxtor s.r.o.**

Sídlo: **SNP 8,038 51 Turčianska Štiavnička**

Identifikačné číslo organizácie (IČO): **44 936 516**

Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**

Štatutárny orgán podnikateľa:

Ing. Rastislav Kudjak - jediný konateľ

Cestne vyhlasujem/e, že

že naša spoločnosť **Maxtor s.r.o.** má vedený účet len v jednej banke a to v **Tatra Banka a.s.**

S pozdravom

14.03.2016

Dátum

podpis(y) osôb oprávnených konať v mene
právnickej osoby:



Maxtor,s.r.o.
SNP 8
03851 Turčianska Štiavnička

Regionálna pobočka Žilina
Ref.: 05/2016/MAH/019
Žilina, 16.03.2016

VEC: Banková informácia

Na základe Vašej žiadosti predkladáme Vám nasledovnú bankovú informáciu:

Informácia o: Maxtor,s.r.o.
SNP 8
03851 Turčianska Štiavnička

- Je našim klientom od 26.03.2010.
- Účet vedený v našej banke vykazuje trvalé kreditné zostatky.
- Klient má dobrú reputáciu.
- Záväzky voči banke si klient plní včas a presne.
- Potvrdzujem, že klient Maxtor,s.r.o. - ičo: 44936516, cif: GB1712 sa nenachádzal v nepovolenom prečerpaní..
- Na uvedeného klienta sme neevidovali a ani k dnešnému dňu 15. 3. 2016 cca 13:01 hod. neevidujeme exekúciu, záložné právo resp. predbežné opatrenie týkajúce sa exekučného konania..
- Klient Maxtor,s.r.o. - ičo: 44936516:
 - má poskytnutý KTK úver č. 8002331010, načerpaný 29.2.2016, maturita 28.2.2017, výška úv. rámca 100 000 €, výška čerpania/zostatku k 15.3.2016 0 €.

Táto banková informácia sa vydáva na žiadosť klienta a nezakladá Tatra banke, a.s. Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava L, odd Sa, vložka č. 71/B, žiadne záväzky.

TATRA BANKA, a.s.
Bratislava

/
Ing. Jaroslav Kubáň
Riaditeľ pobočky

Bc. Martin Mahdoň
Business poradca

Maxtor s.r.o.

Projektovanie a realizácia inžinierskych a pozemných stavieb,
stavebný dozor, stavebná a obchodná činnosť



REFERENČNÝ LIST RL06150116

NADSTAVBA. PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY PREVÁDZKOVEJ BUDOVY ROBOTEC - CENTRA
APLIKAČNÉHO VÝSKUMU ROBOTICKÝCH VÝROBNÝCH POSTUPOV, SUČANY

Zhotoviteľ: Maxtor s.r.o., SNP 8, 038 51 Turčianska Štiavnická
IČO: 44936516, DIČ DPH: SK2022878748
zastúpená: Dipl. -Ing. Rastislav Kudjak, konateľ spoločnosti
kontakt.: tel.: 0915 77 07 07 , e-mail: kudjak@maxtor.sk

Objednávateľ: VAW, spol. s r.o., Hlavná 3, 038 52 Sučany
IČO: 00653080, DIČ DPH: SK2021904104
zastúpená: Dipl. -Ing. Ivan Vallo, konateľ spoločnosti
kontakt.: tel.: 0903 805 131. , e-mail: vallo@robotec.sk

Predmet zmluvy

Zmluvná cena: 191.781,52,-€ bez DPH.

Zrealizované práce ukončené ku dňu: 19. 1. 2015. v objeme: 264.526,0,-€ bez DPH.

Zmluva o dielo č.: 01-VAW/Maxtor/2015. zo dňa: 13.5.2015.

Obdobie trvania zmluvy: 1. 6. 2015 do 19. 1. 2016 - 8 mesiacov.

Miesto realizácie: Sučany, Hlavná 3.

Popis predmetu zmluvy: Komplexná rekonštrukcia budovy pre jej budúce využitie, stenové kúrenie .chladenie, rekuperácia, zateplenie a celková modernizácia budovy

Zhodnotenie kvality a plnenia zmluvy


Spoločnosť Maxtor s.r.o. previedla práce na základe zmluvy o dielo.

Prevedené práce zodpovedajú: Projektu stavby

Kvalite požiadaviek objednávateľa

Spĺňajú požiadavky technických noriem

Práce prebehli v dohodnutých termínoch, podľa harmonogramu prác, podľa dohodnutých zmluvných podmienok a zmluvných cien. Navýšenie prostriedkov bolo spôsobené požiadavkou investora počas výstavby na zvýšenie štandardu budovy oproti pôvodnému rozpočtu a projektu.



Referenčná osoba: Dipl.-Ing. Ivan Vallo - gen. riaditeľ VAW, spol. s r.o.

Doporučujeme spoločnosť Maxtor s.r.o. k realizácii stavieb a diel podobného charakteru.

Potvrdenie:

Dátum:

Maxtor s.r.o.

Projektovanie a realizácia inžinierskych a pozemných stavieb,
stavebný dozor, stavebná a obchodná činnosť



REFERENČNÝ LIST RLUMBIS

SKLADOVO - VÝROBNÁ HALA "B" spoločnosti VIENA INTERNATIONAL v Martine

Zhotoviteľ : Maxtor s.r.o., SNP 8, 038 51 Turčianska Štiavnička
IČO: 44936516, DIČ DPH: SK2022878748
zastúpená: Dipl. -Ing. Rastislav Kudjak, konateľ spoločnosti
kontakt.: tel.: 0915 77 07 07 , e-mail: kudjak@maxtor.sk

Objednávateľ: Viena International, s.r.o., Kračiny 2, 036 01 Martin
IČO: 31689400, DIČ DPH: SK2020500900
zastúpená: Ing. Ján Frkáň, konateľ spoločnosti
kontakt.: tel.: .0905 681 200 , e-mail: frkan@viena.sk

Predmet zmluvy

Zmluvná cena: 1 890 000,-€ bez DPH.

Zrealizované práce ukončené ku dňu: 20. 3. 2015. v objeme: 1 890 000,-€ bez DPH.

Zmluva o dielo č. : 03-VIENA/Maxtor/2014.

Obdobie trvania zmluvy: od 1.10.2014 - do 20.03.2015 - 6 mesiacov.

Miesto realizácie: areál Viena International, s.r.o. .Kračiny 2, 036 01 Martin

Popis predmetu zmluvy: Výstavba skladovo - výrobné haly "B" o plocha 4000m² a spevnené plochy 1500m², vonkajšie úpravy, realizácia stavby na kľúč so všetkými profesiami.

Zhodnotenie kvality a plnenia zmluvy

Spoločnosť Maxtor s.r.o. previedla práce na základe zmluvy o dielo.

Prevedené práce zodpovedajú: Projektu stavby
Kvalite požiadaviek objednávateľa
Spĺňajú požiadavky technických noriem

Práce prebehli v dohodnutých termínoch, podľa harmonogramu prác, podľa dohodnutých zmluvných podmienok a zmluvných cien.



Referenčná osoba: Dipl. -Ing. Ján Frkáň - gen. riaditeľ Viena International, s.r.o.
Doporučujeme spoločnosť Maxtor s.r.o. k realizácii stavieb a diel podobného charakteru.

Potvrdenie:

Dátum:

A.3 KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB JEHO UPLATNENIA

KRITÉRIUM	NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Cena zhotovenia diela HSV+PSV	39.870,00,-€ bez DPH
Výška DPH	7.974,00,-€
Celková cena zhotovenia diela HSV+PSV	47.844,00€ s DPH

Podpis uchádzača

Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena

Pravidlá uplatnenia kritéria:

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v eurách s DPH.
2. Do vyhodnotenia budú zaradené ceny, ktoré uchádzač doplnil do tabuľky navrhovaných cien podľa prílohy č.2 súťažných podkladov Spôsob určenia ceny v ponuke, vypočítané na štyri desatinné miesta.
3. Poverené osoby zostavia zostupné poradie všetkých hodnotených ponúk podľa celkových cien. Ponuku s najnižšou cenou celkom zaradia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradia v zostupnom poradí, pričom ponuku s najvyššou cenou celkom zaradia na posledné miesto poradia.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Pavilón A - stavebné úpravy vonkajších omietok**

JKSO

Názov objektu **Pavilón A - Stavebné úpravy - V**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Psychiatrická liečebňa Sučany**

17335612

Projektant

Zhotoviteľ **Maxtor s.r.o.**

44936516

SK

2022878748

Spracoval **ng. Rastislav Kudjak**

Rozpočet číslo

Dňa

11.04.2016

Merné a účelové jednotky							
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.		
0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Rozpočtové náklady v EUR							
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	37 620,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	479,29	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	1 769,81	11		0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		39 870,00	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00		22 Ostatné náklady	0,00
Projektant			D Celkové náklady				
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22				
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 39 870,00				
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)				
Zhotoviteľ			47 844,00				
Dátum a podpis			E Prípochy a odpočty				
11.4.2016			26 Dodávky zadávateľa				
			27 Kľzavá doložka				
			28 Zvýhodnenie + -				

ROZPOČET

Stavba: Pavilón A - stavebné úpravy vonkajších omietok

Objekt: Pavilón A - Stavebné úpravy - V

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Maxtor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11.4.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

37 620,900 127,009

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

27 185,577 35,543

19	612467121	CEMIX miešanie strojne, nanášanie ručne, ozn. 052 hr. 3 mm	m2	1 485,006	3,033	4 504,023	8,910
20	622467366	Vonkajšia omietka stien CEMIX jednovrstvová pre všetky stavebné materiály, bez dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 10 mm, ozn 073b	m2	1 485,006	6,826	10 136,651	20,419
21	622467491	Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, akrylátová a silikónová ASN biela pod omietky ušľachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne a fasádne farby	m2	1 272,486	0,723	920,007	0,280
22	622467495	Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, silikátová KONTAKT biela pod omietky ušľachtilé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby	m2	212,520	0,723	153,652	0,047
24	622467503	Vonkajšia omietka stien CEMIX, ušľachtilá pastovitá silikátová náter ASN biela, hr. 3 mm	m2	1 221,070	6,931	8 463,236	4,835
23	622467631	Vonkajšia omietka stien CEMIX, pastovitá mozaiková ozn. M, hr. 1,6 mm	m2	212,520	14,154	3 008,008	1,052

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 684,954 91,466

25	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 840,000	1,278	2 351,520	44,142
26	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 840,000	1,085	1 996,400	0,000
27	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 840,000	0,838	1 541,920	47,325
18	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01300t	m2	51,416	0,367	18,870	0,000
17	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	1 433,590	1,188	1 703,105	0,000
7	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	66,869	7,461	498,910	0,000
8	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	601,821	0,267	160,686	0,000
9	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	66,869	4,836	323,378	0,000
10	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	334,345	0,542	181,215	0,000
11	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	66,869	13,593	908,950	0,000

99 Presun hmôt HSV

750,369 0,000

12	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	127,009	5,908	750,369	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

2

249,100

1,471

762 Konštrukcie tesárske

1

950,096

1,442

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
38	762341022	Montáž debnenia podstrešnej rímsy z tatranského profilu pre všetky druhy striech ✓	m2	99,336 ✓	6,403	✓ 636,048	0,000
39	6119200017	Tatranský profil smrek hr. 15 mm x B=96 mm l. trieda ✓	m2	109,270 ✓	3,666	✓ 400,584	1,023
28	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700t ✓	m2	99,336 ✓	1,149	✓ 114,137	0,000
29	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty ✓	m3	2,732 ✓	20,599	✓ 56,276	0,063
40	762421500	Montáž obloženia stropov - podkladový rošt pre podstrešnú rímsu ✓	m	227,520 ✓	2,354	✓ 535,582	0,007
41	6053340400	Laty smrek akosť I do 25cm2 L=100-200 cm ✓	m3	0,592 ✓	132,943	✓ 78,702	0,326
43	762495000	Spojovacie prostriedky pre oštieňovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrťky ✓	m2	99,313 ✓	0,451	✓ 44,790	0,024
30	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m ✓	%	24,711 ✓	3,398	✓ 83,977	0,000

783

Dokončovacie práce - nátery

299,004

0,029

42	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakováním ✓	m2	98,616	3,032	✓ 299,004	0,029
----	-----------	---	----	--------	-------	-----------	-------

Celkom



39 870,000

128,480

C.1 Príloha č. 5**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK**

NA REALIZÁCIU ZMLUVY O DIELO UZAVRETEJ NA ZÁKLADE VÝSLEDKU PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA SA BUDÚ PODIEĽAŤ SUBDODÁVATEĽIA: ÁNO/NIE*:

OBCHODNÉ MENO.ADRESA ,IČO SUBDODÁVATEĽA	KONTAKTNÁ OSOBA (MENO.PRIEZVISKO.TEL Č.,E- MAIL)	POPIS PRÁČ VYKONÁVANÝCH SUBDODÁVATEĽOM	PODIEL PLNENIA ZMLUVY V % Z CELKOVÉHO OBJEMU STAVEBNÝCH PRÁČ	PODIEL PLNENIA ZMLUVY VO FINANČNOM VYJADRENÍ V EUR BEZ DPH
SPOLU				

ČESTNE VYHLASUJEM, ŽE KAŽDÝ SUBDODÁVATEĽ SPLŇA ALEBO NAJSKÔR V ČASE PLNENIA BUDE SPĺŇAŤ PODMIENKY PODĽA § 26 ODS.1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.

v TURČIANSKEJ ŠTIAVNIČKE 11.4.2016

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO ZHOTOVITEĽA:

MAXTOR S.R.O., SNP 8, 038 51 T. ŠTIAVNIČKA

MENO,PODPIS A PEČIATKA ŠTATUTÁRNEHO ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

POZNÁMKA:AK PONUKU PREDKLADÁ UCHÁDZAČ-SKUPINA.PODPÍŠU VŠETCI ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV VŠETKÝCH ČLENOV SKUPINY

NEHODIACE SA PŘEŠKRTNŮŤ

VÝPIS ZO ZOZNAMU PODNIKATEĽOV

podľa §133 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodné meno/Názov: Maxtor s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania: SNP 8
038 51 Turčianska Štiavnička
IČO: 44936516
Zoznam členov štatutárneho orgánu: Ing. Rastislav Kudjak
Registračné číslo: 2016/01-PO-E0149
Platnosť zápisu od: 11. 01. 2016
Platnosť zápisu do: 11. 01. 2019
Dátum zmeny údajov:

Predmet podnikania:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavby a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
- výkon činnosti stavebného dozora,
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,
- výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

Zoznam dokladov podľa § 26 ods. 2, ktorými podnikateľ preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa § 26 ods. 1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
písm. a) a b)	výpis z Registra trestov pre Ing. Rastislav Kudjak	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	02. 12. 2015	AI03KJK2HI23

písm. c)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova, 010 59 Žilina	03. 12. 2015	Kp 2670/2015
	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova, 010 59 Žilina	17. 12. 2015	1362/15-ZBL
	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Žilina , Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina	03. 12. 2015	Kp 2670/2015
písm. d)	potvrdenie Sociálnej poistovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Martin, Nám. SNP 4, 036 25 Martin	02. 12. 2015	6228-53/201 5-MT
	potvrdenie zdravotnej poistovne	Daňový úrad Žilina, pobočka Martin, Jesenského 23, 036 32 Martin	03. 12. 2015	21372275/20 15
	potvrdenie zdravotnej poistovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Martin, P. Mudroňa 33, 036 01 Martin	09. 12. 2015	P001152601 208
	potvrdenie zdravotnej poistovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra	09. 12. 2015	PV15076605
	potvrdenie zdravotnej poistovne	Union zdravotná poisťovňa a. s., Daniela Dlabača 13, 010 01 Žilina	04. 12. 2015	2333/2015/61 147
písm. f)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova, 010 59 Žilina	02. 12. 2015	el-65845/201 5/L
písm. h)	čestné vyhlásenie	-	16. 12. 2015	-
písm. i)	čestné vyhlásenie	-	16. 12. 2015	-
písm. j)	čestné vyhlásenie	-	16. 12. 2015	-

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24

Osvedčovací doložka

Na základe žiadosti od *spoločnosti:*

Maxtor s.r.o.

SNP 8

038 51 Turčianska Štiavnička

IČO: 44936516

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) osvedčuje, že táto listina je listinnou podobou výpisu zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu z informačného systému úradu, pozostávajúca z 2 listov/2 strán. Listinná podoba výpisu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise podpísaným zaručeným elektronickým podpisom.

Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom: ODZP-134/2016

Dátum vyhotovenia:

18.01.2016

Miesto vyhotovenia:

Bratislava

Dátum a čas vyhotovenia el. odpisu:

14.01.2016,15:01:43

Meno zamestnanca Úradu pre verejné obstarávanie: Ing. Anna Juráková, PhD.

Podpis osvedčujúcej osoby a odtlačok pečiatky



Maxtor,s.r.o.
SNP 8
03851 Turčianska Štiavnička

Regionálna pobočka Žilina
Ref.: 05/2016/MAH/019
Žilina, 16. 03. 2016

VEC: Banková informácia

Na základe Vašej žiadosti predkladáme Vám nasledovnú bankovú informáciu:

Informácia o: Maxtor,s.r.o.
 SNP 8
 03851 Turčianska Štiavnička

- Je našim klientom od 26.03.2010.
 - Účet vedený v našej banke vykazuje trvalé kreditné zostatky.
 - Klient má dobrú reputáciu.
 - Záväzky voči banke si klient plní včas a presne.
 - Potvrdzujem, že klient Maxtor,s.r.o. - ičo: 44936516, cif: GB1712 sa nenachádzal v nepovolenom prečerpaní.
 - Na uvedeného klienta sme neevidovali a ani k dnešnému dňu 15. 3. 2016 cca 13:01 hod. neevidujeme exekúciu, záložné právo resp. predbežné opatrenie týkajúce sa exekučného konania..
- e** Klient Maxtor,s.r.o. - ičo: 44936516:
- má poskytnutý KTK úver č. 8002331010, načerpaný 29.2.2016, maturita 28.2.2017, výška úv. rámca 100 000 €, výška čerpania/zostatku k 15.3.2016 0 €.

Táto banková informácia sa vydáva na žiadosť klienta a nezakladá Tatra banke, a.s. Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava L, odd Sa, vložka č. 71/B, žiadne záväzky.

TATRA BANKA, a.s.
Bratislava

Ing. Jaroslav Kubáň
Riaditeľ pobočky

Bc. Martin Mahdoň
Business poradca

				Maxtor s.r.o., SNP 8,038 51 Turčianska Štiavnička							
			Maxtor s.r.o.	ICO: 44936516, DIČ DPH: SK2022878748				Dátum aktualizácie:	2.5.2016		
ZOZNAM REFERENČNÝCH STAVIEB spoločnosti Maxtor s.r.o.											
								s.r.o.			
P.č.	Začiatok	Koniec	Doba výstavby /mes./	Názov stavby	Objednávateľ	Zmluva o dielo	Kontaktná osoba	Druh dodávky			Objem prác /s DPH/
								Realizácia	Projekt	Ingeneering	
1.	8-12	4-13	8	Híbková rekonštrukcia bytu	p. Jozef Haco, Minská 7/4,036 01 Martin	001/Maxtor/2012	p. Slavomír Haco, Hviezdoslavova 56, Martin .0903800322	ANO	ANO	ANO	139 500,73 €
2.	3-11	9-11	6	Híbková rekonštrukcia bytu	p. Júlia Kapráliková, Máše H a ľ a m ovej 1, byt 10, Martin	OOI/Maxtor/2011	Mgr. Lenka Kapráliková 0903294810	ANO	ANO	ANO	18 085,68 €
3.	2-11	1-13	11	Rekonštrukcia Hotela Hrabovo	Áčko a.s., Textilná 19, 034 01 Ružomberok	OOI/Maxtor/2011	Dipl.-Ing. Peter Filipp, 0903802955	ANO	X	X	58 401,26 €
4.	2-11	9-12	19	Rekonštrukcia objektu bývalej Družiny	Áčko a.s.. Textilná 19, 034 01 Ružomberok	OOI/Maxtor/2011	Dipl.-Ing. Peter Filipp, 0903802955	ANO	X	X	233 487,17 €
5.	6-14	9-14	3	Rozšírenie parkoviska	Viena International, s.r.o., Kráčiny 2,036 01 Martin	04-VIENA/Maxtor/2014	Dipl.-Ing. Ján Frkáň - konateľ' 0905681200	ANO	ANO	ANO	80 653,88 €
6.	9-13	3-14	6	Lazovné obydlie Martin a Lazovné obydlie Michal	Futurum MMI s.r.o., Židlovo 414/5, 977 01 Brezno	Futurum MMI/Maxtor/2013	Ing. Martin Jorčík, Židlovo 414/5,977 01 Brezno 0915996639	ANO	X	X	148 258,97 €
7.	6-15	9-15	3	Multifunkčné ihrisko	MKR contract s.r.o., Matušková 48/293,976 31 Vlkánová	Jakob/Maxtor/2015	p. Václav Pokorný 0692099256	ANO	X	X	62 572,32 €
8	6-15	3-16	9	Samostatne stojaci rodinný dom Hurta	Mgr. Martin Hurta	Hurta/Maxtor/2015	Mgr. Martin Hurta, Mudroňa 26,036 01 Martin, 0907100066	ANO	ANO	ANO	175 339,72 €
9.	6-15	1-16	7	Nadst, prístavba, a stav. úpravy prevádzkovej budovy robotec - centra aplikačného výskumu robotických postupov	VAW, spol. s r.o.. Hlavná 3,038 52 sučany	01-VAW/Maxtor/2015	Dipl.-Ing. Ivan Vallo - konateľ' 0903805131	ANO	X	X	317 431,20 €
10.	10-14	3-15	6	Skladovo - výrobná hala "B" spoločnosti Viena International, s.r.o. v Martine	Viena International, s.r.o., Kráčiny 2,036 01 Martin	03-VIENA/Maxtor/2014	Dipl.-Ing. Ján Frkáň - konateľ' 0905681200	ANO	ANO	ANO	2 268 000,00 €

Maxtor s.r.o.

Projektovanie a realizácia inžinierskych a pozemných stavieb,
stavebný dozor, stavebná a obchodná činnosť, termodiagnostika



REFERENČNÝ LIST RL06150316

Zhotoviteľ : Maxtor s.r.o., SNP 8, 038 51 Turčianska Štiavnička
IČO: 44936516, DIČ DPH: SK2022878748
zastúpená: Dipl. -Ing. Rastislav Kudjak, konateľ spoločnosti
kontakt.: tel.: 0915 77 07 07 , e-mail: kudjak@maxtor.sk

Objednávateľ: Mgr. Martin Hurta, P. Mudroňa 26, 036 01 Martin
kontakt.: tel.: 0907 100 066, e-mail: martin.hurta@gmail.com

Predmet zmluvy

Zmluvná cena: 177 700,63 € bez DPH.
Zrealizované práce ukončené ku dňu: 30. 3. 2016. v objeme: 146 116, 43 € bez DPH.
Zmluva o dielo č. : Hurta/Maxtor/2015.
Obdobie trvania zmluvy: od 1.6.2015 - do 30.03.2016 - 10 mesiacov.
Miesto realizácie: Dolný Kalník,
Popis predmetu zmluvy: Kúpa pozemku, vypracovanie projektovej dokumentácie,
výstavba rodinného domu.
Zníženie zmluvnej ceny kôli svojpomocnému zhotoveniu vybraných častí dokončovacích prác.

Zhodnotenie kvality a plnenia zmluvy

Spoločnosť Maxtor s.r.o. previedla práce na základe zmluvy o dielo.
Prevedené práce zodpovedajú: Projektu stavby
Kvalite požiadaviek objednávateľa
Spĺňajú požiadavky technických noriem
Práce prebehli v dohodnutých termínoch, podľa harmonogramu prác, podľa dohodnutých zmluvných podmienok a zmluvných cien.



Referenčná osoba: Mgr. Martin Hurta - majiteľ objektu
Doporučujeme spoločnosť Maxtor s.r.o. k realizácii stavieb a diel podobného charakteru.

Potvrdenie: