Zmluva o dielo

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Gymnazium Ludovita Stira
Sidlo: UL ¢.1.maja 170/2, 911 35 Trencin
Statutarny zastupca: RNDr. Pavol Kovag, riaditel’ skoly
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK8281800000007000505289
ICO: 00160458

DIC: 2021309719

(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: M.Cup s.1.0.

Sidlo: Wolkrova 25, 851 01 Bratislava

Adresa: Wolkrova 25, 851 01 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. Jozef Michalik

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK 83 1100 0000 0026 2600 2701

ICO : 31372435

DIC: 2020351234

Reg. €. z Obchodného registra: OR OS BA I, Oddiel Sro, Vlozka 3061/B
Tel.: +421 2 6241 0664

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraja podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objednavatel'om podl'a zékona 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo ( d’alej len
»<Zmluva®) za nasledovnych podmienok.

Clanok II
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo
»MULTIFUNKCNE THRISKO 40x20m*.

2.2 Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla schvaleného projektu stavby
spracovaného ...........cccecceeueene , polozkovitého rozpoctu predlozeného zhotovitelom
v procese verejného obstardvania a stavebnym povolenim ¢. ....... za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objedndvatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontiiknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.



Clanok III.

Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je Skolsky areal — Gymnazium L. Stira, UL 1. médja. Trenéin

4.1

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Cena je stanovena vratane DPH. Dohodnuta cena diela je kone¢na.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

Stavebné prace 86 913,81 17 382,76 104 296,57

Spolu| 86 913,81 17 382,76 104 296,57

4.2

5.1.

5.2

53

6.3

Cena diela je stanovena na zéklade projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie.
Projekt obsahuje okrem vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby.
Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na
zéklade podrobného obozndmenia sa s projektom. Cena diela zahffia vSetky
nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalSie
stvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolaudacii.

Clanok V.
Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavidzuje dielo Specifikované v Cl. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’

objednavatelovi v termine do 90 dni od nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost, stivisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objedndvatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objedndvatela. Takéto skutocnosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela.

Clinok VL
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:




7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Za objednavatela: stavebny dozor: Ing. Martin Héla. Za zhotovitel'a: stavbyveduci .

Clanok VIL.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela preukaze objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutu pri realizacii predmetu
zmluvy po celi dobu jej ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné¢ krytie musi byt
minimalne vo vyske 240 000,-€ na jednu poistna udalost’.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stiCasne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 4 vyhotoveniach,

- stavebné povolenie a dokladovu cCast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné ndklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
poddodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zéavizkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s udajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v stilade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zidznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZzstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.



7.10 Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zéstupcom
objednévatela, projektanta, stavebnému dozoru, a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

7.11 Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho modze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
objednavatel, stavebny dozor, spracovatel' projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

7.12 Pokial' stavbyvedici nesthlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje
stanovisko.

7.13 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.14 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znaSat’” ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokracovat
v realizacii diela. Ak tucast na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktoru
nemohol odstranit, moze bez zbytocného odkladu pozadovat vykonanie dodatocnej
kontroly.

7.15 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skiiSok v stilade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.16 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zddvodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a stavebnym dozorom objedndvatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.17 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznafenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zédkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac
moZe byt vykondvanid za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpelit
a oznacit’ stavbu tak, aby nedoSlo k Urazu, najmi Ziakov a zamestnancov objednavatel’a.

7.18 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym Statnym orgédnom a vznik
takejto udalosti ozndmit' neodkladne aj objedndvatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.



7.19 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo si v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.20 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej idrzbe zarucena
pozadovand mechanickd pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.21 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.22 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.23 Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
z tohto dévodu nie je zhotovitel’ v omeSkani.

7.24 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zndSa zhotovitel aZz do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.25 Zhotovitel je povinny zacastiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizdcie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.26 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych préacach, za dodrziavanie vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel’.

7.27 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné
vykonanie vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.28 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.29  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmd zékladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich
odovodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté riesSenie, ani
nezvysSuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon stthlasnym zapisom



projektanta a objedndvatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit’ v projektovej dokumentacii skutocného vyhotovenia.

7.30 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podrla skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré st sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

7.31 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zadvdzok zhotovitel’a splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.32 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

V pripade zmeny subdodévatela pocas trvania zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor v den,

8.1

ktory predchddza diiu, v ktorom mé4 zmena subdoddvatela nastat oznamit
objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné:
podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam, navrhovanych subdodavatel'ov
a predmety subdodavok a &estné vyhlasenie, Ze kazdy subdodavatel spiiia alebo
najneskor v &ase plnenia bude spiiiat’ podmienky podla § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov. Plati teda to, Zze subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spinat’
podmienky podla § 26 ods. 1 zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov, o si v pripade pochybnosti
moze overit’ objednavatel’ sdm vyziadanim si potrebnych dokladov podla § 26, prip. §
128 zékona o verenom obstaravani.

Clanok VIIT
Platobné podmienky

Cena podra ¢1.4 bude fakturovand mesa¢nymi faktirami, pricom faktra bude vystavena
k 15. diiu v mesiaci na zaklade Supisu vykonanych prac za uplynuly kalendarny mesiac
odsuhlaseného stavebnym dozorom. Zhotovitel' vystavi fakturu najneskor do dvoch
dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruci ju objednavatelovi. Splatnost’
vystavenej faktary je 60 dni odo dia dorucenia objednavatelovi.



8.2

Zhotovitel’ sa zavidzuje vypracovat’ Supis vykonanych prac uskutocnenych k 15. dilu v
mesiaci. Objednavatel’ sa zavdzuje, ze v pripade ak nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stpisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do
desat’ dni odo dna jeho predlozenia zhotovitelom; ak objednavatel’ do desiatich dni odo
dna predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za
to, ze spredlozenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednavatel’ mal
k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou
dohodou objednavatel’a a zhotovitela.

8.3 Predpokladany termin splnenia predmetu zmluvy je 90 dni od nadobudnutia G¢innosti

8.4

8.5

8.6

zmluvy.

Fakttra vystavend zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu
v stilade s platnou pravnou Upravou SR. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat’
tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie.
V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel’a
zacne plynat prevzatim danového dokladu.

Zhotovitel' je povinny pred podpisom tejto zmluvy o dielo dorucit’ objednavatel'ovi
Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zaviazkov dodavatela (d’alej len
,zabezpeka®). Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zdbezpeky svoje naroky z vad
diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody, naklady vzniknuté v
dosledku odstiipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudi dodavatel'om riadne a vCas
uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vySke 10 % z ceny diela
bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela avSak minimalne 4 mesiace
od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatelna po celu dobu
vykonania diela, t.J. az pokym dodavatel' riadne a v€as nevyhotovi a neukonc¢i a
objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad anedorobkov neprevezme v sulade
s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zakonnika, musi byt vydana vo forme a s obsahom akceptovateInym pre
objednavatel'a ako neodvolateI'na a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé
pisomné poziadanie, podl'a ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na izemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji objednavatel’a na
zéklade pisomného ozndmenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ze
dodavatel’ poruSuje svoje zavizky vyplyvajlice mu zo zmluvy a vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika bude
nepochybné, Ze dodavatel svoj zavdzok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.
Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovll zaruku zloZenim sumy predstavujicej 10%
z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej Gischovy, alebo na ucet objednavatela
alebo vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech objednavatela a to pocas celej
doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a objedndvatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela je garan¢na zdbezpeka. Zhotovitel je
opravneny po odovzdani diela fakturovat’ 95% celkovej ceny diela. ZvySnych 5%
celkovej ceny diela bude dodéavatel’ opravneny fakturovat’ az po uplynuti zaruénej doby
apo odstraneni vSetkych reklamovanych vad. Dodéavatel' je oprdvneny fakturovat
zvySnych 5% ceny diela aj pred uplynutim zaru¢nej doby v pripade, Ze zabezpeci
plnenie svojich povinnosti v zdru¢nej dobe inym spdésobom pisomne akceptovatelnym
pre objednavatel’a, napr. bankovou zarukou.
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Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Zze nemé chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym tcelom.

Zhotovitel zodpoveda =za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucnd doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukon¢enia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vi¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstraniovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dia obdrZania reklamécie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstranovat’.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ méa pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s uhradou faktary, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeSkania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodéavatel'ov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory
nesplita podmienky podl'a § 26 ods. 1 zékona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), ma objednavatel’
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z
vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl
Obchodného zékonnika.

Odstlpenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitu cast’ zmluvnych prac a dodavok.

Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.



11.4 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
7o strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukdze objednavatel'ovi,
7e ma uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokraCovat v plneni zavizkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podl'a bodu 8.5 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodédvatel'ov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZzitie
subdodévatel’a, ktory nespiiia podmienky podl'a § 26 ods. 1 zdkona ¢&. 25/2006
Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov).

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

12.1V pripade, ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj financné ohodnotenie bude
odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

12.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na ndhradu Skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zévizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastocne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodavatela su dodavky a préce alebo ich
Casti vadné¢ v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objedndvatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodéavatelov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodévatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zdsady
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia a poZziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednavatel’ odstipit
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vys$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vysSej moci neplynie doba
vystavby.



Clanok XIII.
Spolo¢né a zaverefné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit
predovSetkym dohodou a vzadjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predloZzeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednéavatel' obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diniom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
nasledujicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného
a oCislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi spravami a skutoc¢nostou, ktorych sulad potvrdil objdnavatel’ v Case
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzaci pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych

poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitel'om
diela.

13.9 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vdzne
urcito a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je
- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

- priloha ¢. 2 Harmonogram plnenia zmluvy

V Trencine, dna 22.10.2015 V Trencine, dna 19.10.2015

Za objednavatela Za zhotovitel'a



