

**Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov: Mesto Nováky, Mestský úrad Nováky  
Sídlo: Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky  
Web: [www.novaky.sk](http://www.novaky.sk)  
IČO: 00 318 361  
DIČ: 20 21 117 775  
Štatutárny zástupca: RNDr. Daniel DANIŠ, primátor  
Kontaktná osoba za verejného obstarávateľa: Mgr. Milan +421 46 / 5121511  
FAX: +421 46 / 5461219  
Mobil: +421 915 / 770 650  
E-mail: [prednosta@novaky.sk](mailto:prednosta@novaky.sk), [munovaky@novaky.sk](mailto:munovaky@novaky.sk)

# Verejná súťaž

## Kritéria

### Rekonštrukcia ulice Kukučínovej

Eduard Strúčka  
splnomocnenec

**Zoznam dokumentácie**

PRIEVIDZA  
16.3.2017

**Rekonštrukcia ulice Kukučínovej  
Kritéria**

- ☉Dok. č. 1 - Úvodný list
- ☉Dok. č. 2 - Zoznam dokumentácie
- ☉Dok. č. 3 - Identifikačné údaje
- ☉Dok. č. 4 - Návrh na plnenie kritérií
- ☉Dok. č. 5 - Návrh zmluvy o dielo
- ☉Dok. č. 6 - Príloha č. 2 Návrhu zmluvy o dielo - Ocenený výkaz výmer
- ☉Dok. č. 7 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
- ☉Dok. č. 8 - Kópia ponuky na CD/DVD nosiči

Eduard Strúčka  
splnomocnenec

# ROKO SLOVAKIA s.r.o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

## Identifikačné údaje

Názov:	ROKO SLOVAKIA s.r.o.	
Adresa:	G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza	
Zapísaná v Obchodnom registri:	Okresný súd Trenčín Odiel: Sro, Vložka číslo: 13079/R	
Kontaktné osoby:	Ing. Roman Götzl - konateľ Hornoulická 717/25, 972 01 Bojnice	
Konanie menom spoločnosti:	Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ každý samostatne.	
IČO:	36 322 270	
DIČ:	2021627850	
IČ DPH:	SK2021627850	
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s. G. Švéniho 6 971 01 Prievidza 2624541568/1100	VÚB, a.s. Námestie slobody 10 971 01 Prievidza 2887874057/0200
IBAN	SK9511000000002624541568	SK8602000000002887874057
SWIFT	TATRSKBX	SUBASKBX
Tel. č.:	+421 906 208 208 +421 46 542 22 72	
Fax:	+421 906 208 100	
E-mail:	rokoslovakia@gmail.com	

V Prievidzi 16.3.2017

Eduard Strúčka  
splnomocnenec

IČO: 36 322 270  
IČ DPH: SK2021627850  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Prievidza  
Číslo účtu: 2624541568/1100

Tel: +421 906 208 208  
+421 46 542 22 72  
Fax: +421 906 208 100  
E-mail: rokoslovakia@gmail.com

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA**Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno: ROKO SLOVAKIA s.r.o.  
 Adresa a sídlo: G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza  
 Štatutárny zástupca: Ing. Roman Götzl, konateľ  
 IČO: 36322270  
 DIČ: 2021627850  
 IČ DPH: SK2021627850  
 Telefón: +421 906 208 208  
 Fax: +421 906 208 100  
 E-mail: rokoslovakia@gmail.com

(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

P. č.	Popis	Merná jednotka	Cena spolu v EUR (bez DPH )	Sadzba DPH (%)	Výška DPH v EUR	Cena spolu v EUR (s DPH)
1.	Rekonštrukcia ulice Kukučínovej – prvá etapa po úsek 192,778m	Objekt SO 01 – Miestne komunikácie – minimálny rozsah – 1. ETAPA	99 003,42	20	19 800,68	118 804,10
2.		Objekt SO 02 – Verejné osvetlenie – Príprava trasy káblového vedenia – minimálny rozsah prác	3 486,30	20	697,26	4 183,56
Celková cena za celý predmet zákazky v EUR			102 489,72	20	20 497,94	122 987,66

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.

\_\_\_\_\_  
Eduard Strúčka, splnomocnenec

# NÁVRH ZMLUVY

**Zmluva o dielo č. .... / 2017**  
**uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**  
**v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)**

## Čl. I

### Zmluvné strany

<b>Objednávateľ:</b>	Mesto Nováky
<b>so sídlom:</b>	Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
<b>zastúpený:</b>	RNDr. Daniel Daniš, primátor
<b>IČO:</b>	00318361
<b>DIČ:</b>	2021211775
<b>bankové spojenie:</b>	VÚB, a.s., Retailová pobočka Nováky
<b>číslo účtu:</b>	SK45 0200 0000 0000 1872 8382
<b>BIC:</b>	SUBASKBX

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	ROKO SLOVAKIA s.r.o.
<b>so sídlom / miestom podnikania:</b>	G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
<b>zapísaný v:</b>	Obchodný register Okresného súdu Trenčín
	Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13079/R
<b>zastúpený:</b>	Ing. Roman Götzl, konateľ
<b>bankové spojenie:</b>	Tatra banka, a.s., pobočka Prievidza
<b>číslo účtu:</b>	2624541568/1100
<b>IČO:</b>	36322270
<b>DIČ:</b>	2021627850
<b>IČ DPH:</b>	SK2021627850
<b>BIC:</b>	TATRSKBX

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

## Čl. II

### Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo:  
„Rekonštrukcia ulice Kukučínovej- prvá etapa po úsek 192,778m,,  
v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:
  - projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
  - výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy,
  - podmienok verejného obstarávania (opis predmetu zákazky súťažných podkladov), ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto Zmluvy,
  - článku III. tejto Zmluvy – termínmi plnenia,
  - oznámenia spoločného stavebného úradu Nováky – o uskutočnení stavebných úprav č. ....zo dňa ....., ktoré tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy(ďalej v texte spolu aj ako „dielo, resp. predmet Zmluvy“).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD a vo výkaze výmer, ktoré boli vypracované na základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Rozsah, kvalita a podmienky diela sú taktiež stanovené aj v podmienkach verejného obstarávania (súťažných podkladoch). Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, výkazom výmer, s podmienkami verejného obstarávania (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela.

### Čl. III Termín plnenia

1. Termín plnenia po etapách obsahuje:
 

<b>1.1</b> Termín odovzdania / prevzatia staveniska:	do 10 dní po účinnosti Zmluvy
<b>1.2</b> Termín začatia prác:	do 10 dní od prevzatia staveniska
<b>1.3</b> Termín ukončenia prác:	do 75 dní od začatia prác
<b>1.4</b> Termín odovzdania diela:	do 7 dní od ukončenia prác
2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, ako aj o dôvodoch takejto udalosti. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva.
3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1 bod 1.2 a 1.3, vykonávané v termínoch podľa harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1, bode 1.4 tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).
4. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
5. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 Obch. zák.

## **Čl. IV**

### **Miesto vykonania predmetu Zmluvy**

#### **Miestom vykonania diela je:**

Stavba ležiaca na parcelách: registra „E“ č. 730/1, 730/2, 730/8, parcela registra „C“ č., 136/1, 136/2, 136/3, 136/7, 137/1.

Parcela registra „E“ č. 730/1, zapísaná na liste vlastníctva č.3068, , druh pozemku zastavaná plocha, odovzdaná mestu Nováky na základe protokolu č. 032004/2014-UVOP-U00070/1400 od Slovenského pozemkové fondu, Parcely registra „E“ č. 730/2, 730/8 a Parcely registra „C“ č., 136/1 (ostatné plochy ),136/2, 136/3, 136/7, 137/1(zastavané plochy a nádvoria) zapísané na liste vlastníctva č.1

Vlastníkom je mesto Nováky vedeným Okresným úradom Prievidza , Katastrálnym odborom pre k. ú. Nováky, okres Prievidza, obec Nováky. (ďalej v texte rekonštrukcia komunikácie, ako „rekonštrukcia“).

## **Čl. V**

### **Cena diela**

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 102 489,72 EUR bez DPH (slovom stodvatisícštyristoosemdesiatdeväť a 72/100 EUR), t. j. 122 987,66 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom stodvadsaťdvatisícdeväťstoosemdesiatšedem a 66/100 EUR).
  - 1.1 V súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. je cena diela stanovená ako pevná a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená.
  - 1.2 Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ. Za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré neboli uvedené vo výkaze výmer a zhotoviteľ tieto opomenul zahrnúť do cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania alebo zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom zmluvy, hoci so zadaným dielom súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t. j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa ZoD a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávatel'ovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve.
3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávatel'om, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.
4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že do ceny sú zahrnuté všetky práce, ktoré nie sú jednoznačne špecifikované v PD, ale ktoré by mal zhotoviteľ na základe svojich odborných znalostí predpokladať.
5. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že preveril zrozumiteľnosť, rozsah a kompletnosť PD diela, vrátane technologických postupov, všetky nejasnosti si objasnil pred podpisom zmluvy a je schopný dielo v plnom rozsahu zrealizovať. Zároveň

prehlasuje, že sa zoznámil s aktuálnym stavom staveniska, inžinierskymi sieťami a možnosťami staveniska. Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že spravil previerku PD a výkazu výmer, s tým že uvádza, že PD nemá viditeľné vady a obsahuje riešenia, materiály, konštrukcie, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami aj obecnými zvyklosťami.

6. Pokiaľ zhotoviteľ zistil vady PD, prípadne ostatných podkladov, prehlasuje, že na ne písomne objednávateľa pred podpisom zmluvy upozornil. V prípade, ak zabudne zhotoviteľ podať objednávateľovi pred uzatvorením zmluvy písomné upozornenie na rozpory alebo nedostatky predloženej PD a súvisiacich dokladov alebo ak nesplní svoju povinnosť preskúmať odovzdanú PD a iné doklady alebo veci, nemôže neskôr svoje námietky uplatniť a zodpovedá objednávateľovi za všetky z toho vzniknuté škody, nemá nárok na úpravu dohodnutej ceny diela a na jeho ťarchu idú všetky prípadné náklady.

## Čl. VI

### Financovanie, fakturácia a platenie

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude platiť dojednanú cenu za dielo čiastkovo mesačne, na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe - jednotlivých čiastkových mesačných daňových dokladov - faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia.
3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti každého jednotlivého výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ čiastkovú mesačnú faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere. Ak nedôjde celkovo k dohode, tak sporné položky budú riešené v rámci ďalšej faktúry, pokiaľ nebudú objednávateľom celkom oprávnené odmietnuté.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé mesačné čiastkové faktúry za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác, a to najskôr v piaty deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce a dodávky skutočne a oprávnené zrealizované. Tieto jednotlivé mesačné čiastkové faktúry, ako aj nižšie uvedenú konečnú faktúru, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi, spolu so všetkými prílohami v tejto zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov.
5. Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená do 15 kalendárnych dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, a po odovzdaní všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto zmluvy. Konečná faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky.
6. Zmluvné strany si výslovne dohodli splatnosť ktorejkoľvek faktúry **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi, v súlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zákonníka. Každá jednotlivá faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, **obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy**, a to na základe súpisov prác.
7. Zaplatením ktorejkoľvek faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.



8. V prípade vrátenia ktorejkoľvek faktúry zhotoviteľa objednávateľom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh v zmysle tejto zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

## Čl. VII Stavenisko

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „*Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska*“; pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, dopravnou situáciou, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi, a dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.
3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť projekt dočasného dopravného značenia zároveň zabezpečiť správnu informovanosť obyvateľov tak aby sa predišlo ku kolíznej situácii v doprave alebo ublíženiu občanov na zdraví.
4. Zhotoviteľ zabezpečí POV- plán organizácie výstavby pred zahájením stavebných prác.
5. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu príslušných komunikácií a plochy, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok na náklady zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príchod k objektom v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.
7. Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor a autorský dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
  - *Stavebnotechnický dozor* objednávateľa budú vykonávať: **Ing. arch. Miloslav Šimánek** ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
  - *Autorský dozor* bude znášať na vlastné náklady objednávateľ a bude ním poverený: **Ing. Eduard Hagara**.
8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
9. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
10. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo

- pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
11. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie.
  12. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany *protokol*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.
  13. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi sumu skutočného odberu elektrickej energie a vody, skutočne odobratej zhotoviteľom podľa objednávateľom predloženého vyúčtovania. Pred zahájením odberu el. energie, vody, zmluvné strany spíšu *protokol*, ktorý podpíšu a uvedú v ňom počiatočný stav samostatných meračov el. energie a vody. Po odovzdaní staveniska zmluvné strany spíšu protokol s uvedením konečného stavu samostatných meračov el. energie a vody.
  14. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatíu diela objednávateľom.

## **Čl. VIII**

### **Stavebný denník**

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako celku.
3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 5 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.
4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov SD.

## **Čl. IX**

### **Projektová dokumentácia**

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela.
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.

## **Čl. X**

### **Zábezpeka na plnenie, jej zloženie, podmienky jej použitia a uvoľnenia**

1. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy zložiť na určený bankový účet Objednávateľa zábezpeku na plnenie (ďalej len "zábezpeka") vo výške **10 000,00 EUR**.
2. Zábezpeka ako inštitút je určená:
  - a) na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa spôsobených jeho konaním alebo zdržaním sa konania ktorých porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa,
  - b) na zabezpečenie nákladov spojených s riadnym ukončením Diela,
  - c) na náklady spojené s odstránením väd a nedorobkov,
  - d) na úhradu oprávnene uplatnených zmluvných pokút, penále za omeškanie a iných finančných sankcií uplatnených voči Zhotoviteľovi v zmysle zmluvy.
3. Objednávateľ má právo uspokojiť svoje oprávnené nároky na úhradu vzniknutých nákladov prvotne z hodnoty zloženej v rámci inštitútu zábezpeky.
4. Objednávateľ uvoľní zábezpeku v plnej výške alebo jej alikvotnú časť (zníženú o príslušnú výšku uplatnenú Objednávateľom) najneskôr do 15 dní odo dňa protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela:
  - a) vo výške 2 000,00 € po uplynutí 12 mesiacov záručnej doby a odstránení väd a nedorobkov ak táto povinnosť zhotoviteľovi vznikla,
  - b) vo výške 2 000,00 € po uplynutí 24 mesiacov záručnej doby a odstránení väd a nedorobkov ak táto povinnosť zhotoviteľovi vznikla,
  - c) vo výške 2 000,00 € po uplynutí 36 mesiacov záručnej doby a odstránení väd a nedorobkov ak táto povinnosť zhotoviteľovi vznikla,
  - d) vo výške 2 000,00 € po uplynutí 48 mesiacov záručnej doby a odstránení väd a nedorobkov ak táto povinnosť zhotoviteľovi vznikla,
  - e) vo výške 2 000,00 € po uplynutí 60 mesiacov záručnej doby a odstránení väd a nedorobkov ak táto povinnosť zhotoviteľovi vznikla.
5. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie zábezpeky počas trvania zmluvného vzťahu a počas realizácie Diela, právo na jej uvoľnenie vzniká až uplynutím lehôt uvedených v bode 4., čl. 10 tejto Zmluvy na základe predloženej písomnej žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na plnenie.
6. Ak Zhotoviteľ nezloží zábezpeku v požadovanej výške alebo v požadovanej lehote na účet Objednávateľa podľa bodu 1, čl.10 tejto Zmluvy považuje to Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia:
  - a) zmluvnej pokuty vo výške 10 000,00 €,
  - b) využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.

## **Čl. XI**

### **Odovzdanie a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávatelovi, že práce na diele alebo jeho časti sú pripravené k odovzdaniu a prevzatíu.
2. Splnenie dodávky diela:
  - a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela,
  - b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v zápise o prevzatí, že dodávku diela preberá.

3. O prevzatí diela alebo jeho časti spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela:
  - 2x projekt skutočného vyhotovenia stavby a výrobnú dokumentáciu: 2 pare v tlačenej forme + 1 pare v digitálnej forme vo formáte dwg,
  - zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
  - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
  - 1x kópiu stavebného denníka;
  - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii;
  - záručné listy;
  - manuály na servis a obsluhu
  - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
  - výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
  - doklady o spôsobe likvidácie odpadovbez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.
6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.
7. Objávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.

## Čl. XII

### Práva a povinnosti zmluvných strán

#### 1. Zhotoviteľ

- 1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.
- 1.2. Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v Stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.
- 1.3. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.

- 1.4. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZP platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.
- 1.5. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 1.6. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 1.7. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 1.8. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa STN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.
- 1.9. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 1.10. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je

povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.

- 1.11. Zhotoviteľ poskytne zástupcom Objednávateľa úplný a nerušený prístup na Stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
- 1.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou, pričom poistné plnenie je povinný vinkulovať v prospech zhotoviteľa. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je uvedeného poistenie preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie; v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 1.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; doklad o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskôr ku dňu splatnosti záverečnej faktúry .
- 1.14. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.
- 1.16. Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela je povinný sa zúčastniť 1x týždenne a v prípade potreby i v kratšom intervale kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.
- 1.17. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad a podmienok BOZP svojich zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v období plnenia zmluvy. Objednávateľ požaduje zabezpečiť preukázateľné poučenie zamestnancov zhotoviteľa z oblasti BOZP.

## **2. Objednávateľ**

- 2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
- 2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
- 2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

## **Čl. XIII Životné prostredie**

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.

2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil.

## ČI. XIV

### Záručná doba zodpovednosť za vady a banková záruka

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu podkladných vrstiev existujúcej stavby. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.
2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
3. Záručná doba na dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť od protokolárneho prevzatia zhotoveného diela.
4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie väd, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z väd diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
6. Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.  
Skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie väd. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.
8. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude uplatnená u zhotoviteľa a následne v prípade neuspokojenia objednávateľa budú tieto náklady uplatnené u banky, ktorá poskytla zhotoviteľovi v súlade s touto zmluvou bankovú záruku.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 15 dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi záručnú listinu banky, z ktorej budú zrejmé nasledovné podmienky záruky poskytnutej bankou:

- a) záruka banky bude poskytnutá vo výške 5% celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve,
- b) záruka banky bude poskytnutá na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela),
- c) podmienka plnenia banky v prospech objednávateľa bude podmienená predložením nasledovných dokladov zo strany objednávateľa:
  - písomné uplatnenie nákladov na odstránenie väd objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenom v tomto bode,
  - doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov – t. j. podací lístok potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
  - ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou objednávateľovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neodovzdá záručnú listinu banky v lehote uvedenej v tomto bode, má objednávateľ právo od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť. Za porušenie tohto bodu zo strany zhotoviteľa má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške celej bankovej záruky a zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy.

10. V prípade výskytu akýchkoľvek väd diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:

- a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
- b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod.;
- c) odstúpiť od Zmluvy;
- d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

**Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.**

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

## **Čl. XV Doručovanie**

- 1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou, na adresu, uvedenú v tejto Zmluve ako miesto sídla, alebo na inú adresu, oznámenú druhej strane v súlade s týmto článkom.
- 2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
  - pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
  - pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená,
  - v prípade odoslania listovej zásielky doporučene bez doručenky sa bude zásielka považovať za doručenú na tretí deň po jej odoslaní.

## **Čl. XVI Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy**

- 1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
  - odstúpením od Zmluvy
  - písomnou dohodou zmluvných strán



; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.

2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.

2.1 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

2.2 Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:

- a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 10 dní;
- b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
- c) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 15 dní;
- d) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
- e) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
- f) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
- g) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
- h) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
- i) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
- j) Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní;
- k) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa
- l) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávateľom a predtým riadiacim orgánom Operačného programu Bratislavský kraj. Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich **nenahradí** na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy, zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistné,
- m) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto zmluvy na tretiu osobu
- n) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa,
- o) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa
- p) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa

2.3 Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:

- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
- b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a

- c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.
3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
  4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
  5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať na pozemku a diele objednávateľa. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

## **Čl. XVII**

### **Sankcie**

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.
2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

## **Čl. XVIII**

### **Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti o všetkých obchodných a technických informáciách, ktoré mu poskytne objednávateľ, alebo o ktorých sa inak dozvie pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s touto Zmluvou a tieto informácie nepoužiť na iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Táto povinnosť platí aj po zhotovení a odovzdaní diela alebo po zániku platnosti tejto Zmluvy.
2. Subdodávateľom môže zhotoviteľ poskytnúť informácie len v nevyhnutnom rozsahu.

## **Čl. XIX**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa [www.banm.sk](http://www.banm.sk).
2. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia

Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých z ktorých šesť vyhotovení obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotovitel'.
5. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
6. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

V Novákoch, dňa .....

V Prievidzi dňa 16.3.2017

.....

**objednávatel'**  
**RNDr. Daniel Daniš**

.....

**zhotovitel'**  
Ing. Roman Götzl

v zastúpení  
Eduard Strúčka, splnomocnenec

Príloha č. 2 k tejto Zmluve  
Výkaz výmer

Objekt SO 01 – Miestne komunikácie – minimálny rozsah – 1. ETAPA

Objekt SO 02 – Verejné osvetlenie – Príprava trasy káblového vedenia – minimálny rozsah  
prac

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia ulice Kukučínovej	JKSO	822 26
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Nováky
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Nováky	00318361	
Projektant			
Zhotoviteľ		36322270	SK2021627850
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	45233223-8
	02.02.2017	CPA	42.11.20

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

<b>A</b>	<b>Základné rozp. náklady</b>			<b>B</b>	<b>Doplnkové náklady</b>		<b>C</b>	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>		
1	<b>HSV</b>	Dodávky	55 552,70	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	42 066,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	VRN 2		0,00
3	<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	<b>"M"</b>	Dodávky	0,00				17	VRN 5		0,00
6		Montáž	2 472,12				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>		100 091,22	12	<b>DN (r. 8-11)</b>		19	<b>VRN (r. 13-18)</b>		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		2 398,50

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	102 489,72
		24	DPH 20,00 % z 102 489,72	20 497,94
Dátum a podpis	Pečiatka			
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	122 987,66
		E	Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:**      **Rekonštrukcia ulice Kukučínovej**

Objednávateľ: Mesto Nováky

Zhotoviteľ: ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Miesto: Nováky

Spracoval:

Dátum: 2. 2. 2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>170203-a-V5</b>	<b>Rekonštrukcia ulice Kukučínovej</b>	<b>102 489,72</b>	<b>20 497,94</b>	<b>122 987,66</b>	<b>2 398,50</b>	<b>100 091,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	SO 01 Miestne komunikácie 1. ETAPA	99 003,42	19 800,68	118 804,10	2 200,00	96 803,42	0,00	0,00	0,00
02	SO 02 - Verejné osvetlenie - Príprava trasy káblového vedenia - minimálny rozsah prác	3 486,30	697,26	4 183,56	198,50	3 287,80	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>102489,72</b>	<b>20497,94</b>	<b>122 987,66</b>	<b>2 398,50</b>	<b>100 091,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia ulice Kukučínovej	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Miestne komunikácie 1. ETAPA	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ		00318361	
Projektant			
Zhotoviteľ		36322270	SK2021627850
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	15.03.2017	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	54 905,24	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	41 898,18	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		96 803,42	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		2 200,00	

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	99 003,42	
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 99 003,42	19 800,68	
<b>Objednávateľ</b>				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>118 804,10</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpochty</b>			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa	0,00	
<b>Zhotoviteľ</b>				27	Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -	0,00	
Pečiatka							

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ulice Kukučínovej  
 Objekt: SO 01 Miestne komunikácie 1. ETAPA

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 15. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>		<b>54 905,24</b>	<b>41 898,18</b>	<b>96 803,42</b>	<b>1 866,296</b>	<b>418,244</b>
1	ZEMNE PRÁCE	32,20	20 289,36	20 321,56	0,005	405,044
2	ZÁKLADY	4 261,11	708,36	4 969,47	181,059	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	895,60	463,97	1 359,57	68,113	0,000
5	KOMUNIKÁCIE	45 073,10	6 588,64	51 661,74	1 533,106	0,000
8	RÚROVÉ VEDENIA	1 711,78	483,33	2 195,11	4,041	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 931,45	13 364,52	16 295,97	79,973	13,200
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
783	Nátery	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>OSTATNÉ</b>		<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	OSTATNÉ	0,00	2 200,00	2 200,00	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>54 905,24</b>	<b>44 098,18</b>	<b>99 003,42</b>	<b>1 866,296</b>	<b>418,244</b>



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ulice Kukučínovej

Objekt: SO 01 Miestne komunikácie 1. ETAPA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

**96 803,42**

### 1 ZEMNE PRÁCE

**20 321,56**

1	11110-4212	Pokosenie trávniku parkového vo svahu 1:5-1:2 s odvozom a zložením do 20 km	m2	495,000	0,10	49,50
2	11220-1101	Odstránenie pŕhov priemer do 300 mm	kus	1,000	27,68	27,68
3	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	291,400	1,05	305,97
4	11310-6612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka,..." nad 20 m2	m2	35,000	1,64	57,40
5	11310-7241	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	1 227,000	2,31	2 834,37
7	11310-7333	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	m2	312,000	21,69	6 767,28
8	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	230,000	1,40	322,00
9	11320-3111	Vytrhanie obrubníkov z dlažobných kociek	m	341,000	1,54	525,14
10	11320-4111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	173,000	0,83	143,59
11	11420-3102	Rozobratie dlažby z lom. kam. bet. tvárnic na sucho škáry MC	m3	109,050	14,75	1 608,49
12	12110-3111	Skrývka zemín schopných zúrodnenia v rovine a sklone do 1:5	m3	23,342	1,67	38,98
13	12220-2203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	564,115	1,52	857,45
14	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	564,115	0,63	355,39
15	13220-1102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	110,011	9,59	1 055,01
16	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	110,011	5,02	552,26
17	13320-1102	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	39,300	16,79	659,85
18	13320-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	39,300	3,68	144,62
101	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	122,664	1,20	147,20
102	16260-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	675,436	4,03	2 722,01
19	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	61,332	4,78	293,17
20	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	51,025	2,38	121,44
21	17420-1201	Zásyp jám po vyťažení pŕa o priemere do 30 cm	kus	1,000	2,30	2,30
22	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	157,370	0,50	78,69
23	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	5,185	5,30	27,48
25	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 748,867	0,30	524,66
26	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	m2	68,713	1,45	99,63

### 2 ZÁKLADY

**4 969,47**

33	21152-1111	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom drveným 8/16	m3	81,280	25,35	2 060,45
38	673 520300	Geotextília cestná 430g/m2	m2	327,008	1,15	376,06
39	28997-1211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	m2	282,400	0,40	112,96
40	596 10003R	Uličný vpust s liatinovou mrežou a čistiacim košom - dodávka a montáž	ks	11,000	220,00	2 420,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 1 359,57**

42	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	29,160	31,70	924,37
43	45231-1121	Základy pre dopravné značky z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,441	66,14	29,17
44	45231-1131	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	1,320	70,00	92,40
45	45231-1141	Obetónovanie poklopu šachty z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,130	75,94	313,63

**5 KOMUNIKÁCIE 51 661,74**

47	56483-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 100 mm	m2	330,040	2,21	729,39
48	56485-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 150 mm	m2	1 754,000	3,10	5 437,40
49	56485-1114	Podklad zo štrkodrtie hr. 180 mm	m2	0,000	3,62	0,00
50	56486-1112	Podklad zo štrkodrtie hr. 210 mm	m2	1 431,400	4,17	5 968,94
51	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	1 134,100	0,84	952,64
52	57321-1111	Postrek živicičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 134,100	0,63	714,48
53	57713-4121	Asfaltový betón AC 11 obrusný, tr.I, hr. 40 mm, š. nad 3 m	m2	1 134,100	8,82	10 002,76
54	57717-2125	Asfaltový betón AC 16, ložný, tr.I, hr. 80 mm, š. nad 3 m	m2	1 134,100	17,64	20 005,52
55	59621-1113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A nad 300 m2	m2	296,100	8,25	2 442,83
56	592 173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	s	152,813	1,83	279,65
57	592 174600	Obrubník chodníkový 33x15x30	s	49,888	3,30	164,63
58	592 174710	Obrubník chodníkový ABO 20-25 100x20x25	s	158,823	4,97	789,35
59	592 174820	Obrubník nájazdový OB 3 100x20x18	s	193,920	6,33	1 227,51
60	592 174840	Obrubník prechodový P OB5 60x20x18	s	7,070	17,47	123,51
61	592 174900	Obrubník cestný 100x10x20	s	17,170	3,98	68,34
62	592 174910	Obrubník oblúkový	s	61,053	12,88	786,36
64	592 451200	Dlažba zámková hr.60mm šedá	m2	123,321	8,01	987,80
65	592 451300	Dlažba zámková hr.80mm šedá	m2	45,349	11,28	511,54
67	59691-1213	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. A, plochy nad 300 m2	m2	44,900	8,25	370,43
69	59914-1111	Výplň škár živичnou zálievkou	m	16,200	6,09	98,66

**8 RÚROVÉ VEDENIA 2 195,11**

71	87131-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 160	m	44,500	1,28	56,96
72	286 102067	Poloplast NG rúra hrdlová s profil. tesnením 160x3000	s	14,982	54,40	815,02
73	87131-8111	Ukladanie drenážneho potrubia z plastických hmôt DN 150	m	356,530	0,25	89,13
74	286 112240	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 125 mm	m	356,530	2,02	720,19
76	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	57,09	513,81

**9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 16 295,97**

77	91400-1111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	7,000	24,57	171,99
78	404 447340	Značky dopravné reflexné E12 50x50 cm	s	1,000	49,35	49,35
80	404 453200	Značka dopravná zákaz. reflexná AL B 6	s	1,000	49,35	49,35
81	404 453380	Značka dopravná inform. reflexná AL P 1	s	3,000	56,70	170,10
83	404 459600	Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	28,000	2,94	82,32
87	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	151,300	5,06	765,58
90	91776-2111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	220,100	8,69	1 912,67
91	91786-2111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	216,600	6,49	1 405,73

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
92	91973-4220	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 19 do 20 cm	m	25,000	8,93	223,25
93	96304-1211	Búranie uličných vpustov z betónu prostého	m3	5,500	60,47	332,59
94	97908-4216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	416,094	4,83	2 009,73
95	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	1 888,885	4,83	9 123,31

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

**0,00**

**767**

### Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

**0,00**

96	76791-R	Dodávka a montáž oplotenia, pletivom, so stĺpkami a základami, výšky do 2,0 m	m	0,000	0,00	0,00
97	76791-1812	Demontáž drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky do 2,0 m	m	0,000	0,00	0,00
98	76792-R	Dodávka a montáž vrát so stĺpkami a základami v oplotení	kus	0,000	0,00	0,00

**783**

### Nátery

**0,00**

99	783 - R	Oprava brány - očistenie, nátery 1 x základnou, 2 x vrchnou syntetikou, prevariť panty na opačné otváranie	m2	0,000	0,00	0,00
----	---------	--	----	-------	------	------

## OSTATNÉ

**2 200,00**

### OSTATNÉ

**2 200,00**

100	001 - VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
-----	-----------	------------------------------	----	-------	----------	----------

*Zriadenie a odstránenie dočasných plôch, zriadenie a odstránenie ochrany výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových prácach (neuvedených v položkách), cena za zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a hluku, náklady na vytýčenie inžinierskych sietí, poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie stavby oprávneným geodetom*

## Celkom

**99 003,42**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia ulice Kukučínovej</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 02 - Verejné osvetlenie - Príprava trasy káblového vedenia - minimálny rozsah prác</b>	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ		00318361	
Projektant			
Zhotoviteľ		36322270	SK2021627850
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		15.03.2017	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	647,46	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	168,22	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	2 472,12				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		3 287,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		198,50	

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Pečiatka			24 DPH 20,00 % z 3 486,30		
<b>Objednávateľ</b>			25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		
Dátum a podpis			<b>E Prípochty a odpochty</b>		
Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa		
<b>Zhotoviteľ</b>			27 Kízavá doložka		
Dátum a podpis			28 Zvýhodnenie + -		
Pečiatka					

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ulice Kukučínovej

Objekt: SO 02 - Verejné osvetlenie - Príprava trasy káblového vedenia - minimálny rozsah prác

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>B1</b>	<b>Materiál</b>	<b>647,46</b>	<b>168,22</b>	<b>815,68</b>	<b>7,575</b>	<b>0,000</b>
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>2 472,12</b>	<b>2 472,12</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>	<b>0,00</b>	<b>272,85</b>	<b>272,85</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>46-M</b>	<b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>	<b>0,00</b>	<b>2 199,27</b>	<b>2 199,27</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>0,00</b>	<b>198,50</b>	<b>198,50</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkom</b>	<b>647,46</b>	<b>2 838,84</b>	<b>3 486,30</b>	<b>7,575</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ulice Kukučínovej

Objekt: SO 02 - Verejné osvetlenie - Príprava trasy káblového vedenia - minimálny rozsah prác

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## B1 Materiál 815,68

1	3410350096	CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	70,000	5,10	357,00
2	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	70,000	1,45	101,50
3	7732	Hro.pásovina 30x4 1bm=0.952kg	KG	70,000	1,22	85,40
4	65	Hro.drôt FeZn 10 1bm=0.625kg	KG	18,000	1,22	21,96
8	2145	Fólia výstr.pln.330x0.10 blesk	BM	70,000	0,06	4,20
9	5850001002	Piesok	m3	7,500	10,32	77,40
13	PM	Podružný materiál	%	13,000	6,47	84,11
14	ST	Štratiné	%	13,000	6,47	84,11

## M Práce a dodávky M 2 472,12

### 21-M Elektromontáže 272,85

15	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	70,000	1,41	98,70
16	210800157	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x16	m	70,000	1,01	70,70
17	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	70,000	0,97	67,90
22	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,000	2,37	35,55

### 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 2 199,27

24	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	10,000	7,71	77,10
25	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	60,000	8,48	508,80
26	460300006.1	Zhutnenie štrkodrvy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	4,800	0,16	0,77
27	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	70,000	0,89	62,30
28	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	70,000	0,32	22,40
29	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	10,000	1,65	16,50
30	460560174	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	60,000	1,76	105,60
32	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	90,000	1,60	144,00
36	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,000	8,63	112,19
37	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,000	0,29	3,77
38	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	23,000	14,64	336,72
40	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	36,000	14,51	522,36
41	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,000	19,12	286,76

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HZS      Hodinové zúčtovacie sadzby      198,50**

42	HZS-021	Dopravné značenie	ks	1,000	50,00	50,00
43	HZS-022	Zabezpečenie staveniska (zábrany + lávky)	ks	1,000	50,00	50,00
44	HZS-023	Čistenie chodníka a okolitých komunikácií	ks	1,000	35,00	35,00
45	HZS-026	Vytýčenie inžinierskych sietí	ks	1,000	24,50	24,50
46	HZS-027	Poplatok za uloženie sute na skládke	ks	1,000	39,00	39,00

**Celkom      3 486,30**

### ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

Uchádzač: ROKO SLOVAKIA s.r.o., so sídlom G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza, IČO:36322270 týmto vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania 23/2017, zo dňa 01.02.2017, pod značkou 1458 - WYP s predmetom zákazky: „Rekonštrukcia ulice Kukučínovej – prvá etapa po úsek 192,778m“, vyhlásenej verejným obstarávateľom: Mesto Nováky:

- a. ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám<sup>1</sup>.~~  
 b. budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam<sup>2</sup>:

Poradové číslo	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Stručný opis časti zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky	Podiel plnenia zmluvy v % vyjadrení	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH
1.	ROKO gips, s.r.o.	Ing. Anton Hrdý 0905858678 <a href="mailto:rokohrdy@gmail.com">rokohrdy@gmail.com</a>	Stavebnomontážne práce na rekonštrukcii chodníkov, verejného osvetlenia	54,86	56 225,14
2.	CEMIS, s.r.o	Miroslav Slovák 0905547799 <a href="mailto:info@cemis.sk">info@cemis.sk</a>	Práce na cestnej komunikácii	45,14	46 264,58
3.					

V Prievidzi, dňa 16.3.2017

.....  
 Eduard Strúčka, splnomocnenec

1 Nehodiace sa prečiarknite

2 Použite koľkokrát je potrebné

3 V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t. j. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).