

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

Číslo zmluvy zhotoviteľa : EP/20/2017

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Kyselica**
Sídlo: Kyselica č. 60, 930 30 Rohovce
IČO: 34000658
DIČ: 2021165531
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Dunajská Streda
Číslo účtu: SK38 0200 0000 0009 2692 6122
Štatutárny orgán a zodpovedná osoba za veci zmluvné a obchodné: Erika Orosz Ágošton - starosta
Zodpovedná osoba za veci technické a riadiace: Eduard Klčo
Mobil : 0903 413 431
E-mail : futura@futura.sk
Stavebný dozor: Eduard Klčo
Osvedčenie číslo: 0465AA
Mobil : 0903 413 431
Email: futura@futura.sk

Email:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EKOM PLUS, s. r. o.
Sídlo: Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36236403
IČDPH: SK2020197476
Zapísaný: OR OS Tmava, odd. Sro, vl. č. 11948/T
Bankové spojenie: TATRA banka, a. s.
Číslo účtu: SK8011000000002628210766/TATRSKBX
Štatutárny orgán: Ing. Ernest Szomolai - konateľ
Zodpovedná osoba za veci zmluvné a obchodné: Ing. Ernest Szomolai
Mobil: 0903 715235
E-mail: sekretariat@ekomplus.sk
Zodpovedná osoba za veci technické : Ivan Matus
Poverený stavbyvedúci: Ivan Matus
Osvedčenie číslo: 04726*10*
Mobil: 0903 707 246
E-mail: sekretariat@ekomplus.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(**Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** ďalej tiež „**Zmluvné strany**“)

Zmluvné strany uzatvárajú slobodne a vážne zmluvu tohto znenia (ďalej len „**Zmluva**“) :

Čl. I. Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je :

záväzok Zhotoviteľa, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, riadne a včas vykonať pre Objednávateľa dielo s názvom:

„ Prístrešok pri obecnom úrade Kyselica “,

ktoré bude pozostávať z nasledovných stavebných úprav:
uvedených v prílohe č. 1 zmluvy

a ktoré bude realizované v Trnavskom kraji, Okres Dunajská Streda, Obec Kyselica, Katastrálne územie Kyselica a ďalšie podľa príslušného stavebného povolenia vo vlastníctve stavebníka Obce Kyselica (ďalej len „Miesto realizácie“)
a podľa

- projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ obdržal v rámci podkladov v procese verejného obstarávania, vyhláseného výzvou na predkladanie ponúk č. 3791 - WYP vo Vestníku verejného obstarávania č. 33/2016 dňa 17.02.2016 a
- v rozsahu a v cenách uvedených v dokumente „Rozpočet“, ktorý, ako príloha č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Rozpočet“),
- vecného a časového harmonogramu realizácie stavby, ktorý, ako príloha č. 2, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“)
- špecifikácie diela, ktorá, ako príloha č. 3, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Špecifikácia diela)
(ďalej len „Dielo“)

a záväzok Objednávateľa riadne zrealizované Dielo prevziať a zaplatiť cenu Diela dohodnutú v tejto Zmluve.

Čl. II. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

- a) začať s realizáciou Diela do 5 pracovných dní počítaných odo dňa nasledujúceho po dni protokolárneho prevzatia Miesta realizácie,
- b) dokončiť Dielo a protokolárne odovzdať Objednávateľovi riadne dokončené Dielo najneskôr do 24 mesiacov počítaných od prvého dňa nasledujúceho po dni, v ktorom došlo k prevzatíu Miesta realizácie.
(ďalej len „Konečný termín“).

2. Objednávateľ je oprávnený posunúť začiatok realizácie Diela výlučne v prípade okolností objektívne brániacich začatiu realizácie Diela (napr. extrémne poveternostné podmienky a pod.), o čom je povinný vopred Objednávateľa písomne informovať. V takomto prípade, keď Objednávateľ využil svoje oprávnenie vyplývajúce z tohto odseku Zmluvy, sa termín ukončenia a odovzdania Diela posúva o počet dní, o ktoré sa posunul začiatok realizácie Diela, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť aj čiastkové termíny a medzitermíny dohodnuté v Harmonograme.
4. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania čiastkových termínov a medzitermínov podľa Harmonogramu a/alebo Konečného termínu.
5. Dodržanie Konečného termínu prípadne čiastkových termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme Zhotoviteľom je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto Zmluve.
6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dokončením a odovzdaním Diela po dobu, po ktorú nemohol svoj záväzok vyplývajúci z tejto Zmluvy plniť z dôvodu omeškania Objednávateľa, osobitnej požiadavky Objednávateľa podľa tejto Zmluvy alebo pôsobenia vyššej moci.
7. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym dokončením v Konečnom termíne a protokolárnym odovzdaním riadne dokončeného Diela Objednávateľovi.
8. Akékoľvek plnenie čiastkových termínov a medzitermínov Zhotoviteľom, uvedených v Harmonograme, nesmie ovplyvniť, posunúť, resp. spôsobiť oneskorenie prác iných zhotoviteľov činných na Mieste realizácie, prípadne dodávateľov stavebných materiálov alebo komponentov (ak takí budú).
9. Za dodržanie jednotlivých termínov a medzitermínov podľa Harmonogramu, vrátane Konečného termínu, je považované riadne, včasné a úplné ukončenie prác celého Diela, vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov a meraní, protokolárne odovzdanie celého Diela Objednávateľovi, ako aj odstránenie prípadných väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole.
10. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania čiastkových termínov alebo medzitermínov podľa Harmonogramu a/alebo Konečného termínu.

Čl. III.

Cena Diela, platobné podmienky, zábezpeka, zádržné

1. Celková cena Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán, ako cena maximálna a konečná. Podrobná špecifikácia ceny Diela je uvedená v Rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie Diela cenu :
 - a) cena Diela bez DPH: 67.995,700 EUR
 - b) DPH 20 % : 13.599,140 EUR
 - c) celková cena Diela s DPH: 81.594,840 EUR
(ďalej len „Cena“).
2. V dohodnutej Cene sú zahrnuté všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre dodržanie čiastkových termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme (napr. náklady na zintenzívnenie stavebných prác, ako nadčasy, zmenová práca, práca cez víkendy a sviatky, zimné opatrenia a i.), a to pri dodržaní kvality (pravidelné kontroly kvality a skúšky vrátane všetkých požadovaných osvedčení o skúške autorizovaných organizácií) a bezpečnosti (bezpečnostné opatrenia podľa zákonných predpisov).
3. V dohodnutej Cene sú zahrnuté tiež všetky opatrenia na ochranu susediacich zariadení, pozemkov pred prípadnými škodami, ktoré môžu vzniknúť bezprostredne pri realizácii Diela.

4. Maximálna a konečná Cena obsahuje aj všetky požadované stavebné a stavebné vedľajšie náklady, vrátane stavebných a prevádzkových materiálov, náklady na dovezenie materiálu na Miesto realizácie, prenájmu prístrojov, nákladov zadržania, dopravných nákladov, vedľajších nákladov odmien, príplatkov, ako aj poplatky, náklady za materiálové skúšky, náklady prípojok a zásobovacích vedení pre prevádzkanie stavebného zámeru, náklady na komplexné vyskúšanie technologickej časti, náklady za odvoz a „separáciu zo stavebných činností vznikajúcich odpadov“ ako aj čistenie staveniska a stavenišťnej trasy, náklady stráženia, príp. osvetlenia staveniska a náklady merania geodetických bodov stavby.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa akýkoľvek preddavok na úhradu Ceny.
6. Podkladom pre vypracovanie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok v tlačenej a elektronickej forme (ďalej len „Súpis“), z ktorého budú zrejmé všetky špecifikácie vykonaných prác Diela, zvláštnosti, postupy pri výpočtoch potvrdený zodpovednou osobou Objednávateľa alebo nezávislou, odborne spôsobilou osobou akceptovanou Objednávateľom, že Dielo nevykazuje žiadne vady a/alebo nedorobky. Zhotoviteľ berie na vedomie, že je oprávnený predložiť objednávatelovi vypracovanú faktúru podľa prvej vety až po protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľom a prevzatí diela objednávatelom.
7. Ak budú zo strany Objednávateľa konštatované nedostatky v Súpise, môže ho vrátiť Zhotoviteľovi k prepracovaniu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že pokiaľ Zhotoviteľ vykoná práce alebo použije materiály v menšom rozsahu, ako je uvedené Rozpočte (výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy, výsledná suma ceny jednotlivkej položky bude určená súčinom skutočne dodaných materiálov / vykonaných prác (jednotiek) a jednotkovej ceny jednotlivkej položky. Celková suma príslušnej fakturácie bude tvorená súčtom súm určených podľa predchádzajúcej vety. Fakturácia môže nasledovať až po písomnom odsúhlasení Súpisu Zodpovednou osobou Objednávateľa a po preukázateľnom odstránení väd a nedostatkov zistených v preberacom konaní. Odsúhlasenie bude vykonané bez zbytočného odkladu.
8. Každá faktúra musí byť riadne doručená Objednávateľovi, pričom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa osobitného predpisu a jej prílohou musí byť fotokópia Súpisu, potvrdeného zodpovednou osobou Objednávateľa alebo originál potvrdenia nezávislej, odborne spôsobilej osoby akceptovanej Objednávateľom, že Dielo nevykazuje žiadne vady a/alebo nedorobky, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený takúto faktúru Zhotoviteľovi vrátiť, pričom lehota na zaplatenie fakturovanej sumy začne plynúť až odo dňa doručenia novej riadne vystavenej faktúry s prílohou.
9. Splatnosť každej faktúry, riadne vystavenej Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy je 60 kalendárnych dní od jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že na prípadnú kratšiu lehotu splatnosti uvedenú na faktúre nebude Objednávateľ prihliadať.
10. Objednávateľ je oprávnený jednostranne obmedziť rozsah realizovaného Diela podľa svojej potreby a uváženia (obmedzenie rozsahu Diela). Zmluvné strany sa dohodli, že obmedzenie rozsahu Diela nadobúda účinnosť jednostranným oznámením Objednávateľa o obmedzení rozsahu realizovaného Diela Zhotoviteľovi zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ nebude práce, o ktoré bol rozsah Diela takto obmedzený, realizovať. O cenu nerealizovaných prác sa znižuje Cena. Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie Ceny o cenu prác, o ktoré bol rozsah Diela obmedzený, ak sa akákoľvek časť Diela nebude na pokyn Objednávateľa realizovať.
11. Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo k pohľadávke na úhradu Ceny v prospech tretej osoby.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní od podpisu tejto Zmluvy zložiť na účet Objednávateľa zábezpeku vo výške 10 % z Ceny bez DPH (ďalej len „Zábezpeka“); zložením sa rozumie pripísanie celej sumy Zábezpeky na účet Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený ponechať si Zábezpeku do dňa protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávatelom (ďalej len „Lehota“). Objednávateľ môže Zábezpeku vrátiť Zhotoviteľovi aj pred uplynutím Lehoty. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený použiť Zábezpeku na účely započítania jeho nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje po uplynutí Lehoty vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku, zníženú o sumu prípadných uplatnených zmluvných pokút podľa tejto Zmluvy, a to do 5 pracovných dní, pričom vrátením sa rozumie pripísanie príslušnej sumy na účet Zhotoviteľa.
13. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zadržať Zhotoviteľovi 20 % z Ceny, ak v priebehu trvania tejto Zmluvy vyjde najavo, že Zhotoviteľ je evidovaný v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, zverejnenom na webovej stránke správcu daní. Objednávateľ Zhotoviteľovi zadržanú čiastku vráti do 15 dní po tom, čo mu Zhotoviteľ preukáže, že bol zo zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, vymazaný. Zhotoviteľovi zaniká nárok na vrátenie zadržanej čiastky v prípade, ak Objednávateľ na základe rozhodnutia daňového úradu, uhradil za Zhotoviteľa daň v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z., Zákon o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Čl. IV.

Podmienky vykonania Diela

1. Zhotoviteľ výslovne deklaruje, že je plne oboznámený s predmetom tejto Zmluvy a že má oprávnenie a spôsobilosť a kapacity na vykonanie Diela.
2. Ak Zhotoviteľ nemá dostatočné informácie v súvislosti s vyššie uvedeným, zabezpečí si takéto informácie v postačujúcom časovom predstihu na vlastné náklady.
3. Zhotoviteľ týmto potvrdzuje, že bol pred uzavretím tejto Zmluvy oboznámený s projektom pre vykonanie Diela, výkazom výmer, so staveniskom a jeho okolím, miestnymi podmienkami, pracovnými a dopravnými podmienkami a inými okolnosťami, ktoré sú dôležité v súvislosti s realizáciou Diela, ako aj so všetkými informáciami a dokumentmi súvisiacimi s Dielom.
4. Zhotoviteľ vykoná Dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Všetky výdavky a škody z nedodržiavania povinností Zhotoviteľa znáša Zhotoviteľ.
5. Vlastníkom Diela je od počiatku Objednávateľ.
6. Objednávateľ prehlasuje, že odovzdal Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ prehlasuje, že riadne prevzal všetku dokumentáciu (vrátane povolení) potrebnú pre realizáciu Diela. V prípade, ak bude počas realizácie Diela vydané akékoľvek následné povolenie, Objednávateľ sa zaväzuje toto bez zbytočného odkladu odovzdať Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo v súlade s takýmto povolením.
7. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi Miesto realizácie do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnej réžii a na vlastné náklady zabezpečiť zariadenie staveniska.
8. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Miesto realizácie tak, aby Zhotoviteľ mohol začať vykonávať práce na Diele v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Miesta realizácie vyhotovia Zmluvné strany písomný protokol.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje viest' stavebný denník v súlade s platnými právnymi predpismi a každý pracovný deň do neho zapísať záznam o prácach vykonávaných na Diele. Kedykoľvek, na požiadanie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi stavebný denník na účely kontroly. Rovnako je Zhotoviteľ povinný riadne vyhotoviť Súpis (vykonaných prác a dodaných materiálov) ako podklad k vystaveniu faktúry. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Súpis bude predmetom kontroly zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného subjektu.
10. Zhotoviteľ je povinný pri podpise tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie komunikačnú schému, maticu zodpovednosti a obsadenie pracovníkov zodpovedných za realizáciu Diela a to najmä:
- meno a priezvisko Stavbyvedúceho, Ivan Matus
 - meno a priezvisko pracovníka zodpovedného za BOZP, Tibor Jókai
 - meno a priezvisko manažéra stavby, Ing. Peter Kázmér
- Objednávateľ má právo požadovať zmenu v obsadení zodpovedných pracovníkov Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný túto požiadavku akceptovať.
- Objednávateľ poverí osobu, ktorá bude vykonávať stavebný dozor, pri podpise tejto Zmluvy.
11. Objednávateľ, jeho zodpovedný zástupca a stavebný dozor Objednávateľa majú právo kedykoľvek počas realizácie Diela požadovať predloženie stavebného denníka a nahliadnuť do neho.
12. Zodpovedná osoba Objednávateľa a stavebný dozor má právo byť prítomná na stavenisku, kontrolovať spôsob zhotovovania Diela a požadovať od Zhotoviteľa stavebný denník, vysvetlenia a doklady týkajúce sa stavebných materiálov použitých na realizáciu Diela.
13. Zhotoviteľ je povinný pred dodaním a zabudovaním konkrétnych materiálov tieto protokolárne odsúhlasiť s Objednávateľom, a to formou odsúhlasenia konkrétnych vzoriek materiálov. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie materiály rovnakých alebo lepších parametrov pri nezmenenej cene, pokiaľ sú takého na relevantnom trhu dostupné. Zhotoviteľ je povinný vyčleniť priestor na vzorky materiálov pred ich objednaním alebo zabudovaním a tieto uchovať až do odovzdania Diela ako celku.
14. Zhotoviteľ je v prípade stavebných materiálov a stavených prác, ktoré budú v zmysle projektovej dokumentácie v následnom stavebnom procese zakryté (prekryté inými stavebnými materiálmi) povinný pred zakrytím preukázateľne vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na vykonanie kontroly s uvedením dňa a hodiny, kedy sa kontrola pre zakrytím uskutoční. Zhotoviteľ je pred zakrytím vykonaných prác a použitých materiálov povinný vyhotoviť fotodokumentáciu tak, aby z nej bolo zrejmé a viditeľné aké materiály boli použité.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať počas realizácie Diela priebežne fotodokumentáciu tak, aby bolo zrejmé aké práce boli na Diele vykonané.
16. V prípade, že počas realizácie Diela vznikne odôvodnená potreba vykonania prác v inom rozsahu, kvalite alebo materiálovej skladbe, ako je uvedené v prílohe tejto Zmluvy, zaznamená sa táto skutočnosť v stavebnom denníku. Podmienky ich vykonania a ich cena budú Objednávateľovi predložené pred vykonaním prác formou zmenového konania (s položkovým rozpočtom a špecifikáciu materiálov, pôvodných a nových prác, ako aj dopad na termíny), a to písomne. Objednávateľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní sa k predloženému nároku (vrátane všetkých príloh) vyjadriť.
17. Odsúhlasené zmeny budú špecifikované v písomnom dodatku k tejto Zmluve, ktorý uzatvoria obe Zmluvné strany po vzájomnej dohode a predchádzajúcom súhlase Poskytovateľa.

18. Zhotoviteľ akceptuje právo Objednávateľa na zastavenie prác na Diele, z dôvodu potreby spresnenia použitých technológií, materiálov a nepredvídaných situácií. Takéto rozhodnutie Objednávateľa sa zapisuje do stavebného denníka. Zmluvné strany sa dohodli, že takéto zastavenie prác nemôže presiahnuť viac ako 2 pracovné dni.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať na Mieste realizácie, ako aj mimo neho, poriadok a čistotu. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov najmä nariadení obce týkajúcich poriadku a čistoty. V prípade porušenia týchto povinností znáša Zhotoviteľ všetky a akékoľvek sankcie, ktoré z porušenia takýchto povinností vyplývajú.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou Diela a naložiť s ním v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako pôvodca.
21. Ak v čase realizácie Diela podľa tejto Zmluvy budú v Mieste realizácie vykonávať práce aj iní zhotovitelia, zaväzuje sa Zhotoviteľ činnosti, ktoré vykonáva podľa tejto Zmluvy, koordinovať po dohode s ostatnými zhotoviteľmi tak, aby nedochádzalo k vzájomným kolíziám. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť všetku súčinnosť Zhotoviteľovi týkajúcu sa koordinácie činností realizovaných jednotlivými zhotoviteľmi.
22. Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce na Diele výlučne odborne spôsobilými pracovníkmi v zamestnaneckom pomere alebo odborne spôsobilými pracovníkmi s riadne uzatvorenou zmluvou na výkon príslušnej činnosti (legálna práca).
23. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so špecifikáciou Diela (projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, povoleniami a súhlasmi orgánov a pod.), je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil nedostatky vzniknuté nesprávnym vykonaním a Dielo vykonal v zmysle tejto Zmluvy. Náklady vzniknuté pri odstraňovaní takýchto nedostatkov znáša Zhotoviteľ.

Čl. V.

Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Ak Zhotoviteľ riadne dokončí celé Dielo a pripraví ho na protokolárne odovzdanie ešte pred uplynutím Konečného termínu, zaväzuje sa Objednávateľ na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, vykonať úkony smerujúce k prevzatíu Diela, najmä sa na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa zaväzuje zúčastniť preberacieho konania.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na prevzatie Diela najneskôr 3 dni pred dohodnutým dňom odovzdania Diela, s určením času a miesta začatia preberacieho konania. Odovzdanie a prevzatie Diela písomne potvrdia poverené osoby Zhotoviteľa a Objednávateľa na preberacom protokole.
3. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať výlučne v prípade, ak
 - a) Dielo nevykazuje žiadne vady a/alebo nedorobky,
 - b) Dielo vykazuje iba drobné vady a/alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu a Zhotoviteľ sa zaviazal tieto odstrániť do 10 dní od podpisu protokolu podľa ods. 8 tohto článku tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený prizvať na preberacie konanie nezávislého odborníka na účely kontroly či bolo Dielo vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou, povoleniami, Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Pred začatím preberacieho konania Zhotoviteľ odprace a odvezie zo staveniska – Miesta realizácie všetky zariadenia Zhotoviteľa, zariadenie subdodávateľov a všetok nadbytočný materiál, stavebný odpad a dočasné stavby všetkého druhu, ktoré už nie sú potrebné, pričom zanechá stavenisko – Miesto realizácie voľné a vyčistené. Táto povinnosť Zhotoviteľa sa vzťahuje taktiež k odovzdávaným priestorom, resp. častiam Diela.

6. O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany protokol, ktorý musí byť obojstranne odsúhlasený a podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak v priebehu preberacieho konania budú zistené vady a/alebo nedorobky, ktoré bránia prevzatíu Diela ako celku, je Objednávateľ oprávnený Dielo neprevziať, pričom táto skutočnosť sa uvedie v písomnom protokole a zároveň sa určí lehota na odstránenie väd a/alebo nedorobkov. Po odstránení v protokoloch uvedených väd a nedorobkov sa Zhotoviteľ zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela.
7. Pri odovzdaní a prevzatí Diela Zhotoviteľ Objednávateľovi odovzdá:
 - a) realizačnú dokumentáciu Diela, výkresovú dokumentáciu so zaznačenými zmenami podľa skutočného vyhotovenia v elektronickej forme, resp. projekt skutočného vyhotovenia Diela,
 - b) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebných prác, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich pasпорty, atesty, revízie, doklady o zhode platné na území SR a návody na obsluhu v slovenskom jazyku,
 - c) všetky povolenia, alebo rozhodnutia, alebo vyjadrenia príslušných úradov a orgánov, alebo osôb, ktoré sú v zmysle platných právnych predpisov potrebné v súvislosti s vykonávaním Diela,
 - d) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, certifikáty zabudovaných materiálov,
 - e) zápisy o prevzatí prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
 - f) zápisy o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem a projektu,
 - g) doklady o odvoze a likvidácii odpadov vzniknutých zo stavebnej činnosti,
 - h) stavebný denník a všetku fotodokumentáciu na CD,
 - i) revízne správy u vyhradených technických zariadení,
 - j) protokoly o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - k) presný a úplný zoznam materiálov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, vrátane atestov a certifikátov použitých materiálov a zariadení, záručných listov priemyselných armatúr a tovarov, doklady o predpísaných revíziách a skúškach, kompletnú dodávateľskú dokumentáciu a meracie protokoly,
 - l) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu Zmluvy alebo technických noriem,
 - m) popis a zdôvodnenia odchýlok od overenej dokumentácie.
8. V prípade, ak budú v preberacom konaní zistené vady Diela a/alebo nedorobky, ktoré nebránia prevzatíu Diela, ako celku, uvedú sa tieto v písomnom protokole a Zmluvné strany dohodnú lehotu na ich odstránenie, ktorá bude výslovne uvedená v protokole. Po odstránení v protokoloch uvedených väd a nedorobkov sa Zhotoviteľ zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu Diela po odstránení väd a/alebo nedorobkov.
9. Vadou sa na účely tejto Zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenými touto Zmluvou, spresneniami uvedenými v stavebnom denníku alebo platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami.
10. Nedorobkom sa na účely tejto Zmluvy rozumie aj nedokončená práca.
11. Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 Obchodného zákonníka vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy účinnosť ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety, Obchodného zákonníka.

Čl. VI.

Záručná doba zodpovednosť za vady Diela, zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež za to, že Dielo bude počas záručnej doby mať vlastnosti uvedené v projektovej dokumentácii, tejto Zmluve a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zhotoviteľ poskytuje záruku na Dielo v trvaní 60 mesiacov (záručná doba), ktorá plynie odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia celého Diela. V prípade, ak na jednotlivé výrobky (stavebné materiály), ktoré Zhotoviteľ použil na účely realizácie Diela poskytuje ich dodávateľ dlhšiu záruku na akosť, platí pre tieto výrobky (materiály) táto záručná doba.
3. Počas záručnej doby je Zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vzniknuté vady Diela.
4. Objednávateľ uplatní nárok z väd Diela formou písomnej reklamácie, ktorú bez zbytočného odkladu doručí do miesta sídla Zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení písomnej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v lehote, ktorá bude dohodnutá písomnou formou, najneskôr však do 30 dní od doručenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch je po dohode Zmluvných strán možné túto lehotu predĺžiť. Odstránenie vady Diela bude zápisnične zaznamenané.
6. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu zo strany Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela, bude rozhodnutím príslušného orgánu uložená Objednávateľovi finančná sankcia (vo forme pokuty alebo vo forme povinnosti vrátiť finančné prostriedky poskytnuté na účely realizácie Diela), je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi celú škodu (v sume uloženej finančnej sankcie alebo sume vrátenej finančnej dotácie), ktorá v dôsledku porušenia takejto povinnosti Objednávateľovi vznikla.

Čl. VII.

Sankcie za porušenie povinností

1. Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty v sadzbe 10 % z Ceny v prípade, ak Zhotoviteľ :
 - a) nezačne s realizáciou Diela najneskôr do 15 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Miesta realizácie,
 - b) v realizácii Diela riadne nepokračuje v zmysle Harmonogramu, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy (nečinnosť Zhotoviteľa),
 - c) opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce všeobecne záväzného právneho predpisu/všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na realizáciu Diela,
 - d) realizuje Dielo v rozpore s projektovou dokumentáciou Diela a/alebo v rozpore s povoleniami vydanými k realizácii Diela,
 - e) svojou činnosťou, v rámci realizácie Diela spôsobuje alebo môže spôsobiť Objednávateľovi škodu,
 - f) poruší povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzného právneho predpisu, v dôsledku čoho príslušný orgán uloží Objednávateľovi, ako zodpovednému subjektu sankciu,
 - g) poruší povinnosť uvedenú v čl. II ods. 1 písm. b) tejto Zmluvy riadne dokončiť a odovzdať Dielo v Konečnom termíne Objednávateľovi.

V prípade opakovaného porušenia povinnosti je Objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty aj opakovane.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je za porušenie povinnosti riadne dokončiť a odovzdať Dielo v Konečnom termíne oprávnený okrem jednorazovej zmluvnej pokuty podľa ods. 1 písm. g) tohto článku Zmluvy oprávnený požadovať tiež zaplatenie ďalšej zmluvnej pokuty, a to v sadzbe 0,25 % z Ceny za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela, pričom Objednávateľ je po uplynutí 30 kalendárnych dní omeškania oprávnený túto sadzbu jednostranne zvýšiť na sadzbu 0,50 % za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa s riadnym dokončením a odovzdaním Diela.
3. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť
 - a) predložiť stavebný denník Objednávateľovi na nahliadnutie IV ods. 9 tejto Zmluvy,
 - b) vyhotovovať priebežne fotodokumentáciu s čl. IV ods. 15 tejto Zmluvy,
 - c) udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku podľa IV ods. 19 tejto Zmluvy,
 - d) nakladať s odpadom v súlade s čl. IV ods. 20 tejto Zmluvy,
 - e) povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa čl. IX tejto Zmluvy.má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe 500, - EUR za každý deň, v ktorom došlo k porušeniu vyššie uvedených povinností Zhotoviteľa.
4. V prípade, ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k porušeniu povinnosti :
 - a) viesť stavebný denník a/alebo vyhotoviť Súpis podľa čl. IV ods. 9 Zmluvy,
 - b) pozvať Objednávateľa na kontrolu pred zakrytím podľa čl. IV ods. 14 Zmluvy,
 - c) vyhotoviť fotodokumentáciu vykonaných prác pred zakrytím podľa čl. IV ods. 14 Zmluvy a priebežnú fotodokumentáciu podľa čl. IV ods. 15 Zmluvy,
 - d) zákazu tzv. „nelegálnej práce“ podľa čl. IV ods. 22 Zmluvy,
 - e) predložiť a viesť rozpočet (príloha tejto Zmluvy), ako aj každú jeho zmenu, ak k takejto dôjde počas realizácie Diela, v elektronickej verzii vo formáte MS Excel podľa čl. VIII ods. 6 Zmluvy.
 - f) strpieť výkon kontroly (audit) overovania súvisiaceho s prácami/uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť podľa čl. VIII ods. 7 Zmluvy,je Objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty v sume 10.000, - EUR, v prípade opakovaného porušenia povinnosti je Objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty aj opakovane.
5. V prípade, že Dielo bude vykazovať nedorobky alebo bude vadné a Zhotoviteľ neodstráni nedorobok alebo vadu v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe 500,- EUR za každý deň omeškania a to až do odstránenia nedorobku alebo vady Diela, pričom Objednávateľ je po uplynutí 30 dní omeškania oprávnený túto sadzbu jednostranne zvýšiť na sadzbu 1.000, - EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa s odstraňovaním vady a/alebo nedorobku.
6. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením riadne vystavenej, splatnej faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe 0,05 % za každý, aj začatý, deň omeškania zo zaplatením faktúry.
7. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty s pohľadávkou Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny a to aj v prípade, ak splatnosť pohľadávky Zhotoviteľa ešte nenastala.

Čl. VIII. Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach a za dodržiavanie všeobecných záväzných právnych predpisov, týkajúcich sa ochrany zdravia a životného prostredia.
2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy na zaistenie bezpečnosti a požiarnej ochrany, ako aj ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a PO svojich pracovníkov na Mieste realizácie.
3. Objednávateľ je oprávnený sledovať postup prác a kontrolovať, či sa Dielo vykonáva s dodržiavaním technických a iných noriem a pravidiel bezpečnosti práce.
4. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený dožadovať sa nápravy s tým, že Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonať riadnym spôsobom.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že osoba uvedená v záhlaví tejto Zmluvy ako „Zodpovedná osoba“ je oprávnená v plnom rozsahu splnomocnená konať za Objednávateľa vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa vecnej realizácie predmetu tejto Zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný predložiť a viesť rozpočet (príloha tejto Zmluvy), ako aj každú jeho zmenu, ak k takejto dôjde počas realizácie Diela, v elektronickej verzii vo formáte MS Excel.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s prácami/uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť počas trvania realizácie diela podľa tejto zmluvy a počas 5-tich rokov po skončení jeho realizácie oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať kontrolu obchodných dokumentov konečného prijímateľa súvisiacich s nákladmi na realizáciu diela a plnením povinností podľa tejto zmluvy, ako aj vykonať vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou diela podľa tejto zmluvy. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
 - a) Poskytovateľ pomoci (Riadiaci orgán pre Program Rozvoja Vidieka 2014 - 2020) a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Ministerstvo financií SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a/ až d/ v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES,
 - f) Osoby, zamestnanci objednávateľa podľa ich poverenia
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako úspešný uchádzač zákazky špecifikovanej v článku I. tejto Zmluvy bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu diela, v takomto prípade zamestná na realizáciu diela osoby dlhodobozamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

Čl. IX.
Mlčanlivosť

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy a s plnením záväzkov z tejto Zmluvy, ktorých prezradenie iným osobám by mohlo druhej Zmluvnej strane spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy. Zmluvné strany takéto skutočnosti a informácie ďalej nesmú na úkor druhej Zmluvnej strany zneužiť v prospech svoj ani v prospech inej osoby. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po zániku tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sú ďalej povinné zabezpečiť, aby prístup k dôverným informáciám druhej Zmluvnej strany mali len tie osoby, ktoré tieto informácie potrebujú nevyhnutne poznať a využívať v súvislosti s plnením záväzkov z tejto Zmluvy.

Čl. X.
Odstúpenie od Zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Zhotoviteľ :
 - a) nezačne s realizáciou Diela ako je dohodnuté v čl. II ods. 1 písm. a) tejto Zmluvy,
 - b) nezloží včas a riadne Zábezpeku,
 - c) v realizácii Diela riadne nepokračuje v zmysle Harmonogramu (nečinnosť Zhotoviteľa),
 - d) opakovane a/alebo hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a/alebo všeobecne záväzného právneho predpisu/všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - e) realizuje Dielo v rozpore s projektovou dokumentáciou Diela a/alebo v rozpore s povoleniami vydanými k realizácii Diela,
 - f) svojou činnosťou, v rámci realizácie Diela spôsobuje alebo môže spôsobiť Objednávateľovi škodu,
 - g) poruší povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzného právneho predpisu, v dôsledku čoho príslušný orgán uloží Objednávateľovi, ako zodpovednému subjektu sankciu,
 - h) poruší povinnosť uvedenú v článku VIII., bod 8. tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že je Zhotoviteľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Objednávateľ napriek opakovanej písomnej výzve, neposkytne Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť.
3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, odôvodnené a doručené druhej Zmluvnej strane, inak je neplatné.
4. V prípade ukončenia platnosti Zmluvy odstúpením sa táto Zmluva zrušuje dňom nasledujúcim po doručení písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že aj po skončení platnosti tejto Zmluvy ostávajú v platnosti ustanovenia Zmluvy o zmluvnej pokute a tie ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú platiť aj po skončení platnosti Zmluvy.

3. V prípade, že sú alebo by sa mali stať jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy alebo časti jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy neplatnými alebo v prípade, že táto Zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné nahradiť neplatné ustanovenia Zmluvy platnými ustanoveniami, ktoré najviac zodpovedajú zmyslu a účelu neplatných ustanovení Zmluvy. V prípade medzier v Zmluve sa Zmluvné strany dohodnú na takých ustanoveniach Zmluvy, ktoré zodpovedajú tomu, na čom by sa pri zachovaní zmyslu a účelu tejto Zmluvy rozumne dohodli, keby bola táto okolnosť braná vopred na zreteľ.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa Zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou (oznámenia, výzvy atď.) budú doručované s použitím kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy alebo údajov písomne oznámených druhou Zmluvnou stranou. Spôsob doručenia je ponechaný na vôli odosielajúcej Zmluvnej strany. Zásielka doručovaná prostredníctvom pošty sa považuje za doručení aj v prípade, ak sa ju nepodarilo doručiť na poslednú známu adresu, pričom za deň doručenia sa považuje deň, keď sa nedoručená zásielka vrátila jej odosielateľovi.
5. Táto Zmluva je vyhotovená vo dvoch originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
- Príloha č. 1 - Rozpočet
 - Príloha č. 2 - Harmonogram realizácie diela
7. Zmenu alebo doplnenie subdodávateľa oznámim objednávateľovi najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a to spôsobom, že zhotoviteľ predloží písomné oznámenie o zmene alebo doplnení subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO a objednávateľ si splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u navrhovaného subdodávateľa môže overiť na Úrade pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne ak nie sú tieto údaje verejne dostupné vyžiadanim si dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od zhotoviteľa. Subdodávateľ, ktorý sa má podieľať na Diela v sume najmenej 50 % z hodnoty diela uvedenej v tejto zmluve, je povinný mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Ak subdodávateľ nebude spĺňať tieto podmienky Objednávateľ ho nebude akceptovať a takejto osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zákazky.
8. Táto Zmluva bola spísaná podľa skutočnej vôle Zmluvných strán, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, bola nimi prečítaná, schválená a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná.
9. **Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. a účinnosť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP medzi riadiacim orgánom pre Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 a Objednávateľom.**

V Dunajskej Strede, dňa : 14.08.2017

V Kyseliciach, dňa : 14.08.2017

Za Zhotoviteľa :

EKOM PLUS, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK2020197476
OS TRNAVA

Ing. Ernest Szomolai, konateľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Prístrešok pri obecnom úrade Kyselica	JKSO	
Názov objektu	1171 - 1 - Prístrešok	EČO	
		Miesto	Kyselica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Kyselica		
Projektant	Futura-A spol. s.r.o.		
Zhotoviteľ	EKOM PLUS, s.r.o.	36236403	SK2020197476
Spracoval	Matus		
Rozpočet číslo		Dňa	1.3.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
	28 777,10		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
			0,00		0,00
3 PSV	Dodávky	10	Kultúra pamiatka	15	Sŕažené podmienky
	17 761,03		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
			0,00		0,00
5 "M"	Dodávky			17	Iné VRN
	21 457,57				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7 ZRN (r. 1-6)	67 995,700	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,000
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	67 995,700
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 67 995,70	13 599,140
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	81 594,840
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kízavá doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie + -	0,00

EKOM PLUS, s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 38 236 403, IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA v.č.: 11948/T

ROZPOČET

Stavba: Prístrešok pri obecnom úrade Kyselica
Objekt: 1171 - 1 - Prístrešok

Objednávateľ: Obec Kyselica
Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.
Miesto: Kyselica

Spracoval: Matus
Dátum: 1. 3. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

28 777,102

1 Zemné práce

2 251,857

1	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	7,165	21,054	150,852
2	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	215,000	1,165	250,475
3	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	215,000	2,735	588,025
4	133211105	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 nesúdržných - ručným náradím plocha výkopu do 20 m2	m3	4,128	28,277	116,727
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,128	1,124	4,640
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,128	3,051	12,595
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	111,456	0,305	33,994
8	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,256	5,355	44,211
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,128	0,564	2,328
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	4,128	8,297	34,250
11	182911111	Vyplnenie otvorov speŕňov, prefabrikátov, s hr. vrstvy cez 100 do 150 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	6,600	11,745	77,517
12	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	40,000	10,289	411,560
13	183204114	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím kvetín do kvetináča priemeru kvetináča do 80 mm	ks	66,000	0,111	7,326
14	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	40,000	1,761	70,440
15	0266201150	Bršlen Fortuneov - <i>Euonymus fortunei</i> EMERALD 'N GOLD'; listnatý stálezelený krík	ks	8,240	2,000	16,480
16	0266201160	Bršlen japonský - <i>Euonymus japonica</i> MICROPHYLUS; listnatý stálezelený krík	ks	8,240	2,000	16,480
17	0266201165	Cezmína ostrolistá - <i>Ilex aquifolium</i> ARGENTEOMARGINATA; listnatý stálezelený krík	ks	8,240	4,371	36,017
18	0266201205	Vavrinovec lekárske - <i>Prunus laurocerasus</i> MANO; listnatý stálezelený krík	ks	8,240	5,926	48,830
19	0266201235	Kalína vráskavolistá - <i>Viburnum rhytidophyllum</i> ; listnatý stálezelený krík	ks	8,240	6,274	51,698
20	184211111	Výsadba rastliny do speŕňovacích prefabrikátov na svahu nad 1:2 do 1:1 bez balov	ks	66,000	2,604	171,864
21	0266200010	Dráč Thunbergov - <i>Berberis thunbergii</i> AUREA, v. 15/20; listnatý krík dekoratívny listom, drevom	ks	20,000	1,664	33,280
22	0266201120	Skalník stlačený - <i>Cotoneaster buxifolius</i> NANA; listnatý stálezelený krík	ks	20,000	1,302	26,040
23	0266202470	Letničky - zmes	ks	26,000	1,778	46,228

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

2 Zakladanie 360,204

24	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	215,000	0,163	35,045
25	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,822	18,340	15,075
26	272353101	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺbky do 0.25m	ks	17,000	3,790	64,430
27	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	4,056	58,608	237,714
28	278311021	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.C 8/10, objem 1 otvoru do 0,02 m3	m3	0,076	104,473	7,940

3 Zvislé a kompletne konstrukcie 4 969,992

29	314751126	Kombinovaná pec s grilom - atyp	kpl	1,000	4 444,800	4 444,800
30	338171122	Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	9,000	6,046	54,414
31	1348401020	Tyče oceľové prierezu U valcované za tepla vrátane narezania a úpravy	t	0,620	759,320	470,778

4 Vodorovné konstrukcie 985,205

32	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	212,100	4,645	985,205
----	-----------	---	----	---------	-------	---------

5 Komunikácie 8 322,414

33	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	215,000	2,973	639,195
34	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	215,000	1,011	217,365
35	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 150 mm	m2	215,000	8,778	1 887,270
36	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	215,000	10,051	2 160,965
37	5921951270	Dlažba High value Premac KORZO 12/12 cm ČERVENÁ	m2	217,150	13,790	2 994,499
38	596911292	Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 80 mm, mimo kruhov nad 20 m2	m2	215,000	1,968	423,120

9 Ostatné konstrukcie a práce-búranie 10 916,036

39	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	40,050	3,474	139,134
40	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	40,451	1,996	80,740
41	917831501	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - jednotlivé	ks	33,000	1,931	63,723
42	5921958790	Premac MINIFLOR NORMAL HNEDY 55x47x17 cm	ks	33,330	3,447	114,889
43	917831602	Osadzovanie palisád obĺých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivé	ks	50,000	2,441	122,050
44	5921954600	Premac OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ GRAFIT 550x250x80 mm	ks	50,500	5,778	291,789
45	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,800	63,758	114,764
46	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	1,589	767,012	1 218,782
47	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	31,230	20,268	632,970
48	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	3,000	9,833	29,499
49	5538168047	Odpadkový koš	ks	3,000	192,312	576,936
50	936124125	Osadenie skladacieho stola s dvomi lavicami	set	8,000	8,890	71,120
51	6156687002	Stôl skladací exteriérový s dvomi lavicami	set	8,000	62,672	501,376

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	2,000	10,578	21,156
53	5538168135	Stojan na bicykel VELO, obojstranný stojan, štyri miesta, s madlom pre pripútanie bicyklov	ks	2,000	214,313	428,626
54	94155009	Pojazdné lešenie	deň	20,000	7,038	140,760
55	959941021	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicoou do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	30,000	7,595	227,850
56	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	134,375	8,521	1 145,009
57	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do 30 km	t	103,907	0,296	30,756
58	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	134,375	14,513	1 950,184
59	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	17,915	0,699	12,523
60	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	134,375	14,039	1 886,491
61	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	134,375	8,297	1 114,909

99 Presun hmôt HSV

971,394

62	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	125,633	7,732	971,394
----	-----------	--	---	---------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

17 761,028

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

1 741,774

63	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	215,000	0,127	27,305
64	711114051	Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika Icolflex na ploche vodorovnej, dvojnásobná	m2	215,000	7,807	1 678,505
65	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	38,500	0,099	3,812
66	2832901000	Fólia PVC hrúbka 0,2 mm	m2	44,275	0,706	31,258
67	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,473	1,889	0,894

764 Konštrukcie klampiarske

4 395,060

68	764171101	Krytina Kingas Blachotrapez RAL 3009	m2	212,000	14,451	3 063,612
69	764171736	Krytina - napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30°	m	18,600	11,570	215,202
70	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm	m	5,400	25,013	135,070
71	764751171	Zachytávač nečistôt	ks	2,000	8,098	16,196
72	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	42,000	20,569	863,898
73	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elíte	ks	2,000	10,626	21,252
74	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	58,250	1,370	79,830

766 Konštrukcie stolárske

3 878,686

75	766421222	Montáž obloženia podhl'adov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	219,460	6,193	1 359,116
76	6119166700	Obloženie palubovka SM hr.12 B=80 mm	m2	228,238	5,546	1 265,808
77	766427112	Montáž obloženia podhl'adov, podkladový rošt na OK - odhad	m	270,000	3,811	1 028,970
78	6053340500	Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	1,040	195,746	203,576

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
79	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	52,072	0,407	21,216

767 Konštrukcie doplnkové kovové
4 857,626

80	767431801	Demontáž oceľového prístrešku	m2	104,480	6,378	666,373
81	767662215	Dodávka a montáž priehľadnej fólie	kpl	1,000	2 211,288	2 211,288
82	767662216	Osadenie stola skladacieho	ks	4,000	8,890	35,560
83	6156687001	Stôl skladací exteriérový	ks	4,000	92,600	370,400
84	767662217	Osadenie lavice	ks	8,000	4,186	33,488
85	6156688001	Lavica exteriérová	ks	8,000	55,041	440,328
86	767914130	Montáž oplatenia - dočasné, prenosné	m	35,000	4,185	146,475
87	3132652205	Oplatenie - prenosné dielce v.2m, dĺ.3,5m + spojky	ks	10,000	26,965	269,650
88	5920000175	Betónový podstavec pod plotový dielec	ks	20,000	5,274	105,480
89	767914830	Demontáž dočasného oplatenia	m	35,000	2,329	81,515
90	767995109	Osadenie stojanu na bicykle	ks	2,000	12,557	25,114
91	5538168135	Stojan na bicykel VELO, obojstranný stojan, štyri miesta, s madlom pre pripútanie bicyklov	ks	2,000	214,313	428,626
92	998767201	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	64,988	0,667	43,329

783 Dokončovacie práce - nátery
2 887,882

93	783124520	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné, 1x s emailovaním - 105µm	m2	325,600	3,728	1 213,837
94	783124720	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	325,600	0,916	298,250
95	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	219,460	2,134	468,328
96	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	219,460	4,135	907,467

M Práce a dodávky M
21 457,570
21-M Elektromontáže
896,414

97	210010000	Elektroinštalácia - dodávka a montáž elktorozv. a svietidiel	kpl	1,000	896,414	896,414
----	-----------	--	-----	-------	---------	---------

43-M Montáž oceľových konštrukcií
20 561,156

98	430950001	Montáž, osadenie a výroba oceľ. nosníkov a stĺpov	t	11,000	1 006,666	11 073,326
99	1351492000	Oceľ široká š.200xh.10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	11,000	862,530	9 487,830

Celkom
67 995,700