

3

sa nachádza v katastrálnom území: Nové Ľahanovce a je evidovaná Správou katastra Košice, zapísaná na LV číslo 2393. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Košice v pomere 1/1.

3. Objednávateľ má nehnuteľnosť špecifikovanú v ods. 2 tohto článku zverenú do správy na základe zmluvy č. 2010000679 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 28.6.2010.

4. Všetky práce a dodávky, ktoré bude zhotoviteľ realizovať musia byť schválené stavebným dozorom objednávateľa.

5. V technických veciach bude objednávateľa zastupovať **Ing. Branislav Várkoly**, ktorý bude zároveň vykonávať stavebný dozor objednávateľa v zmysle zákona č. 237/2000 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Čl. III

Podmienky vykonania diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy. O odovzdaní staveniska bude spísaný zápis v stavebnom denníku podpísaný zástupcami zmluvných strán.

2. Zhotoviteľ diela bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Vykonaním diela môže poveriť zhotoviteľ aj inú osobu. Pri vykonaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

3. Zhotoviteľ je povinný pred zahájením prác predložiť na schválenie stavebnému dozoru:

- Menný zoznam pracovníkov a z ich zaškolenie a spôsobilosť pracovníkov na práce vo výškach

- Po montáži resp. demontáži lešenia do užívania sa vykoná zápis do stavebného denníka osobou oprávnenou na stavbu lešenia

- Menný zoznam zamestnancov / živnostníkov s potvrdením o ich zamestnaní, v prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) je zhotoviteľ povinný písomne predložiť stavebnému dozoru túto zmenu.

- Technické listy a certifikáty k stavebným materiálom ktoré budú na stavbe používané

- Montážny návod okna výrobcu

- Harmonogram postupu prác v súčinnosti zo zástupcom školy

4. Zhotoviteľ vykoná a odovzdá dielo najneskôr do 15.12.2014. Predpokladané začatie plnenia zmluvy je zmluvnými stranami dohodnuté na september 2014.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na svoje vlastné nebezpečenstvo a náklady, vlastnými prostriedkami a materiálom.