

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 102017

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania
teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste

JKSO:

KS:

Miesto: Svit

Dátum: 09.2017

Objednávateľ:

IČO:

Chemosvit Energochem, a.s. Štúrova 101, Svit

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO: 35412194

Ing. Dunajská

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Materiál	0,00
Montáž	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 102017

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania
teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste

Miesto: Svit

Dátum: 09.2017

Objednávateľ: Chemosvit Energochem, a.s. Štúrova 101, Svit

Projektant: Ing. Dunajská

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
DZ	SO 01,02 Vonk. primárne rozvody tepla(308-316,297-306), časť E.2	0,00	0,00
	Doprav. zabezpečenie počas výstavby		
TPV	SO 01,02, časť E.2 Dopravne zabezpečenie počas výstavby tvrdými schémami	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit

Objekt: **DZ - SO 01,02 Vonk. primárne rozvody tepla(308-316,297-306). časť F.2 Doprava zabezpečenie počas výstavby**

JKSO:

KS:

Miesto: Svit

Dátum: 09.2017

Objednávateľ:

IČO:

Chemosvit Energochem, a.s. Štúrova 101, Svit

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO: 35412194

Ing. Dunajská

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	0,00

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit

Objekt: **DZ - SO 01,02 Vonk. primárne rozvody tepla(308-316,297-306), časť E.2 Doprav. zabezpečenie počas výstavby**

Miesto: Svit Dátum: 09.2017

Objednávateľ: Chemosvit Energochem, a.s. Štúrova 10 Projektant: Ing. Dunajská
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------	----------------	--------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštru

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

9 - Ostatné konštrukcie a práci

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové k

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit

Objekt: **DZ - SO 01,02 Vonk. primárne rozvody tepla(308-316,297-306), časť E.2 Doprav. zabezpečenie počas výstavby**

Miesto: Svit Dátum: 09.2017

Objednávateľ: Chemosvit Energochem, a.s. Štúrova 10 Projektant: Ing. Dunajská
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstv o	J. materiál	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	--------------	----------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1	K	348185111	Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. stĺpikov nad 1000-2500mm zriadenie	m	288,000			
<i>pl - prechodová lávka, zábradlie na lávkach pre peších -jedna strana má madlo a jednu pozdĺž.výplň</i>								
pl*2*3*2					288,000			
2	K	348185211	Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. stĺpikov nad 1000-2500mm odstránenie	m	288,000			
pl*2*3*2					288,000			

4 - Vodorovné konštrukcie

3	K	421955111	Drev. mostovka docasna na proviz.mostoch hr. do 50cm z dreva mäkkého zhot. s dod.hmôt	m2	79,200			
1,1*3*pl					79,200			
4	K	421955211	Drev. mostovka z dreva mäkkého odstránenie	m2	79,200			
1,1*3*pl					79,200			

5 - Komunikácie

5	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	30,000			
<i>dosypanie nábehov ku prechodovým dielcom betónovým(pd - počet dielcov)</i>								
2*1,5*2*1*pd					30,000			
6	K	584921111	Usadenie panetov z preapateno betonu so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.50 mm do hm. 6t/ks+demontáž	m2	60,000			
<i>môžu byť ocelové s nosnosťou na TNA</i>								
1,5*4*2*pd					60,000			
7	M	593VP36001	Prefabrikát cestný železobetónový 1500/4000 atyp	ks	10,000			
2*pd					10,000			

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	82,000			
<i>vrátane zábran</i>								
ZDZ+Z2*2					82,000			
9	M	4044521102	požičanie stĺpikov na 30 dní	ks	55,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
			požičanie stĺpikov na 30 dní, upresnenie podľa výkresu					
			S		55,000			
10	M	4044521103	podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní	ks	55,000			
			1ks/1 stĺpik					
			S		55,000			
11	M	4044521101	Značka dopravná základného rozmeru - zapožičanie na viac ako 28 dní	ks	34,000			
			ZDZ		34,000			
12	M	4044521105	Zábrana Z2a, Z2b á3,0 m- zapožičanie na viac ako 28 dní	ks	24,000			
			Z2		24,000			
13	K	966631111	Odstránenie ruroveho nastavca zo stĺpika, vr. demontáže dopravnej značky 0,005 t	ks	82,000			
			ZDZ+Z2*2		82,000			
14	M	3438165001	Páska -červeno biela á 200 m	bal	2,000			
			2		2,000			
15	K	966811112	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	55,000			
			S		55,000			
16	K	966811113	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	55,000			
			S		55,000			

99 - Presun hmôt HSV

17	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	118,488			
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

18	K	767914110	Montáž dočasného oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky	m	1 580,000			
			oplotenie počítané pre celú stavbu obojstranne					
			opl		1 580,000			
19	M	55346662001	prenájom mobilný plot M465 3,5 x 1,125, cena/ 1bm/ 1mesiac	m	1 580,000			
			opl		1 580,000			
20	K	767996801	Demontaz ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0.00100t	m	1 580,000			
			opl		1 580,000			
21	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	44,335			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit

Objekt: TPV - SO 01,02, časť E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby tvrnými schémami

JKSO:

Miesto: Svit

KS:

Dátum: 09.2017

Objednávateľ:

Chemosvit Energochem, a.s. Štúrova 101, Svit

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dunajská

IČO: 35412194

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	0,00

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit

Objekt: **TPV - SO 01,02, časť E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby typovými schémami**

Miesto: Svit Dátum: 09.2017

Objednávateľ: Chemosvit Energochem, a.s. Štúrova 10 Projektant: Ing. Dunajská
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------	----------------	--------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikácie

9 - Ostatné konštrukcie a práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit

Objekt: TPV - SO 01,02, časť E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby typovými schémami

Miesto: Svit Dátum: 09.2017

Objednávateľ: Chemosvit Energochem, a.s. Štúrova 10 Projektant: Ing. Dunajská
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikácie

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	6,000			
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	--

*dosypanie nábehov ku prechodovým dielcom
betónovým(pd - počet dielcov)*

2*1,5*2*1*1 6,000

2	K	584921111	Osadenie panelov z predpätého betónu so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.50 mm do hm. 6t/ks	m2	12,000			
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

môžu byť ocelové s nosnosťou na TNA

1,5*4*2*1 12,000

3	M	593VP36001	Prefabrikát cestný železobetónový 1500/4000 atyp	ks	2,000			
---	---	------------	--	----	-------	--	--	--

2*1 2,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	13,000			
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

špecifikácia - vid' výkres

13 13,000

5	M	4044521102	požičanie stĺpikov na 30 dní	ks	9,000			
---	---	------------	------------------------------	----	-------	--	--	--

požičanie stĺpikov na 30 dní, upresnenie podľa použitej typovej schémy, na Z2 2 stĺpiky

9 9,000

6	M	4044521103	podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní	ks	21,000			
---	---	------------	---	----	--------	--	--	--

vrátane Z2 , 30 dní, 1ks/ stĺpik a smer.dosku

9+12 21,000

7	M	4044521101	Značka dopravná základného rozmeru - zapožičanie na viac ako 28 dní	ks	13,000			
---	---	------------	---	----	--------	--	--	--

Zapožičanie na 30 dní vrátane krátkod.pracovísk - B29a, B31a,B31b

13 13,000

8	M	4044521106	Smerovacia doska obojstranná Z4a - zapožičanie na viac ako 28 dní	ks	12,000			
---	---	------------	---	----	--------	--	--	--

12 12,000

9	K	966631111	Odstránenie rurového nastavca zo stĺpika, vr. demontáže dopravnej značky 0,005 t	ks	13,000			
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

13 13,000