

TITULNÝ LIST

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno: BETONRK SK, s.r.o.

IČO: 46 845 330

Sídlo: Textilná 37, 034 01 Ružomberok

email: betonrk@gmail.com

PONUKA

podlimitnej zákazky na predmet obstarávania „**Lesná cesta MALÉ ŽELEZNÉ-rekonštrukcia**“, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania .145/2015 pod číslom 15259-WYP, obstarávateľa: „Lesný komposesorát Partizánska uprava, s.r.o.“.

Dátum: 03.08.2015

Miesto: Ružomberok

Meno a priezvisko zástupcu uchádzača: Peter Gazdarica

Podpis a pečiatka zástupcu uchádzača:

UCHÁDZA

Obchodné meno: BETONRK SK, s.r.o.

Sídlo: Textilná 37, 034 01 Ružomberok

I O: 46845330

Identifikácia verejného obstarávateľa / osoby podľa §7

Obchodné meno: Lesný komposesorát Partizánska úpa, s.r.o.

Sídlo: Partizánska úpa 317, 032 15

I O: 31624090

Predmet zákazky: Lesná cesta MALÉ ŽELEZNÉ - rekonštrukcia

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

KRITÉRIUM . 1

| | | |
|-----------------------|------------------|-----|
| Cena v eurách bez DPH | 255106,02 | EUR |
| DPH* | 51021,2 | EUR |
| Cena v eurách s DPH* | 306127,22 | EUR |

*nevypadá a sa v prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH

Platíte DPH: ÁNO - NIE (nehodí sa pre iarknú)

KRITÉRIUM . 2

| | | |
|-------------------|-----------|-----|
| Lehota realizácie | 84 | dní |
|-------------------|-----------|-----|

Dátum: 03.08.2015

Miesto: Ružomberok

Za uchádzača a zástupcu

Meno a priezvisko: Peter Gazdarica

Funkcia: Splnomocnená osoba

Pečať a podpis:

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka . 513/1991 Zb. v platnom znení

I. 1. Zmluvné strany

| | |
|----------------------------|--|
| 1.1. Objednávateľ : | : Lesný komposesorát Partizánska Ľupča, s.r.o. |
| Obchodný názov firmy | : Partizánska Ľupča 317, 032 15 Partizánska Ľupča |
| Miesto a sídlo | : Ing. Martin Noge |
| Štatutárny orgán | : /bude doplnené pred podpisom zmluvy/ |
| Bankové spojenie | : /bude doplnené pred podpisom zmluvy/ |
| Číslo účtu | : 31624090 |
| IČO | : SK2020429466 |
| IČ DPH | : leskompuctaren@gmail.com |
| E-mail | |
| / alebo len objednávateľ / | |

1.2.

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Zhotoviteľ : | BETONRK SK, s.r.o. |
| Obchodné meno: Sídlom: | Textilná 37, 03401 Ružomberok |
| Zapísaný v OR Okresného súdu: | Žilina |
| Oddiel: Vložka č.: | 57414/L |
| Oprávnený konať : | Peter Gazdarica |
| IČO: | 46845330 |
| IČ DPH: | SK2023605716 |
| Banka: | Tatra Banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 2923882573/1100 |
| / alebo len zhotoviteľ / | |

Iánok II. ÚČEL ZMLUVY

- 2.1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Lesná cesta MALÉ ŽELEZNÉ - rekonštrukcia“.
- 2.2. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky.

Iánok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa a zhotoviteľa diela: „Lesná cesta MALÉ ŽELEZNÉ - rekonštrukcia“ za podmienok stanovených v tejto zmluve.

- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dodávky a práce súvisiace s dielom v súlade s I. IV, najneskôr v lehotách odsúhlaseného harmonogramu postupu stavebných prác, ktorý je prílohou . 2 Zmluvy o dielo.
- 3.4. Miestom vykonania diela je: Lesný komposesorát Partizánska up a.
- 3.5. Všetky zmeny oproti rozsahu prác uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy, podliehajú dohode medzi zmluvnými stranami a musia byť konzultované s autormi projektovej dokumentácie a objednávateľom. Zmeny nesmú byť v rozpore s §10a Zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 3.6. Vykonanie prác nad rámec oproti rozsahu pod a bodu 3.1 tejto zmluvy, ktoré zároveň majú vplyv na cenu diela, bude považované za navyše práce, ktoré budú dodatočne ocenené a dohodnutým spôsobom v tejto zmluve fakturované.
- 3.7. Dielo bude zhotovené v súlade a pri plnom rešpektovaní platných predpisov Slovenských technických noriem vzťahujúcich sa ku predmetu plnenia.
- 3.8. Objávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

Článok IV. DOBA PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia - dielo v nasledovných termínoch:

Začiatok realizácie: do 7 dní od písomného odovzdania a prevzatia staveniska

Lehota realizácie diela (počet kalendárnych dní) : 84

- 4.2. Na prevzatie staveniska písomne vyzve objednávateľ zhotoviteľa a 14 kalendárnych dní vopred. O odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom bude spísaný písomný záznam a zároveň bude táto skutočnosť zaznamenaná v stavebnom denníku.
- 4.3. Dielo bude uskutočňované v súlade s harmonogramom postupu stavebných prác a jeho dodržiavanie bude predmetom kontroly. Prípadné omeškania v dodávkach a prácach musia byť odôvodnené a zdokumentované v stavebnom denníku.
- 4.4. O predvídaných oneskoreniach musí byť objednávateľ ihne informovaný, pričom zhotoviteľ musí prijať všetky protipatrenia, ktoré zamedzia, resp. minimalizujú možné finančné straty, finančné škody a dopady na kvalitu zhotovenia diela.
- 4.5. Skutočnosť oprávňuje prípadné posunutie termínu ukončenia diela, najmä vyššia moc, budú zaznamenané v stavebnom (montážnom) denníku a akceptované objednávateľom. V takomto prípade sa posunutie termínu nebude považovať za omeškanie.
- 4.6. Dielo bude považované za skončené podpísaním odovzdávacieho protokolu objednávateľom /Protokol o odovzdaní a prevzatí diela/ ktorý bude vyhotovený v 3-och origináloch (dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa). Odovzdávanie a protokol pripraví zhotoviteľ, pričom objednávateľ a na prevzatie diela vyzve (písomne, e-mailom) minimálne tri pracovné dni vopred.

- 4.7. Pokiaľ zhotoviteľ ukončí dielo a pripraví ho na odovzdanie, objednávatel sa zaväzuje ho prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 4.8. Objednávatel dielo prevezme aj s drobnými vadami, ktoré nebránia plnohodnotnému užívaniu diela. Termíny ich odstránenia budú dohodnuté v protokole.
- 4.9. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov v nasledovných prípadoch:
- z dôvodu rozhodnutia orgánov štátnej správy bez zavinenia zhotoviteľa,
 - z dôvodu prerušenia alebo pozastavenia prác zo strany objednávatela a resp. projektanta,
 - z dôvodu zásahu vyššej moci.

I. článok V. CENA DIELA

- 5.1. Cena diela v zmysle článku III. tejto zmluvy o dielo je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva, na základe cenovej ponuky zhotoviteľa a v nasledovnej výške:

Celková zmluvná cena: / doplní uchádzač pod a hodnoty uvedenej v dokumente kritériá /

Celková cena diela /bez DPH/: 2 5 5 1 0 6 , 0 2 EUR

DPH /20%/ 5 1 0 2 1 , 2 0 EUR

Cena diela celkom /s DPH/: 3 0 6 1 2 7 , 2 2 EUR

Slovom: tristošesť tisícstodvadsať sedem EUR 22 Centov

Daň z pridanej hodnoty bude fakturovaná v zmysle zákona platného v čase plnenia.

- 5.2. Zhotoviteľ sa dôkladne oboznámi s obsahom dodávok a prác, osobne sa zúčastní miestnej obhliadky a pracovných stretnutí na objasnenie technologického postupu prác a harmonogramu, sú mu známe všetky okolnosti sprevádzajúce realizáciu diela.
- 5.3. Uvedená cena je pevná a nemenná vo vzťahu k bodu 3.1 tejto zmluvy. K jej zmene oproti bodu 5.1 v tomto článku môže dôjsť len na základe dohody oboch strán a to ak to nie je v rozpore s §10a Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom pre úpravu ceny musí byť kvalitatívna alebo kvantitatívna špecifikácia odôvodnene zmeneného objemu dodávok alebo prác.
- 5.4. V dohodnutej cene sú obsiahnuté všetky náklady potrebné na riadne zhotovenie diela, vrátane nákladov na projekciu, všestranné zabezpečenie staveniska potrebnou technikou, pracovníkov pracovným náradím, ochrannými pomôckami, lešením a pod. (zariadením staveniska).
- 5.5. Akákoľvek zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 5.6. V prípade, že objednávatel požaduje od zhotoviteľa a realizáciu dodávok a prác, ktoré nie sú zahrnuté v predmete plnenia podľa bodu 3.1 tejto zmluvy o dielo (naviac práce), zhotoviteľ ich ocení a predloží objednávatelovi na odsúhlasenie. Po odsúhlasení sa vyhotoví dodatok k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán.
- 5.7. Odsúhlasené naviac práce budú fakturované samostatne na základe dodatku podľa predchádzajúceho odseku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.8. Akékoľvek zaťaženie dodávok nad rámec požadovaného objemu a/alebo naviac prác s tým súvisiacich musí byť zaznamenané v stavebnom (montážnom) denníku a odsúhlasené zástupcom

objednávatel a.

- 5.9. V prípade, ak objem dodávok alebo prác bude obmedzený, resp. dôjde k jeho zníženiu (menej práce), zhotoviteľ na ne objednávatel upozorní a po ocenení predloží objednávatelovi zmenu ceny na odsúhlasenie. Po odsúhlasení sa vyhotoví dodatok k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán.

Článok VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Objednávatel neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok, ani zálohy.
- 6.2. Zhotoviteľ bude dodávky a práce fakturovať až po úplnom dokončení diela a podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra bude zhotoviteľom vystavená do 15 dní po odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.3. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 60 dní odo dňa jej doručenia objednávatelovi.
- 6.4. Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:
- číslo daňového dokladu (faktúry)
 - označenie zmluvných strán: obchodné meno, adresu sídla, IČO, IČ DPH
 - názov projektu: Lesná cesta MALÉ ŽELEZNÉ - rekonštrukcia
 - odvolanie na ustanovenie zmluvy oprávňujúce k fakturácii
 - označenie podľa zmluvného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť
 - deň vystavenia, deň splatnosti, dátum daňovej povinnosti
 - fakturovanú sumu v €
 - hodnotu DPH v % a v €
 - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila
 - pečiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa.
- 6.5. Ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávatel oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti plynie po doručení opravenej faktúry objednávatelovi.
- 6.6. V prípade, ak zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni vady a nedostatky uvedené v preberacom protokole, z ktorých odstránením zjavne mešká, alebo ich odstránenie neopodstatnene odmietne, môže objednávatel použiť primeraný objem finančných prostriedkov zo zádržného na úhradu nákladov tretej strany na odstránenie týchto väd a nedostatkov a refundáciu následne vzniknutých škôd.
- 6.7. Prílohami faktúry sú:
- zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach (Krycí list),
 - súpis vykonaných prác,
 - súpis stavebného denníku prislúchajúceho k obdobiu, ktoré sa zachytáva na súpise vykonaných prác,
 - potvrdený a podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.8. Ani jedna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) druhej strany postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany je neplatné.

lánok VII.
ZÁRU NÁ DOBA - ZODPOVEDNOS ZA VADY

- 7.1. Na stavbu ako celok zhotovite poskytuje záruku 60 mesiacov.
- 7.2. Zjavné vady v kompletnosti dodávky je objednávate povinný reklamova do 10 dní od prevzatia diela. Iné vady je povinný objednávate oznámi zhotovite ovi bez zbyto ného odkladu po tom, ako sa mohli zisti .
- 7.3. Kvalita, tolerancie a kompletnos dodávky je ur ená slovenskými normami, ak pri špecifikácii dodávky nebolo dohodnuté inak. V prípade, že sa na dielo nevz ahuje norma, platia ako technické podmienky hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.
- 7.4. Záruka sa nevz ahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou alebo neodborným zásahom inej osoby.
- 7.5. Zmluvné strany definujú vady takto:
 - zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednávate zistil, resp. mohol zisti prehliadkou pri preberaní diela
 - skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávate nemohol zisti pri prevzatí diela
- 7.6. Objednávate je povinný umožni zhotovite ovi prístup do priestoru, pokia je to potrebné pre riadne odstránenie väd diela.
- 7.7. Záruka sa nevz ahuje na:
 - násilné poškodenie diela,
 - práce a konštrukcie, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo,
- 7.8. Zhotovite zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený pod a odsúhlasenej projektovej dokumentácie, v súlade s požiadavkami objednávate a, v súlade s platnými normami (STN) a v zodpovedajúcej kvalite a že túto kvalitu má v ase preberacieho a odovzdávacieho konania a po as stanovenej doby (záru nej doby) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 7.9. Objednávate je povinný vady písomne reklamova u zhotovite a bez zbyto ného odkladu po ich zistení. V reklamácii musí vady opísa , prípadne uvies ako sa prejavujú. V reklamácii objednávate uvádza aj svoje požiadavky. Uplatnený nárok nemôže objednávate meni bez súhlasu zhotovite a.
- 7.10. Zhotovite sa zaväzuje za a s odstra ovaním väd do 3 (troch) dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávate a písomnou formou a vady odstráni v dohodnutom termíne. Ak nedôjde k dohode o termíne odstránenia väd, tak v technicky o najkratšom možnom ase. Lehota na odstránenia vady sa ur í v de reklama ného konania a dohodne sa písomnou formou.
- 7.11. V prípade väd ohrozujúcich prevádzku sa zhotovite zaväzuje odstráni vadu do 24 hod. od oznámenia tejto vady.
- 7.12. Zhotovite nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávate a a zhotovite ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zisti ich nevhodnos , prípadne na u upozornil objednávate a a ten na ich použití trval.
- 7.13. Zhotovite nezodpovedá za škody vzniknuté neodbornou alebo inou neprimeranou manipuláciou prevádzkovate a.
- 7.14. V prípade zistenia väd a nedostatkov sa záru ná doba predlžuje o dobu potrebnú na ich odstránenie.

Iánok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1. Zariadenie staveniska bude realizované vo vlastnej réžii zhotovite om,
- 8.2. Zhotovite je povinný uhrádza vodné a sto né, odbery energií. Staveniskový rozvádza si zabezpe í zhotovite vo vlastnej réžii.
- 8.3. Zhotovite si zabezpe í prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska a nevyhnutný skladovací priestor. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú sú as ou zmluvnej ceny.
- 8.4. Odpady budú likvidované v starostlivosti zhotovite a priebežne, bez ich kumulovaného zhromaž ovania na stavenisku v súlade s platnými právnymi prepismi.
- 8.5. Zhotovite vykoná predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos , v súlade so všetkými zmluvne dohodnutými podmienkami a v požadovanej akosti pod a platných noriem STN a za dodržania všetkých podmienok ochrany zdravia pri práci.
- 8.6. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpe uje zhotovite a musia by dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch.
- 8.7. Pre vykonávanie funkcie zhotovite vy lení vlastného pracovníka do funkcie stavbyvedúceho a zaistí vedenie stavebného denníka pod a ustanovení §46 a nasl. zákona . 50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia . 453/2000 Z. z.. Stavebný denník musí by kedyko vek prístupný na stavenisku.
- 8.8. Zástupca objednávate a, rovnako ako aj oprávnený zástupca zhotovite a, sa k vykonaným zápisom v stavebnom (montážnom) denníku musia vyjadri v lehote do 3 (troch) pracovných dní.
- 8.9. Zástupca objednávate a na stavbe (stavebný dozor):
- Zodpovedný projekt manažér zhotovite a:
- Zodpovedný stavbyvedúci zhotovite a:
- 8.10. Strany sa zaväzujú vysla svojich oprávnených zástupcov na „kontrolné dni“ konané na stavenisku 1 x týždenne, ktoré bude organizova objednávate po dohovore so zhotovite om. Z týchto porád budú vykonávané zápisy, ktoré budú ma záväzný charakter z h adiska termínov a obsahu prijatých opatrení a úloh. V prípade potreby sa takéto kontrolné dni musia uskuto ni pod a požiadaviek zhotovite a, a to najmä s oh adom na ustanovenie I. 7. tejto zmluvy.
- 8.11. Zhotovite je povinný zabezpe i ú as svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávate a a urobi okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýliek od projektovej dokumentácie.
- 8.12. Žiadna as diela nesmie by zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotovite je povinný umožni skontrolovanie akejko vek asti diela, ktorá má by zakrytá. Zhotovite aspo 3 (tri) pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že as diela bude zakrýva . Stavebný dozor vykoná kontrolu.
- 8.13. Zhotovite je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sie ach udržiava poriadok a istotu. Zárove je zhotovite povinný stavenisko stráži , osvetli a v prípade potreby aj oploti alebo inak vhodne zabezpe i , a to všetko na vlastné náklady.
- 8.14. Zhotovite je povinný nepretržite monitorova pohyb všetkých osôb na stavenisku po as celej

- doby trvania zhotovenia diela, a to až do jeho odovzdania.
- 8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavbe. Pokiaľ zhotoviteľ zneisťuje verejné komunikácie, po ktorých dováža materiál a mechanizmy, je povinný zabezpečiť ich vyistenie.
- 8.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zreteľné označenie nebezpečných zón a pracovných priestorov, zaistiť bezpečnú premávku vozidiel po vyhradených trasách a poukávať na oprávnené osoby na navádzanie techniky pri vjazde a výjazde na stavenisko.
- 8.17. Technika musí byť pred výjazdom označená na mieste pri vjazde a výjazde na stavenisko. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za prípadné kolízie na komunikácii v blízkosti staveniska v priamej súvislosti s porušením ustanovení bodov tohto článku.
- 8.18. Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa a na potrebu vyhnúť sa kolízii s parkujúcimi vozidlami, pohybujúcimi sa vozidlami, poľnohospodárskymi strojmi a osobami v priestoroch objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci a ostatní pracovníci nebudú parkovať svoje motorové vozidlá v priestoroch areálu objednávateľa.
- 8.19. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zabezpečenie techniky, náradia, prístrojov, pomôcok a všetkých ďalších predmetov potrebných pre zhotovovanie diela, ponechaných na stavenisku po odchode zamestnancov proti prípadnej krádeži alebo zneužitiu. Objednávateľ nezaisťuje stráženie staveniska a nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú krádežou, či poškodením vecí.
- 8.20. K termínu odovzdávania diela zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi odovzdá všetky požadované (potrebné) dokumenty pre riadnu kolaudáciu a neskoršie prevádzkovanie diela:
- certifikáty použitých materiálov,
 - osvedčenie o kvalite a kompletnosti dodávky, príslušné úradné skúšky,
 - zápisnice o vykonaných predpísaných skúškach /zvary, nátery, revízne skúšky.../,
 - príspevky do vnútorného prevádzkového predpisu (poriadku) objednávateľa a za technologické súbory, kde sa predpokladá dodržiavanie osobitných prevádzkových podmienok, termínov kontrol a revízií, úkonov ošetrovania alebo údržby (servisu).
- 8.21. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- 8.22. Zhotoviteľ musí zo staveniska odstrániť stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia diela.
- 8.23. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, prípadne svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za takúto škodu zhotoviteľ.
- 8.24. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť a všetky požadované podklady pre účely kolaudačného konania a dodať projekt skutočného vyhotovenia pre potreby riadnej budúcej prevádzky objektu - diela.
- 8.25. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela o viac ako 14 dní oproti harmonogramu prác okrem prípadov definovaných v bode 4.10, pričom objednávateľ je povinný uhradiť dovedy zrealizované práce. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný do 7 dní vypratať stavenisko (zariadenie staveniska, stroje, zariadenia a iné veci majetkovej povahy).
- 8.26. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade že objednávateľ je v omeškaní s platbou faktúry o viac ako 45 dní oproti termínom dohodnutým v tejto zmluve a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zhotoviteľa a platbu nevykoná.

- 8.27. Odstúpenie od zmluvy oznámi oprávnená strana strane povinnej doručeným listom, alebo zápisnicou z rokovania zvolaného osobitne na tento účel. Pre určenie zaatia plynutia lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zásade doručovania písomností: Pokiaľ adresát doručenej zásielky do 3 dní od uloženia na pošte nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, resp. zásielku neprevzal.

Článok IX.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

- 9.1. Zhotoviteľ sa za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude riadi platnými právnymi predpismi upravujúcimi dotknuté oblasti, a to najmä:
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 - nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 - vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom
 - vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
 - vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
- 9.2. Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia súvisiace s BOZP a protipožiarnou ochranou pre realizáciu predmetu zmluvy.
- 9.3. V prípade pracovného úrazu, alebo mimoriadnej udalosti z titulu zjavného a preukázateľného porušenia BOZP na strane zhotoviteľa, preberá tento plnú zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce a túto udalosť bezodkladne oznámi objednávateľovi.
- 9.4. Objednávateľ zvlášť upozorňuje zhotoviteľa na práce vo výškach, lešnárske práce a s tým súvisiace potrebné lekárske prehliadky, bezpečnostné ako i odborné školenia pracovníkov zhotoviteľa, pohybujúcich sa na stavbe.
- 9.5. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa pred začatím prác písomne potvrdený menný zoznam zamestnancov s ich podpismi o účasti na predpísaných školeniach.
- 9.6. Zhotoviteľ je povinný vyzbrojiť svojich pracovníkov potrebnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní nosiť predpísané ochranné pomôcky (vesty, prilby, rukavice, popruhy, obuv a odev) a za nesplnenie tejto povinnosti môže zástupca objednávateľa udeliť za každý jednotlivý prípad takéhoto porušenia finančnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR (Slovom: Jedentisíc EUR). Toto porušenie musí byť zdokumentované a zaznamenané v stavebnom denníku.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich pracovníkov len po prístupových komunikáciách určených objednávateľom. V prípade pracovného úrazu súvisiaceho z porušenia tohto príkazu na stavbe, zodpovedá za následky zhotoviteľ.
- 9.8. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zákona o požiarnej ochrane, dodržiavať zákaz fajenia a predpisy o používaní otvoreného ohňa na pracovisku, neobmedzovať priechodnosť komunikácií, neskladovať horľavý materiál v požiarne nebezpečných priestoroch.
- 9.9. V prípade zriadenia stálej služby na stavenisku zo strany objednávateľa sú pracovníci

zhotovite a povinní uposlúchnu výzvu na kontrolu vynášaného a vyvázaného materiálu, oprávnenos vstupu do objektu, resp. na opustenie priestoru staveniska v prípade zjavného požitia alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok.

- 9.10. V limitoch staveniska platí nulová tolerancia k požitiu alkoholu alebo inej omamnej i psychotropnej látky. Zástupca objednávateľa, podobne ako stavbyvedúci zhotoviteľa, majú právo náhodným testom kontrolovať plnenie tejto povinnosti. V prípade zistenia porušenia bude pracovník zhotoviteľa okamžite vykázaný zo staveniska a na prácach v zmysle tejto zmluvy sa alej podieľa nesmie.

Iánok X. VYŠŠIA MOC

- 10.1. Za zásah vyššej moci sa považujú okolnosti takého charakteru a rozsahu, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy, a ktoré ani jedna zo zmluvných strán nemohla predvídať alebo jej zabrániť.
- 10.2. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o začiatku a konci pôsobenia vyššej moci, a to do 24 hodín od jej vzniku alebo ukončenia.

Iánok XI. ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1. Za nedodržanie stanoveného termínu dodania diela je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR (Slovom: Jedentisíc EUR) za každý aj za atý deň omeškania. Uplatnenie zmluvnej pokuty objednávateľom nemá vplyv na jeho právo na náhradu škody, voči zhotoviteľovi v súlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb zhotoviteľovi, môže si zhotoviteľ voči objednávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky, za každý deň omeškania.

Iánok XII ZÁVERE NÉ USTANOVENIA

- 12.1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok tejto zmluvy, obojstranne podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán a v súlade s 10a Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 12.2. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia podľa § 47a Obchodného zákonníka, po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V prípade, že objednávateľ nebude mať dostatok finančných prostriedkov vyhradzuje si právo realizovať iba časť súvisiacej zákazky. Ktorá časť to bude určí objednávateľ.
- 12.3. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
- 12.4. Zmluvné ustanovenia neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, porozumeli mu a túto zmluvu uzavreli v slobodnej vôli, o potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 12.6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach (dve pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa) a jej prílohami sú
- Príloha . 1 Položkový rozpočet diela výkaz/výmer
- Príloha . 2 Harmonogram postupu stavebných prác

V

V

.....
Objednávateľ :

.....
Zhotoviteľ :

HARMONOGRAM Lesná cesta Malé Železné

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Lesná cesta Malé Železné

JKSO

Názov objektu

Lesná cesta

E O

Miesto

Partizánska úp a

I O

I DPH

Objednávate

Lesný komposesorát Part. úp a, s.r.o.

Projektant

Ing. Králik - PROLES

Zhotovite

BETONRK SK, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

D a

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady vEUR

| A Základné rozp. náklady | | | | B Doplnkové náklady | | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------|------|---------------------|-------------------|------|----|--------------------------------|--|------|--|
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | | 0,00 | |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | | 0,00 | |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sažené podmienky | | 0,00 | |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | | 0,00 | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | | 0,00 | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 0,00 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. innos | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 | |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávate

Dátum a podpis

Zhotovite

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 255 106,02

24 DPH 20,00 % z 255 106,02 51 021,20

25 Cena s DPH (r. 23-24) 306 127,22

E Prípusty a odpusty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 K záväzová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Lesná cesta Malé Železné
Objekt:

Objednávateľ : Lesný komposesorát Part. úp a, s.r.o.
Zhotoviteľ : BETONRK SK, s.r.o.
Miesto: Partizánska úp a

Spracoval:
Dátum: 31.07.15

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom bez DPH | Hmotnosť celkom | Suma celkom |
|------------|--|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 0,000 | 0,000 | 255 106,021 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Zemné práce | 0,000 | 0,000 | 33 678,174 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Zakladanie | 0,000 | 0,000 | 245,864 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | 0,000 | 0,000 | 5 055,886 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | 0,000 | 0,000 | 8 209,690 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Komunikácie | 0,000 | 0,000 | 179 029,695 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,000 | 0,000 | 21 676,219 | 0,000 | 0,000 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 0,000 | 0,000 | 7 162,494 | 0,000 | 0,000 |
| HZS | Hodinové útočkové sadzby | 0,000 | 0,000 | 48,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Celkom | 0,000 | 0,000 | 255 106,021 | 0,000 | 0,000 |

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Malé Železné

Objekt:

Objednávate : Lesný komposesorát Part. up a, s.r.o.

Zhotovite : BETONRK SK, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Partizánska up a

Dátum: 31.07.15

| . | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|---|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|-------|---------|
| 1 | 221 | 113107242 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 90,200 | 1,02 | 92,00 |
| 2 | 001 | 115001105 | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600 | m | 30,000 | 21,01 | 630,30 |
| 3 | 001 | 115101201 | erpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 16,000 | 2,95 | 47,20 |
| 4 | 001 | 122302203 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3 | m3 | 1843,200 | 3,98 | 7335,94 |
| 5 | 001 | 122302209 | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivos horniny 4 | m3 | 921,600 | 1,05 | 967,68 |
| 6 | 001 | 122402203 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 5 nad 1000 do 10 000 m3 | m3 | 460,800 | 7,22 | 3326,98 |
| 7 | 001 | 132301101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 | m3 | 6,300 | 30,23 | 190,45 |
| 8 | 001 | 132301109 | Priplatok za lepivos pri hbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4 | m3 | 6,300 | 30,10 | 189,63 |
| 12 | 001 | 132301192 | Priplatok k cenám za výkop ryhy v te úcej vode horn.4 | m3 | 78,000 | 3,86 | 301,08 |
| 9 | 001 | 132301202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 | m3 | 279,040 | 12,56 | 3504,74 |
| 10 | 001 | 132301209 | Priplatok za lepivos pri hbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4 | m3 | 139,520 | 1,40 | 195,33 |
| 13 | 001 | 132401192 | Priplatok k cenám za výkop ryhy v te úcej vode horn.5 | m3 | 19,500 | 12,12 | 236,34 |
| 14 | 001 | 132401201 | Výkop rýhy šírky 600-2000 mm hor. 5 pre akéko vek množstvo | m3 | 69,760 | 32,73 | 2283,24 |
| 15 | 001 | 162301141 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenos nad 50 do 500 m | m3 | 1849,500 | 1,06 | 1952,52 |
| 16 | 001 | 162301251 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenos do 500 m | m3 | 530,560 | 1,00 | 527,91 |
| 17 | 001 | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 2380,060 | 0,74 | 1761,24 |
| 18 | 001 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 210,960 | 2,12 | 447,24 |
| 19 | 001 | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 74,800 | 11,56 | 864,69 |
| 20 | 001 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 5742,400 | 0,31 | 1780,14 |
| 21 | 001 | 181101104 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 so zhutnením | m2 | 1435,600 | 0,42 | 602,95 |

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Malé Železné

Objekt:

Objednávate : Lesný komposesorát Part. up a, s.r.o.

Zhotovite : BETONRK SK, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Partizánska up a

Dátum: 31.07.15

| . | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|---|-----|-------------|--|----|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | 001 | 182101101 | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 | m2 | 3468,800 | 1,11 | 3850,37 |
| 23 | 001 | 182101102 | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 5 | m2 | 867,200 | 1,84 | 1595,65 |
| 24 | 001 | 182201101 | Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 888,000 | 1,12 | 994,56 |
| 2 Zakladanie | | | | | | | |
| 25 | 002 | 211511111 | Výpl. odvod ovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kame om netriedeným | m3 | 4,200 | 23,78 | 99,88 |
| 26 | 002 | 211571111 | Výpl. odvod ovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom | m3 | 2,520 | 16,04 | 40,42 |
| 27 | 002 | 211971121 | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m | m2 | 44,800 | 1,01 | 45,25 |
| 28 | 693 | 6936651400 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400 | m2 | 45,696 | 1,32 | 60,32 |
| 3 Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | | | | |
| 29 | 312 | 326211211 | Murivo nadzákladové z lomového kame a, objemu do 3 m3 neomietnuté | m3 | 7,000 | 113,18 | 792,26 |
| 30 | 312 | 326214111 | Murivo z lom. kame a na suchu do drôtených košov s urovnaním | m3 | 58,760 | 72,56 | 4263,63 |
| 4 Vodorovné konštrukcie | | | | | | | |
| 31 | 312 | 451571221 | Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm | m2 | 720,000 | 3,10 | 2232,00 |
| 32 | 312 | 463211100 | Rovnanina do 3 m3, z kam. tried., hm. kame ov do 80 kg s urovnaním povrchu | m3 | 113,650 | 47,23 | 5367,69 |
| 33 | 312 | 467951120 | Prah drevený jednoduchý z gu atíny pr. do 290 mm | m | 20,000 | 30,50 | 610,00 |
| 5 Komunikácie | | | | | | | |
| 34 | 221 | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 8984,500 | 2,80 | 25156,60 |
| 35 | 221 | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 778,000 | 4,32 | 3360,96 |
| 36 | 221 | 565141031 | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 8514,000 | 8,46 | 72028,44 |
| 37 | 221 | 569831111 | Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr. 100 mm | m2 | 2285,000 | 2,13 | 4867,05 |
| 38 | 221 | 573111112 | Postrek asfaltový infiltra ný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2 | m2 | 8645,000 | 0,49 | 4201,47 |
| 39 | 221 | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 8225,000 | 0,26 | 2097,38 |

33678,1742

245,86352

5055,8856

8209,6895

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Malé Železné

Objekt:

Objednávate : Lesný komposesorát Part. up a, s.r.o.

Zhotovite : BETONRK SK, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Partizánska up a

Dátum: 31.07.15

| . | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 221 | 577132211 | Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 , strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm | m2 | 8140,000 | 8,27 | 67317,80 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 0,00 |
| 41 | 221 | 912291111 | Osadenie smerového kola s vykopaním, s odhodom výkopku do 3 m | ks | 10,000 | 11,52 | 115,20 |
| 42 | 052 | 0521301000 | Výrez piliarsky akos III.a sm/jd/dg, hrúbka do 19 cm | m3 | 0,360 | 93,10 | 33,52 |
| 47 | 221 | 917461111 | Osadenie chodník. obrubníka kamen. stojatého s bo nou oporou z betónu prosteho C 10/12,5 do lôžka | m | 960,000 | 5,92 | 5683,20 |
| 48 | 583 | 5838075200 | Kame lomový upravený tr 1 pre dlažbu hrúbky 25 cm | t | 96,960 | 11,56 | 1120,86 |
| 49 | 221 | 919443111 | Vtoková nádržka z muríva z lomového kame a na maltu cementovú, priepustu z rúr DN do 800 mm | ks | 7,000 | 753,21 | 5272,47 |
| 43 | 221 | 919514112 | Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm | m | 54,000 | 41,56 | 2244,24 |
| 44 | 592 | 5922114200 | Rúra železobetónová pre daž ové vody TZP 4-60 Ms 60xd .200cm | ks | 27,270 | 77,16 | 2104,15 |
| 45 | 221 | 919521112 | Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 mm | m | 8,000 | 73,21 | 585,68 |
| 46 | 592 | 5922114600 | Rúra železobetónová pre daž ové vody TZP 4-80 Ms 80xd .200cm | ks | 4,040 | 103,12 | 416,60 |
| 50 | 221 | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu h bky nad 50 do 100 mm | m | 57,000 | 3,70 | 210,90 |
| 51 | 221 | 938909311 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 9597,000 | 0,23 | 2159,33 |
| 52 | 221 | 938909611 | Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t | m2 | 2285,000 | 0,62 | 1416,70 |
| 53 | 211 | 979082113 | Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenos do 1000 m | t | 16,330 | 7,62 | 124,43 |
| 54 | 211 | 979082119 | Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých alších i za atých 1000 m nad 1000 m | t | 277,610 | 0,52 | 144,36 |
| 55 | 211 | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 16,330 | 2,73 | 44,58 |
| 99 Presun hmôt HSV | | | | | | | 0,00 |
| 56 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejko vek d žky objektu | t | 7308,667 | 0,98 | 7162,49 |
| HZS Hodinové zú tovacie sadzby | | | | | | | |
| 57 | HZS | HZS000312 | Stavebno montážne práce náro nejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny | hod | 4,000 | 12,00 | 48,00 |

179029,695

21676,2193

7162,49366

48

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Malé Železné

Objekt:

Objednávate : Lesný komposesorát Part. up a, s.r.o.

Zhotovite : BETONRK SK, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Partizánska up a

Dátum: 31.07.15

| . | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|--------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Celkom | | | | | | | 255106,02 |