

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17004

**Stavba:** Ekologizácia spoločnosti Martinská tepláreň, a.s.- Zvýšenie efektívnosti a ukončenie uhoľnej prevádzky

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum: 22. 2. 2017

Objednávateľ:

Martinská teplárenská, a.s., Martin

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ECONS ENERGY, a.s., Košice

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 17004

**Stavba:** Ekologizácia spoločnosti Martinská tepláreň, a.s.- Zvýšenie efektívnosti a ukončenie uhoľnej prevádzky

Miesto: Martin

Dátum: 22. 2. 2017

Objednávateľ: Martinská teplárenská, a.s., Martin

Projektant: ECONS ENERGY, a.s., Košice

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001.	SO 001 - Príprava územia (doplnené odhumusovanie)	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ekologizácia spoločnosti Martinská tepláreň, a.s.- Zvýšenie efektívnosti a ukončenie uhoľnej prevádzky  
Objekt: 001. - SO 001 - Príprava územia (doplnené odhumusovanie)

JKSO:  
Miesto: Martin

KS:  
Dátum: 22. 2. 2017

Objednávateľ:  
Martinská teplárenská, a.s., Martin

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
ECONS ENERGY, a.s., Košice

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
Ing.Ivana Brecková

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
------------	-------	------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ekologizácia spoločnosti Martinská tepláreň, a.s.- Zvýšenie efektívnosti a ukončenie uhoľnej prevádzky

**Objekt:** 001. - SO 001 - Príprava územia (doplnené odhumusovanie)

Miesto: Martin

Dátum: 22. 2. 2017

Objednávateľ: Martinská teplárenská, a.s., Martin

Projektant: ECONS ENERGY, a.s., Košice

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

5 - Komunikácie 0,00

8 - Rúrové vedenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

23-M - Montáže potrubia 0,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

VP - Práce navyše 0,000

## 2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

St'ážené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

MSD 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: Ekologizácia spoločnosti Martinská tepláreň, a.s.- Zvýšenie efektívnosti a ukončenie uhoľnej prevádzky

Objekt: 001. - SO 001 - Príprava územia (doplnené odhumusovanie)

Miesto: Martin Dátum: 22. 2. 2017  
Objednávateľ: Martinská teplárenská, a.s., Martin Projektant: ECONS ENERGY, a.s., Košice  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,000

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

#### 1 - Zemné práce

0,000

1	K	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	510,000	0,000	0,000
2	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	510,000	0,000	0,000
3	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 (zemníky vrátane staveniska)	m3	4 000,000	0,000	0,000
4	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	168,000	0,000	0,000
5	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	84,000	0,000	0,000
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	168,000	0,000	0,000
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 176,000	0,000	0,000
8	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	168,000	0,000	0,000
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	168,000	0,000	0,000
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	302,400	0,000	0,000

#### 5 - Komunikácie

0,000

11	K	525040021	Rozobratie koľajových polí na betónových podvaloch, -0,60400t	m	280,500	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-------

#### 8 - Rúrové vedenie

0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	851379011	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,073 t	m	125,000	0,000	0,000

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

13	K	925901111	Rozobratie koľajového zarážadla typu I z akéhokoľvek tvaru koľajníc, -2,97700t	ks	1,000	0,000	0,000
14	K	925941211	Koľajové zarážadlo	ks	4,000	0,000	0,000
15	K	961055111.1	Búranie plošiny železobetónovej, -2,40000t	m3	415,000	0,000	0,000
16	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	9,250	0,000	0,000
17	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	16,000	0,000	0,000
18	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	1 631,617	0,000	0,000
19	K	979091111	Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m	t	1 631,617	0,000	0,000
20	K	979091121	Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií za každých ďalších 1000 m	t	4 894,851	0,000	0,000
21	K	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštrukcií	t	1 631,617	0,000	0,000

#### M - Práce a dodávky M

0,000

#### 21-M - Elektromontáže

0,000

22	K	210902381D	Demontáž - vodič hliníkový silový NAYY 0,6/1 kV 4x25, vrátane likvidácie odpadu	m	480,000	0,000	0,000
23	K	210962059	Demontáž svetlometu nad 10 kg	ks	10,000	0,000	0,000
24	K	210962070	Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného ocelového do 18 m	ks	10,000	0,000	0,000
25	K	210962084	Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh	ks	10,000	0,000	0,000

#### 23-M - Montáže potrubia

0,000

26	K	230011113.1	Demontáž potrubia z ocelových rúr DN 250	m	85,000	0,000	0,000
----	---	-------------	--	---	--------	-------	-------

#### 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,000

27	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	480,000	0,000	0,000
28	K	460490012D	Demontáž výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm, vrátane likvidácie odpadu	m	480,000	0,000	0,000
29	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	480,000	0,000	0,000

#### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

30	K	HZS000111	Nepredvídané-vyvolané práce, nešpecifikované projektom , ostatné pomocné práce - ZRUŠENÉ - POLOŽKA NAHRADENÁ POLOŽKOU ODSTRÁNENIA ORNICE!!!	hod	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000