

## **ZMLUVA O DIELO č. 1SC/12/2015**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

### **Čl. 1. Zmluvné strany**

#### **1.1. Objednávateľ:**

**Obchodný názov firmy**

**Miesto a sídlo**

**Štatutárny orgán**

**Bankové spojenie**

**Číslo účtu**

**IČO**

**IČ DPH**

**E-mail**

: Komposesorát pozemkové spoločenstvo Štítnik

: Veľká Maša 483, 049 32 Štítnik

: Jozef Jurč, predseda spoločenstva,  
Ladislav Grecár člen výboru

: Slovenská sporiteľňa, a.s.

: 511481248/0900, IBAN: SK780900000000511481248

: 31304109

: SK2020500713

: komposesorat@mail.t-com.sk

/ďalej len objednávateľ/

#### **1.2. Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:**

**Sídlo:**

**Zapísaný v OR Okresného súdu:**

**Oddiel:**

**Vložka č.:**

**Oprávnený konateľ:**

**IČO:**

**IČ DPH:**

**Banka:**

**Číslo účtu:**

**FOR REGION, s.r.o.**

Kósu-Schoppera 8, Rožňava 048 01

Košice I,

Sro

26827/V

Ing. Jaroslav Chanas, konateľ spoločnosti

45972303

SK2023164990

UniCreditBank,

SK09 1111 0000 0011 22010009

/ďalej len zhotoviteľ/

### **Článok II. ÚČEL ZMLUVY**

- 2.1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia lesnej cesty v k.ú. Štítnik“.
- 2.2. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky.

### **Článok III. PREDMET ZMLUVY**

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Rekonštrukcia lesnej cesty v k.ú. Štítnik“ za podmienok stanovených v tejto zmluve.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dodávky a práce súvisiace s dielom v súlade s čl. IV, najneskôr v lehotách odsúhlaseného harmonogramu postupu stavebných prác, ktorý je prílohou č. 2 Zmluvy o dielo.
- 3.4. Miestom vykonania diela je: Rekonštrukcia lesnej cesty v k.ú. Štítnik.

- 3.5. Všetky zmeny oproti rozsahu prác uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy, podliehajú dohode medzi zmluvnými stranami a musia byť konzultované s autormi projektovej dokumentácie a objednávatel'om. Zmeny nesmú byť v rozpore s §10a Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 3.6. Vykonanie prác nad rámec oproti rozsahu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, ktoré zároveň majú vplyv na cenu diela, bude považované za navyše práce, ktoré budú dodatočne ocenené a dohodnutým spôsobom v tejto zmluve fakturované.
- 3.7. Dielo bude zhotovené v súlade a pri plnom rešpektovaní platných predpisov Slovenských technických noriem vzťahujúcich sa ku predmetu plnenia.
- 3.8. Objednávatel' sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

#### **Článok IV. DOBA PLNENIA**

- 4.1. Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia - dielo v nasledovných termínoch:

**Začiatok realizácie:** do 7 dní od písomného odovzdania a prevzatia staveniska

**Lehota realizácie diela (počet kalendárnych dní) : 30 dní**

- 4.2. Na prevzatie staveniska písomne vyzve objednávatel' zhotoviteľa 14 kalendárnych dní vopred. O odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávatel'om a zhotoviteľom bude spísaný písomný záznam a zároveň bude táto skutočnosť zaznamenaná v stavebnom denníku.
- 4.3. Dielo bude uskutočňované v súlade s harmonogramom postupu stavebných prác a jeho dodržiavanie bude predmetom kontroly. Prípadné omeškania v dodávkach a prácach musia byť odôvodnené a zdokumentované v stavebnom denníku.
- 4.4. O predvídateľných oneskoreniach musí byť objednávatel' ihneď informovaný, pričom zhotoviteľ musí prijať účinné protipatrenia s cieľom zamedziť, resp. minimalizovať možné časové straty, finančné škody a dopady na kvalitu zhotovenia diela.
- 4.5. Skutočnosti oprávňujúce prípadné posunutie termínu ukončenia diela, najmä vyššia moc, budú zaznačené v stavebnom (montážnom) denníku a akceptované objednávatel'om. V takomto prípade sa posunutie termínu nebude považovať za omeškanie.
- 4.6. Dielo bude považované za skončené podpísaním odovzdávacieho protokolu objednávatel'om /Protokol o odovzdaní a prevzatí diela/ ktorý bude vyhotovený v 3-och origináloch (dva pre objednávatel'a a jeden pre zhotoviteľa). Odovzdávanie a protokol pripraví zhotoviteľ, pričom objednávatel'a na prevzatie diela vyzve (písomne, e-mailom) minimálne tri pracovné dni vopred.
- 4.7. Pokiaľ zhotoviteľ ukončí dielo a pripraví ho na odovzdanie, objednávatel' sa zaväzuje ho prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 4.8. Objednávatel' dielo prevezme aj s drobnými vadami, ktoré nebránia plnohodnotnému užívaniu diela. Termíny ich odstránenia budú dohodnuté v protokole.
- 4.9. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov v nasledovných prípadoch:
- z dôvodu rozhodnutia orgánov štátnej správy bez zavinenia zhotoviteľa,
  - z dôvodu prerušenia alebo pozastavenia prác zo strany objednávatel'a resp. projektanta,
  - z dôvodu zásahu vyššej moci.

## **Článok V. CENA DIELA**

- 5.1. Cena diela v zmysle článku III. tejto zmluvy o dielo je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva, na základe cenovej ponuky zhotoviteľa v nasledovnej výške:

Celková zmluvná cena: 285 075,86 EUR s DPH

**Celková cena diela /bez DPH/: 237 563,22 EUR**

**DPH /20%/ 47 512,64 EUR**

**Cena diela celkom /s DPH/: 285 075,86 EUR**

**Slovom: Dvestoosemdesiat päťtisícsemdesiatpäť EUR, 86centov**

Daň z pridanej hodnoty bude fakturovaná v zmysle zákona platného v čase plnenia.

- 5.2. Zhotoviteľ sa dôkladne oboznámil s obsahom dodávok a prác, osobne sa zúčastnil miestnej obhliadky a pracovných stretnutí na objasnenie technologického postupu prác a harmonogramu, sú mu známe všetky okolnosti sprevádzajúce realizáciu diela.
- 5.3. Uvedená cena je pevná a nemenná vo vzťahu k bodu 3.1 tejto zmluvy. K jej zmene oproti bodu 5.1 v tomto článku môže dôjsť len na základe dohody oboch strán a to ak to nie je v rozpore s §10a Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom pre úpravu ceny musí byť kvalitatívna alebo kvantitatívna špecifikácia odôvodnene zmeneného objemu dodávok alebo prác.
- 5.4. V dohodnutej cene sú obsiahnuté všetky náklady potrebné na riadne zhotovenie diela, vrátane nákladov na projekciu, všestranné zabezpečenie staveniska potrebnou technikou, pracovníkov pracovným náradím, ochrannými pomôckami, lešením a pod. (zariadením staveniska).
- 5.5. Akákoľvek zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 5.6. V prípade, že objednávateľ požaduje od zhotoviteľa realizáciu dodávok a prác, ktoré nie sú zahrnuté v predmete plnenia podľa bodu 3.1 tejto zmluvy o dielo (naviac práce), zhotoviteľ ich ocení a predloží objednávateľovi na odsúhlasenie. Po odsúhlasení sa vyhotoví dodatok k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán.
- 5.7. Odsúhlasené naviac práce budú fakturované samostatne na základe dodatku podľa predchádzajúceho odseku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.8. Akékoľvek začatie dodávok nad rámec požadovaného objemu a/alebo naviac prác s tým súvisiacich musí byť zaznačené v stavebnom (montážnom) denníku a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.
- 5.9. V prípade, ak objem dodávok alebo prác bude obmedzený, resp. dôjde k jeho zníženiu (menej práce), zhotoviteľ na ne objednávateľa upozorní a po ocenení predloží objednávateľovi zmenu ceny na odsúhlasenie. Po odsúhlasení sa vyhotoví dodatok k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán.

## **Článok VI. PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 6.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok, ani zálohy.

- 6.2. Zhotoviteľ bude dodávky a práce fakturovať až po úplnom dokončení diela a podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra bude zhotoviteľom vystavená do 15 dní po odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.3. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.4. Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:
- číslo daňového dokladu (faktúry)
  - označenie zmluvných strán: obchodné meno, adresu sídlo, IČO, IČ DPH
  - názov projektu: Rekonštrukcia lesnej cesty Trnové – Horná Súča
  - odvolanie na ustanovenie zmluvy oprávňujúce k fakturácii
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť
  - deň vystavenia, deň splatnosti, dátum daňovej povinnosti
  - fakturovanú sumu v €
  - hodnotu DPH v % a v €
  - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila
  - pečiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa.
- 6.5. Ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti plynie po doručení opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6. V prípade, ak zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni vady a nedostatky uvedené v preberacom protokole, z ich odstránením zjavne mešká, alebo ich odstránenie neopodstatnene odmietne, môže objednávateľ použiť primeraný objem finančných prostriedkov zo zádržného na úhradu nákladov tretej strany na odstránenie týchto väd a nedostatkov a refundáciu následne vzniknutých škôd.
- 6.7. Prílohami faktúry sú:
- zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach (Krycí list),
  - súpis vykonaných prác,
  - časti stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytáva na súpise vykonaných prác,
  - potvrdený a podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.8. Ani jedna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) druhej strany postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany je neplatné.

## **Článok VII.**

### **ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 7.1. Na stavbu ako celok zhotoviteľ poskytuje záruku 60 mesiacov.
- 7.2. Zjavné vady v kompletnosti dodávky je objednávateľ povinný reklamovať do 10 dní od prevzatia diela. Iné vady je povinný objednávateľ oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa mohli zistiť.
- 7.3. Kvalita, tolerancie a kompletnosť dodávky je určená slovenskými normami, ak pri špecifikácii dodávky nebolo dohodnuté inak. V prípade, že sa na dielo nevzťahuje norma, platia ako technické podmienky hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou alebo neodborným zásahom inej osoby.

- 7.5. Zmluvné strany definujú vady takto:
- zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť prehliadkou pri preberaní diela
  - skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela
- 7.6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru, pokiaľ je to potrebné pre riadne odstránenie väd diela.
- 7.7. Záruka sa nevzťahuje na:
- násilné poškodenie diela,
  - práce a konštrukcie, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo,
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie, v súlade s požiadavkami objednávateľa, v súlade s platnými normami (STN) a v zodpovedajúcej kvalite a že túto kvalitu má v čase preberacieho a odovzdávacieho konania a počas stanovenej doby (záručnej doby) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 7.9. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musí vady opísať, prípadne uviesť ako sa prejavujú. V reklamácii objednávateľ uvádza aj svoje požiadavky. Uplatnený nárok nemôže objednávateľ meniť bez súhlasu zhotoviteľa.
- 7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd do 3 (troch) dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa písomnou formou a vady odstrániť v dohodnutom termíne. Ak nedôjde k dohode o termíne odstránenia väd, tak v technicky čo najkratšom možnom čase. Lehota na odstránenia vady sa určí v deň reklamačného konania a dohodne sa písomnou formou.
- 7.11. V prípade väd ohrozujúcich prevádzku sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť vadu do 24 hod. od oznámenia tejto vady.
- 7.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.13. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté neodbornou alebo inou neprimeranou manipuláciou prevádzkovateľa.
- 7.14. V prípade zistenia väd a nedostatkov sa záručná doba predlžuje o dobu potrebnú na ich odstránenie.

## **Článok VIII.**

### **PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

- 8.1. Zariadenie staveniska bude realizované vo vlastnej réžii zhotoviteľom,
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať vodné a stočné, odbery energií. Staveniskový rozvádzač si zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnej réžii.
- 8.3. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska a nevyhnutný skladovací priestor. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 8.4. Odpady budú likvidované v starostlivosti zhotoviteľa priebežne, bez ich kumulovaného zhromažďovania na stavenisku v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 8.5. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so všetkými zmluvne dohodnutými podmienkami a v požadovanej akosti podľa platných noriem STN a za dodržania všetkých podmienok ochrany zdravia pri práci.

- 8.6. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečuje zhotoviteľ a musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch.
- 8.7. Pre vykonávanie funkcie zhotoviteľ vyčlení vlastného pracovníka do funkcie stavbyvedúceho a zaistí vedenie stavebného denníka podľa ustanovení §46 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z.. Stavebný denník musí byť kedykoľvek prístupný na stavenisku.
- 8.8. Zástupca objednávateľa, rovnako ako aj oprávnený zástupca zhotoviteľa, sa k vykonaným zápisom v stavebnom (montážnom) denníku musia vyjadriť v lehote do 3 (troch) pracovných dní.
- 8.9. Zástupca objednávateľa na stavbe (stavebný dozor): ..... /doplní objednávateľ/
- Zodpovedný projekt manažér zhotoviteľa: Ing. Jaroslav Chanas  
Zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa: Jaroslav Šály
- 8.10. Strany sa zaväzujú vysielat' svojich oprávnených zástupcov na „kontrolné dni“ konané na stavenisku 1 x týždenne, ktoré bude organizovať objednávateľ po dohovore so zhotoviteľom. Z týchto porád budú vykonávané zápisy, ktoré budú mať záväzný charakter z hľadiska termínov a obsahu prijatých opatrení a úloh. V prípade potreby sa takéto kontrolné dni musia uskutočniť podľa požiadaviek zhotoviteľa, a to najmä s ohľadom na ustanovenie čl. 7. tejto zmluvy.
- 8.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýliek od projektovej dokumentácie.
- 8.12. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 (tri) pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu.
- 8.13. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný stavenisko strážiť, osvetliť a v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to všetko na vlastné náklady.
- 8.14. Zhotoviteľ je povinný nepretržite monitorovať pohyb všetkých osôb na stavenisku počas celej doby trvania zhotovenia diela, a to až do jeho odovzdania.
- 8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavbe. Pokiaľ zhotoviteľ znečistí verejné komunikácie, po ktorých dováža materiál a mechanizmy, je povinný zabezpečiť ich vyčistenie.
- 8.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zreteľné označenie nebezpečných zón a pracovných priestorov, zaistiť bezpečnú premávku vozidiel po vyhradených trasách a poučené a oprávnené osoby na navádzanie techniky pri vjazde a výjazde na stavenisko.
- 8.17. Technika musí byť pred výjazdom očistená na mieste pri vjazde a výjazde na stavenisko. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za prípadné kolízie na komunikácii v blízkosti staveniska v priamej súvislosti s porušením ustanovení bodov tohto článku.
- 8.18. Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na potrebu vyhnúť sa kolízii s parkujúcimi vozidlami, pohybujúcimi sa vozidlami, poľnohospodárskymi strojmi a osobami v priestoroch objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci a ostatní pracovníci nebudú parkovať svoje motorové vozidlá v priestoroch areálu objednávateľa.
- 8.19. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zabezpečenie techniky, náradia, prístrojov, pomôcok a všetkých ďalších predmetov potrebných pre zhotovovanie diela, ponechaných na stavenisku

po odchode zamestnancov proti prípadnej krádeži alebo zneužitiu. Objednávateľ nezaist'uje stráženie staveniska a nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú krádežou, či poškodením vecí.

- 8.20. K termínu odovzdávania diela zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi odovzdá všetky požadované (potrebné) dokumenty pre riadnu kolaudáciu a neskoršie prevádzkovanie diela:
- certifikáty použitých materiálov,
  - osvedčenie o kvalite a kompletnosti dodávky, príslušné úradné skúšky,
  - zápisnice o vykonaných predpísaných skúškach /zvary, nátery, revízne skúšky.../,
  - príspevky do vnútorného prevádzkového predpisu (poriadku) objednávateľa za technologické súbory, kde sa predpokladá dodržiavanie osobitných prevádzkových podmienok, termínov kontrol a revízií, úkonov ošetrovania alebo údržby (servisu).
- 8.21. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- 8.22. Zhotoviteľ musí zo staveniska odstrániť stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia diela.
- 8.23. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, prípadne svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za takúto škodu zhotoviteľ.
- 8.24. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť a všetky požadované podklady pre účely kolaudačného konania a dodať projekt skutočného vyhotovenia pre potreby riadnej budúcej prevádzky objektu - diela.
- 8.25. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela o viac ako 14 dní oproti harmonogramu prác okrem prípadov definovaných v bode 4.10, pričom objednávateľ je povinný uhradiť dovtedy zrealizované práce. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný do 7 dní vypratať stavenisko (zariadenie staveniska, stroje, zariadenia a iné veci majetkovej povahy).
- 8.26. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade že objednávateľ je v omeškaní s platbou faktúry o viac ako 45 dní oproti termínom dohodnutým v tejto zmluve a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zhotoviteľa platbu nevykoná.
- 8.27. Odstúpenie od zmluvy oznámi oprávnená strana strane povinnej doporučeným listom, alebo zápisnicou z rokovania zvolaného osobitne na tento účel. Pre určenie začatia plynutia lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zásade doručovania písomností: Pokiaľ adresát doporučenú zásielku do 3 dní od uloženia na pošte nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, resp. zásielku neprevzal .

## **Článok IX.**

### **BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI**

- 9.1. Zhotoviteľ sa za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude riadiť platnými právnymi predpismi upravujúcimi dotknuté oblasti, a to najmä:
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
  - nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
  - vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností zákon č.

- 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi
  - vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
  - vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
- 9.2. Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia súvisiace s BOZP a protipožiarnou ochranou pre realizáciu predmetu zmluvy.
- 9.3. V prípade pracovného úrazu, alebo mimoriadnej udalosti z titulu zjavného a preukázateľného porušenia BOZP na strane zhotoviteľa, preberá tento plnú zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce a túto udalosť bezodkladne oznámi objednávateľovi.
- 9.4. Objednávateľ zvlášť upozorňuje zhotoviteľa na práce vo výškach, lešenárske práce a s tým súvisiace potrebné lekárske prehliadky, bezpečnostné ako i odborné školenia pracovníkov zhotoviteľa, pohybujúcich sa na stavbe.
- 9.5. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa pred začatím prác písomne potvrdený menný zoznam zamestnancov s ich podpismi o účasti na predpísaných školeniach.
- 9.6. Zhotoviteľ je povinný vystrojiť svojich pracovníkov potrebnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní nosiť predpísané ochranné pomôcky (vesty, prilby, rukavice, popruhy, obuv a odev) a za nesplnenie tejto povinnosti môže zástupca objednávateľa udeliť za každý jednotlivý prípad takéhoto porušenia finančnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR (Slovom: Jedentisíc EUR). Toto porušenie musí byť zdokumentované a zaznamenané v stavebnom denníku.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich pracovníkov len po prístupových komunikáciách určených objednávateľom. V prípade pracovného úrazu súvisiaceho z porušenia tohto príkazu na stavbe, zodpovedá za následky zhotoviteľ.
- 9.8. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zákona o požiarnej ochrane, dodržiavať zákaz fajčenia a predpisy o používaní otvoreného ohňa na pracovisku, neobmedzovať priechodnosť komunikácií, neskladovať horľavý materiál v požiarne nebezpečných priestoroch.
- 9.9. V prípade zriadenia stálej služby na stavenisku zo strany objednávateľa sú pracovníci zhotoviteľa povinní uposlúchnuť výzvu na kontrolu vynášaného a vyvážaného materiálu, oprávnenosť vstupu do objektu, resp. na opustenie priestoru staveniska v prípade zjavného požitia alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok.
- 9.10. V limitoch staveniska platí nulová tolerancia k požitiu alkoholu alebo inej omamnej či psychotropnej látky. Zástupca objednávateľa, podobne ako stavbyvedúci zhotoviteľa, majú právo náhodným testom kontrolovať plnenie tejto povinnosti. V prípade zistenia porušenia bude pracovník zhotoviteľa okamžite vykázaný zo staveniska a na prácach v zmysle tejto zmluvy sa ďalej podieľať nesmie.

#### **Článok X. VYŠŠIA MOC**

- 10.1. Za zásah vyššej moci sa považujú okolnosti takého charakteru a rozsahu, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy, a ktoré ani jedna zo zmluvných strán nemohla predvídať alebo jej zabrániť.
- 10.2. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o začiatku a konci pôsobenia vyššej moci, a to do 24 hodín od jej vzniku alebo ukončenia.

#### **Článok XI. ZMLUVNÉ POKUTY**



- 11.1. Za nedodržanie stanoveného termínu dodania diela je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR (Slovom: Jedentisíc EUR) za každý aj začatý deň omeškania. Uplatnenie zmluvnej pokuty objednávateľom nemá vplyv na jeho právo na náhradu škody voči zhotoviteľovi v súlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb zhotoviteľovi, môže si zhotoviteľ voči objednávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky, za každý deň omeškania.

## **Článok XII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**


- 12.1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok tejto zmluvy, obojstranne podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán a v súlade s 10a Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 12.2. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka, po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V prípade, že objednávateľ nebude mať dostatok finančných prostriedkov vyhradzuje si právo realizovať iba časť vysúťaženej zákazky. Ktorá časť to bude určí objednávateľ.
- 12.3. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
- 12.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, porozumeli mu a túto zmluvu uzavreli v slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 12.6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach (dve pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa) a jej prílohami sú  
Príloha č. 1 Položkový rozpočet diela výkaz/výmer  
Príloha č. 2 Harmonogram postupu stavebných prác

V Štítniku, 29.12.2015

  
DPH: SK2020500713

Objednávateľ:  
Jozef Jutč, predseda spoločenstva,  
Ladislav Grecár člen výboru

V Rožňave, 29.12.2015



Zhotoviteľ: Ing. Jaroslav Chanas, konateľ  
FOR REGION, s.r.o.

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia lesnej cesty v k.ú. Štítnik

Názov objektu:

Názov časti:

Objednávateľ: Komposesort pozemkové spoločenstvo Štítnik

Projektant: Ing. Janka Dunajská

Zhotoviteľ: FOR REGION, s.r.o.

JKSO

EČO

Miesto

Štítnik

IČO

DIČ

35412194

45972303

Rozpočet číslo

Spracoval

Chanas

Dňa

28.08.2015

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	237 563,22	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska 20 %
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 %
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 20 %
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 %
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné 20 %
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		237 563,22	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis 28.12.2015

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 28.12.2015

Pečiatka

Komposesort pozemkové

Ing. Janka Dunajská

Pečiatka

Pečiatka

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	237 563,22
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 237 563,22 DPH	47 512,64
26	Cena s DPH (r. 23-25)	285 075,86

### E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


**Stavba:** Rekonštrukcia lesnej cesty v k.ú. Štítnik

**Objednávateľ:** Komposesort pozemkové spoločenstvo Štítnik

**Zhotoviteľ:** FOR REGION, s.r.o.

**Dátum:** 28.8.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	237 563,22
1	Zemné práce	20 821,56
2	Zakladanie	23 670,80
4	Vodorovné konštrukcie	62 571,31
5	Komunikácie	98 364,80
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	32 134,75
	Celkom	237 563,22



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia lesnej cesty v k.ú. Štítnik

Objednávateľ: Komposesort pozemkové spoločenstvo Štítnik

Zhotoviteľ: FOR REGION, s.r.o.

Dátum: 28.8.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				237 563,22	
	D		1	Zemné práce				20 821,56	
1	K	001	111203201	Odstránenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000m2	m2	700,000	2,30	1 610,00	20,0
2	K	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v homine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	330,000	2,90	957,00	20,0
3	K	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť hominy 3	m3	330,000	0,60	198,00	20,0
4	K	001	124203101	Výkop vodotoku do 3 m hom. 3 do 1000 m3	m3	384,000	5,20	1 996,80	20,0
5	K	001	127101401	Výkop ryhy pod vodou hĺbky do 5m do 1000 m3 homina 1-4	m3	602,932	7,30	4 401,40	20,0
6	K	231	171203112	Uloženie a hrubé rozhmútie výkopku bez zhutnenia na svahu nad 1:5 do 1:2	m3	382,932	12,40	4 748,36	20,0
7	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	7 000,000	0,30	2 100,00	20,0
8	K	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v homine triedy 1-4	m2	190,000	1,20	228,00	20,0
9	K	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 580,000	2,90	4 582,00	20,0
	D		2	Zakladanie				23 670,80	
10	K	002	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu na sklone do 1 : 5 , šírkou nad 3 do 6 m	m2	5 900,000	0,20	1 180,00	20,0
11	M	MAT	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová NW 200	m2	6 018,000	0,60	3 610,80	20,0
12	K	002	289971316	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže TX160 na upravenom povrchu	m2	5 900,000	3,20	18 880,00	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				62 571,31	
13	K	271	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	m3	9,315	16,70	155,56	20,0
14	K	312	463212200	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg oživená hlinou a raždím, komplet s materiálom	m3	697,500	53,70	37 455,75	20,0
15	K	312	466956271	Hrádzka zápletová dvojité z radov pilót, výšky nad 1 m, kompletná	m	52,000	480,00	24 960,00	20,0
	D		5	Komunikácie				98 364,80	
16	K	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	11 800,000	4,90	57 820,00	20,0
17	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	4 800,000	6,30	30 240,00	20,0
18	K	221	569531111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, rozprestrenie, zhutnenie, hr.100 mm	m2	2 200,000	2,80	6 160,00	20,0
19	K	221	597962128	Montáž ocel. odrážky, do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	m	110,000	4,20	462,00	20,0
20	M	MAT	1911215001	oceľová cestná odrážka pre lesné cesty, tvar "V", dl. 5 m	ks	22,000	167,40	3 682,80	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				32 134,75	
21	K	221	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabetónovaním stĺpkov pri vz. 2m do čela priepustu, komplet	m	12,000	38,20	458,40	20,0
22	M	MAT	5534695000	zábradlie so zvodidlom komplet	m	12,000	194,70	2 336,40	20,0
23	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	27,500	99,70	2 741,75	20,0
24	K	311	919311116	Čelá priepustov z prostého betónu tr.C 25/30 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm	m3	30,000	122,50	3 675,00	20,0
25	K	221	919413111	Vtaková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	2,000	741,40	1 482,80	20,0
26	K	221	919413211	Vtaková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu z rúr DN 900 až 1500 mm	ks	2,000	1 478,90	2 957,80	20,0
27	K	221	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 600 mm	m	18,000	58,40	1 051,20	20,0
28	M	MAT	5922163200	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 5-60 Ms 60xdl.100xhr.steny 5,8cm	m	18,180	24,10	438,14	20,0
29	K	221	919523112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000 mm	m	27,000	124,70	3 366,90	20,0
30	M	MAT	5922111800	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody T2P 3-100 Ms 100xdl.100xhr.steny 9cm	ks	27,000	92,30	2 492,10	20,0
31	K	221	919535558	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 20/25 , vrátane betónu	m3	27,900	189,40	5 284,26	20,0
32	K	001	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0, 30 do 0,50 m3/m	m	900,000	6,50	5 850,00	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>237 563,22</b>	

