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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

 
1 Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov organizácie:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Sídlo organizácie:  Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava 
IČO:  35 919 001 
IČ DPH:   SK 2021937775 
Bankové spojenie:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,  
  pobočka zahraničnej banky 
IBAN:  SK30 1111 0000 0066 2485 9013 
BIC/SWIFT:   UNCRSKBX 
Internetová adresa organizácie (URL):   www.ndsas.sk  
Profil verejného obstarávateľa:  www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127 
Kontaktná osoba:  Mgr. Jana Hupka Leščáková 
Telefón:  +421 2 5831 1790 
E-mail:   jana.lescakova@ndsas.sk  

           
2 Predmet zákazky 

2.1 Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ alebo 
„zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) zákazka na poskytnutie služby s predmetom 
podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „týchto SP“ alebo „SP“).  

2.2 Názov predmetu zákazky:  
„Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – 
Kapušany“ 

2.3  Stručný opis predmetu zákazky: 
 Predmetom zákazky je aktualizácia štúdie realizovateľnosti, má za cieľ na základe 

aktualizovaných údajov dopravného modelu a analýzy výnosov a nákladov (ďalej len „CBA“) 
identifikovat' problémy súčasného stavu z hľadiska bezpečnosti premávky, vplyvu na životné 
prostredie a kapacity cesty a križovatiek, a navrhnúť riešenia za súčasného rešpektovania 
trasovania odporúčaného v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA“). 
V úsekoch rýchlostnej cesty R4 s už vypracovanou dokumentáciou územného rozhodnutia (ďalej 
len „DÚR“) vykonat' zhodnotenie prostredníctvom optimalizácie nákladov a v ostatných úsekoch 
vyhľadať a posúdiť aj alternatívnu trasu, v prípade potreby aj v parametroch cesty l. triedy. 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí 
časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.  

2.4 Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona  
2.5 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka 

obstarávania, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka 
obstarávania (CPV/SSO): 
71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza 

2.6  Predpokladaná hodnota zákazky: 560 000,00 eur bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len 
„DPH“) 
 

3 Rozdelenie  predmetu zákazky 

3.1  Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.  
3.2 Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že nerozdelenie zákazky je 
ekonomicky a administratívne výhodnejšie pri dodaní služby od jedného zhotoviteľa, keďže ide o 
špecifický druh služby, časovo bezprostredne na seba nadväzujúci. Rozdelenie na časti by mohlo 
predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Pri spracovávaní aktualizácie 
štúdie realizovatelnosti jednotlivé práce na seba bezprostredne nadväzujú, a preto je nutné, aby 
ich realizoval jeden zhotovitel', ktorý bude spÍňať potrebné kvalitatívne a odborné požiadavky 
verejného obstarávatel'a. Zákazku nie je možné rozdeliť medzi viacerých zhotoviteľov, nakol'ko 

http://www.ndsas.sk/
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
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ich koordinácia pri vypracovávaní jednotlivých častí diela a kumulatívne posúdenie diela by boli 
značne problémové. Rozdelenie zákazky by mohlo viesť k časovým stratám pri vypracovaní 
zákazky ako celku, čím by bol ohrozený riadny termín plnenia zákazky a v konečnom dósledku 
ohrozené aj čerpanie financií zo zahraničných zdrojov. Rozdelením zákazky by bolo potrebné 
zrealizovať navyše ďalšie verejné obstarávania na získanie parciálnych častí (dopravné 
prieskumy, dopravný model CBA a pod.) potrebných pre vypracovanie aktualizácie štúdie 
realizovateľnosti a je vysoko pravdepodobné, že jednotlivé obstarávania by neskončili v 
rovnakom/potrebnom čase, čo by opäť spôsobilo ohrozenie koordinácie a termínu plnenia celého 
diela. Z empirickej skúsenosti je možné konštatovať, že rozdelenie na menšie zákazky spôsobuje 
komplikácie pri spracovaní obdobných projektov, čo má vážny dopad na termín dodania a kvalitu 
diela. 

3.3 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  
 
4 Variantné riešenie 

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
4.2  Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené 

do vyhodnotenia ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 
5 Miesto a termín plnenia predmetu zákazky 

5.1 Miesto plnenia predmetu zákazky:  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

5.2 Predpokladaný termín plnenia: termíny pre jednotlivé etapy: 
• časť štúdie „výsledky dopravno-inžinierskych prieskumov“ - do 225 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy na vypracovanie aktualizácie štúdie realizovateľnosti, 
• časť štúdie „návrh dopravného modelu“ - do 270 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

na vypracovanie aktualizácie štúdie realizovateľnosti, 
• časť štúdie „návrh investičných nákladov všetkých variantov R4 vstupujúcich do CBA“ - do 280 

dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy na vypracovanie aktualizácie štúdie 
realizovateľnosti, 

• časť štúdie „CBA“ - do 320 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy na vypracovanie 
aktualizácie štúdie realizovateľnosti, 

• kompletná štúdia v plnom rozsahu - do 365 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy na 
vypracovanie aktualizácie štúdie realizovateľnosti.  
 

6 Zdroj finančných prostriedkov   

6.1 Predmet zákazky bude financovaný z Nástroja na prepájanie Európy CEF (Connecting Europe 
Facility). 

6.2  Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Zmluvy na vypracovanie 
aktualizácie štúdie realizovateľnosti.  

 
7 Typ zmluvy   

7.1  Výsledok postupu verejného obstarávania: uzavretie Zmluvy na vypracovanie aktualizácie 
štúdie realizovateľnosti podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“).   

7.2  Vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky tvoria časti B.1 Opis predmetu 
zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP. 

  
8 Lehota viazanosti ponuky 

8.1  Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk, ktorá je uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania  (ďalej 
len „Oznámenie“) v bode IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané. 

8.2  V prípade, ak bude podaná námietka pri postupe verejného obstarávateľa a začaté konanie 
o námietkach pred uzavretím Zmluvy podľa § 170 Zákona, bude to mať podľa Zákona odkladný 
účinok na konanie verejného obstarávateľa, okrem námietok podľa § 170 ods. 3 písm. g) Zákona 
alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím Zmluvy podľa 
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Zákona a Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad“) vydá rozhodnutie o predbežnom 
opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, lehoty verejnému obstarávateľovi 
v súlade s § 173 Zákona neplynú. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predĺženie lehoty 
viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk.  

8.3  Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty verejným obstarávateľom oznámenej, 
resp. primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 časti A.1 Pokyny pre 
uchádzačov týchto SP. 

 
 

Časť II. 
Komunikácia a vysvetľovanie 

 
9 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi  

9.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať 
v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov 
uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov 
uvedených v týchto dokumentoch.  

9.2 Komunikácia a  výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 
bude prebiehať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa podmienok 
uvedených  v § 20 Zákona. 

9.3 Verejný obstarávateľ bude na komunikáciu s uchádzačmi, resp. záujemcami používať 
elektronický prostriedok, ktorým je komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE (ďalej aj len 
„systém JOSEPHINE“). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní 
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. 

9.4 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania 
verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.  

9.5 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných 
internetových prehliadačov: 
- Microsoft Edge Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia, 
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo  
- Google Chrome.    

9.6 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej 
adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane 
zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje 
okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. 

9.7 Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude 
predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné 
doplnenie SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, žiadosti 
o nápravu, námietky a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto 
verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje Zákon. Pokiaľ sa v SP 
vyskytujú požiadavky na predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v 
Oznámení, prípadné doplnenie SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie 
predložených dokladov, žiadosti o nápravu, námietky alebo akúkoľvek inú komunikáciu medzi 
verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie 
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že verejný 
obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom 
komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v SP takúto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto 
komunikácia sa týka i prípadov, kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka ponuka. V takomto 
prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada 
uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej  ponuky a uchádzač musí doručiť 
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie 
mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného 
obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 
JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená 
námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 
JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného 
obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou (treťou osobou sa rozumie subjekt odlišný 
od záujemcu, resp. uchádzača) v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať 

https://josephine.proebiz.com/
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spôsobom, ktorý stanoví Zákon a bude realizovaná mimo komunikačného rozhrania systému 
JOSEPHINE. 

9.8 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/uchádzačovi bude na ním 
určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej 
zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému 
a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. 
Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii 
s verejným obstarávateľom.  

9.9 Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE 
môže predmetnému obstarávaniu prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy 
a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú 
verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade 
s funkcionalitou systému.  

9.10 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, ktorí si vyhľadali obstarávania 
prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE 
(https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách 
týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom 
obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). 
Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im 
obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený. 

9.11 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP 
a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie SP 
alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v Oznámení, podmienok účasti vo verejnej súťaži, 
informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom 
zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa 
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127 (ďalej len „profil“) a zároveň v systéme 
JOSEPHINE.  
 

10 Vysvetlenie informácií  

10.1  V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky 
a na preukázanie splnenia podmienok účasti poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote 
na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií 
k predmetnej zákazke prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. 

10.2  Prípadnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie 
splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE „dostatočne vopred“.  

10.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie 
ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi 
v tejto zákazke, najneskôr však šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.  

10.4 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je 
poskytnuté v lehote podľa bodu 10.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, aj napriek tomu, 
že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie 
ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.  

10.5 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 
podmienok účasti záujemca nevyžiada dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska 
prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie 
ponúk. 

 
11 Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky  

11.1 Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. V prípade, ak má 
záujemca/uchádzač záujem vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, verejný 
obstarávateľ nebráni záujemcovi/uchádzačovi nijakým spôsobom ju vykonať, tzn., že miesto 
plnenia predmetu zákazky je plne sprístupnené. Predpokladá sa, že záujemca/uchádzač sa pred 
predložením ponuky s miestom plnenia predmetu zákazky dokonale oboznámi a do svojej 
ponuky zahrnie výsledok analýzy možných rizík a neistôt. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
plnenia predmetu zákazky znáša výlučne záujemca/uchádzač.  

11.2 Záujemca má možnosť nahliadnuť do dokumentácie uvedenej v bode 3.3 Prílohy č. 1 k časti B.1 
týchto SP na základe telefonického, alebo elektronického dohovoru na adrese Národná diaľničná 

https://www.uvo.gov.sk/
https://www.uvo.gov.sk/
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spoločnosť, a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov u  
 č.tel.: +421 51 708 5028 alebo +421 903 435 851 e-mail:  

Stretnutie je potrebné dohodnúť v čase od 9:00 do 14:30 hod. (pondelok – štvrtok) a v čase od 
9:00 hod. do 14:00 hod. (piatok). O nahladnutí do dokumentácie vyhotoví verejný obstarávateľ 
záznam.   

 
 

Časť III. 
Príprava ponuky 

 
12 Forma a spôsob predkladania ponuky  

 
12.1 Uchádzač predkladá ponuku elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona vložením do 

systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ za 
podmienok: 
12.1.1 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných 

dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese 
https://josephine.proebiz.com/. 

12.1.2 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené 
požadované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto SP.  

12.1.3 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. 
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky bude 
uvedená v ponuke uchádzača spôsobom uvedeným v časti B.2 Spôsob určenia ceny 
týchto SP. 

12.1.4 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný 
notifikačný informatívny e-mail (a to na e-mailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý 
ponuku nahral).  

12.2 Dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály v elektronickej podobe s 
kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle 
ustanovenia § 35 a nasl. zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v 
znení neskorších predpisov, alebo len ako skeny originálov alebo úradne overených fotokópií 
týchto dokumentov. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia záruky uchádzač postupuje 
podľa bodov 15.4.2 a 15.4.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. 

12.3 Znenie obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou týchto SP v časti B.3 Obchodné 
podmienky dodania predmetu zákazky nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by 
odporovali týmto SP. 

 
13  Jazyk ponuky 

13.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku 
Slovenskej republiky. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa 
spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí pre ponuky, 
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci 
je úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky. 

13.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a doklad alebo 
dokument je vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa takýto dokument spolu s jeho úradným 
prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad v štátnom jazyku Slovenskej republiky. 
 

14 Mena a ceny uvádzané v ponuke 
 

14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (€, alebo EUR).  

14.2 Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o cenách“) a 
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách.  

14.3 Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
14.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

https://josephine.proebiz.com/
https://josephine.proebiz.com/
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14.3.2 sadzba DPH a výška DPH 
14.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

14.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť či je, 
alebo nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritéria 
(Príloha č. 1 k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP). 
 

15 Zábezpeka 

15.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. 
Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných 
prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky.  

15.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 28 000,00 EUR (slovom: dvadsaťosemtisíc eur).      
15.3 Spôsoby zloženia zábezpeky: 

15.3.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v banke 
alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), alebo 

15.3.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo 
15.3.3 poskytnutím poistenia záruky za uchádzača. 

 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa nižšie uvedených podmienok zloženia. 
15.4 Podmienky zloženia zábezpeky 

15.4.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 
15.4.1.1  Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.2 časti A.1 Pokyny pre 

uchádzačov týchto SP musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa 
určený pre zábezpeky vedenom v banke Všeobecná úverová banka, a.s., na 
číslo účtu:  

 IBAN:     SK71 0200 0000 0019 7794 5651 
 SWIFT (BIC):    SUBASKBX 
 variabilný symbol: 032210304,    

15.4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa 
najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 časti A.1 Pokyny 
pre uchádzačov týchto SP. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia 
finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk. 

15.4.1.3  Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa 
bodov 15.4.1.1 a 15.4.1.2, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. 

 Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doložil k svojej ponuke 
výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet 
verejného obstarávateľa. 

15.4.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača 
15.4.2.1   V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa 

bodu 15.3.2 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v 
ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (scan 
originálu) bankovej záruky. 
15.4.2.1.1  Originál bankovej záruky vystavený bankou musí v prípade 

podľa bodu 15.4.2.1 uchádzač doručiť verejnému 
obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie 
ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného 
obstarávateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta 14 
841 04 Bratislava 
Kontaktné miesto: prízemie - podateľňa v čase: pondelok až piatok 
8:00 –15:00 hod. 

15.4.2.1.2 Obálku s originálom bankovej záruky uchádzač označí „Verejná 
súťaž – neotvárať“ a doplní heslom: „Banková záruka – 
Aktualizácia štúdie realizovateľnosti R4 štátna hranica SR/PR - 
Kapušany“. 

15.4.2.2   Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.2.1, bude ponuka 
uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.  

15.4.2.3  V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného 
obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, 
ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača. 
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15.4.2.4 Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie bankovej záruky v podobe 
elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým 
podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za banku takýto 
dokument podpisovať. 

15.4.3 Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača 
15.4.3.1   V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia poistenia záruky podľa 

bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v 
ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (scan 
originálu) poistenia záruky. 
15.4.3.1.1  Originál poistenia záruky musí v prípade podľa bodu 15.4.3.1 

uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej 
obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na 
adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 15.4.2.1.1. 

15.4.3.1.2 Obálku s originálom poistenia záruky uchádzač označí „Verejná 
súťaž – neotvárať“ a doplní heslom: „Poistenie záruky –
Aktualizácia štúdie realizovateľnosti R4 štátna hranica SR/PR - 
Kapušany“. 

15.4.3.2   Ak poistná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.3.1, bude ponuka 
uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.  

15.4.3.3  V poistnej listine musí poisťovateľ písomne vyhlásiť, že uspokojí 
verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných 
prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky   
uchádzača. 

15.4.3.4 Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie poistenia záruky v podobe 
elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým 
podpisom poisťovateľa, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za 
poisťovateľa takýto dokument podpisovať. 

15.5 Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky:  
15.5.1  Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa: 

15.5.1.1  uplynutia lehoty viazanosti ponúk, 
15.5.1.2 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ 

vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý 
postup zadávania zákazky, alebo 

15.5.1.3 uzavretia Zmluvy. 
15.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti 

ponúk odstúpi od svojej ponuky alebo ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Zmluvu 
podľa § 56 ods. 8 až 12 Zákona. 

15.7  Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi prostredníctvom určeného spôsobu 
komunikácie verejnému obstarávateľovi.  

15.8 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov 
týchto SP verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom cez systém JOSEPHINE novú lehotu 
viazanosti ponúk. 
15.8.1 Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného 

obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje 
viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk.  

15.8.2 Platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo poistenia záruky v prípade 
predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný predĺžiť a doručiť originál 
bankovej záruky alebo poistenia záruky, prípadne ich dodatok tak, aby bola zabezpečená 
viazanosť ponuky počas celej lehoty viazanosti ponúk. Uchádzač môže nahradiť bankovú 
záruku alebo poistenie záruky zložením finančných prostriedkov na bankový účet 
verejného obstarávateľa v požadovanej výške v tejto lehote. 

15.8.3 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk bude verejný obstarávateľ postupovať 
v zmysle § 46 ods. 2 ZVO.  

 
16 Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE musí 
obsahovať doklady v nasledovnom poradí:    
16.1 Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet 

zákazky podľa týchto SP. 
16.2  Obsah ponuky (index – položkový zoznam) s odkazom na očíslované strany. 
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16.3  Vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ (Príloha č. 1 k časti A.1 Pokyny pre 
uchádzačov týchto SP).  

16.4   V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý 
bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých členov 
skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej 
veci za každého člena skupiny.  

16.5  Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, uvedené v Oznámení, prostredníctvom 
ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní požadované 
v Oznámení. Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne 
nahradiť Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“): 
16.5.1 JED tvorí Prílohu č. 1 k časti A.3 týchto SP. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže 

vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV 
JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. 

16.5.2 Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 
prostredníctvom inej osoby, uchádzač je povinný predložiť JED aj pre túto osobu. 

16.5.3 V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, je potrebné predložiť JED pre 
každého člena skupiny osobitne. 

16.5.4 Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné 
v elektronických databázach, uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup 
do týchto elektronických databáz, najmä internetovú adresu elektronickej databázy, 
akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. 

16.6 Doklad o zložení zábezpeky v zmysle bodu 15 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP.         
V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 alebo 
poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, je povinný 
predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu bankovej záruky 
alebo poistenia záruky. Originál bankovej záruky vystavený bankou alebo poistenia záruky musí 
uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 15.4.2 
alebo 15.4.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. 

16.7 Vyplnenú Prílohu č. 1 Špecifikácia ceny prác k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP 
v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft Excel *.xls/*.xlsx a vo 
formáte .pdf podpísaný oprávnenou osobou. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky 
položky uvedené v Špecifikácii ceny prác. 

16.8 Vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritérií – KRITÉRIUM K1“ (Príloha č. 1 k časti A.2 týchto 
SP) podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch. 

16.9 Vyplnené zoznamy projektov za jednotlivých odborníkov č. 1 až č. 4 vo formulári „Návrh na 
plnenie kritérií – KRITÉRIUM K2“ (Príloha č. 2 k časti A.2 týchto SP) podpísaný uchádzačom, 
a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a Prílohu č. 4 
Referenčný list odborníka k časti A.1 týchto SP ku každému projektu uvedenému 
v zozname projektov za jednotlivých odborníkov v tejto prílohe, podpísaný odborníkom 
a oprávnenou osobou uchádzača.  

16.10 Návrh Zmluvy s vyplnenými cenami podľa Prílohy č. 1 Špecifikácia ceny prác k časti B.2 
Spôsob určenia ceny týchto SP, vrátane požadovaných príloh k Zmluve (okrem Prílohy č. 2 
k Zmluve v prípade, že uchádzač predloží JED, Prílohy č. 4 a č. 5 k Zmluve), s časťou znenia 
obchodných podmienok plnenia predmetu zákazky podľa časti B.3 Obchodné podmienky plnenia 
predmetu zákazky a podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP. Návrh Zmluvy musí byť 
podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo 
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch.   

16.11 V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, v návrhu Zmluvy musia byť uvedení 
všetci členovia skupiny a musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenou/-ými konať v danej veci za každého člena skupiny. Zároveň v súlade s bodom 18.3.1 
tejto časti týchto SP, v ponuke skupiny dodávateľov musí byť uvedený záväzok, že táto skupina 
dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia 
Zmluvy vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre 
uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o 
budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy. 

 
17  Náklady na prípravu ponuky 
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17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania.  

17.2 Ponuky predložené elektronicky v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty 
viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti 
uchádzačom nevracajú. Ponuky zostávajú uložené v predmetnej zákazke vytvorenej v systéme 
JOSEPHINE ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania. 

 
 

Časť IV. 
Predkladanie ponuky 

 
18  Predloženie ponuky 

18.1 Uchádzač predloží svoju ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, 
umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com podľa bodu 12 časti A.1 Pokyny 
pre uchádzačov týchto SP. Doručenie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. 
Systém JOSEPHINE považuje za čas vloženia ponuky okamih uloženia posledného súboru (dát) 
– nie čas začatia nahrávania ponuky, preto je potrebné predložiť ponuku (začať s nahrávaním) 
v dostatočnom časovom predstihu najmä s ohľadom na veľkosť ukladaných dát.  

18.2 Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk 
predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ bude prihliadať len na ponuku, ktorá bola predložená 
ako posledná a na ostatné ponuky bude hľadieť ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote 
na predkladanie ponúk. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom 
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je 
súčasne členom skupiny dodávateľov.  

18.3 Ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov: 
18.3.1 v jej ponuke musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia 

jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú 
z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, 
pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve 
o vytvorení príslušnej právnej formy; 

18.3.2 ponuka musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov spôsobom, ktorý ich 
právne zaväzuje. 

18.4 Za účelom riadneho plnenia Zmluvy skupina dodávateľov vytvorí v prípade prijatia jej ponuky 
zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník“) (ďalej len „konzorcium“) alebo niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného 
zákonníka alebo inú právnu formu vhodnú na riadne plnenie Zmluvy.  

18.5 Ak skupina dodávateľov vytvorí v súlade s predchádzajúcim bodom niektorú z právnych foriem 
tam uvedených, pred uzatvorením Zmluvy bude povinná preukázať, že táto právna forma má 
spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, ak príslušná právna forma 
môže byť nositeľom takejto spôsobilosti. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené 
skutočnosti napr. v prípade zoskupenia bez právnej subjektivity uzatvorením zmluvy o vytvorení 
zoskupenia bez právnej subjektivity (napr. zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho 
zákonníka), v prípade obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka výpisom 
z Obchodného registra atď. 

18.6 V prípade zoskupenia bez právnej subjektivity zmluva o vytvorení tohto zoskupenia musí 
obsahovať: 
18.6.1 plnú moc jedného z účastníkov zoskupenia, ktorý bude mať postavenie hlavného 

účastníka zoskupenia, udelenú ostatnými účastníkmi zoskupenia na všetky právne 
úkony, ktoré sa budú uskutočňovať v mene všetkých účastníkov zoskupenia v súvislosti 
s predložením ponuky, pričom táto plná moc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy; 

18.6.2 percentuálny podiel na zákazke, ktorý uskutočnia jednotliví účastníci zoskupenia, 
a uvedenie druhu podielu podľa konkrétnej činnosti;  

18.6.3 prehlásenie, že účastníci zoskupenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči 
verejnému obstarávateľovi, vzniknuté v súvislosti s plnením Zmluvy. 

18.7 Tohto verejného obstarávania sa nemôžu zúčastniť hospodárske subjekty so sídlom v 
treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú 

https://josephine.proebiz.com/
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zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre 
hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. 

 
19 Registrácia a autentifikácia uchádzača 

19.1 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou 
občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). 

19.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné 
vykonať týmito spôsobmi: 
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu 

s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je 
autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. 
Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 
8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 

b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej 
spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. 
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 
8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 

c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý 
je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. 
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 
8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 

d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým 
podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. 
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 
8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 

e) počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára 
uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 
(štyri) pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri 
vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.  

19.3 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname 
obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na 
príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.  

19.4 Uchádzač svoju ponuku identifikuje uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže „Aktualizácia štúdie 
realizovateľnosti R4 štátna hranica SR/PR - Kapušany“.   

 
20 Lehota na predkladanie ponuky 

20.1 Lehota na predkladanie ponúk je uvedená v Oznámení v bode IV.2.2) Lehota na predkladanie 
ponúk alebo žiadostí o účasť. 

20.2  Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní. 
 
21 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty 
na predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je možné vykonať späť vzatím 
pôvodnej ponuky. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej 
ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky). 

21.2 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, 
resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné 
predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej 
komunikácie v systéme JOSEPHINE. 

 
 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 
22 Otváranie ponúk (on-line sprístupnenie) 
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22.1 Dátum a hodina otvárania ponúk je uvedená v Oznámení v bode IV.2.7) Podmienky na 
otváranie ponúk. 

22.2 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.  
22.3 Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili 

ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie 
ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme JOSEPHINE všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili ponuku spôsobom podľa bodu 18 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov 
týchto SP.   

22.5 Verejný obstarávateľ najneskôr do (5) piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk zašle 
prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí 
predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje 
údaje podľa § 52 ods. 2 Zákona. 

 
23 Preskúmanie ponúk 

23.1 Verejný obstarávateľ zriadi v súlade s § 51 Zákona za účelom preskúmania a vyhodnotenia 
ponúk najmenej trojčlennú komisiu. 

23.2 Preskúmanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. 
23.3 Komisia v úvode svojej činnosti posúdi zloženie zábezpeky – ak bola požadovaná. Verejný 

obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.  
23.4 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

a) boli doručené elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote predkladania 
ponúk, 

b) obsahujú náležitosti uvedené v bode 16 Obsah ponuky časti A.1 Pokyny pre uchádzačov 
týchto SP, 

c) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v Oznámení a v týchto SP. 
23.5 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 

ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom 
v Oznámení a v týchto SP. 

23.6 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky, bude z verejnej súťaže vylúčená. 
Uchádzačovi bude oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v 
ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d) Zákona.   

 
24 Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

24.1 Členovia komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú 
poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorí 
vyhodnocujú ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 22 Zákona. 

24.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, 
ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, 
ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely Zákona možné označiť 
výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové 
dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, 
ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia 
Zákona, a ani ustanovenia, ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, 
prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie  
týkajúce sa verejného obstarávania a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného 
predpisu.  
 

25 Vyhodnocovanie ponúk 

25.1 Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa § 53 Zákona s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 
písm. b) Zákona: 
„ ... vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie 
splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na 
vyhodnotenie ponúk“.  
V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.  
 

26 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov 
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26.1 Komisia  vyhodnotí  splnenie  podmienok  účasti  uchádzačov  podľa  § 40 Zákona s použitím 
ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona:  
„ ... vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie 
splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na 
vyhodnotenie ponúk“. 
V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u 
uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.  

26.2 Komisia vylúči uchádzača z verejného obstarávania v prípadoch podľa § 40 ods. 6, 7 a 8 Zákona, 
a tiež v prípade, ak uchádzač má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo 
Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému 
obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. 

 
27 Oprava chýb 

27.1   Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré 
uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie 
dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje 
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

27.2 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade: 
27.2.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma 

uvedená správne, 
27.2.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla 

dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude správny 
súčin jednotkovej ceny a množstva, 

27.2.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude 
jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená 
od takto opravenej jednotkovej ceny, 

27.2.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; 
platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

27.3 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude 
v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 Zákona a o predloženie 
súhlasu s vykonanou opravou. 

 
 

Časť VI. 
Prijatie ponuky 

 
28 Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

28.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení 
uchádzača, bezodkladne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, 
vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a 
poradie uchádzačov v profile a v systéme JOSEPHINE. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, 
ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie 
námietok proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o 
námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, 
že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody 
neprijatia jeho ponuky. V informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie najmä identifikáciu 
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej 
ponuky alebo ponúk, výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača 
a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.  

 
29  Uzavretie Zmluvy 

29.1 Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore s týmito SP a s ponukou predloženou úspešným 
uchádzačom alebo uchádzačmi. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom 
alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1 a 

                                                           

1 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
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nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora2 alebo ktorých subdodávatelia alebo 
subdodávatelia podľa osobitného predpisu,1 ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora1 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.2   

29.2 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr jedenásty 
(11) deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona, ak 
nebudú uplatnené revízne postupy, pri dodržaní postupu stanoveného v ustanovení § 56 Zákona. 

29.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi 
riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do desiatich (10) 
pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 8 a 9 Zákona, ak boli na jej uzavretie 
písomne vyzvaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Úspešný 
uchádzač alebo uchádzači, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „register partnerov 
verejného sektora“) alebo ich subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na 
uzavretie Zmluvy mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov 
výhod.  

29.4 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť Zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti 
podľa bodu 29.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, verejný obstarávateľ môže uzavrieť 
Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí. 

29.5 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí sú povinní splniť 
povinnosť podľa bodu 29.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP a poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 
desiatich (10) pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. 

29.6 Verejný obstarávateľ môže v Oznámení určiť, že lehota uvedená v bodoch 29.3 až 29.5 je dlhšia 
ako desať (10) pracovných dní.   

29.7 Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa nevzťahuje na toho, komu 
majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,- EUR 
alebo na toho, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia, 
ktorých hodnota v úhrne neprevyšuje sumu 250 000,- EUR; to neplatí, ak výšku štátnej 
pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra partnerov verejného sektora 
určiť.   

29.8 Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na 
poskytnutie riadnej súčinnosti podpísanú Zmluvu vrátane všetkých jej príloh. Pri 
predkladaní Zmluvy v listinnej podobe je uchádzač povinný predložiť štyri (4) rovnopisy 
Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie 
riadnej súčinnosti. 

29.9  Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia Zmluvy uviedol 
v Prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok Zmluvy údaje o všetkých 
známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný 
obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. 

29.10 V prípade, že úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný 
najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložiť relevantný 
doklad preukazujúci splnenie podmienky uvedenej v bode 18.5 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov 
týchto SP. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie 
riadnej súčinnosti. 

29.11 V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov a Zmluva s verejným 
obstarávateľom bude na strane úspešného uchádzača podpísaná splnomocnenou 
osobou/osobami, úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve 
na poskytnutie riadnej súčinnosti plnú moc splnomocnenej osoby/osôb, pričom v nej musí byť 
výslovne uvedené oprávnenie splnomocnenej osoby/osôb na podpis Zmluvy (ak takáto plná 
moc nebola predložená uchádzačom v rámci ponuky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný 
obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. 

29.12 Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa 
vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov. 

                                                           

2 § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439932
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439932
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439933
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29.13 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a nepodpísať 
Zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak sa zmenia okolnosti za akých sa toto verejné 
obstarávanie vyhlasovalo. 

29.14  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo 
prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky, t.j. ktorých najnižšia cena bude vyššia ako 
plánované finančné prostriedky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

 
30 Zrušenie verejného obstarávania 

30.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak: 
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a 

uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa Zákona, 
b) nedostal ani jednu ponuku, 
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 Zákona a 

uchádzač nepodal námietky v lehote podľa Zákona, 
d) jeho zrušenie nariadil Úrad. 

30.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného 
obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného 
obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie 
Zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak 
nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách 
sú vyššie ako predpokladaná hodnota.  

30.3 Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov 
o zrušení použitého postupu zadávania zákazky alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámi 
postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

30.4 Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie 
zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia. 

 
 
 
Záverečné ustanovenie  
V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné úkony a postupy neupravené týmito 
súťažnými podkladmi príslušné ustanovenia uvedené v zákone o verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi 
Príloha č. 2 Zoznam členov pracovnej skupiny 
Príloha č. 3 Jednotný európsky dokument 
Príloha č. 4 Referenčný list odborníka 
Príloha č. 5 Životopis odborníka 
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A.2  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
Komisia bude hodnotiť iba ponuky, ktoré splnili požiadavky verejného obstarávateľa. 

1. Prehľad kritérií 
Verejný obstarávateľ stanovil kritériá na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu 
ponuku za predmet zákazky. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najlepšieho 
pomeru ceny a kvality. 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk (spolu 100 percent) Váha kritéria  

K1 Navrhovaná celková cena uchádzača 70 % 

K2 Kvalita tímu odborníkov 30 % 

 

2. Kritérium K1 – Navrhovaná celková cena uchádzača 
 
2.1.  Špecifikácia Kritéria K1 

2.1.1.  Navrhovaná celková cena za zabezpečenie realizácie predmetu zákazky je vyjadrená v eurách 
(€, alebo EUR) bez DPH. 

2.1.2. Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií – Kritérium K1“, 
ktorý tvorí Prílohu č. 1 k časti A.2 týchto SP. 

2.2.  Spôsob hodnotenia Kritéria K1 

Maximálny počet bodov (70) sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou 
vyjadrenou v EUR bez DPH, a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Pridelenie bodov za Kritérium 
K1 (navrhovaná celková cena uchádzača v EUR) sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej 
ceny v EUR platnej ponuky a navrhovanej celkovej ceny za procesné zabezpečenie realizácie predmetu 
zákazky v EUR príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov za 
Kritérium K1 a následným uplatnením hodnoty váhového kritéria – 70% (Váhové kritérium). 

K1i = (Kmin / Ki) × 70 

pričom: 

K1i – Počet bodov, ktorý získa ponuka vyhodnocovaného uchádzača po uplatnení daného vzorca 

Kmin – Najnižšia navrhovaná celková cena platnej ponuky 

Ki – Navrhovaná celková cena ponuky vyhodnocovaného uchádzača 

70 – Váha Kritéria K1 

Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta. 

 

3. Kritérium K2 – Kvalita tímu odborníkov 
 
3.1.  Špecifikácia Kritéria K2 
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Praktické skúsenosti odborníkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v rámci hodnotenia Kritéria K2 - Kvalita tímu 
odborníkov uchádzač preukáže vyplnením zoznamu projektov za jednotlivých odborníkov do 
priloženého formuláru „Návrh na plnenie kritérií – Kritérium K2“, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k časti A.2 
týchto SP.  

Zároveň uchádzač predloží ku každému projektu uvedenému v zozname projektov za každého 
odborníka Referenčný list odborníka (Príloha č. 4 k časti A.1 týchto SP) podpísaný odborníkom 
a oprávnenou osobou uchádzača, v ktorom uvedie: 

• pracovná pozícia na projekte, 

• názov a opis projektu tak, aby bolo z tohto opisu zrejmé splnenie požiadaviek verejného 
obstarávateľa, 

• popis pracovnej náplne odborníka na projekte tak, aby bolo z tohto popisu zrejmé splnenie 
požiadaviek verejného obstarávateľa, 

• hodnota projektu v EUR bez DPH, za účelom identifikácie projektu verejným obstarávateľom, 

• obdobie od – do, počas ktorého sa odborník podieľal na projekte, 

• obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO objednávateľa/odberateľa, vrátane 
aktuálneho kontaktného údaju na osobu, u ktorej je možné overiť si uvedené informácie,  

• prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi. 

Uchádzači by si mali zvoliť odborníkov, ktorí majú  také opisy realizovaných činností a skúseností, 
ktorými prekračujú základné požiadavky definované verejným obstarávateľom, t.j. ktoré vytvárajú 
predpoklady vyššieho stupňa odbornosti a kvality vo výstupoch činnosti hodnoteného odborníka pri 
plnení predmetu zákazky. Je v záujme uchádzačov, aby v ponuke prezentovali takých odborníkov, ktorí 
budú čo najkvalitnejší a budú spĺňať najvyššie požiadavky verejného obstarávateľa, pretože v takom 
prípade môžu uchádzači získať najviac bodov za dané kritérium. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
právo overiť pravdivosť prezentovaných a hodnotených kvalitatívnych predpokladov u 
hodnotených odborníkov na základe kontaktných údajov, ktoré je uchádzač pri každom odborníkovi 
povinný uviesť v Referenčnom liste odborníka. 

Verejný obstarávateľ požaduje nasledovných odborníkov, pričom zároveň pri každom odborníkovi 
uvádza minimálne požiadavky, ktoré musí splniť každý odborník. Minimálne požiadavky na odborníkov 
sú stanovené pri opisoch jednotlivých odborníkov. Uchádzačovi sa vypočítajú body za odborníkov 
podľa vzorcov za predložené projekty uvedené v Referenčných listoch odborníkov, ktoré 
komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí ako spĺňajúce požadované podmienky. V prípade 
projektov, ktoré nebudú spĺňať požadované podmienky, uchádzačovi nebudú pridelené body za 
splnenie tohto kritéria.  

Verejný obstarávateľ stanovil počet odborníkov v súlade s opisom predmetu zákazky. Pre dosiahnutie 
požadovanej kvality je garancia odborníka pre jednotlivé odborné okruhy predmetu zákazky 
nezastupiteľná. Zhotovenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite znamená aplikáciu vysoko 
odborných znalostí a skúseností odborníkov vyplývajúcich z obsahu predmetu zákazky. 

Časový priebeh postupu prác, vzájomná kooperácia si vyžadujú plnú angažovanosť príslušného 
odborníka pri riadení svojho pracovného tímu – a to počas celej doby trvania zákazky. Akákoľvek 
kumulácia funkcií na úrovni odborníkov pre vybrané odborné okruhy jednou osobou, znamená 
ohrozenie zhotovenia predmetu zákazky v požadovanom termíne a kvalite. Uchádzači preto nemôžu 
využiť odborné skúsenosti jednej osoby na preukázanie plnenia viacerých odborníkov (č. 1, č. 
2., č. 3 a č. 4) súčasne (uchádzač predloží minimálne 4 rôznych odborníkov). 

V prípade preukazovania splnenia technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti jednotlivých 
odborníkov s využitím technických a odborných kapacít inej osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní a následného nahradenia inou osobou v prípade § 40 ods. 5 zákona o verejnom 
obstarávaní (ak taká situácia nastane), bude verejný obstarávateľ následne v časti „Kritériá“ bodovať 
v zmysle Kritéria K2 túto novú nahradenú osobu. V takomto prípade sa pôvodne uvedená osoba 
(odborník) bodovať nebude. 

 
 



Strana 20 z 40 
Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR - Kapušany  

 
Odborník č. 1: Hlavný inžinier projektu 
 
• bude zodpovedný za celkovú koordináciu a riadenie všetkých činností k dosiahnutiu čiastkových aj 

celkových cieľov; 

• preukáže dostatočné kvalifikačné predpoklady a skúsenosti v riadení projektových prác; 

• bude disponovať adekvátnymi skúsenosťami s vedením riešiteľského tímu na najvyššej úrovni so 
zodpovednosťou za realizáciu a dodanie celého Diela.  

Minimálne požiadavky: 

Hodnotenie celkového počtu projektov, v rámci ktorých 
vykonával hlavného inžiniera projektu alebo zodpovedného 
projektanta pre cestnú časť rovnakých predmetov zákazky*) 
(ŠtRe) alebo podobných predmetov zákazky (TŠ, DÚR) pre 
diaľnice alebo rýchlostné cesty alebo cesty I. triedy za uplynulých 
10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného 
obstarávania. 

1 až 7 projektov (referenčných 
listov) – za každý jeden uznaný 
projekt 1 bod 

7 a viac uznaných projektov 
(referenčných listov) = 7 bodov 

*) Rovnakým predmetom zákazky je pre potreby vyhodnotenia kritérií na hodnotenie ponúk myslená 
štúdia realizovateľnosti akejkoľvek diaľnice alebo rýchlostnej cesty alebo cesty I. triedy. 

Odôvodnenie primeranosti požiadavky: 

Požiadavky na uvedené oblasti skúseností odborníka vyplývajú z predpokladu, že všetky skúsenosti 
získané z projekčných prác zabezpečia zvládnutie koordinácie a riadenia všetkých činností 
k dosiahnutiu čiastkových aj celkových cieľov. 

Požiadavka na celkový počet projektov má preukázať praktické skúsenosti v riadení veľkých projektov 
so zameraním na aktívnu / reálnu skúsenosť s projektom. Verejný obstarávateľ má zato, že s väčším 
počtom projektov stavieb stúpa množstvo reálnych skúseností (počtom projektov) a tým kvalita daného 
odborníka v požadovanej oblasti. 

Odborník č. 2: Zodpovedný projektant pre cestnú časť 

• bude zodpovedný za cestnú časť a riadenie všetkých činností k dosiahnutiu čiastkových aj celkových 
cieľov; 

• preukáže dostatočné kvalifikačné predpoklady a skúsenosti pri projektovaní ciest; 

• bude disponovať adekvátnymi skúsenosťami s vedením tímu na najvyššej úrovni so 
zodpovednosťou za projektovanie a dodanie celého diela. 

Minimálne požiadavky: 

Hodnotenie celkového počtu projektov, v rámci ktorých 
vykonával zodpovedného projektanta pre cestnú časť rovnakých 
predmetov zákazky*) (ŠtRe) alebo podobných predmetov 
zákazky (TŠ, DÚR) pre diaľnice alebo rýchlostné cesty alebo 
cesty I. triedy za uplynulých 7 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo 
dňa vyhlásenia verejného obstarávania. 

1 až 7 projektov (referenčných 
listov) – za každý jeden uznaný 
projekt 1 bod 

7 a viac uznaných projektov 
(referenčných listov) = 7 bodov 

*) Rovnakým predmetom zákazky je pre potreby vyhodnotenia kritérií na hodnotenie ponúk myslená 
štúdia realizovateľnosti akejkoľvek diaľnice alebo rýchlostnej cesty alebo cesty I. triedy. 

Odôvodnenie primeranosti požiadavky: 

Požiadavky na uvedené oblasti skúseností odborníka vyplývajú z predpokladu, že všetky skúsenosti 
získané z projekčných prác zabezpečia zvládnutie koordinácie a riadenia všetkých činností 
k dosiahnutiu čiastkových aj celkových cieľov. 

Požiadavka na celkový počet projektov má preukázať praktické skúsenosti v účasti na riadení  cestných 
častí pri projektoch veľkých stavieb so zameraním na aktívnu / reálnu skúsenosť s projektom. Verejný 
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obstarávateľ má zato, že s väčším počtom riešených projektov stúpa množstvo reálnych skúseností 
(počtom projektov) a tým kvalita daného odborníka v požadovanej oblasti. 

Odborník č. 3: Zodpovedný projektant pre dopravnú časť 

• bude zodpovedný za dopravnú časť, vrátane dopravného modelu a riadenie všetkých činností 
k dosiahnutiu čiastkových aj celkových cieľov; 

• preukáže dostatočné kvalifikačné predpoklady a skúsenosti v riešení dopravnoinžinierskych 
podkladov a dopravných modelov; 

• bude disponovať adekvátnymi skúsenosťami s vedením tímu so zodpovednosťou za realizáciu 
a dodanie celého diela. 

Minimálne požiadavky: 

Hodnotenie celkového počtu projektov, v rámci ktorých 
vykonával zodpovedného projektanta pre dopravnú časť, 
spracovateľa (vypracoval), resp. zodpovedného riešiteľa 
dopravného modelu alebo dopravnoinžinierskych podkladov 
(dopravný prieskum, dopravná prognóza, dopravno-kapacitné 
posúdenie) v rámci spracovania projektovej dokumentácie 
líniových dopravných stavieb diaľnic alebo rýchlostných ciest 
alebo ciest I. triedy alebo ich ekvivalentov v zmysle platnej STN 
73 6101: Projektovanie ciest a diaľnic v stupni ŠtRe, TŠ, DÚR, 
alebo DSP; alebo spracované ako samostatné dopravné modely 
alebo dopravnoinžinierske podklady (dopravný prieskum, 
dopravná prognóza, dopravno-kapacitné posúdenie), ktorých 
účelom bolo posúdenie líniových dopravných stavieb diaľnic, 
rýchlostných ciest, ciest I. triedy alebo ich ekvivalentov v zmysle 
platnej STN 73 6101: Projektovanie ciest a diaľnic, ktoré boli 
vypracované za uplynulých 7 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo 
dňa vyhlásenia verejného obstarávania. 

1 až 7 projektov (referenčných 
listov) – za každý jeden uznaný 
projekt 1 bod 

7 a viac uznaných projektov 
(referenčných listov) = 7 bodov 

 
Odôvodnenie primeranosti požiadavky: 

Požiadavky na uvedené oblasti skúseností odborníka vyplývajú z predpokladu, že všetky skúsenosti 
získané z projekčných prác zabezpečia zvládnutie koordinácie a riadenia všetkých činností 
k dosiahnutiu čiastkových aj celkových cieľov. 

Požiadavka na celkový počet projektov má preukázať praktické skúsenosti v účasti na riadení  
dopravných častí pri projektoch veľkých stavieb so zameraním na aktívnu / reálnu skúsenosť s 
projektom. Verejný obstarávateľ má zato, že s väčším počtom projektov stúpa množstvo reálnych 
skúseností a tým kvalita daného odborníka v požadovanej oblasti. 

Odborník č. 4: Zodpovedný projektant pre životné prostredie 

• bude zodpovedný za celkovú koordináciu a riadenie všetkých činností k dosiahnutiu čiastkových aj 
celkových cieľov; 

• preukáže dostatočné kvalifikačné predpoklady a skúsenosti pri vypracovaní environmentálnej časti. 

Minimálne požiadavky: 
 

Hodnotenie celkového počtu projektov, v rámci ktorých 
vykonával zodpovedného projektanta pre životné prostredie 
alebo hlavného koordinátora, resp. zodpovedného riešiteľa za 
životné prostredie rovnakého predmetu zákazky (ŠtRe) alebo 
podobných predmetov zákazky (Zámer EIA, Oznámenie 
o zmene navrhovanej činnosti, Správa EIA, Posudok na správu 
EIA, resp. DÚR, DSP) pre stavby dopravnej infraštruktúry, 
diaľnice alebo rýchlostné cesty alebo cesty I. triedy alebo 
železnice za uplynulých 7 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa 
vyhlásenia verejného obstarávania. 

1 až 7 projektov (referenčných 
listov) – za každý jeden uznaný 
projekt 1 bod 

7 a viac uznaných projektov 
(referenčných listov) = 7 bodov 
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Odôvodnenie primeranosti požiadavky: 

Požiadavky na uvedené oblasti skúseností odborníka vyplývajú z predpokladu, že všetky skúsenosti 
získané z realizácie zabezpečia zvládnutie koordinácie a riadenia všetkých činností k dosiahnutiu 
čiastkových aj celkových cieľov. 

Požiadavka na celkový počet projektov má preukázať praktické skúsenosti v účasti na riadení častí 
súvisiacich so životným prostredím pri projektoch veľkých stavieb so zameraním na aktívnu / reálnu 
skúsenosť s projektom. Verejný obstarávateľ má zato, že s väčším množstvom projektov stúpa 
množstvo reálnych skúseností a tím kvalita daného odborníka v požadovanej oblasti. 

3.2.  Spôsob hodnotenia Kritéria K2  

Maximálny počet bodov (30) sa pridelí ponuke uchádzača s celkovým počtom bodov u najlepšie 
hodnoteného uchádzača za všetkých odborníkov a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. 
Uchádzačovi sa pridelia body sumárne za projekty uvedené v Referenčných listoch odborníkov 
(1 Referenčný list odborníka = 1 bod) Odborníka č. 1, Odborníka č. 2, Odborníka č. 3 a Odborníka 
č. 4, ktoré komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí ako spĺňajúce požadované podmienky, 
pričom výsledná hodnota Kritéria K2 sa určí podľa vzorca: 

K2i = (Ki / Kmax) × 30 

pričom: 

K2i – Vyhodnotenie Kritéria K2 vyhodnocovaného uchádzača 

Kmax – Celkový počet bodov u najlepšie hodnoteného uchádzača za všetkých odborníkov 

Ki – Celkový počet bodov vyhodnocovaného uchádzača za všetkých odborníkov 

30 – Váha Kritéria K2 

Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta. 

4. Celkový počet bodov uchádzača 
Celkový počet bodov sa určí podľa vzorca: 

KTi = K1i + K2i 

pričom: 

KTi – celkový počet bodov uchádzača 

K1i – počet získaných bodov za Kritérium K1 – Navrhovaná cena uchádzača 70% 

K2i – počet získaných bodov za Kritérium K2 – Kvalita tímu odborníkov 30% 

5. Celkové vyhodnotenie ponúk podľa kritérií 
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý v súčte kritérií jednotlivo prepočítaných podľa 
váhy získa najvyšší počet bodov za K1 a K2, pričom maximálny možný počet takto získaných bodov je 
100, ak vo všetkých kritériách získa maximálny počet bodov. 

V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých ponúk na prvom až treťom mieste, úspešná bude tá ponuka, 
ktorá získala najviac bodov v Kritériu K1. 

 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1   Návrh na plnenie kritérií – Kritérium K1 
Príloha č. 2   Návrh na plnenie kritérií – Kritérium K2 
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B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

1. Opis a rozsah zákazky je uvedený v nasledovných prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou časti B.1 súťažných podkladov: 

Príloha č. 1  Podklady a požiadavky na vypracovanie aktualizácie štúdie realizovateľnosti 

Príloha č. 2  Základné náležitosti, štruktúra a obsah aktualizácie štúdie realizovateľnosti 
Príloha č. 3  Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby 
Príloha č. 4  Cena verejnej práce – aktualizácia štúdia realizovateľnosti 

Príloha č. 5  Cena verejnej práce – kapitálové výdavky 

Príloha č. 6  Situácia 

Príloha č. 7  Požiadavka na technické a odborné predpoklady spracovateľov dokumentácie 
Príloha č. 8 Technické špecifikácie  

Príloha č. 9 Súvisiace podklady poskytnuté verejným obstarávateľom 
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B.2   SPÔSOB URČENIA CENY 
 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť špecifikáciu ceny v zmysle tabuľky Príloha č. 1 k časti B.2: 

1. Cena za vykonanie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so zákonom Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.  
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

 
2. Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov hodinových sadzieb a potrebného 

počtu hodín podľa náročnosti poskytovaných služieb. 
 
3.  Uchádzač vyplní čiastky/ceny (hodinové sadzby) v eurách (€ alebo EUR) maximálne na dve 

desatinné miesta a počet hodín potrebných na splnenie predmetu zákazky, pre všetky 
činnosti uvedené v Špecifikácii ceny prác nachádzajúcej sa v Prílohe č. 1 k časti B.2 Spôsob 
určenia ceny týchto SP. Uchádzač vyplňuje len vyžltené bunky, do ostatných buniek nesmie 
zasahovať.  
Ceny predloží v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft 
Excel *.xls./*.xlsx a vo formáte .pdf podpísaný oprávnenou osobou uchádzača a zodpovedá 
za to, že predložené ceny v oboch formátoch sa zhodujú. 

 
4.  Uchádzač je povinný do ceny zahrnúť všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby 

nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu zákazky, ako aj náklady na opravy, úpravy 
a korekcie predmetu zákazky. 

 
5. Ceny uvedené v ponuke je možné meniť iba v lehote na predkladanie ponúk, potom sú nemenné 

a záväzné pre uzatvorenie Zmluvy. 
 
6. Prijaté hodinové sadzby a počty hodín za vypracovanie jednotlivých častí štúdie sú záväzné pre 

uzatvorenie Zmluvy a stanovené v súlade s ponukou uchádzača. Pokrývajú všetky zmluvné 
záväzky, sú pevné a nemenné počas trvania Zmluvy. 

 
7.  Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na 

podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať. 
 
8.  V prípade potreby si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo vyžiadať od úspešného uchádzača 

kalkulácie hodinových sadzieb použitých pri tvorbe ceny. 
 
9. Pre tvorbu ceny je umožnené použiť štyri sadzby. V prípade, že uchádzač vyplní všetky sadzby, 

ale pre výpočet ponukovej ceny v Špecifikácii ceny prác niektorú z nich nevyužije, bude úspešný 
uchádzač požiadaný o úpravu Špecifikácie ceny prác a odstránenie sadzieb, ktoré nevytvorili 
ponukovú cenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 
Príloha č. 1 Špecifikácia ceny prác  
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh Zmluvy podľa Obchodného zákonníka, v ktorej budú 
v celom rozsahu akceptované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky stanovené 
v dokumente, ktorý tvorí prílohu k týmto súťažným podkladom. Predložený návrh Zmluvy musí byť 
podpísaný štatutárnym zástupcom (zástupcami) uchádzača, resp. osobou oprávnenou konať v mene 
uchádzača. 
 

V návrhu Zmluvy budú uvedené nasledovné údaje: 
 
 

Zmluva na vypracovanie aktualizácie štúdie realizovateľnosti 
Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

 
Číslo objednávateľa:               Číslo zhotoviteľa: 
 
OBJEDNÁVATEĽ 
Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B 
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené: 

 Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ 

 Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva 
Osoby oprávnené na rokovanie 
- vo veciach zmluvných: Mgr. Radoslav Krajči, vedúci odboru právneho 
- vo veciach technických: Ing. Juraj Pojezdál, vedúci odboru výstavby poverený riadením 

investičného úseku 
 Ing. Miroslav Jurašek, vedúci IO Prešov 
 Ing. Martin Šima, vedúci oddelenia prípravy IO 
 Ing. Peter Vavrek, špecialista investičnej prípravy IO 
 Ing. Jozef Haľko, odborný referent investičnej prípravy IO 
 Ing. Marianna Karafová, vedúca oddelenia majetkovej prípravy IO 

 Ing. Roman Alberty, špecialista dopravno-ekonomického 
posudzovania dopravných stavieb 

- vo veciach cenových: Ing. Karolína Bálintová, vedúca odboru cien a fin. kontrol. stavieb 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
 pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu (IBAN): SK30 1111 0000 0066 2485 9013 
SWIFT kód: UNCRSKBX 
IČO: 35 919 001 
DIČ: 2021937775 
IČ DPH: SK2021937775 
Tel.: 02/5831 1111 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
ZHOTOVITEĽ 
Obchodné meno:  
Sídlo:  
Právna forma:  
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Štatutárny orgán: 
Osoby oprávnené na rokovanie 
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických:  
- vo veciach cenových:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
SWIFT kód:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Tel.:  
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“) 
 
 

ČL. 1 
PREDMET ZMLUVY 

 
1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy. Objednávateľ 

sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela cenu 
uvedenú v článku 7 zmluvy. 

1.2. Na predmet zmluvy sa použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 
 

ČL. 2 
PREDMET DIELA 

 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve a v súťažných podkladoch vypracuje a doručí: 
 

Aktualizácia štúdie realizovateľnosti 
Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany 

 
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve dielo dokončené riadne a 

včas prevezme, zaplatí za jeho vypracovanie dohodnutú cenu podľa článku 7 tejto zmluvy a 
poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

 
 

ČL. 3 
ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA 

 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi podľa článku 6 bodu 6.1: 

• v tlačenej podobe v slovenskom jazyku (SJ)  .......................................................................  6× 
• v digitálnej podobe v SJ na USB zariadení ...........................................................................  4× 
• informačný bulletin v digitálnej forme v SJ a AJ na USB zariadení  .....................................  2× 
• informačný bulletin v slovenskom jazyku v tlačenej podobe  ..............................................  50× 
• informačný bulletin v anglickom jazyku v tlačenej podobe  ................................................  20× 
• výtlačky naviac: 

- prehľadná situácia stavby v M 1:50 000  ..........................................................................  15× 
- situácia stavby v M 1:10 000  ...........................................................................................  15× 
- ortofotomapa M 1:10 000  .................................................................................................  15× 

• zhrnutie v anglickom jazyku v tlačenej podobe  ....................................................................  5× 
• zhrnutie v slovenskom jazyku v dig. podobe v AJ a SJ (na USB nosiči)  .............................  4× 

 
Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte .docx, .xlsx, grafickú 
časť vo formáte .dgn, + kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf na formátoch A4 a jeho 
násobkoch. 



Strana 27 z 40 
Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR - Kapušany  

3.2. Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela je uvedená v súťažných podkladoch objednávateľa 
a ich prílohách, v ponuke zhotoviteľa a vysvetleniach súťažných podkladov pre verejnú súťaž 
vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania. 

 
 

ČL. 4 
PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 

 
4.1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy podklady uvedené 

v súťažných podkladoch týkajúce sa vykonania diela. 

4.2. V priebehu vykonávania diela sa uskutočnia pracovné rokovania medzi zhotoviteľom 
a objednávateľom podľa potrieb a podľa dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 

4.2.1. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na pracovné rokovanie vrátane 
podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za zhotoviteľa, tým 
nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť na pracovnom rokovaní účasť osôb 
podľa bodu 4.4. tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pozvánku podľa 
predchádzajúcej vety doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na 
vedomie, že objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín pracovného rokovania 
posunúť najviac o 5 dní. 

4.2.2. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávateľa o stave 
rozpracovanosti predmetu zmluvy. 

4.2.3. Z každého pracovného rokovania je zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis (ďalej len „zápis 
z pracovného rokovania“), ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.7. tohto článku. Zhotoviteľ 
je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť objednávateľovi do 5 dní odo dňa 
uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. Objednávateľ je následne 
oprávnený do 3 dní odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť 
zhotoviteľovi svoje písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. Zhotoviteľ je 
povinný do 3 dní po doručení písomných pripomienok objednávateľa k zápisu z 
pracovného rokovania zapracovať pripomienky objednávateľa a doručiť objednávateľovi 
opravený zápis z pracovného rokovania. 

4.3. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na záverečné prerokovanie spolu 
s dielom, ktoré má byť prerokované, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa záverečné 
prerokovanie uskutočnilo najneskôr 3 týždne pred termínom doručenia diela bez vád 
uvedenom v bode 6.1. článku 6 zmluvy. Objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín 
záverečného prerokovania posunúť najviac o 5 dní, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa 
doručiť pozvánku v dostatočnom časovom predstihu podľa predchádzajúcej vety. Vo veci zápisu 
platia obdobne ustanovenia bodu 4.2.3. tohto článku zmluvy. 

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonávanie činnosti hlavného inžiniera projektu (ďalej aj 
„HIP“) osobou, ktorú uviedol vo svojej ponuke, ako člena pracovnej skupiny na pozícii HIP. HIP 
je povinný najmä: koordinovať a riadiť proces vyhotovenia diela podľa ustanovení tejto zmluvy 
v mene zhotoviteľa; zastupovať zhotoviteľa a zúčastňovať sa na všetkých pracovných 
rokovaniach s objednávateľom, vrátane účasti na záverečnom prerokovaní. Zhotoviteľ sa 
zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby v prípade dočasnej neprítomnosti objednávateľovi písomne 
najneskôr jeden deň vopred oznámenej neprítomnosti HIP-a, zastupoval HIP člen pracovnej 
skupiny v pozícii zodpovedného projektanta pre cestnú časť. 

4.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom 
rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov 
alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou. 

4.6. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.5. tohto článku zmluvy 
v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami. 

4.7. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami 
z pracovných rokovaní, pripomienkami zo záverečného prerokovania ako aj ďalšími písomnými 
pripomienkami objednávateľa. 

4.8. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že akákoľvek komunikácia 
(ústna a písomná) medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude realizovaná v slovenskom jazyku 
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a zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy komunikovať v slovenskom jazyku, ak v tejto 
zmluve vrátane jej príloh nie je ustanovené inak. 

 
 

ČL. 5 
PRIEBEH A SPÔSOB ODOVZDANIA A PREBRANIA DIELA 

 
5.1. Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch uvedených v tejto zmluve objednávateľovi dielo bez 

vád. Pojem „dielo bez vád“ pre účely tejto zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne 
a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zároveň je v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky ako aj 
technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa zo 
záverečného prerokovania uvedené v zápise zo záverečného prerokovania ako aj z jednotlivých 
pracovných rokovaní v zmysle bodov 4.2. a 4.3. článku 4 tejto zmluvy. 

5.2. Dňom doručenia diela do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Počas preberacieho 
konania je objednávateľ povinný skontrolovať dielo a oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že dielo 
má zjavné vady. 

5.3. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu poverenou osobou 
objednávateľa a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že 
príslušné dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť, že 
dielo zjavné vady má, pričom objednávateľ uvedie ich popis. 

5.4. Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 2 mesiacov odo dňa 
doručenia diela objednávateľovi, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 5.5. tohto článku 
zmluvy. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre 
objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa. Preberací protokol sa vyhotoví pre každé dielo zvlášť. 

5.5. Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi 
písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla 
zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 5.4. tohto článku zmluvy (ďalej len „oznámenie o zjavných 
vadách“). Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia o zjavných vadách. V odôvodnených prípadoch môže objednávateľ túto lehotu 
písomne predĺžiť. 

5.6. Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.4. tohto článku zmluvy 
neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že 
zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, 
plynie lehota uvedená v bode 5.4. tohto článku zmluvy ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne 
predlžuje o 14 pracovných dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“). V prípade, ak doručené 
opravené dielo v zmysle predchádzajúceho bodu bude obsahovať zjavné vady, objednávateľ je 
oprávnený postupovať v zmysle bodu 5.5. a 5.6. prvej vety tohto článku zmluvy a to aj opakovane, 
až pokiaľ nenastane skutočnosť, že dielo nebude mať zjavné vady. 

5.7. Strany sa dohodli, že v prípade ak zhotoviteľ na základe prvýkrát doručeného oznámenia 
o zjavných vadách podľa bodu 5.5. tohto článku zmluvy riadne a včas neodstráni všetky v ňom 
uvedené zjavné vady diela v súlade s bodom 5.6. tohto článku zmluvy, považuje sa to za 
podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom. Uvedené platí aj v prípade, ak zhotoviteľ 
zjavné vady diela neskôr odstráni na základe opätovného oznámenia o zjavných vadách, 
uskutočneného zo strany objednávateľa v zmysle bodu 5.6. tohto článku zmluvy. 

5.8. Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené 
v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, 
zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 
5.3. tohto článku zmluvy. 

5.9. V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne 
zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve 
zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela, a to ku dňu 
podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 

5.10. Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami 
považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia 
diela objednávateľom od zhotoviteľa. 
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5.11. Na základe dohody zmluvných strán sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za 
omeškanie s vyhotovením diela podľa ustanovení tejto zmluvy nepovažuje, ak toto omeškanie 
zhotoviteľa bolo spôsobené rozhodovacou činnosťou, prípadne nečinnosťou orgánov verejnej 
moci, orgánov územnej samosprávy, resp. konaním/opomenutím zo strany iných dotknutých 
subjektov. 

5.12. Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akékoľvek dielo podľa 
tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne nebude mať vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa 
dodať akúkoľvek inú dokumentáciu podľa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne. 

 
 

ČL. 6 
TERMÍN A MIESTO PLNENIA DIELA 

 
6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo bez vád po zapracovaní pripomienok zo záverečného 

prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme) do sídla objednávateľa do 365 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v bodoch 6.2. až 
6.5. tohto článku zmluvy. 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa výsledky dopravno-inžinierskych 
prieskumov najneskôr do 225 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa návrh dopravného modelu najneskôr do 
270 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa návrh investičných nákladov všetkých 
variantov R4 vstupujúcich do CBA najneskôr do 280 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. 

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa návrh analýzy nákladov a výnosov 
(CBA) vypracovanú v súlade s Prílohou č. 2 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných 
podkladov, najneskôr do 320 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

6.6. Za účelom odsúhlasenia výsledkov dopravno-inžinierskych prieskumov podľa bodu 6.2. tohto 
článku zmluvy, návrhu dopravného modelu podľa bodu 6.3. tohto článku zmluvy, návrhu 
investičných nákladov všetkých variantov vstupujúcich do CBA podľa bodu 6.4. tohto článku 
zmluvy, alebo návrhu analýzy nákladov a výnosov podľa bodu 6.5. tohto článku zmluvy (ďalej 
každý samostatne len „koncept/návrh“) objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje zvolať pracovné 
rokovanie a to v dostatočnom časovom predstihu pred termínom doručenia uvedenom v bode 
6.2., 6.3., 6.4. a 6.5. tohto článku zmluvy a to tak, aby bol dodržaný postup a lehoty podľa bodov 
6.7. až 6.8. tohto článku. 

6.7. Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s konceptom/návrhom sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť 
objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený 
termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní. 

6.8. Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia konceptu/návrhu zmluvné strany 
vyhotovia na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami, pričom v zápise bude 
uvedené, že objednávateľ koncept/návrh odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, 
ktoré je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote 7 dní doručiť objednávateľovi koncept/návrh so 
zapracovanými pripomienkami. Ak v lehote 7 dní od doručenia konceptu/návrhu so 
zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámi zhotoviteľovi, že pripomienky neboli 
zapracované, má sa za to, že koncept/návrh je objednávateľom odsúhlasený. 

6.9. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu/návrhu na 
pracovnom rokovaní podľa bodu 6.7. tohto článku zmluvy sa považuje za splnenie povinnosti 
zhotoviteľa doručiť objednávateľovi objednávateľom odsúhlasený koncept/návrh. Akákoľvek 
zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení konceptu/návrhu objednávateľom a týka sa 
odsúhlaseného konceptu/návrhu, musí byť opätovne odsúhlasená objednávateľom na 
pracovnom rokovaní, pričom zapracovanie uvedenej zmeny zhotoviteľom je v plnom rozsahu 
zahrnuté v cene diela, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 
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ČL. 7 
CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

 
7.1. Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony 
alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela. 

7.2. Cena diela bez DPH v EUR: 
Sadzba DPH 20% v EUR: 

Cena diela vrátane DPH v EUR: 

(slovom: ........... ) 

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov hodinových sadzieb a potrebného 
počtu hodín podľa náročnosti poskytovaných služieb a prác. Špecifikácia ceny prác tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1 Špecifikácia ceny prác (spôsob určenia ceny). 
Prijaté hodinové sadzby uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sú záväzné, stanovené v súlade 
s ponukou zhotoviteľa a pevné počas trvania zmluvy. 

7.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo v zmysle bodu 7.2. tohto článku zmluvy na základe 
preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle tohto článku do 15 dní odo dňa podpísania preberacích 
protokolov uvedených v tomto bode, pričom uvedené preberacie protokoly je povinný priložiť 
k faktúre. 

7.4. Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla 
objednávateľa. 

7.5. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia byť k nej priložené prílohy uvedené 
v bode 7.3. tohto článku zmluvy. Na faktúre musí byť uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie 
v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle článku 2, bod 2.1. tejto zmluvy. Súčasne v textovej 
časti bude uvedené číslo stavby 1859. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje 
alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, 
objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre 
ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej 
alebo doplnenej faktúry. 

7.6. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu 
oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy. 

7.7. Zmenu obsahu alebo rozsahu diela alebo jeho častí, ktorá nebola predvídateľná v čase 
uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“ alebo „nové práce“) je 
možné vykonať v súlade s postupmi definovanými zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas 
objednávateľa s naviac, menej alebo novými prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa 
na naviac, menej alebo nové práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto 
prípade zmeniť, ak naviac práce, menej práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný 
vplyv. 

7.8. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 7.7. tohto článku zmluvy budú naviac práce ocenené 
podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa. 

7.9. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 7.7. tohto článku zmluvy a nemožnosti ocenenia naviac 
prác podľa bodu 7.8. tohto článku zmluvy, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených 
nákladov podľa zákona o cenách. 

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
doporučene doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou 
(ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu zhodnú s údajmi uvedenými v tejto zmluve, 
ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje 
o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód) a to všetko v súlade 
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s ustanoveniami zmluvy v časti označenia zmluvných strán. Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť 
tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré 
je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je 
povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené 
v prvej vete tohto bodu. 

 
 

ČL. 8 
SANKCIE 

 
8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením riadne vyhotoveného diela v súlade s bodom 6.1. 

článku 6 tejto zmluvy bez zjavných vád, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v článku 7, bode 7.2. tejto zmluvy 
za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v článku 6, bode 6.1. tejto zmluvy 
a to až do odovzdania diela bez zjavných vád objednávateľovi. 

8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením výsledkov dopravno-inžinierskych prieskumov 
podľa bodu 6.2. článku 6 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu 
uvedeného v bode 6.2. článku 6 tejto zmluvy. 

8.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením konceptu/návrhu dopravného modelu podľa bodu 
6.3. článku 6 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu 
uvedeného v bode 6.3. článku 6 tejto zmluvy. 

8.4. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením konceptu/návrhu investičných nákladov všetkých 
variantov vstupujúcich do CBA podľa bodu 6.4. článku 6 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň 
omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 6.4. článku 6 tejto zmluvy. 

8.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením konceptu/návrhu analýzy nákladov a výnosov 
podľa bodu 6.5. článku 6 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu 
uvedeného v bode 6.5. článku 6 tejto zmluvy. 

8.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 7 tejto zmluvy, zaväzuje sa 
objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý 
deň omeškania. 

8.7. V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť 
uvedenú v článku 10, bod 10.5., článku 12 bod 12.7., článku 9 tejto zmluvy, alebo ak poruší 
zmluvu inak ako je uvedené v tomto článku v bode 8.8. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý deň, pokiaľ 
porušenie povinnosti trvá, a to aj za opakované porušenie povinnosti. 

8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu aj za: 

a) porušenie povinnosti zhotoviteľa (článok 4, bod 4.4. tejto zmluvy) zabezpečiť, aby sa HIP 
alebo jeho zástupca, ktorým je zodpovedný projektant pre cestnú časť v mene zhotoviteľa 
zúčastňoval na všetkých pracovných rokovaniach s objednávateľom vrátane účasti na 
záverečnom prerokovaní, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za 
každé porušenie povinnosti, t.j. za každú neúčasť na pracovnom rokovaní a záverečnom 
prerokovaní, 

b) za porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v článku 4, bode 4.2. zmluvy, a to zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie povinnosti, 

c) za porušenie povinnosti uvedenej v bode 4.3. článku 4 tejto zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo 
výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti 
uvedenej v bode 4.3. článku 4 tejto zmluvy, a to za každé porušenie povinnosti, 

d) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 12.12. článku 12 tejto zmluvy, 
a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania až do 
splnenia povinnosti uvedenej v bode 12.12. článku 12 tejto zmluvy, a to za každé porušenie 
povinnosti, 
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e) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 12.10. článku 12 tejto zmluvy, 
a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie 
povinnosti, 

f) porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 4.8. článku 4 tejto zmluvy realizovať 
akúkoľvek komunikáciu (ústnu i písomnú) s objednávateľom v slovenskom jazyku, ak v tejto 
zmluve vrátane jej príloh nie je ustanovené inak, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR 
(slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie povinnosti. 

8.9. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy uhradiť objednávateľovi 
v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto 
zmluvy je objednávateľ oprávnený uložiť zhotoviteľovi opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty 
sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má 
popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške spôsobenej porušením povinnosti 
zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na 
náhradu škody. 

8.10. V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami 
§ 358 a nasl. Obchodného zákonníka. 

8.11. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené 
objednávateľom voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t.j., že uplatnením jednej zmluvnej pokuty 
objednávateľom nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej 
pokuty podľa tejto zmluvy. 

8.12. Súčet všetkých udelených sankcií v rovnakom čase nesmie prekročiť 10% z ceny diela bez DPH 
podľa bodu 7.2 článku 7 tejto zmluvy. 

 
 

ČL. 9 
BANKOVÉ ZÁRUKY 

 
9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť 

objednávateľovi bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči 
zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto 
zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu. Banková záruka 
v zmysle tohto bodu je vo výške 10 % z ceny diela bez DPH a je platná, účinná a vymáhateľná 
až do dňa podpísania posledného preberacieho protokolu k dielu. V prípade, ak zhotoviteľ poruší 
ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie 
povinnosti trvá. 

9.2. Pre bankové záruky uvedené v tomto článku platia nasledovné spoločné ustanovenia: 

9.2.1. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo 
pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. 

9.2.2.  V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek 
námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo 
peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, 
ktorú objednávateľ požaduje ako zábezpeku – bankovú záruku na zabezpečenie všetkých 
pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ 
porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych 
predpisov vzťahujúcich sa k dielu. 

9.2.3.  Platnosť bankovej záruky končí: 

(i) dňom, kedy bude banke, ktorá vystavila bankovú záruku, vrátený jej originál; alebo 

(ii) dňom zníženia zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke na nulu v dôsledku 
zníženia zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke plnením podľa tejto bankovej 
záruky v prospech objednávateľa; alebo 

(iii) dňom, kedy banka, ktorá vystavila bankovú záruku, dostala písomné prehlásenie 
objednávateľa, v ktorom bude uvedené, že túto bankovú záruku považuje 
objednávateľ za ukončenú a vzdáva sa akéhokoľvek nároku na plnenie z bankovej 
záruky; alebo 
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(iv) uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená; 

a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 
 
 

ČL. 10 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

 
10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude 

dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo. 

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných 
podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a bude 
vykonané v súlade s pokynmi objednávateľa podľa bodu 4.7. článku 4 tejto zmluvy a že bude bez 
vád. 

10.3. Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo 
spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa 
zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými pokynmi objednávateľa podľa bodu 4.7. článku 4 
tejto zmluvy a zápismi z pracovných stretnutí a záverečného prerokovania. 

10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína 
plynúť dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bol posledný preberací protokol podpísaný 
zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy, a končí uplynutím piatich rokov. 

10.5. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou 
formou (ďalej len „oznámenie o vade“). Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady 
v lehote 10 dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej lehote určenej objednávateľom 
v písomnom oznámení o vade (ďalej len „lehota na odstránenie vady“). V prípade, ak zhotoviteľ 
v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje náklady, vzniká objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny diela – z ceny príslušnej 
dokumentácie bez DPH. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť v 
lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej pokuty sa 
zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vady diela. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi 
písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení. 

 
 

ČL. 11 
ZÁNIK ZMLUVY 

 
11.1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 

písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou 
stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. 

11.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 
(ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

11.3. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá 
svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju 
povinnosť porušila. 

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa je 
objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Na účel tejto zmluvy sa za podstatné 
porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä: 

a) ak zhotoviteľ na základe prvýkrát doručeného oznámenia o zjavných vadách podľa bodu 5.5. 
článku 5 tejto zmluvy riadne a včas neodstráni všetky v ňom uvedené zjavné vady diela 
v súlade s bodom 5.6. článku 5 tejto zmluvy, 

b) nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 12.7. článku 12 tejto zmluvy, 

c) porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 12.10. až 12.16. článku 12 tejto zmluvy, 
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d) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je 
uzatvorenie zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo 
skreslené údaje, 

e) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela alebo jeho častí z iných 
dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ 
nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú 
možno od neho požadovať, 

f) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo, resp. jeho časť nebude vykonané včas 
alebo riadne, 

g) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Prílohe č. 1 k časti B.1 Opis predmetu 
zákazky súťažných podkladov, 

h) ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 14.3. článku 14 tejto zmluvy, 

i) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v bode 12.12. článku 12 tejto zmluvy, 

j) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku 9 tejto zmluvy. 

11.5. Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do 
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na 
jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa 
tejto zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba 
následkom právneho nástupníctva. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v 
prípadoch uvedených v ZVO. 

11.6. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy so zhotoviteľom v 
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky 
finančnej kontroly neumožňujú financovanie výdavkov z tohto obstarávania. 

11.7. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy ako celku alebo len od jej príslušnej časti, a to po márnom uplynutí 
primeranej lehoty, stanovenej v písomnej výzve objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi na 
dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti alebo na odstránenie konania, ktoré je v rozpore so 
zmluvou, prílohami a/alebo právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Primeranou 
lehotou podľa predchádzajúcej vety je desať dní, ak objednávateľ neurčil zhotoviteľovi vo výzve 
dlhšiu lehotu. 

11.8. Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

11.9. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený zvoliť si 
jeden z nasledovných postupov: 

11.8.1. zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od 
zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 
poskytnutých pred odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade 
budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 11.11. tohto článku zmluvy, 

11.8.2. požadovať vrátenie už dodaných plnení. 

11.10. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú 
formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, 
ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa. 
Od účinnosti výpovede je zhotoviteľ povinný nepokračovať v plnení predmetu tejto zmluvy a je 
povinný objednávateľa upozorniť na opatrenia, ktoré je potrebné vykonať za účelom, aby sa 
zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej objednávateľovi v dôsledku nepokračovania v 
činnosti zhotoviteľom, ktorej výkon predstavuje predmet plnenia zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. 

11.11. V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.9. tohto článku zmluvy má zhotoviteľ nárok, aby mu 
objednávateľ zaplatil alikvotnú časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku 
dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia 
ustanovenia článku 7 tejto zmluvy. 

11.12. V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku, pokiaľ z jeho ustanovení nevyplýva niečo iné, 
má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa ukončenia zmluvy 
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odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela alebo dokumentácie, z ktorých povahy 
vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, a to v stave zodpovedajúcom 
rozpracovaniu ku dňu ukončenia zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho 
protokolu. Nárok zhotoviteľa na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho časti alebo inej 
dokumentácie nie je odstúpením od zmluvy dotknutý. 

 
 

ČL. 12 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
12.1. Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, 

zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za 
podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a 
účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace 
znáša zhotoviteľ. 

12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani akúkoľvek z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na 
iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. 

12.3. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na referencie. Musí však pritom 
chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. 

12.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územných konaní a na základe písomnej výzvy 
objednávateľa aj rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni 
odovzdania a prevzatia diela podľa článku 5 tejto časti zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre 
neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela podľa tejto zmluvy. 

12.5. Na účely plnenia predmetu tejto zmluvy v prípade, ak pri lehote uvedenej v dňoch nie je uvedené, 
že lehota je uvedená v dňoch pracovných, platí, že lehota tu uvedená je v dňoch kalendárnych. 

12.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na 
vykonanie diela, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bolo dielo odovzdané a prevzaté, resp. 
odo dňa predčasného ukončenia zmluvy podľa článku 11 tejto zmluvy. 

12.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Prílohou č. 4 tejto zmluvy je osvedčená fotokópia poistnej zmluvy, 
ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti 
s vykonávaním všetkých jeho činností na predmete zmluvy a v rozsahu uvedenom v zmluve 
(profesijná zodpovednosť) na poistnú sumu 56 000,00 EUR, slovom: päťdesiatšesťtisíc EUR 
(ďalej len „poistná zmluva“), pričom okrem zhotoviteľa (s výnimkou člena skupiny dodávateľov 
v prípade, ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov) nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako 
poistený žiaden iný subjekt. V prípade, ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov, zhotoviteľ je 
povinný predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu uzavretú medzi poistiteľom a všetkými členmi 
skupiny dodávateľov ako poistenými/spolupoistenými alebo predložiť samostatné poistné zmluvy, 
uzavreté každým jednotlivým členom skupiny dodávateľov zvlášť. V prípade poistných zmlúv 
uzatváraných jednotlivými členmi skupiny dodávateľov samostatne, musia byť uvedené poistné 
zmluvy dojednané na poistnú sumu zodpovedajúcu výške percentuálneho podielu z poistnej 
sumy podľa prvej vety tohto bodu, rovnajúceho sa výške percentuálneho podielu, akým sa 
uvedený člen skupiny dodávateľov podieľa na plnení predmetu zmluvy podľa zmluvy upravujúcej 
vzťahy medzi jednotlivými členmi skupiny dodávateľov. V prípade ak sa preukáže, že poistná 
zmluva nebude spĺňať podmienky dojednané v predošlých vetách tohto bodu, vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za 
každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. 

12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť poistnej zmluvy po 
dobu piatich rokov odo dňa podpísania posledného preberacieho protokolu k dielu. V tejto 
súvislosti sa zhotoviteľ zaväzuje v prípade poistnej zmluvy dojednanej na kratšiu poistnú dobu, 
predložiť objednávateľovi novú poistnú zmluvu, v lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti 
predchádzajúcej poistnej zmluvy. 

V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa tohto článku zmluvy zabezpečiť platnosť 
a účinnosť poistnej zmluvy vo vyššie ustanovenej dĺžke, vzniká objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie 
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povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu 
škody v plnej výške. 

12.9. Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému 
subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu 
subdodávateľovi uvedenému v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. 
Súhlas objednávateľa s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa. 

12.10. Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného 
sektora“), potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po celú 
dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj 
zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej 
vety je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. 
Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi 
akúkoľvek sankciu, zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť. 

12.11. Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy 
výlučne na základe dodatku k tejto zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu 
v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, 
v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. 
Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného 
subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, 
v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, 
nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, 
nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti 
objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného 
subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov 
verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto 
povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. 

12.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 k tejto zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle 
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do 
príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek 
aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, 
pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť 
dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety 
má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý 
neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti 
vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť 
aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa. 

12.13. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je 
povinný pri plnení zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval 
splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne 
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 5 000,- EUR (slovom: 
päťtisíc EUR). Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 
Objednávateľ je zároveň oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

12.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom osôb uvedených 
v Prílohe č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „člen alebo členovia pracovnej skupiny“). Zmeniť člena 
pracovnej skupiny počas trvania zmluvy je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
objednávateľa vo forme dodatku, pričom objednávateľ si vyžaduje právo nesúhlasiť s výmenou 
člena pracovnej skupiny bez udania dôvodu. V prípade, ak pôvodný člen pracovnej skupiny 
v rámci verejnej súťaže spĺňal podmienky účasti vo verejnej súťaži, nový člen pracovnej skupiny 
musí spĺňať totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania 
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ustanovení ZVO a v prípade, ak pôvodný člen pracovnej skupiny v rámci verejnej súťaže bol 
hodnotený aj v rámci kritérií na hodnotenie kvality tímu odborníkov, v rámci ktorých za svoje 
referencie bol ohodnotený, nový člen pracovnej skupiny musí spĺňať totožné podmienky tak, aby 
dosiahol minimálne totožný hodnotiaci počet. 

12.15. V prípade vzniku udalosti, že zhotoviteľ nebude môcť vykonať dielo niektorým z členov pracovnej 
skupiny zhotoviteľa, a to z náhlych objektívnych dôvodov (napr. smrť, úraz člena pracovnej 
skupiny), je zhotoviteľ povinný v lehote do 7 pracovných dní zabezpečiť na danú konkrétnu 
pozíciu absentujúceho člena pracovnej skupiny náhradníka, ktorý musí spĺňať totožné podmienky 
účasti a kritériá hodnotenia tak, ako pôvodný člen pracovnej skupiny v súlade so znením bodu 
12.14. tohto článku zmluvy. V lehote uvedenej v predchádzajúcej vete je zhotoviteľ zároveň 
povinný doručiť objednávateľovi písomný návrh dodatku k zmluve s uvedením mena náhradníka 
ako nového člena pracovnej skupiny a pripojením dokladov preukazujúcich, že nový člen 
pracovnej skupiny spĺňa totožné podmienky účasti týkajúce sa vzdelania a odbornej práce za 
podmienky dodržania ustanovení ZVO. 

12.16. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 
zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa 
považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 
neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 
úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty 
„adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, 
za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

12.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom zmluvy /v súvislosti s vykonávaním 
činnosti, ktorá je predmetom zmluvy/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi 
predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákonom č. 
404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 
480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú 
minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov. 

12.18. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí 
porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, 
ktorú objednávateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ 
služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude 
objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu 
u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť. 

12.19. Na účely plnenia predmetu tejto zmluvy v prípade, ak pri lehote uvedenej v dňoch nie je uvedené, 
že lehota je uvedená v dňoch pracovných, platí, že lehota tu uvedená je v dňoch kalendárnych. 

12.20. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiacom s vykonaním 
diela, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť, a to aj kedykoľvek bez ohľadu na platnosť a účinnosť tejto zmluvy.  

 
 

ČL. 13 
VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU, NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVA 

 
13.1. Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom 

podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy. 
V prípade, že pred prevzatím diela podľa predchádzajúcej vety objednávateľ odsúhlasil časť diela 
alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebezpečenstvo škody 
a vlastnícke právo k nim prechádza na objednávateľa dňom podpísania príslušného zápisu 
o odsúhlasení časti diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami. 
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13.2. V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy 
spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi bezodplatne dňom prevzatia diela v zmysle 
článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez 
časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona 
(vrátane použitia diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti 
s iným dielom) tak, aby objednávateľ dielo mohol používať na vlastnú potrebu a za týmto účelom 
ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, 
výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. 
Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom 
a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy, prípadne iným subjektom pre plnenie ich 
úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle 
článku 5 tejto zmluvy alebo v zmysle bodu 11.11. článku 11 tejto zmluvy objednávateľovi súhlas 
na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite diela 
(sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie. 

13.3. V prípade, že pred prevzatím diela podľa článku 5 tejto zmluvy alebo podľa bodu 11.11. článku 
11 tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasil časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenie bodu 13.2. tohto článku zmluvy sa použije primerane, 
pričom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi vyššie uvedené práva dňom podpísania príslušného 
zápisu o odsúhlasení časti diela oboma zmluvnými stranami. 

13.4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený odo dňa začatia preberacieho 
konania podľa bodu 5.2. článku 5 tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu alebo jej časť 
doručenú mu zhotoviteľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy tretím osobám, avšak výlučne 
za účelom skontrolovania a pripomienkovania doručenej dokumentácie alebo jej časti, a to na 
čas potrebný na jej skontrolovanie a pripomienkovanie bez možnosti jej ďalšieho použitia a šírenia 
tretími osobami, s čím zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy súhlasí. Postupom podľa 
predchádzajúcej vety nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady dokumentácie 
alebo jej časti podľa zmluvy. 

 
 

ČL. 14 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
14.1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike. 

14.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch 
zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktorý predkladá 
zhotoviteľ musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj 
zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že 
k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je pri 
uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 ZVO. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť 
objednávateľovi návrh dodatku k zmluve najneskôr tri týždne pred dňom doručenia diela podľa 
bodu 6.1. článku 6 tejto zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol predložený. 

14.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na 
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

14.4. V prípade, že zhotoviteľom je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane zhotoviteľa 
sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie 
povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a 
oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody 
tým nie je dotknutý. 

14.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy 
a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je 
zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. 
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14.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) dostane objednávateľ a dva 
(2) zhotoviteľ. 

14.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

14.8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, 
že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným 
podpisom. 

14.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny prác 
Príloha č. 2 – Zoznam členov pracovnej skupiny 
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 
Príloha č. 4 – Poistná zmluva 
Príloha č. 5 – Časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov 
 

14.10. Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie 
súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú 
ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia 
vysvetlenia súťažných podkladov. 

 
V ........................... dňa  V Bratislave dňa ......................... 

 
Zhotoviteľ:  Objednávateľ: 
Odtlačok pečiatky:  Odtlačok pečiatky: 
 
 
 
 
 
 ........................................... 
 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA 
 predseda predstavenstva  
 a generálny riaditeľ 
 
 
 
 
 
 ........................................... 
 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Ing. Stanislav Beňo 
 člen predstavenstva 
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Zhotoviteľ je povinný v návrhu zmluvy uviesť (s presnými údajmi) všetky náležitosti právneho 
úkonu podľa vyššie uvedeného. 
 

 
Súťažné podklady spracovala: 
 
 
 
 
......................................... 
Mgr. Jana Hupka Leščáková 
osoba zodpovedná za spracovanie 
súťažných podkladov 
 
 
 
Súťažné podklady schválil: 

 
 
 
 
.......................................... 
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA  
predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ  
 
 
 
 
.......................................... 
Ing. Stanislav Beňo  
člen predstavenstva 
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI 
 
 

 
Názov predmetu zákazky na poskytnutie služieb: Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná 
cesta R4 štátna hranica SR/PR - Kapušany 
 
 
 
Verejný obstarávateľ: 
Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 

Sa, vložka číslo: 3518/B 
IČO: 35 919 001 
 
 
1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA 
 Obchodné meno alebo názov uchádzača, právna forma 

a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/člena 
skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom 

IČO 
 

MSP**        
áno/nie 

Názov združenia 
alebo skupiny 
dodávateľov 

   

Hlavný člen*    

Člen 2*    

atď. … *    

*    pridajte/odstráňte prípadné riadky pre členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. Upozorňujeme, že subdodávateľ sa 
nepovažuje za člena skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom. Ak túto ponuku predkladá len samostatný uchádzač, svoju 
identifikáciu uvedie v riadku „Hlavný člen“ a ostatné riadky odstráni.  

** MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov. Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých 
ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 MIO EUR. Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 
osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 MIO EUR. Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú 
mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 MIO EUR 
a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 MIO EUR. 

 

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY pre túto ponuku 

 

Meno a priezvisko  

Obchodné meno alebo 
názov uchádzača (člena 
skupiny dodávateľov, 
ktorý je uchádzačom) 

 

Adresa  

Telefón   

E-mail  



 

Strana 2 z 2 
 

3 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY, ktorej bude doručená Výzva na účasť 
v elektronickej aukcii 

 
 
4 SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov         v 
znení neskorších predpisov): 
 
Dole podpísaná/podpísaný udeľujem týmto súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely procesu 
verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) Národnej diaľničnej spoločnosti ako verejnému 
obstarávateľovi v rámci predmetu zákazky.   
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek 
písomne odvolať.  
 
Zároveň berie na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z.  
 

 
Dátum:  

 

                    .................................................. 

 

< Meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnených zástupcov uchádzača/členov skupiny 
dodávateľov, ktorá je uchádzačom (v prípade splnomocnenej osoby je potrebné predložiť aj 
Splnomocnenie pre túto osobu) > 

 

Meno a priezvisko  

Telefón  

E-mail  



Príloha č. 2 k časti A.1
  (zároveň Príloha č. 2 Zmluvy)

1. hlavný inžinier projektu
2. zodpovedný projektant pre cestnú časť 
3. zodpovedný projektant pre mostnú časť
4. zodpovedný projektant pre dopravnú časť
5. zodpovedný projektant pre životné prostredie

V ..................  dňa .......

.....................................
podpis a pečiatka 

oprávnenej osoby uchádzača

Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany

P. č.

Zoznam členov pracovnej skupiny - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

Vzťah k uchádzačovi: 
zamestnanec/iná osoba

Prax               
(v rokoch)ZodpovednosťTitl., meno a priezvisko Odborné zameranie
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JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR v.1.00 
 

Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného 
obstarávateľa alebo obstarávateľa 

 
V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Úradnom vestníku 
Európskej únie, sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie 
a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije elektronická služba jednotného 
európskeho dokumentu pre obstarávanie1. Referenčné číslo príslušného oznámenia2 uverejneného 
v Úradnom vestníku Európskej únie : 
 
Ú. v. EÚ S číslo [  ], dátum [  ] 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S : [  ]/S  [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ]  
Ak v Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného 
obstarávania. 
 
V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, uveďte ďalšie 
informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr. odkaz  
na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni).  

 
INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie 
jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná elektronická služba jednotného 
európskeho dokumentu pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť 
hospodársky subjekt. 

 
Identifikácia obstarávateľa3 Odpoveď: 
Názov:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
O aké obstarávanie ide? Odpoveď: 
Názov alebo skrátený opis obstarávania4 Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná 

cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany 
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ (ak sa uplatňuje)5: 

 

10301/2022/3 

 
Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie 
vypĺňa hospodársky subjekt. 
 

Časť II : Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu 

                                                 
1 Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie 
verejným obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb 
a iným zainteresovaným stranám. 
2 V prípade verejných obstarávateľov: buď predbežné oznámenie používané ako prostriedok vyzvania na 
súťaž, alebo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade obstarávateľov : pravidelné 
informatívne oznámenie používané ako prostriedok výzvy na súťaž, oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo oznámenia o existencii kvalifikačného systému. 
3 Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod I.1 príslušného oznámenia, v prípade spoločného 
obstarávania uveďte mená všetkých zúčastnených obstarávateľov. 
4 Pozri body II.1.1 a II.1.3 príslušného oznámenia. 
5 Pozri bod II.1.1 príslušného oznámenia. 
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A : INFORMÁCIE O HOSPODÁRSKOM SUBJEKTE 

 

                                                 
6 Poskytnutie informácie o kontaktných osobách toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. 
7 Porovnaj odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Táto informácia sa vyžaduje len na štatistické účely. 
Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná 
súvaha neprekračuje 2 milióny EUR. 
Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná 
súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR. 
Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej 
ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha 
nepresahuje 43 miliónov EUR. 
8 Pozri oznámenie o ponuke, bod III. 1.5. 

Identifikácia: Odpoveď: 
Názov :  [  ] 
Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje: 
 
Ak sa identifikačné číslo pre DPH neuplatňuje, 
uveďte ich národné identifikačné číslo, ak sa 
vyžaduje a je uplatniteľné. 

[  ] 
 
[  ] 

Poštová adresa: [...........] 

Kontaktné osoby6: 
Telefón: 
E-mail: 
Internetová adresa (webová adresa)(ak je k 
dispozícii): 

[...........] 
[...........] 
[...........] 
[...........] 

Všeobecné informácie: Odpoveď: 
Je hospodársky subjekt mikropodnik7, malý alebo 
stredný podnik? 

 
Áno    Nie    

 
Len v prípade, ak je obstarávanie vyhradené8: je 
hospodársky subjekt chránená pracovná dielňa, 
„sociálny podnik“9 alebo zabezpečí plnenie zákazky 
v rámci programov chránených pracovných miest? 
Ak áno, 
 
aký je zodpovedajúci percentuálny podiel zdravotne 
postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov? 
 
Ak sa to vyžaduje, uveďte, do ktorej kategórie alebo 
kategórií zdravotne postihnutých alebo 
znevýhodnených pracovníkov patria príslušní 
zamestnanci? 

 
Áno    Nie    

 
 
 
[...........] 
 
 
[...........] 

V príslušných prípadoch: je hospodársky subjekt 
zapísaný v úradnom zozname schválených 
hospodárskych subjektov alebo má rovnocenné 
osvedčenie (napríklad v rámci národného 
(pred)kvalifikačného systému)? 

 
Áno    Nie  Neuplatňuje sa    
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Ak áno: 
 
Odpovedzte na zvyšné časti tohto oddielu, 
oddielu B a v príslušnom prípade oddielu C tejto 
časti, v prípade potreby vyplňte časť 
V a v každom prípade vyplňte a podpíšte časť 
VI. 

 
a) Uveďte názov zoznamu alebo osvedčenia 

a v príslušnom prípade príslušné číslo 
zápisu alebo osvedčenia: 

b) Ak je osvedčenie o zápise alebo osvedčenie 
k dispozícií v elektronickom formáte, 
uveďte:  

c) Uveďte odkazy, na ktorých je založený 
zápis alebo osvedčenie a v príslušnom 
prípade klasifikáciu získanú v úradnom 
zozname10: 

d) Vzťahuje sa zápis alebo osvedčenie na 
všetky požadované podmienky účasti? 

 

 
 
 
 
 
 

 
a) [...........] 

 
 

b) (webová adresa, vydávajúci orgán alebo 
subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........][...........] 

c) [...........] 
 

 

       d)             Áno    Nie    
 

Ak nie: 
 
Vyplňte navyše aj chýbajúce informácie v časti 
IV, oddiely A, B, C alebo D, a to podľa potreby 
 
Len ak sa to vyžaduje v príslušnom oznámení 
alebo súťažných podkladoch: 
 

d) Bude môcť hospodársky subjekt poskytnúť 
osvedčenie, pokiaľ ide o platbu príspevkov 
na sociálne zabezpečenie a daní, alebo 
informácie, ktoré verejnému obstarávateľovi 
alebo obstarávateľovi umožnia získať toto 
osvedčenie priamo prostredníctvom prístupu 
do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek 
členskom štáte, ktorá je k dispozícii 
bezplatne? 

 
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 d)       Áno    Nie    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........][...........] 

Forma účasti: Odpoveď: 
Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na postupe 
obstarávania spoločne s inými subjektmi11? 

 
Áno    Nie    

 
 

                                                                                                                                                         
9 To znamená, že jeho hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia zdravotne postihnutých alebo 
znevýhodnených osôb. 
10 Ak existujú odkazy a klasifikácie, tak sú uvedené v osvedčení. 
11 Najmä ako súčasť skupiny, konzorcia, spoločného podniku alebo podobne. 
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B : INFORMÁCIE O ZÁSTUPCOCH HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU 
 

V príslušnom prípade uveďte meno a adresu osoby oprávnenej zastupovať hospodársky subjekt na účely 
tohto postupu obstarávania: 
 
Zastúpenie, ak existuje: Odpoveď: 
Celé meno; 
Doplnené dátumom a miestom narodenia, ak sa 
vyžadujú: 

[...........] 
[...........] 
 

Pozícia/zastupujúci: [...........] 
Poštová adresa: [...........] 
Telefón: [...........] 
E-mail: [...........] 
Ak je to potrebné, uveďte potrebné informácie 
o zastúpení (jeho formu, rozsah, účel...): 

[...........] 
 

 
C : INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ KAPACÍT INÝCH SUBJEKTOV 

 
Dôvera: Odpoveď: 
Využíva hospodársky subjekt kapacity iných 
subjektov, aby mohol splniť podmienky účasti 
stanovené v časti IV a prípadne kritéria a pravidlá 
stanovené ďalej v časti V? 

 
Áno    Nie    

 

 
Ak áno, predložte samostatný formulár jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, v ktorom budú 
uvedené informácie požadované v oddiele A a B tejto časti a časti III pre každý z príslušných subjektov, 
riadne vyplnený a s podpisom príslušných subjektov. 
 
Upozorňujeme, že tento formulár by mal zahŕňať aj technikov alebo technické orgány, ktoré priamo 
nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí zodpovedajú za kontrolu kvality, a v prípade 
verejných zákaziek na práce by mal zahŕňať technikov alebo technické orgány, na ktoré sa môže 
hospodársky subjekt obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce. 
Pokiaľ je to relevantné pre špecifickú kapacitu alebo kapacity, ktoré hospodársky subjekt využíva, uveďte 
informácie v časti IV a V pre každý z príslušných subjektov12. 

 

                                                 
12 Napríklad technické orgány zapojené do kontroly kvality: Časť IV oddiel C bod 3. 

Ak áno, zaistite, aby príslušné ostatné subjekty poskytli osobitný formulár JED pre obstarávanie. 
Ak áno: 

a) Uveďte úlohu hospodárskeho subjektu 
v rámci skupiny (vedúci subjekt, subjekt 
zodpovedný za osobitné úlohy...): 

b) Uveďte iné hospodárske subjekty, ktoré sa 
zúčastňujú na postupe obstarávania 
spoločne: 

c) V prípade potreby názov zúčastnenej 
skupiny: 

 
a) [...........] 

 
 

b) [...........] 
 
 

c) [...........] 
 

Časti Odpoveď: 
Ak je to uplatniteľné, oznámenie častí, o ktoré sa 
hospodársky subjekt chce uchádzať: 

[  ] 
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D : INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SUBDODÁVATEĽOV, KTORÝCH 
KAPACITY HOSPODÁRSKY SUBJEKT NEVYŽÍVA 

 
 
(Tento oddiel sa vyplní len vtedy, ak tieto informácie vyslovene vyžaduje verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ). 
 
Subdodávatelia: Odpoveď: 
Má hospodársky subjekt v úmysle zadať niektorú 
časť zákazky tretím stranám? 

 
Áno    Nie    

 
Ak áno a pokiaľ sú známe, uveďte zoznam 
navrhovaných subdodávateľov: 
[...........] 

 
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyslovene požaduje tieto informácie okrem informácií 
v tomto oddiele, uveďte informácie požadované v oddieloch A a B tejto časti a časti III pre každého 
(pre každú z kategórií) z príslušných subdodávateľov. 
 
 

Časť III: Dôvody na vylúčenie 
 

A: DÔVODY TÝKAJÚCE SA ODSÚDENIA ZA TRESTNÝ ČIN 
 

V článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia: 
1. Účasť v zločineckej organizácii13; 
2. Korupcia14; 
3. Podvod15; 
4. Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami16; 
5. Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu17; 
6. Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi18; 

 
  

                                                 
13 Ako sa vymedzuje v článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti 
organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42). 
14 Ako sa vymedzuje v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo 
úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v.  ES C 195, 25.6.1997, s. 1), a v článku 2 ods. 1 rámcového 
rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 
31.7.2003, s. 54). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj korupciu v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov 
verejného obstarávateľa (obstarávateľa) alebo hospodárskeho subjektu. 
15 V zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316, 
27.11.1995, s. 48). 
16 Ako sú vymedzené v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. 
ES L 164, 22.6.2002, s. 3). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj podnecovanie alebo napomáhanie alebo 
navádzanie alebo pokus o spáchanie trestného činu v súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia. 
17 Ako sa vymedzuje v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 
o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. 
EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15). 
18 Ako sa vymedzuje v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 
o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1). 
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Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin 
podľa vnútroštátnych ustanovení 
vykonávajúcich dôvody uvedené v článku 57 ods. 
1 smernice: 

Odpoveď: 

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, 
ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo 
kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc 
zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať 
v ňom kontrolu, konečným rozsudkom odsúdený 
z jedného z uvedených dôvodov rozsudkom 
vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo 
v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená 
priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? 

 
Áno    Nie    

 
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, 
vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na 
dokumentáciu): 
 
[...........][...........][...........]19 

Ak áno, uveďte20: 
a) dátum odsúdenia, uveďte, o ktoré body 1 až 

6 ide a dôvod odsúdenia, 
b) totožnosť osoby, ktorá bola usvedčená; 
c) pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku: 

 
a) dátum:[  ], bod/body: [  ], dôvody: [  ] 
 
b) [...........] 
c) dĺžku obdobia vylúčenia. [...........] a príslušný 

bod/body [  ] 
 

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, 
vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na 
dokumentáciu): 
 
[...........][...........][...........]21 

V prípade odsúdenia prijal hospodársky subjekt 
opatrenia, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť 
napriek existencii relevantného dôvodu na 
vylúčenie22 („samo očistenie“)? 

 
Áno    Nie    

 

Ak áno, opíšte prijaté opatrenia23: [...........] 
 
 
  

                                                 
19 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné. 
20 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné. 
21 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné. 
22 V súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 57 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ. 
23 Vysvetlenie by so zreteľom na povahu spáchaných trestných činov (presné, opakované a systematické...) malo 
ukazovať primeranosť prijatých opatrení.  
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B: DÔVODY TÝKAJÚCE SA PLATBY DANÍ ALEBO PRÍSPEVKOV NA SOCIÁLNE 
ZABEZPEČENIE 

 
Platby daní alebo príspevkov na sociálne 
zabezpečenie: 

Odpoveď: 

Splnil hospodársky subjekt všetky svoje povinnosti 
týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie, a to v krajine, v ktorej sídli, 
ako aj v členskom štáte verejného obstarávateľa 
alebo obstarávateľa, ak ide o inú krajinu, ako je 
krajina sídla? 

 
Áno    Nie    

 

 
 
Ak nie, uveďte: 

a) Krajinu alebo príslušný členský štát 
b) Príslušnú sumu 
c) Spôsob stanovenia tohto porušenia 

povinností 
 

1. Prostredníctvom súdneho alebo 
administratívneho rozhodnutia: 
 

- Je rozhodnutie konečné a záväzné? 
 

- Uveďte dátum odsudzujúceho rozsudku 
a rozhodnutia. 
 

- V prípade odsúdenia, pokiaľ sa stanovuje 
priamo v rozsudku, aj dĺžku obdobia 
vylúčenia: 
 

2. Inými prostriedkami? Spresnite: 
 

d) Splnil hospodársky subjekt svoje povinnosti 
tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú 
dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo 
príspevky na sociálne zabezpečenie vrátane 
akýchkoľvek prípadných vzniknutých 
úrokov alebo sankcií? 

Dane Príspevky na sociálne 
zabezpečenie 

 
a) [...........] 
b) [...........] 
 

 
 

c1) Áno    Nie    
 

Áno    Nie    
 
- [...........] 
 
 
- [...........] 
 
 
 
c2) [...........] 

 
Áno    Nie    
 

 
Ak áno, uveďte 
podrobnosti: 
[...........] 
 

 
a) [...........] 
b) [...........] 
 

 
 

c1) Áno    Nie    
 

Áno    Nie    
 
- [...........] 
 
  
- [...........] 
 
 
 
c2) [...........] 

 
Áno    Nie    

 
 
Ak áno, uveďte 
podrobnosti: 
[...........] 
 

Ak príslušné dokumenty týkajúce sa platby daní 
alebo príspevkov sociálneho zabezpečenia sú 
dostupné v elektronickom formáte, uveďte: 

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu)24: 
[...........][...........][...........] 

 
 
 
  
  

                                                 
24 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné. 
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C: DÔVODY TÝKAJÚCE SA KONKURZU, KONFLIKTU ZÁUJMOV ALEBO 
ODBORNÉHO POCHYBENIA25 

 
Upozorňujeme, že na účely tohto obstarávania mohli byť niektoré z nasledujúcich dôvodov  
na vylúčenie presnejšie vymedzené vo vnútroštátnom práve, v príslušnom alebo súťažných 
podkladoch. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa preto môže napríklad ustanoviť, že pojem 
„závažné odborné pochybenie“ sa môže vzťahovať na niekoľko rôznych foriem správania. 
 
Informácie týkajúce sa prípadného konkurzu, 
konfliktu záujmov alebo profesionálneho 
pochybenia 

Odpoveď: 

Porušil hospodársky subjekt, podľa jeho 
vedomostí, svoje povinnosti v oblasti 
environmentálneho, sociálneho a pracovného 
práva26? 

 
Áno    Nie    

 
Ak áno, prijal hospodársky subjekt opatrenia, aby sa 
preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii 
dôvodu na vylúčenie („samo očistenie“)? 
Áno ☐       Nie   ☐ 
Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: 
[...........] 

Nachádza sa hospodársky subjekt v niektorej 
z týchto situácií: 

a) úpadok, alebo 
b) konkurz alebo likvidácia, alebo 
c) prebieha vyrovnávacie konanie alebo 
d) je v akejkoľvek podobnej situácii 

vyplývajúcej z podobného konania podľa 
vnútroštátnych zákonov a iných právnych 
predpisov27 alebo 

e) jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd 
alebo 

f) jeho podnikateľské činnosti sú pozastavené? 

 
Áno    Nie    

 

Ak áno: 
- Uveďte podrobné informácie: 
- Uveďte dôvody, prečo je hospodársky 

subjekt napriek tomu schopný plniť 
zákazku, pričom sa zohľadnia platné 
vnútroštátne pravidlá a opatrenia týkajúce sa 
pokračovania podnikateľskej činnosti za 
týchto okolností28? 

 
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

 
- [...........] 
- [...........] 
 
 
 
 
 
 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

 
                                                 
25 Pozri článok 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ. 
26 Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo 
v súťažných podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ. 
27 Pozri vnútroštátne právo, príslušné oznámenie alebo súťažné podklady. 
28 Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak vylúčenie hospodárskych subjektov v jednom z prípadov uvedených 
pod písmenami a) až f) je povinné podľa platného vnútroštátneho práva bez možnosti výnimky, keď  je však 
hospodársky subjekt schopný realizovať zákazku.  
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Dopustil sa hospodársky subjekt závažného 
odborného pochybenia29? 
 
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: 

 
Áno    Nie    

 
 [...........] 
Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace 
opatrenia? 
 

Áno    Nie    
 
Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: 
[...........] 

Uzatvoril hospodársky subjekt dohody s inými 
hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť 
hospodársku súťaž? 
 
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: 

 
Áno    Nie    

 
 [...........] 
 
Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace 
opatrenia? 
Áno ☐       Nie   ☐ 
Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: 
[...........] 

Vie hospodársky subjekt o akomkoľvek konflikte 
záujmov30 z dôvodu jeho účasti na postupe 
obstarávania? 
 
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: 

 
Áno    Nie    

 
[...........] 

Poskytoval hospodársky subjekt alebo podnik 
súvisiaci s hospodárskym subjektom poradenstvo 
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi 
alebo bol iným spôsobom zapojený do prípravy 
postupu obstarávania? 
 
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: 

 
Áno    Nie    

 
 
 
[...........] 

Stalo sa hospodárskemu subjektu, že 
predchádzajúca verejná zákazka, predchádzajúca 
verejná zákazka s obstarávateľom alebo 
predchádzajúca koncesná zmluva bola ukončená 
predčasne, alebo že došlo k škode alebo iným 
porovnateľným sankciám v súvislosti s touto 
predchádzajúcou zákazkou? 
 
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: 
 

 
Áno    Nie    

 
 
 
 
 [...........] 
Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace 
opatrenia? 
 

Áno    Nie    
 
Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: 
[...........] 

                                                 
29 V prípade potreby pozri definície vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných 
podkladoch. 
30 Ako sa uvádza vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch. 
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Môže hospodársky subjekt potvrdiť, že: 
a) nie je vinný zo závažného skreslenia pri 

predkladaní informácií vyžadovaných na 
overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie 
alebo splnenia podmienok účasti; 

b) nezadržal takéto informácie; 
c) môže bezodkladne predložiť podporné 

dokumenty požadované verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom a 

d) nenáležite neovplyvňoval rozhodovací 
proces verejného obstarávateľa s cieľom 
získať dôverné informácie, ktoré môžu 
poskytnúť nenáležité výhody v rámci 
postupu verejného obstarávania, alebo 
z nedbalosti neposkytol zavádzajúce 
informácie, ktoré môžu mať podstatný 
vplyv na rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, 
výberu alebo zadania zákazky? 

 
Áno    Nie    

 

 
 

D: INÉ DÔVODY NA VYLÚČENIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ STANOVENÉ VO 
VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOCH ČLENSKÉHO ŠTÁTU VEREJNÉHO 

OBSTARÁVATEĽA ALEBO OBSTARÁVATEĽA 
 
 
Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia Odpoveď: 
Uplatňujú sa čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia, 
ktoré sú špecifikované v príslušnom oznámení alebo 
súťažných podkladoch? 
 
Ak je dokumentácia požadovaná v príslušnom 
oznámení alebo v súťažných podkladoch dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

 
Áno    Nie    

 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........]31 

V prípade, že sa uplatňujú len čisto vnútroštátne 
dôvody vylúčenia, prijal hospodársky subjekt 
samočistiace opatrenia? 
 
Ak ich prijal, opíšte prijaté opatrenia: 

 
Áno    Nie    

 
[...........] 

  

                                                 
31 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. 
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Časť IV : Podmienky účasti 
 
 

V súvislosti s podmienkami účasti (oddiel α alebo oddiely A až D tejto časti) hospodársky subjekt vyhlasuje, že : 
 

α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI 
 

Hospodársky subjekt by mal toto políčko vyplniť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ uviedol v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení,  
že hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel α časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely 
časti IV: 
 
Splnenie všetkých podmienok účasti Odpoveď 
 
Spĺňa požadované podmienky účasti: 

 
Áno    Nie    

 
A: VHODNOSŤ 

 
Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval 
tieto podmienky účasti. 
 
Vhodnosť  Odpoveď 
1. Je zapísaný v príslušných profesijných alebo 

obchodných registroch vedených v členskom 
štáte, v ktorom má hospodársky subjekt sídlo32: 
 

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

[...........] 
 
 
 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

2. V prípade zákaziek na poskytnutie služieb: 
je osobitné povolenie alebo členstvo 
v konkrétnej organizácii potrebné na to, aby 
bolo možné poskytovať príslušné služby 
v krajine usadenia hospodárskeho subjektu? 
 

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

 
Áno    Nie    

Ak áno, spresnite, o ktoré povolenie alebo členstvo 
ide a uveďte, či ich hospodársky subjekt má: 
[...........] 
 

Áno    Nie    
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

 
 
 
  

                                                 
32 Ako sa uvádza v prílohe XI k smernici 2014/24/EÚ; na hospodárske subjekty z určitých členských štátov sa 
môže vzťahovať povinnosť dodržiavať iné požiadavky stanovené v uvedenej prílohe. 
 



                 Príloha č. 3 k časti A.1                                                                                                                   
   
 

12 
 

B: EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE 
 

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval 
tieto podmienky účasti. 
 
Ekonomické a finančné postavenie Odpoveď: 
1.a) Ročný obrat („všeobecný“) hospodárskeho 
subjektu za niekoľko finančných rokov vyžadovaný 
v príslušnom oznámení alebo v súťažných 
podkladoch je takýto: 
 
A/alebo 
 
1.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho 
subjektu za niekoľko rokov vyžadovaný 
v príslušnom oznámení alebo súťažných 
podkladoch je takýto33: 
 
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena 
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena 
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena 
 
 
 
(počet rokov, priemerný obrat): 
[...........] obrat: [...........] [...] mena 
 
 
 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

2.a) Ročný („osobitný“) obrat hospodárskeho 
subjektu v oblasti činnosti, na ktorú sa vzťahuje 
zmluva a ktorá je špecifikovaná v príslušnom 
oznámení alebo súťažných podkladoch pre 
požadovaný počet finančných rokov je takýto: 
 
A/alebo 
 
2.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho 
subjektu v danej oblasti za niekoľko rokov 
vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo 
súťažných podkladoch je takýto34: 
 
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena 
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena 
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena 
 
 
 
 
 
(počet rokov, priemerný obrat): 
[...........] obrat: [...........] [...] mena 
 
 
 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

3. V prípade, že informácie týkajúce sa obratu 
(všeobecné alebo osobitné) nie sú k dispozícií 
za celé požadované obdobie, uveďte dátum, ku 
ktorému bol hospodársky subjekt zriadený alebo 
keď začal vykonávať svoju činnosť: 

[...........] 
 

 
 
 
  

                                                 
33 Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch. 
34 Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch. 
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4. Pokiaľ ide o finančné ukazovatele35 uvedené 
v príslušnom oznámení alebo v súťažných 
podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje, že 
skutočná hodnota pre požadovaný ukazovateľ je 
takáto: 

 
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

(určenie požadovaného pomeru – pomer medzi x 
a y36 – a hodnota): 
[...........],[...........]37 
 
 
 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

5. Poistená suma poistenia náhrady škôd 
vyplývajúcich z podnikateľského rizika 
hospodárskeho subjektu je takáto: 

  
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

[...........],[...........] mena 
 
 
 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

6. Pokiaľ ide o prípadné iné hospodárske alebo 
finančné požiadavky, ktoré by mohli byť 
stanovené v príslušnom oznámení alebo 
súťažných podkladoch, hospodársky subjekt 
vyhlasuje, že: 

 
Ak je príslušná dokumentácia, ktorá by mohla byť 
stanovená v príslušnom oznámení alebo súťažných 
podkladoch, dostupná v elektronickom formáte, 
uveďte: 

[...........] 
 
 
 
 
 
(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

 
C: TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 

 
Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval 
tieto podmienky účasti. 
 
Technická a odborná spôsobilosť Odpoveď: 
1.a) Len v prípade verejných zákaziek na   
uskutočnenie stavebných prác: 
 
Počas referenčného obdobia38 hospodársky subjekt 
vykonal tieto stavebné práce konkrétneho typu: 
 
Ak je príslušná dokumentácia týkajúca sa 
uspokojivého vykonania a výsledkov 
najdôležitejších stavebných prác dostupná 
elektronicky, uveďte: 

Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom 
oznámení alebo súťažných podkladoch): 
[...........] 
Stavebné práce : [...........] 
 
 
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

 
 
 
 

                                                 
35 Napr. pomer medzi aktívami a pasívami. 
36 Napr. pomer medzi aktívami a pasívami. 
37 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. 
38 Verejní obstarávatelia môžu vyžadovať až päť rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako päť rokov. 
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1.b) Len v prípade verejných zákaziek na dodanie 
tovaru a verejných zákaziek na poskytnutie 
služieb: 
 
Počas referenčného obdobia39, hospodársky subjekt 
doručil tieto hlavné zásielky stanoveného typu 
alebo poskytol tieto hlavné služby stanoveného 
typu: Pri zostavovaní zoznamu, uveďte výšku súm, 
dátumy a príjemcov, či už verejných alebo 
súkromných40: 

Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom 
oznámení alebo súťažných podkladoch): 
[...........] 
opis sumy dátumy príjemcovia 
    

2. Hospodársky subjekt môže požiadať týchto 
technikov alebo technické orgány41, najmä 
tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality: 
 
V prípade verejných zákaziek na uskutočnenie 
stavebných prác hospodársky subjekt bude 
môcť využiť týchto technikov alebo technické 
orgány na vykonanie práce: 

[...........] 
 
 
 
 
[...........] 

3. Hospodársky subjekt využíva tieto technické 
zariadenia a opatrenia na zabezpečenie 
kvality a jeho výskumné zariadenia sú: 

[...........] 

4. Hospodársky subjekt bude môcť pri plnení 
zákazky uplatňovať tento systém riadenia 
dodávateľského reťazca  a sledovací systém: 

[...........] 
 

5. V prípade zložitých výrobkov alebo služieb, 
ktoré majú byť dodané alebo poskytnuté, 
alebo výnimočne v prípade výrobkov alebo 
služieb, ktoré sú požadované na osobitný 
účel: 
 
Hospodársky subjekt umožní vykonanie 
kontrol42 výrobných kapacít alebo technickej 
spôsobilosti hospodárskeho subjektu 
a v prípade potreby študijných a výskumných 
prostriedkov, ktoré má k dispozícii, a kvality 
kontrolných opatrení.     

 
 
 

Áno    Nie    
 

6. Tieto subjekty musia mať takéto vzdelanie 
a odbornú kvalifikáciu: 

 
a) Samotný poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ, 

a/alebo (v závislosti od požiadaviek uvedených 
v príslušnom oznámení alebo súťažných 
podkladoch) 

b) jeho riadiaci pracovníci: 

 
 
 
a) [...........] 

 
 

 
b) [...........] 

                                                 
39 Verejní obstarávatelia môžu požadovať až tri rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako tri rokov. 
40 Inými slovami, všetci príjemcovia by mali byť uvedení v zozname a tento zoznam by mal obsahovať 

verejných aj súkromných klientov pre príslušné dodávky tovaru alebo príslušné služby. 
41 V prípade technikov alebo technických orgánov, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, ale 
ktorých kapacity hospodársky subjekt využíva, ako sa stanovuje v časti II, oddiel C, sa musia vyplniť samostatné 
formuláre jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie. 
42 Kontrolu má vykonávať verejný obstarávateľ alebo v prípade, že verejný obstarávateľ vyjadrí súhlas, v jeho 
mene príslušný úradný orgán štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb alebo dodávateľ usadený. 
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7. Hospodársky subjekt bude pri plnení zákazky 
schopný uplatňovať tieto opatrenia 
environmentálneho riadenia: 

[...........] 

8. Ročný priemerný počet zamestnancov 
hospodárskeho subjektu a počet riadiacich 
pracovníkov za posledné tri roky sú takéto: 

Rok, ročný priemerný počet zamestnancov: 
[...........],[...........], 
[...........],[...........], 
[...........],[...........], 
 
Rok, počet riadiacich pracovníkov: 
[...........],[...........], 
[...........],[...........], 
[...........],[...........], 

9. Tieto nástroje, strojové alebo technické 
vybavenie  bude mať hospodársky subjekt 
k dispozícii na realizáciu zákazky: 

[...........] 

10. Hospodársky subjekt má v úmysle prípadne 
zadať subdodávateľom43 túto časť (t. j. 
percento) zákazky: 

[...........] 

11. V prípade verejných zákaziek na dodanie 
tovaru: 
 
Hospodársky subjekt poskytne požadované 
vzorky, opisy alebo fotografie tovaru, ktorý sa 
má dodať, ku ktorým nemusia byť priložené 
osvedčenia o pravosti. 
 
V náležitosti prípadných hospodárskych 
subjektov okrem toho vyhlasuje, že bude 
poskytovať požadované osvedčenie o pravosti. 
 

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 
 

 
 
 

Áno    Nie    
 
 
 

Áno    Nie    
 
 
 
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

12. V prípade verejných zákaziek na dodanie 
tovaru: 
 
Môže hospodársky subjekt predložiť 
požadované osvedčenia vydané oficiálnymi 
ústavmi alebo agentúrami na kontrolu 
kvality, ktoré majú priznanú právomoc vydávať 
potvrdenia o zhode výrobkov, ktorá je jasne 
určená odkazmi na technické špecifikácie alebo 
normy, ktoré sú stanovené v príslušnom 
oznámení alebo v súťažných podkladoch? 
 
Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné 
dôkazné prostriedky možno poskytnúť. 
 

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

 
 
 

Áno    Nie    
 
 
 
 
 
 
 
 
[...........] 
 
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 

                                                 
43 Upozorňujeme, že ak hospodársky subjekt rozhodol, že časť zákazky zadá subdodávateľom, a využíva 
kapacity subdodávateľa, aby splnil túto časť, potom za týchto subdodávateľov vyplňte samostatný jednotný 
európsky dokument pre obstarávanie, pozri časť II, oddiel C. 
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[...........][...........][...........] 
D: SYSTÉMY ZABEZPEČENIA KVALITY A NORMY ENVIRONMENTÁLNEHO 

MANAŽÉRSTVA 
 
Hospodársky subjekt by mal poskytovať informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžaduje 
systém zabezpečenia kvality a/alebo normy environmentálneho manažérstva. 
 
Systém zabezpečenia kvality a normy 
environmentálneho manažérstva 

Odpoveď: 

Bude môcť hospodársky subjekt predložiť 
osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých 
sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa 
požadované normy zabezpečenia kvality vrátane 
prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím? 
 
Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné 
prostriedky týkajúce sa systému zabezpečenia 
kvality možno poskytnúť: 
 
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte:  

 
Áno    Nie    

 
 
 
 
 
[...........][...........] 
 
 
 
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

Bude môcť hospodársky subjekt predložiť 
osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých 
sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa 
požadované systémy alebo normy 
environmentálneho manažérstva? 
 
Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné 
prostriedky týkajúce sa systémov alebo noriem 
environmentálneho manažérstva možno 
poskytnúť: 
 
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: 

 
Áno    Nie    

 
 
 
 
[...........][...........] 
 
 
 
 
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........] 

 
Časť V: Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov 

 
 
Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ stanovil objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať 
s cieľom obmedziť počet záujemcov, ktorí sa vyzvú na predloženie ponuky alebo na vedenie dialógu. 
Tieto informácie, ktoré sa môžu doplniť požiadavkami týkajúcimi sa (druhov) osvedčenia alebo 
foriem listinných dôkazov, ktoré je potrebné predložiť, ak existujú, sú stanovené v príslušnom 
oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení. 
Len v prípade užších súťaží, súťažných konaní s rokovaním, súťažných dialógov a inovatívnych 
partnerstiev: 
 
 



                 Príloha č. 3 k časti A.1                                                                                                                   
   
 

17 
 

 
Hospodársky subjekt vyhlasuje, že: 
 
Zníženie počtov Odpoveď: 
Spĺňa objektívne a nediskriminačné kritéria alebo 
pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom 
obmedziť počet záujemcov, a to týmto spôsobom: 
 
V prípade, ak sa vyžadujú určité osvedčenia alebo 
ostatné formy listinných dôkazov, pri každom 
uveďte, či má hospodársky subjekt požadované 
dokumenty: 
 
Ak sú niektoré z týchto osvedčení alebo foriem 
listinných dôkazov k dispozícii v elektronickom 
formáte44, uveďte pre každý z nich: 

[...........] 
 
 
 
 

Áno    Nie   45 
 
 
 
 
webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
[...........][...........][...........]46 

 
Časť VI: Záverečné vyhlásenia 

 
 

Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že informácie uvedené v častiach II – V sú pravdivé 
a správne a, že boli uvedené pri plnom vedomí následkov závažného skresľovania skutočností. 
 
Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že na požiadanie okamžite predloží/ia uvedené osvedčenia 
a ostatné formy listinných dôkazov, okrem prípadov, keď: 
 

a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť získať sprievodnú dokumentáciu 
priamo na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, 
ktorá je dostupná bezplatne47, alebo 

b) najneskôr do 18. októbra 201848 bude mať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
príslušnú dokumentáciu k dispozícii. 
Ja/my, dolupodpísaný/dolupodpísaní, formálne súhlasím/súhlasíme, aby Národná 
diaľničná spoločnosť, a.s. získala prístup k podporným dokumentom obsahujúcim 
informácie, ktoré som/sme poskytol/poskytli v [identifikujte príslušnú 
časť/oddiel/body] tohto jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie na účely 
[identifikujte postup obstarávania: (opis zhrnutia, odkaz na uverejnenie v Úradnom 
vestníku Európskej únie, referenčné číslo)]. 
 

Dátum, miesto a, ak sa to vyžaduje alebo je to potrebné, podpis/podpisy: [.........................] 
[Každý predložený jednotný európsky dokument (uchádzača, subdodávateľa, inej osoby) musí byť 
podpísaný príslušným hospodársky subjektom, ktorého sa týka.]  
                                                 
44 Jasne uveďte, ktorej položky sa odpoveď týka. 
45 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. 
46 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. 
47 Pod podmienkou, že hospodársky subjekt poskytol potrebné informácie (webová adresa, vydávajúci orgán 
alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu), ktoré umožňujú verejnému obstarávateľovi alebo 
obstarávateľovi, aby tak urobili. V prípade potreby to musí byť sprevádzané príslušným súhlasom s takýmto 
prístupom. 
48 V závislosti od vnútroštátneho vykonávania článku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EÚ. 
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*Poznámka: Každý predložený Referenčný list odborníka musí byť podpísaný odborníkom a oprávnenou osobou 
uchádzača 

REFERENČNÝ LIST ODBORNÍKA 

Uchádzač uvedie na tomto formulári podrobnejšie údaje o realizovanej činnosti a skúsenosti odborníka, ktorý 
bude pracovať na plnení predmetu zákazky.  

Uchádzač uvedie všetky požadované údaje v tejto prílohe. 
Názov pozície odborníka: 
  

 
Meno a priezvisko, titul: 
 

 

 
Názov Projektu: 
 

 

 
Opis Projektu:  
 

 

 

Doba trvania v tvare  
od (DD/MM/RRRR) – do (DD/MM/RRRR): 

 

 
Názov, sídlo a IČO 
objednávateľa/odberateľa, s uvedením 
aktuálnej kontaktnej osoby 
objednávateľa/odberateľa (meno 
a priezvisko, telefónne číslo, e-mail): 
 

 

 
Celková zmluvná cena realizovaného 
projektu v EUR bez DPH: 
 

 

 
Pozícia na projekte a popis pracovnej 
náplne odborníka na projekte: 
 

 

 
Doba vykonávania na vyššie uvedenej 
pozícii na danom projekte v tvare od 
(DD/MM/RRRR)  – do (DD/MM/RRRR): 
 

 

 
Zamestnávateľ, pre ktorého odborník 
počas poskytnutia služieb pracoval 
(Názov a sídlo s uvedením kontaktnej 
osoby - meno a priezvisko, funkcia, 
telefónne číslo, e-mail): 
 

 

 
 
V .................................. dňa ................. 
 
 
 
 ........................................................... 
                                                                                                                          meno, priezvisko a podpis  
                                                                                                                                       odborníka* 
 
V .................................. dňa ................. 
 
 
 
 ............................................................. 
                                                                                                                          meno, priezvisko a podpis  
                                                                                                                    oprávnenej osoby uchádzača* 
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ŽIVOTOPIS ODBORNÍKA1 

ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI ALEBO O ODBORNEJ KVALIFIKÁCII 

Funkcia 

Meno a priezvisko, titul:  
 
 

Názov pozície:  

Vzdelanie 
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:  

Názov školy:  

Časové obdobie štúdia od – do:  

Iné odborné vzdelanie 
Škola / vzdelávacia inštitúcia:  

Dosiahnuté vzdelanie:  

Dátum:  

Odborná prax 
Celková prax (roky) Na podobných zmluvách (roky) V navrhovanej funkcii (roky) 

   

 

Od - do Zamestnávateľ 
Pracovné zaradenie/funkcia, miesto 

(krajina) pracovnej činnosti, opis pracovnej 
náplne 

Aktuálny kontakt  
(tel. č., e-mail) 

    

    

    

    

    

    

    

 
V .................................. dňa ................. 
   
    
 ........................................................... 
 meno, priezvisko a podpis odborníka 
V .................................. dňa ................. 
       
 
                
 ............................................................. 
 meno, priezvisko a podpis oprávnenej 
          osoby uchádzača 

                                                 
1 Priložte len doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie na výkon činnosti, ktoré sú potrebné pre vykonanie tohto 

diela 
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Kritériá na hodnotenie ponúk – Kritérium K1 1/1 

 

  

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ – KRITÉRIUM K1 
 

 

Por. 
číslo Kritérium Návrh na plnenie kritéria 

 

 

1 

 

Navrhovaná celková cena 
uchádzača  

v EUR bez DPH 

 

 

Navrhovaná celková cena bez DPH: ............,- € 

DPH 20%: ............,- €  

Navrhovaná celková cena vrátane DPH: ............,- € 

 

 

Poznámka: 

Uchádzač uvedie skutočnosť, či je/nie je platiteľom DPH: Som/Nie* som platiteľom DPH. 

 

 

 

 

V ......................................... dňa ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

     
 ........................................................................... 

 meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu 
 alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača 

 

 

 

 

* nehodiace sa prečiarknuť 
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Kritériá na hodnotenie ponúk – Kritérium K2 1/2 

 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ – KRITÉRIUM K2 
 

Uchádzač uvedie v tomto formulári zoznam projektov za jednotlivých odborníkov, ktorými uchádzač 
preukazuje splnenie Kritéria K2: 

 

Odborník č. 1: Hlavný inžinier projektu (uviesť meno): 

 

Por. č. 

 

Názov projektu 

 

Popis 
projektu 

 

Pozícia na 
tomto 

projekte 

 

Hodnota 
projektu 

v EUR bez 
DPH 

 

Obdobie 
účasti na 
projekte 

od – do 

 

      

      

      

      

      

 

 

Odborník č. 2: Zodpovedný projektant pre cestnú časť (uviesť meno): 

 

Por. č. 

 

Názov projektu 

 

Popis 
projektu 

 

Pozícia na 
tomto 

projekte 

 

Hodnota 
projektu 

v EUR bez 
DPH 

 

Obdobie 
účasti na 
projekte 

od – do 
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Kritériá na hodnotenie ponúk – Kritérium K2 2/2 

 

Odborník č. 3: Zodpovedný projektant pre dopravnú časť (uviesť meno): 

 

Por. č. 

 

Názov projektu 

 

Popis 
projektu 

 

Pozícia na 
tomto 

projekte 

 

Hodnota 
projektu 

v EUR bez 
DPH 

 

Obdobie 
účasti na 
projekte 

od – do 

 

      

      

      

      

      

 

 

Odborník č. 4: Zodpovedný projektant pre životné prostredie (uviesť meno): 

 

Por. č. 

 

Názov projektu 

 

Popis 
projektu 

 

Pozícia na 
tomto 

projekte 

 

Hodnota 
projektu 

v EUR bez 
DPH 

 

Obdobie 
účasti na 
projekte 

od – do 

 

      

      

      

      

      

 

 

 

V ......................................... dňa ........................ 

 

 

 ........................................................................... 

 meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu 
 alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača 
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PODKLADY A POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE 
AKTUALIZÁCIE ŠTÚDIE REALIZOVATEĽNOSTI 

RÝCHLOSTNÁ CESTA R4 ŠTÁTNA HRANICA SR/PR – KAPUŠANY 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTU 
1.1. STAVBA: 
• názov : Rýchlostná cesta R4 Štátna hranica SR/PR – Kapušany 
• charakter činnosti : novostavba 
• umiestnenie : Prešovský samosprávny kraj, Svidník, Stropkov, Prešov 
• špecifikácia činnosti : aktualizácia štúdie realizovateľnosti rýchlostnej cesty R4 v úseku od štátnej 

hranice s Poľskou republikou po obec Kapušany 

1.2. OBJEDNÁVATEĽ 
• názov  : Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
• adresa  : Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

2. ZADANIE ŠTÚDIE 
2.1. ZDÔVODNENIE 
Aktualizácia štúdie realizovateľnosti z 10/2014 je podmienkou pre správne rozhodnutie a určenie postupnosti 
výstavby s ohľadom na potreby regiónu, nárastu reálnej aj očakávanej dopravy a ekonomickej návratnosti. 

2.2. ÚČEL A CIELE AKTUALIZÁCIE ŠTÚDIE 
Aktualizácia dopravného modelu, CBA analýz a analýzy variantov so zahrnutím odporúčaných variantov 
rýchlostnej cesty R4 z pôvodnej štúdie realizovateľnosti v úseku Štátna hranica SR/PR – Kapušany. 
Rýchlostná cesta R4 je plánovaná v trase doplnkového východného koridoru „Rzeszów – Vyšný Komárnik – 
Prešov – Košice – Milhosť – Miškovec“ siete európskych multimodálnych dopravných koridorov.  
Štúdia realizovateľnosti a jej aktualizácia z hľadiska dopravného, ekonomického a pri vybraných úsekoch aj 
technického bude jedným z podkladov pre zaradenie do zásobníku projektov financovaných z prostriedkov 
Európskej únie. 
Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti má na základe aktualizovaných údajov dopravného modelu a CBA 
analýzy za cieľ nájsť taký variant modernizácie alebo rozvoja cestnej siete, ktorý bude vyhovovať súčasným 
a výhľadovým nárokom na dopravu v danom území. Dôvodom výstavby je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti 
dopravy a zlepšenie stavu životného prostredia kvalitným a rýchlym prepojením sever – juh, tzv. východným 
ťahom Slovenska. 

2.3. SÚČINNOSŤ S DOTKNUTÝMI ORGÁNMI A ORGANIZÁCIAMI 
V rámci procesu vypracovania aktualizácie štúdie realizovateľnosti budú návrhy a závery prerokované 
s objednávateľom a prípadne s MDV SR na spoločných rokovaniach. 

3. PODKLADY A ÚDAJE NÁVRHU VARIANTOV 
3.1. ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE ŠTÚDIE 
Územie v koridore rýchlostnej cesty R4 od štátnej hranice s Poľskou republikou (SR/PR) po obec Kapušany 
v koridore ciest I/18 a I/21 (predtým I/73). Stavba R4 je rozčlenená na základe záverov štúdie realizovateľnosti 
z 10/2014 na tieto jednotlivé úseky: 
• Štátna hranica SR/PR – Hunkovce, 
• Hunkovce – Ladomirová, 
• Svidník, preložka cesty (v prevádzke), 
• Svidník – Rakovčík, 
• Rakovčík – Radoma, 
• Radoma – Giraltovce, 
• Giraltovce – Kuková, 
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• Kuková – Lipníky, 
• Lipníky – Kapušany, 
pričom aktualizácia štúdie realizovateľnosti bude vypracovaná a vyhodnotená pre úseky v tomto členení 
a zároveň pre celý súvislý ťah navrhovanej cesty (R4) od štátnej hranice s Poľskou republikou po obec 
Kapušany. 
Celková dĺžka úseku je cca 59,5 km. 

3.2. DOPRAVNO-INŽINIERSKE ÚDAJE 
• Pri spracovaní aktualizácie štúdie je potrebné vychádzať z: 

– výsledkov posledného celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 so zohľadnením obmedzení platných 
v čase zberu údajov (z r. 2021 alebo 2022 v prípade, ak už budú výsledky spracované a dostupné), 

– údajov z mýtneho systému (D1, R4, I/21, I/15, I/18, I/73 a cesty II. triedy), 
– údajov z ASD v správe NDS, 
– údajov zo štúdie uskutočniteľnosti I/18, I/74 Lipníky – Ubľa, 
– údajov zo štúdie uskutočniteľnosti I/79 Vranov nad Topľou – št. hr. SR/UA 
– údajov zo štúdie uskutočniteľnosti I/15 Vranov nad Topľou – Stročín 
– cezhraničných údajov z Maďarskej republiky, 
– cezhraničných údajov z Poľskej republiky, 
– údajov z Plánu udržateľnej mobility (PUM) Prešovského samosprávneho kraja (PSK), 
– údajov z validačných dopravných prieskumov pre potreby CSD 2021, 
– údajov z ASD v správe SCC, 
– údajov z automatickej váhy v Krajnej Poľane v správe SSC,  
– výsledkov dopravných prieskumov vypracovaných v rámci tejto zákazky. 

• Aktualizáciu spracovať pre výhľadové roky a výpočet prognózy pre roky 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 
2050 a 2060. 

• V rámci aktualizácie štúdie realizovateľnosti je potrebné posúdiť optimálnosť technického riešenia všetkých 
križovatiek a rozhodujúcich inžinierskych objektov (mostov, zárubných a oporných múrov, zárezov 
a násypov v častiach, kde je už k dispozícii podrobnejšia projektová dokumentácia) na základe 
komplexného posúdenia v rámci všetkých dostupných funkčných, technických, geologických, dopravných 
a environmentálnych údajov. Posúdenie bude spracované v prehľadnej tabuľkovej forme s ohodnotením 
jednotlivých riešení v rámci zhodnotenia podľa technických, environmentálnych a ekonomických kritérií. 
V prípade potreby budú navrhnuté variantné technické riešenia, návrhy na optimalizáciu a etapizáciu 
výstavby pre ucelené úseky cestného ťahu. 

• Štúdia bude obsahovať výhľadové strategické plány, ako aj dopravno-inžinierske údaje dopravnej siete 
v nadväznosti na cesty I. triedy I/18 a I/21, úseky ciest II. a III. triedy a budúcu cestu v koridore uvažovanej 
R4 (so zreteľom na výstavbu diaľničnej siete a to konkrétne úsek rýchlostnej cesty R4 v súlade s: 
– Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach 

Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ, 
– Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II (MDVRR SR, 12/2016), 
– Prioritami vo výstavbe cestnej infraštruktúry (MF SR, ÚHP, 09/2020). 

• Spracovať zdroje a ciele dopravy, výhľadové intenzity, kapacitné posúdenie jestvujúcej cesty. 
• Súvisiace komunikácie a prognóza dopravy s popisom použitej metodiky prognózovania dopravy 

a použitých vstupov v nadväznosti na plánovanú stavbu a pod. 
• Posúdiť prerozdelenie dopravy medzi navrhované cesty a ostatnú cestnú sieť. 
• Spracovať kapacitné posúdenie križovatiek. 
• Nehodovosť na celej cestnej sieti v danom území. 

3.3. SÚVISIACE PODKLADY POSKYTNUTÉ VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM 
Nasledujúce podklady tvoria Prílohu č. 9 Súvisiace podklady poskytnuté verejným obstarávateľom časti B.1 
Opis predmetu zákazky súťažných podkladov: 
• štúdia realizovateľnosti „Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany“, 10/2014, 
• záverečné stanovisko MŽP SR č. 1267/2017-1.7/ml, vydané 30.10.2017, 
• záverečné stanovisko MŽP SR č. 800/2016-1.7/ml, vydané 10.10.2016, 
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• dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „Rýchlostná cesta R4 Ladomirová – Hunkovce“, 10/2017, 
• primerané posúdenie vplyvu projektu na sústavu európsky chránených území Natura 2000 pre stavbu „R4 

Ladomirová – Hunkovce“, 02/2020, 
• platné územné rozhodnutie pre stavbu „Rýchlostná cesta R4 Ladomirová – Hunkovce“, 
• dokumentácia na územné rozhodnutie stavby „R4 Lipníky – Kapušany“, 09/2018, 

- stanovisko Ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) Bratislava vypracované na základe odborného 
posúdenia v súlade s §16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

• dokumentácia na územné rozhodnutie stavby „R4 Giraltovce – Kuková“, 09/2018, 
- stanovisko Ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) Bratislava vypracované na základe odborného 

posúdenia v súlade s §16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
• dokumentácia na územné rozhodnutie stavby „R4 Rakovčík – Radoma“, 09/2018, 

- stanovisko Ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) Bratislava vypracované na základe odborného 
posúdenia v súlade s §16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

Podklady sú sprístupnené na nižšie uvedených linkách (zazipované súbory je potrebné rozbaľovať spolu 
naraz): 
„Suvisiace_podklady_poskytnute_verejnym_obstaravatelom.zip“: 
https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=1350c1d0d06ac367c1080783a8bd9c3a 
„Suvisiace_podklady_poskytnute_verejnym_obstaravatelom.z01“: 
https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=03e9393deb32b3620d97b23b8b34f5ec 
„Suvisiace_podklady_poskytnute_verejnym_obstaravatelom.z02“: 
https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=65cbd78f3f1a9a06dc3c59ac66b707dd 
 
Heslo: Kapušany 
(heslo rozlišuje malé a veľké písmená a znaky s diakritikou) 
 
Nasledujúce štúdie realizovateľnosti sú verejne dostupné na stránke: https://www.opii.gov.sk/strategicke-
dokumenty/studie-realizovatelnosti : 
• štúdia realizovateľnosti I/18, I/74 Lipníky – Ubľa, 

https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/modernizacia-cesty-linpiky-ubla 
• štúdia realizovateľnosti I/79 Vranov nad Topľou – št. hr. SR/UA, 

https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/studia-realizovatelnosti-i-79-
vranov-n-toplou-st-hr-sr-ua 

• štúdia realizovateľnosti I/15 Vranov nad Topľou – Stročín, 
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/studia-realizovatelnosti-i-15-
vranov-nad-toplou-strocin 
 

Ostatné podklady si spracovateľ zabezpečí vo vlastnej réžii. 
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi dopravné údaje NDS vyňaté z databázy prevádzkovateľa mýtneho 
systému na jeho vyžiadanie. 
V prípade, že bude objednávateľ počas spracovania diela disponovať ďalšími podkladmi, ktoré budú zo svojej 
podstaty potrebné pre správne spracovanie diela, poskytne tieto podklady zhotoviteľovi Štúdie 
realizovateľnosti vo forme čiastkových výsledkov alebo finálneho diela. 

3.4. OSTATNÉ PODKLADY, KTORÉ SI ZABEZPEČÍ UCHÁDZAČ 
• územnoplánovacie dokumenty dotknutého vyššieho územného celku a obcí, 
• Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja, 
• dokumentácie ostatných súvisiacich stavieb, ktoré v danom regióne pripravujú a realizujú iné subjekty ako 

NDS a ostatné podklady podľa uváženia spracovateľa štúdie realizovateľnosti, 
• údaje o nehodovosti v existujúcej cestnej sieti za posledných 10 rokov, ktoré sleduje MV SR, odbor 

dopravnej polície, 
• dopravný prieskum zabezpečený pomocou automatizovaných sčítačov dopravy (ASD) v min. 20 profiloch 

v obidvoch smeroch a počas 7 kalendárnych dní, ktoré navrhne zhotoviteľ a odsúhlasí objednávateľ, 

https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=1350c1d0d06ac367c1080783a8bd9c3a
https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=03e9393deb32b3620d97b23b8b34f5ec
https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=65cbd78f3f1a9a06dc3c59ac66b707dd
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/modernizacia-cesty-linpiky-ubla
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/studia-realizovatelnosti-i-79-vranov-n-toplou-st-hr-sr-ua
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/studia-realizovatelnosti-i-79-vranov-n-toplou-st-hr-sr-ua
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/studia-realizovatelnosti-i-15-vranov-nad-toplou-strocin
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/studia-realizovatelnosti-i-15-vranov-nad-toplou-strocin
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• dopravný prieskum smerový pomocou registrácie EČV kamerovým systémom s čo najdlhším trvaním 
počas dostupnosti denného svetla, minimálne však 12 hodín, počas vybraného bežného pracovného dňa 
po odsúhlasení objednávateľom s cieľom identifikovať tranzitnú dopravu na budúcom koridore R4 v úseku 
št. hranica SK/PL – Kapušany s dôrazom na navrhované medzikrižovatkové úseky podľa časti 3.1. Úlohou 
je kvantifikovať potenciál presmerovania dopravy z existujúcej cestnej siete na novovybudované úseky 
a tomu musí zodpovedať aj rozmiestnenie kamier. 

 V prípade úseku Kapušany – Lipníky žiadame o realizáciu prieskumu podľa bodu vyššie aj vo vybraný 
piatok z dôvodu predpokladu iného dopravného správania ako počas bežného pracovného dňa. 

• smerový dopravný prieskum na významných križovatkách s ostatnými cestami I. triedy, II. triedy 
a vybraných ciest III. triedy vrátane križovatky na obchvate R4 vo Svidníku, 

• anketový dopravný prieskum zabezpečený na hraničnom priechode Vyšný Komárnik, 
• údaje z cestnej databanky SSC, 
• zhotoviteľ je povinný navrhnúť a vykonať kompletnú analýzu dopravných vzťahov. 

4. POŽIADAVKY 
4.1. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 
• Spracovanie aktualizácie štúdie realizovateľnosti a ekonomické posúdenie musí rešpektovať TP 019 

Dokumentácia stavieb ciest a základné všeobecné náležitosti uvádzané v Prílohe č. 2 súťažných podkladov 
(Základné náležitosti, štruktúra a obsah aktualizácie ŠtRe). 

• Aktualizácia štúdie realizovateľnosti bude vypracovaná podľa aktuálneho Metodického rámca pre 
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorý vydalo MDV SR zverejneného na 
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba  

• Spracovateľ aktualizácie štúdie realizovateľnosti uplatní integrovaný prístup, t.j. zohľadní ciele a opatrenia 
v stratégii „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja. Najmä v oblasti významných 
osídlení, priemyselných zón alebo turistických oblastí by mali byť zvážené ďalšie doplňujúce opatrenia 
k navrhovaným variantom (ak je to vzhľadom na dotknuté územie vhodné), ako napr. vylúčenie ťažkej alebo 
tranzitnej dopravy z intravilánov, záchytné parkoviská a pod.  

• Žiadame stanoviť priority pri výstavbe jednotlivých úsekov cesty na základe výsledkov CBA, ktoré budú 
odsúhlasené objednávateľom a následne vypracovať etapizáciu výstavby na základe intenzity dopravy, 
výkonnosti navrhnutej kategórie a výsledkov CBA. 

• Dopravný model vypracovaný v rámci aktualizácie štúdie realizovateľnosti bude spracovaný na základe 
všetkých dostupných dopravných údajov pre kalibráciu (viď. časť Metodológia). Model bude predpokladať 
už aj vplyv pripravovaných a realizovaných stavieb v pôsobnosti SSC a VÚC. 

• V rámci aktualizácie štúdie realizovateľnosti budú na základe predpokladaných dopravno-inžinierskych 
a sociologických údajov a údajov z analýzy nákladov a výnosov navrhnuté a posúdené koncepčné varianty 
usporiadania cestnej siete, prípadne návrhy iných riešení, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu kvality dopravnej 
infraštruktúry. 

 
Aktualizácia štúdie realizovateľnosti bude pozostávať z nasledujúcich krokov: 
1. Analýza súčasného stavu. Pomenovanie problémov najmä z hľadiska bezpečnosti premávky, vplyvu na 

životné prostredie a kapacity cesty a navrhnutých križovatiek. 
2. Návrh riešení: 

a. Návrh riešení identifikovaných problémov za rešpektovania trasovania odporúčaného v procese EIA 
pre každý z 8 úsekov riešeného ťahu R4. 

b. V úsekoch, pre ktoré je už vypracovaný vyšší stupeň dokumentácie (DÚR, DSP) bude vykonané 
technické zhodnotenie prostredníctvom optimalizácie – tzv. Value Engineering. 

 V ostatných úsekoch bude vyhľadaná a posúdená okrem trasy odporúčanej v procese EIA aj 
alternatívna trasa, ktorá môže byť aj v parametroch kategórie cesty I. triedy. 

c. Cieľom návrhu alternatívnych riešení je zníženie investičných, prípadne prevádzkových nákladov, 
posúdenie primeranosti technického návrhu vzhľadom na očakávané dopravné zaťaženie a terénne 
podmienky. Očakáva sa zhodnotenie realizácie variantu v rôznom šírkovom usporiadaní v závislosti 
od predpokladanej intenzity dopravy a výhľadového dosiahnutia stupňa kvality dopravného prúdu 
v zmysle STN. Každý takto optimalizovaný úsek bude vypracovaný v podrobnosti technickej štúdie 
za účelom stanovenia investičných a stavebných nákladov na stavbu. 

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba
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3. Vypracovanie dopravného modelu, CBA a technického zhodnotenia pre každý variant každého z 8 
úsekov ťahu R4 samostatne (16 ks) a pre celý ťah R4 od štátnej hranice s Poľskom po Kapušany (2 ks) 
v trasách odporúčaných v príslušných záverečných stanoviskách EIA a prípadné úpravy navrhovaných 
variantov s cieľom optimalizácie. 
Výsledkom tohto kroku bude dopravný model a CBA pre každý z 8 úsekov ťahu R4 samostatne 
a zároveň aj pre celý ťah R4 od štátnej hranice s Poľskom po Kapušany po technickom zhodnotení. 

 
• V rámci celkovej analýzy budú jednotlivé úseky R4 posúdené na základe týchto kritérií (kritériá je možné 

primerane podľa potreby rozšíriť): 
technické: 
– budú určené na spoločnom rokovaní po analýze súčasného stavu v dotknutom území, 
environmentálne: 
– stret so záujmami ochrany životného prostredia, najmä ochrany prírody a krajiny, Natura 2000, chránené 

vodohospodárske oblasti a podobne, 
– hluk z dopravy – počet obyvateľov so znížením hladiny hluku z dopravy na hygienickú normu, 
ekonomické: 
– podľa príručky k CBA. 

• Všetky výpočty musia byť transparentné a odovzdané objednávateľovi v editovateľnom a plne prístupnom 
formáte. 

• Pre všetky úseky R4 zvážiť predpokladané vplyvy na ŽP a navrhnúť opatrenia na dosiahnutie minimálneho 
nepriaznivého vplyvu stavby na ŽP. 

• Overenie dokumentácie odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
inžinieroch, v zmysle §9 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na ŽP. 

• Záverečná správa musí byť v súlade s navrhovaným technickým riešením v rámci štúdie realizovateľnosti. 
• Aktualizácia štúdie realizovateľnosti bude vypracovaná komplet v slovenskom jazyku. 
• Zhrnutie v anglickom jazyku – popis posudzovaných riešení, dopravných vzťahov, dopravný model, 

závery navrhovaného riešenia pre jednotlivé úseky, cena verejnej práce, prehľadná situácia bude doložené 
v samostatnej prílohe v anglickom jazyku. 

• Objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovania predmetu súťaže. 

4.2. TECHNICKÉ POŽIADAVKY 
• V aktualizácii štúdie realizovateľnosti žiadame vypracovať etapizáciu výstavby na základe intenzity 

dopravy, výkonnosti navrhnutej kategórie a stanoviť priority v potrebe výstavby v príslušnej kategórii. 
• Požiadavky na cesty, rýchlostnú cestu, križovatky, mosty (tunely), obslužné zariadenia a ich technické 

parametre žiadame spracovať v zmysle platných právnych noriem a technických predpisov. 
• V prípade, že výsledky analýzy nákladov a výnosov jednotlivých variantných riešení sú podobné, je 

potrebné zodpovedne vyhodnotiť ostatné aspekty a riziká a uviesť odporúčania pre ďalší postup. 
• V prípade vedenia rýchlostnej cesty v priestore existujúcej cesty, navrhnúť výstavbu novej alebo úpravu 

jestvujúcej pozemnej komunikácie v rozsahu zodpovedajúcom dopravným potrebám. 
• V aktualizácii štúdie realizovateľnosti žiadame preveriť a spracovať analýzu lokalizácie diaľničných 

odpočívadiel. 
• Spracovať analýzu lokalizácie strediska správy a údržby diaľnic z hľadiska vzájomného prepojenia diaľnic 

a rýchlostných ciest podľa jednotlivých variantov. 
• Vyhodnotiť možné zásahy jednotlivých trás do chránených území národnej sústavy a do európskej sústavy 

Natura 2000 a popísať z toho vyplývajúce možné riziká pri realizácii stavby. 
• Popísať možné riziká pri realizácii stavby z pohľadu výskytu fauny, flóry, biotopov národného a európskeho 

významu. 
• Dosiahnutie minimálneho nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie podľa zákona č. 17/1992 Zb. 

o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov. 
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5. METODICKÉ POKYNY K RIEŠENIU 
5.1. DOPRAVNÉ PRIESKUMY A VSTUPNÉ DÁTA DO DOPRAVNÉHO MODELU 
Zhotoviteľ spracuje: 
• Dopravný prieskum zabezpečený pomocou automatizovaných sčítačov dopravy (ASD) min. v 20 profiloch 

v obidvoch smeroch a počas 7 kalendárnych dní, 
– návrh osadenia ASD (umiestnenie profilov a ich počet) predloží zhotoviteľ objednávateľovi na 

schválenie, 
– o osadení ASD bude zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne 7 dní vopred, 
– objednávateľ odporúča vykonať obhliadku trasy a v tejto súvislosti navrhnúť optimálne rozmiestnenie 

profilov ASD, 
• Dopravný prieskum smerový pomocou registrácie EČV kamerovým systémom s čo najdlhším trvaním 

počas dostupnosti denného svetla, minimálne však 12 hodín, počas vybraného bežného pracovného dňa 
po odsúhlasení objednávateľom s cieľom identifikovať tranzitnú dopravu na budúcom koridore R4 v úseku 
št. hranica SK/PL – Kapušany s dôrazom na navrhované medzikrižovatkové úseky podľa časti 3.1., 
– návrh rozmiestnenia stanovíšť (umiestnenie) predloží zhotoviteľ objednávateľovi na schválenie, 
– o začatí smerového prieskumu bude zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne 7 dní vopred, 
– objednávateľ odporúča vykonať obhliadku trasy a v tejto súvislosti navrhnúť optimálne rozmiestnenie 

stanovíšť. 
• Smerový dopravný prieskum na významných križovatkách, t.j.: 

1. križovatka ciest I/18 a II/545 v Kapušanoch, 
2. križovatka ciest I/18 a I/21 v Lipníkoch, 
3. križovatka ciest I/21 a II/556 v Giraltovciach, 
4. križovatka ciest I/21 a III/3533 v Giraltovciach, 
5. križovatka ciest I/21 a II/556 pred Matovcami, 
6. križovatka ciest I/21 a I/15 v Stročíne, 
7. križovatka ciest I/21 a R4 vo Svidníku-juh, 
8. križovatka ciest I/21, III/3537 a R4 vo Svidníku-sever. 

• Smerové prieskumy je nutné vykonať počas 12 po sebe idúcich hodín v bežný pracovný deň (utorok, streda 
alebo štvrtok) a pri križovatke ciest I/18 a I/21 v Lipníkoch ešte aj v piatok. Prieskumy nie je podmienka 
vykonať v jeden a ten istý deň, ale musia sa vykonať počas 7 kalendárnych dní počas vykonávania 
profilového prieskumu. Výstupom je spracovanie smerovania dopravy na jednotlivých križovatkách s ich 
vyhodnotením, 

• Anketový dopravný prieskum zabezpečený na hraničnom priechode Vyšný Komárnik: 
– o vykonaní anketové dopravného prieskumu bude zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne 7 dní 

vopred, 
– objednávateľ odporúča vykonať obhliadku trasy a v tejto súvislosti navrhnúť primerané lokality na výkon 

tohto prieskumu. 
• Vykonať podrobnú analýzu štruktúry a smerovania ťažkých vozidiel využívajúcich študované úseky ciest 

I/18, I/21 a ciest, z ktorých môže nová komunikácia previesť dopravu, na základe dát z mýtneho systému, 
ktoré poskytne objednávateľ po nadefinovaní požiadavky zhotoviteľom. Vrátane kvantifikácie počtu 
a podielu vozidiel predstavujúcich: 
– vnútornú dopravu územia v okolí cesty I/18 a I/21 nepokračujúcu cez mýtne úseky (prejazd cez aspoň 

jeden úsek I/18, I/21, ale cez žiadny nadväzujúci úsek cesty I/18, I/15, I/77 a monitorovaných ciest 
druhej triedy), 

– zdrojovo-cieľovú dopravu územia v okolí cesty I/18 a I/21, ktorá prechádza aspoň jedným mýtnym 
úsekom na ceste I/18 a I/21 a súčasne niektorým z nadväzujúcich úsekov ciest I/18, I/15 alebo I/77, 

– tranzit cez celý ťah cesty I/21, ktorý nie je tranzitom cez SR, 
– tranzit cez ťah I/21, ktorý je zároveň tranzitom cez SR (prejazd v primerane stanovenom časovom 

rozmedzí cez severnú hranicu SR, cesta E371), tiež ťahy I/15 a I/79. 
• Vykonať podrobnú analýzu štruktúry a smerovania ťažkých vozidiel v širšej oblasti cesty I/21 Kapušany – 

Ubľa – Vyšný Komárnik – Svidník – Stropkov – Giraltovce. Vrátane kvantifikácie počtu a podielu vozidiel 
predstavujúcich: 
– tranzitné vzťahy medzi okrajmi oblasti, 



Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Príloha č. 1 k časti B.1 
Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany 

Podklady a požiadavky na aktualizáciu štúdie realizovateľnosti 7/12 

– zdrojovú a cieľovú dopravu do sídel a priemyselných parkov v okolí cesty I/21 (minimálne Prešov, 
Svidník, Giraltovce) a vzťahov medzi nimi, 

– zdroje a ciele vozidiel prechádzajúcich hraničným priechodom vo Vyšnom Komárniku. 
• Zhotoviteľ využije údaje o počte prejazdov mýtnymi úsekmi na sledovanej sieti ciest prvej až tretej triedy 

v modelovanej oblasti na základe dát z mýtneho systému, ktoré poskytne objednávateľ po nadefinovaní 
požiadavky zhotoviteľom. 

• Objednávateľ zabezpečí údaje z mýtneho systému v čase vykonania ASD na mýtnych úsekoch, ktoré 
zodpovedajú umiestneniu jednotlivých sčítacích zariadení. 

• Údaje musia byť analyzované aspoň za jeden mesiac z obdobia, keď počet prejazdov po ceste I/18 a I/21 
(zachytených v mýtnom systéme) nevykazuje významnú odchýlku od dlhodobého priemeru na tomto ťahu. 
Údaje budú spracované tak, aby umožnili kvantifikovať, aká časť zo súčasnej dopravy v jednotlivých 
kategóriách ťažkých vozidiel sa potenciálne môže presunúť z cesty I/21 a iných ciest na severo-južný ťah 
budúcej rýchlostnej cesty R4. 

• Analyzovať nehodovosť na danej cestnej sieti na základe štatistiky dopravnej nehodovosti za posledných 
10 rokov v zmysle údajov dostupných v databázach Ministerstva vnútra SR. 

5.2. DOPRAVNÝ MODEL 
• Dotknuté (sledované) územie dopravného modelu má zahrnúť nielen koridor rýchlostnej cesty R4, ale aj 

úsek cesty I/18 a I/21 a ostatných priľahlých komunikácií (ovplyvnenie dotknutého územia presunom 
dopravy, resp. tranzitom). 

• Validácia dopravného modelu súčasného stavu bude posúdená na základe Geoffrey E. Haversovho vzťahu 
(GEH<5 pre vybrané profily na vstupoch do miest); prognóza vypracovaná na základe analýzy vývoja 
intenzít dopravy na vybraných úsekoch komunikačnej siete v závislosti od využitia územia, demografického 
a socioekonomického vývoja (automobilizácie) pre osobnú dopravu, resp. ekonomického vývoja (rast 
regionálneho HDP) pre nákladnú dopravu. 

• Vypracovanie dopravného modelu v prostredí špecializovaného medzinárodne uznávaného softvéru na 
dopravné modelovanie automobilovej dopravy kompatibilnom s národným modelom SR pre účel dopravnej 
prognózy pre súčasný stav (aktuálny kalendárny rok) a výhľadové horizonty 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 
2050 a 2060 na základe dostupných dopravno-inžinierskych a socioekonomických podkladov v dotknutom 
území a ďalších podkladov nevyhnutých na vypracovanie dopravného modelu. Pri prognóze nie je možné 
použiť rastové koeficienty pre rôzne funkčné triedy komunikácií na území dotknutého samosprávneho kraja 
podľa TP 070 – prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040 (SSC). 

• Uviesť všetky dopravno-inžinierske (profilové, smerové, anketové prieskumy vrátane celoštátneho sčítania 
dopravy z rokov 2000 – 2020, stupeň automobilizácie a motorizácie, dopravná nehodovosť, údaje 
z elektronického mýtneho systému, údaje z CSD, údaje z ASD, ) a socioekonomické prieskumy (mobilitné 
charakteristiky obyvateľstva, demografické údaje, ekonomický vývoj) týkajúce sa posudzovaného územia; 
slúžiace ako základné dopravné a sociologické vstupy východiskového stavu. 

• Spracovať podrobné matice smerovania (podrobná tvorba zón), ktoré umožnia zodpovedne hodnotiť 
a zdôvodniť prognózované dopravné intenzity. 

• Posúdiť z hľadiska analýzy územia z pohľadu rýchlostnej cesty v nadväznosti na dopravnú infraštruktúru – 
cesty I., II., III. triedy, miestne a mestské cesty, poľné cesty (cestná sieť zahŕňajúca všetky cesty v 
dotknutom území). 

• Posúdiť zdroje a ciele dopravy, výhľadové intenzity, kapacitné posúdenie jestvujúcich ciest, pričom 
zohľadniť aj plánovanú výstavbu ciest, ktorú zabezpečujú iné subjekty (SSC, VÚC a pod.). 

• Pri tvorbe dopravného modelu zabezpečiť nasledovné: 
a. aby model vychádzal z aktuálnych údajov o smerovaní a intenzite dopravy na základe posledných 

sčítaní dopravy, údajov z mýtneho systému. 
b. aby bolo zonálne členenie modelu v nasledovnom rozsahu: 

i. zodpovedá požadovanej úrovni detailu, so vzrastajúcou vzdialenosťou od koridoru od R4, resp. I/21 
môže podrobnosť klesať, 

ii. v bezprostrednej blízkosti koridoru (do 15 km) 1 zóna v zásade reprezentuje 1 obec, 
iii. mestá v bezprostrednej blízkosti koridoru väčšie ako 10 tis. obyv. rozdeliť na viacero dopravných 

zón podľa dostupných štatistických údajov (napr. ZSJ, ZSJ so zanedbateľnými hodnotami 
štrukturálnych veličín môžu byť agregované), 

iv. obce s menej ako 500 obyv. neležiace priamo v koridore rýchlostnej cesty R4, resp. cesty I/21 (I/18) 
môžu byť agregované pozdĺž spoločnej prístupovej komunikácie, 
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v. významné priemyselné lokality, logistické centrá alebo terminály môžu byť reprezentované 
samostatnými zónami, 

c. do cestnej siete v dotknutom území zahrnúť minimálne: 
i. diaľnice / rýchlostné cesty, 
ii. cesty I., II. a III. triedy, 
iii. rýchlostné a zberné miestne komunikácie v mestách nad 10 tis. obyvateľov. 

• Požaduje sa vytvorenie modifikovaného 3-stupňového syntetického dopravného modelu s dostatočne 
podrobným zonálnym členením, ktoré musí odsúhlasiť objednávateľ. 

• Zhotoviteľ bude analyzovať súčasné a očakávané vzťahy (funkcie) jestvujúcej cesty. To zahrňuje 
identifikáciu a kvantifikáciu hlavných zložiek, ktoré generujú súčasné dopravné zaťaženie (dochádzanie za 
prácou, verejná doprava, tranzit, verejné zariadenia, nové nákupné centrá, priemyselné oblasti, veľké 
podniky). Na stanovenie zmien vo vzťahoch (funkciách) cesty treba vziať do úvahy všetky známe rozvojové 
plány, napr. významné územné plány. Nadväzne spracovateľ v tejto analýze vezme do úvahy ciele 
stanovené v regionálnej dopravnej stratégii (PUM PSK, napr. cyklotrasy a bezpečnosť cestnej dopravy 
vyvolané zmeny vo vzťahoch – funkciách). 

• Pri spracovávaní dopravného modelu zhotoviteľ vytvorí dopravný model na to, aby sa namodeloval súčasný 
stav. Po vytvorení a uspokojivom nakalibrovaní sa použije na modelovanie vplyvu navrhnutej R4. 

• Dopravný model bude vypracovaný vo viacerých scenároch závislých od postupného dobudovania 
rýchlostnej cesty R4 v jednotlivých časových horizontoch a úsekoch. 

• Od spracovateľa sa očakáva vypracovanie dopravného modelu (s použitím medzinárodne uznávaného 
softvéru), ktorý bude podrobne analyzovať a navrhovať také projektové riešenia, ktoré dokážu primerane 
odpovedať na budúce dopravné požiadavky v dotknutých aglomeráciách a ich okolí. Zhotoviteľ odovzdá 
dopravný model so všetkými vstupnými údajmi a v takej editovateľnej digitálnej forme, aby bola možná 
v budúcnosti integrácia s národným dopravným modelom. Smerový dopravný prieskum a ďalšie dopravné 
údaje budú použité na kalibráciu dopravného modelu s rozlíšením diaľkovej dopravy od dopravy 
prímestskej. Cieľom dopravného modelu bude získanie kľúčových vstupov, pomocou ktorých bude možné 
preveriť vhodnosť jednotlivých projektových riešení. 

• Generovanie prepravných vzťahov 
 Predpokladá sa dezagregované generovanie prepravných vzťahov v osobnej doprave (IAD) prinajmenšom 

pre skupiny obyvateľov s dostupným automobilom a bez automobilu s využitím mobilitných charakteristík 
z Dopravného modelu Slovenskej republiky. Generovanie prepravných vzťahov v nákladnej doprave sa 
nepožaduje (bude súčasťou rozdelenia prepravných vzťahov). 

• Rozdelenie prepravných vzťahov 
 Rozdelenie prepravných vzťahov v osobnej doprave (IAD) má byť odvodené zo základnej matice 

prepravných vzťahov. Predpokladá sa kalibrácia základnej matice, resp. korekcia na jej základe odvodenej 
distribučnej (deterenčnej) funkcie podľa dopravno-inžinierskych údajov (nepoužívať funkciu TFlowFuzzy) 
s požadovaným GEH<5 pre vybrané profily. Odporúča sa zachovať matematické vzťahy, ktoré na základe 
vstupných dát modelujú objem dopravy medzi zónami. Kalibráciu modelu odporúčame realizovať 
prostredníctvom týchto matematických vzťahov. 

• Pridelenie na sieť 
 Pridelenie na sieť má byť prevedené pomocou štandardných algoritmov rovnovážneho prideľovania na 

základe parametrizovaných funkcií utility zohľadňujúcich čas alebo vzdialenosť prepravy, ako aj náklady 
na spoplatnenie. Parametre funkcie utility môžu byť prevzaté z Dopravného modelu SR. Požaduje sa 
zohľadnenie zdržania pri jazde v závislosti od naplnenia kapacity (impedancie) na úsekoch a v uzloch 
(križovatkách) v mestskom prostredí. 

• Územný rozsah a zonálne členenie 
 Dopravný model bude zahŕňať bezprostredne dotknuté záujmové územie definované spádovou oblasťou 

s významnými zdrojovými, cieľovými či tranzitnými prepravnými vzťahmi. 
 Zonálne členenie má byť prispôsobené relatívnemu objemu prepravných vzťahov. 
• Komunikačná sieť 
 Komunikačná sieť dopravného modelu súčasného stavu bude zahŕňať posudzovaný projekt (úsek R4) 

a ostatné rýchlostné cesty, cesty I. a II. triedy ako aj dopravne významné komunikácie III. triedy. 
 Výhľadová komunikačná sieť bude zohľadňovať predpokladanú výstavbu D/RC a iných ciest či miestnych 

komunikácií a ich preložiek v jednotlivých časových horizontoch. 
• Nulový scenár dotknutej infraštruktúry má zahŕňať všetky rozostavané a realisticky plánované investičné 

projekty na danom území. 
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• Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením a poskytovaním údajov, metodiky a výstupov dopravného modelu v rámci 
vypracovania a odovzdania diela objednávateľovi a tretím stranám, ktoré určí objednávateľ. 

5.3. CBA A NÁKLADY STAVBY 
• Stavebné náklady rozčleniť, rešpektujúc detail známy vo fáze ŠtRe, na jednotlivé objekty v zmysle platnej 

metodiky pre CBA. 
• CBA musí byť spracovaná v zmysle aktuálnej príručky k analýze nákladov a výnosov investičných 

dopravných projektov OPII, verzia 3.0 (https://opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba). 
• CBA pre každý z 8 úsekov ťahu R4 bude spracovaná samostatne, pričom investičné náklady budú 

zohľadňovať optimálne technické riešenie založené na prognóze dopravných intenzít a dosiahnutého 
stupňa kvality dopravného prúdu v zmysle STN. Zároveň pre celý ťah R4 od štátnej hranice s Poľskom po 
Kapušany bude spracovaná sumárna CBA so sumárnym zhodnotením parciálnych výsledkov za jednotlivé 
úseky v jednej CBA. 

• Analytickú časť CBA je potrebné spracovať systematicky, prehľadne a v logickej nadväznosti pomocou 
tabuľkového procesoru MS Excel tak, aby boli objednávateľovi dostupné všetky vstupné údaje, 
predpoklady, kalkulácie, výpočty a výsledky, ktoré boli použité v jednotlivých výpočtových krokoch. 
Objednávateľovi budú odovzdané v editovateľnom a plne prístupnom formáte. 

• Všetky úseky R4 budú posúdené z hľadiska priestorového vedenia trasy, stavebnotechnickej náročnosti, 
dopravných, technicko-ekonomických, environmentálnych aspektov, rizík realizácie, inžiniersko-
geologických podmienok a analýzou nákladov a prínosov (CBA). Spracovateľ musí jasne preukázať ako 
navrhnuté riešenia korešpondujú s identifikovanými problémami a predpokladanými budúcimi dopravnými 
potrebami. Analýza nákladov a výnosov (CBA) bude použitá na kontrolu jednotlivých úsekov R4 
v rozličných fázach štúdie. 

• Analytická časť CBA musí obsahovať minimálne tieto časti: 
o systematicky členené vstupné údaje a výpočty do jednotlivých hárkov tabuľkového procesora MS Excel, 
o vstupné údaje projektu, 
o finančná analýza, 
o monetarizované úspory času, prevádzkových nákladov vozidiel, dopravnej nehodovosti a emisií, 
o ekonomická analýza s vypočítaním pomeru výnosov a nákladov, ekonomickej vnútornej miery 

návratnosti a ekonomickej čistej súčasnej hodnoty investície (ekonomická analýza spracovaná 
v tabuľkovom procesore a výpočty a výstupy musia byť overiteľné a editovateľné), 

o citlivostná analýza, 
o riziková analýza. 

• Sprievodná časť CBA (technická správa) musí byť členená minimálne na tieto časti: 
o úvod, vstupné informácie, stručný opis projektu a jednotlivých úsekov R4, 
o dopytová analýza (dopravný model s dôrazom na predikciu dopravných intenzít), 
o finančná analýza (použitá metodika, základné výpočty a výsledky), 
o socioekonomická analýza (použitá metodika, základné výpočty a výsledky), 
o analýza citlivosti, 
o analýza rizík, 
o analýza vplyvu dopadu R4 na rozvoj regiónu a vplyv rozvoja regiónu na nárast dopravy, 
o záverečné vyhodnotenie (vyhodnotenie finančnej a socioekonomickej časti, analýzy citlivosti a rizík, 

výber najvhodnejšieho variantu projektu, stanovenie harmonogramu realizácie a rámcového rozpočtu; 
resp. v prípade ekonomickej neefektívnosti uviesť príčiny), 

o grafické, tabuľkové a ostatné použité prílohy. 
• Žiadame stanoviť priority pri výstavbe jednotlivých úsekov cesty, ktoré budú odsúhlasené objednávateľom 

a následne vypracovať etapizáciu výstavby na základe záverov ekonomického hodnotenia podľa bodu 
vyššie a zvážení ďalších aspektov po dohode s objednávateľom. 

• V prípade, že aktualizácia štúdie realizovateľnosti (uskutočniteľnosti) odhalí určité slabiny projektu a jeho 
ekonomická efektívnosť nie je dostatočná, je potrebné vypracovať ďalšie varianty projektu, ktoré budú 
ekonomicky výhodnejšie. 

 Ak sa i napriek tomu ukáže, že projekt nie je životaschopný, je treba tento fakt konštatovať a uviesť príčiny, 
aj keď aktualizácia štúdie realizovateľnosti dospela k záveru nerealizovať projekt, je i toto rozhodnutie 
potrebné chápať ako cenný výsledok, ktorým sa vopred predišlo možným stratám. 

https://opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba
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• Štúdia bude obsahovať aj návrh na implementačné etapy cestného ťahu (cca 59 km celkovo) a bude 
rozdelená do ucelených úsekov (v zmysle funkcie a dopravného zaťaženia), ktoré budú posúdené 
oddelene a zoradené podľa ekonomickej výhodnosti. 

• V rámci CBA žiadame vypracovať aj odhad dopadu výstavby rýchlostnej cesty R4 na rozvoj regiónu 
a následne odhad nárastu dopravy vplyvom rozvoja regiónu. CBA nezachytáva celkom benefity z rozvoja 
regiónu, ktorý nastane vplyvom dobudovania rýchlostnej cesty – vyššia zamestnanosť v regióne, zvýšenie 
kúpyschopnosti obyvateľov regiónu, atď. Požadujeme, aby zhotoviteľ na základe predpokladaných 
rozvojových plánov v regióne našiel spôsob ako k samotnej CBA zachytiť aj tieto benefity výstavby 
rýchlostnej cesty R4. 

• Zhotoviteľ súhlasí s predložením detailných podkladov a dokumentácie k CBA, dopravného modelu 
a spôsobu výpočtu socioekonomických benefitov v rámci vypracovania a odovzdania diela na potreby 
následného verifikovania a zverejnenia výstupov objednávateľovi a tretím stranám, ktoré určí objednávateľ. 

6. NÁLEŽITOSTI DOKUMENTÁCIE 
Základné náležitosti aktualizácie štúdie realizovateľnosti vypracovať podľa prílohy č. 2 časti B.1 súťažných 
podkladov a TP 019 Dokumentácia stavieb ciest. 

7. SPÔSOB A LEHOTY PREROKOVANIA 
• Zhotoviteľ zvolá rokovanie s objednávateľom do 7 dní od uzatvorenia Zmluvy. Na rokovaní okrem iného, 

predloží návrh lokalizácie automatizovaných sčítačov dopravy, rozmiestnenia kamier smerového 
prieskumu, križovatiek, v ktorých bude vykonaný smerový prieskum a umiestnenie anketového stanovišťa, 
ktoré musia byť odsúhlasené objednávateľom. 

• Zhotoviteľ zvolá rokovania s objednávateľom, na ktorých budú 
– definovaná finálna podoba požiadaviek na mýtny systém, 
– prezentované výsledky dopravných prieskumov, analýza ostatných dopravných a iných podkladov 

a identifikované dopravné problémy a ich dôvody, 
– prezentované východiská dopravnej prognózy a kalibrovaný a validovaný model súčasného stavu, 
– prezentované výsledky CBA a prípadného kvalitatívneho hodnotenia. 

 Zhotoviteľ bude v priebehu vykonávania diela zvolávať rokovania min. raz za mesiac podľa požiadaviek 
objednávateľa alebo zhotoviteľa a súčasne bude zhotoviteľ min. raz za mesiac informovať objednávateľa 
o priebehu prác. 

• Zhotoviteľ v súvislosti s každým rokovaním zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu pozvánku, 
vrátane jej rozposlania. Pozvánka musí byť vyhotovená tak, že na titulnej strane bude na hornej časti listu 
uvedené logo i názov Národnej diaľničnej spoločnosti, vrátane adresy, potom nasleduje logo a názov firmy 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ zašle definitívnu verziu pozvánky na odsúhlasenie príslušnému zodpovednému 
pracovníkovi NDS, uvedeného vo veciach technických uzatvorenej Zmluvy, a po jeho odsúhlasení 
definitívnu verziu pozvánky doručí účastníkom rokovania. Záznam z rokovania vyhotoví zhotoviteľ a do 5 
dní ho zašle na odsúhlasenie objednávateľovi – zodpovednému pracovníkom vo veciach technických podľa 
uzatvorenej Zmluvy a po jeho odsúhlasení a zapracovaní pripomienok objednávateľa ho do 7 dní doručí 
poštou účastníkom rokovania. 

• Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela. 
• Prerokovanie v priebehu spracovania aktualizácie štúdie realizovateľnosti s dotknutými orgánmi 

a organizáciami, vrátane správcov (vlastníkov) budúcich objektov (v zmysle Stavebného zákona) 
a dotknutými obcami zabezpečí zhotoviteľ. 

• Počas spracovania bude aktualizácia štúdie realizovateľnosti prerokovaná za účasti objednávateľa s MDV 
SR, sekciou CDaPK, s VÚC, s orgánmi štátnej ochrany prírody, s dotknutými obcami, so zástupcami 
dotknutých firiem a organizácií, ktorých prevádzky budú dotknuté stavbou. Termíny rokovaní zhotoviteľ 
dohodne s objednávateľom. 

• K výslednému, odporúčanému riešeniu musia byť v dokladovej časti doložené na hlavičkovom papieri 
súhlasné stanoviská MDV SR a orgánov štátnej ochrany prírody. 

• Záverečné prerokovanie bude pred termínom dodania aktualizácie štúdie realizovateľnosti na základe 
písomnej dohody s objednávateľom, najneskôr však 21 dní pred termínom jej dodania na 
pripomienkovanie. 

• Koncept kompletnej aktualizácie štúdie realizovateľnosti predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu 
a pripomienkovanie po zapracovaní opodstatnených požiadaviek dotknutých účastníkov vyplývajúcich zo 
záverečného prerokovania v termíne stanovenom v zmluve o dielo ako deň začatia preberacieho konania. 



Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Príloha č. 1 k časti B.1 
Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany 

Podklady a požiadavky na aktualizáciu štúdie realizovateľnosti 11/12 

• Originály vyjadrení a stanovísk na hlavičkovom papieri požadujeme doložiť v súprave č. 1. 
• V prípade, ak na zákazku bude vytvorené združenie, zákazku bude zastupovať hlavný inžinier projektu, 

ktorý bude koordinovať a riadiť celú zákazku a úzko spolupracovať s objednávateľom. 
• K jednotlivým priebežným prerokovaniam, ako aj k záverečnému prerokovaniu budú podľa potreby a po 

vzájomnej dohode s objednávateľom okrem objednávateľa pozvané aj inštitúcie, ktoré zabezpečujú 
financovanie štúdie, t.j. MDV SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Sekcia riadenia 
projektov; MF SR, Útvar hodnoty za peniaze, ale aj ďalšie subjekty, ako sú Jaspers, VÚC Prešovský kraj, 
SSC, prípadne ďalšie podľa potreby, napr. mestá a obce, polícia, odborná verejnosť. 

• Spracovateľ aktualizácie štúdie je povinný (v prípade požiadavky objednávateľa) zabezpečiť na jednotlivé 
prerokovania prekladateľa z a do anglického jazyka. 

• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s Jaspers, verejnosťou a pod., 
ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich 
vyplynú v rozsahu predmetu tejto zákazky. 

7.1. PREZENTÁCIA AKTUALIZÁCIE ŠTÚDIE REALIZOVATEĽNOSTI – DOPRAVNÁ ČASŤ A CBA 
• Zhrnutie súčasnej dopravnej situácie (profilové a smerové prieskumy vykonané v danom území, údaje 

z mýtneho systému a pod.), predstavenie kritických bodov na cestnej sieti (prejazd intravilánmi, nehodové 
lokality, problematické križovatky a pod.) a dopravnej prognózy (veľmi stručne uviesť spôsob odhadu vývoja 
dopravnej intenzity). 

• Predstavenie možných opatrení na existujúcej cestnej sieti (tzn. vybudovanie obchvatov obcí, zmena 
organizácie dopravy na existujúcich križovatkách, úprava určitých úsekov na usporiadanie 2+1 a pod.). 

• Predstavenie jednotlivých úsekov navrhovaných ciest. 
• Zhodnotiť environmentálny dopad posudzovaných úsekov. 
• Prezentácia výsledkov CBA – predovšetkým ukazovateľov EIRR, B/C a ENPV pre všetky posudzované 

varianty a celý ťah. 
• Záver – v prehľadnej tabuľke uviesť nevyhnutné opatrenia vyplývajúce z dopravnej prognózy, tzn. v prvom 

rade dopravné opatrenia na súčasnej cestnej sieti (v časovej etapizácii). V prípade prijatia záveru, že dané 
opatrenia budú nedostatočné, ekonomicky neefektívne a pod., treba navrhnúť časovú aj šírkovú etapizáciu 
efektívnych variantov rýchlostnej cesty, resp. cesty I. triedy, avšak treba jasne deklarovať, prečo sú 
opatrenia na súčasnej cestnej sieti neefektívne a zhotoviteľ aktualizácie štúdie realizovateľnosti sa prikláňa 
k realizácií investície. 

 
Všeobecné odporúčania: 
• Prezentácia musí byť stručná, výstižná a nesmie obsahovať zbytočne veľa faktických informácii a detailov. 
• Sústrediť sa len na podstatné záležitosti. 
• Hierarchia prezentácie: dať prednosť mapám, obrazovým prílohám, grafom a tabuľkám pred množstvom 

textu; uprednostniť heslovité spracovanie pred súvislým a nečitateľným textom. 
• Vhodné je zabezpečiť vytlačený mapový podklad s vykreslením posudzovaných úsekov R4. 
• Prezentáciu požadujeme pripraviť aj v anglickom jazyku. 
• Prezentácie je nevyhnutné zaslať aspoň dva pracovné dni dopredu na spripomienkovanie zástupcom NDS. 

8. POŽIADAVKY NA VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE 
• Podľa prílohy č. 3, časti B.1 súťažných podkladov. 

8.1. POČET VÝTLAČKOV DOKUMENTÁCIE 
• aktualizácia štúdie realizovateľnosti v tlačenej forme v slovenskom jazyku (SJ)  ....................  6 vyhotovení 
• aktualizácia štúdie realizovateľnosti v digitálnej forme (SJ na USB zariadení)  .....................  4 vyhotovenia 

– vstupy/výstupy dopravného modelu 
– excelové súbory CBA 

• informačný bulletin v digitálnej forme v SJ a AJ na USB  .......................................................  2 vyhotovenia 
• informačný bulletin v SJ v tlačenej forme  ...............................................................................  50 vyhotovení 
• informačný bulletin v AJ v tlačenej forme  ...............................................................................  20 vyhotovení 
• výtlačky naviac 

– situácia stavby M 1:10 000  ................................................................................................  15 vyhotovení 
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– prehľadná situácia M 1:100 000  ........................................................................................  15 vyhotovení 
– ortofotomapa M 1:25 000  ..................................................................................................  15 vyhotovení 

• aktualizácia štúdie realizovateľnosti – zhrnutie v tlačenej forme AJ  ......................................  2 vyhotovenia 
• aktualizácia štúdie realizovateľnosti – zhrnutie v dig. forme v AJ a SJ na USB  ....................  4 vyhotovenia 

9. OSTATNÉ POŽIADAVKY 
• Vstupy na pozemky potrebné k vypracovaniu aktualizácie štúdie realizovateľnosti a jej prieskumov si 

zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady. 
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ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI, ŠTRUKTÚRA A OBSAH 
AKTUALIZÁCIE ŠTÚDIE REALIZOVATEĽNOSTI 

RÝCHLOSTNÁ CESTA R4 ŠTÁTNA HRANICA SR/PR – KAPUŠANY 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
B. TECHNICKÁ ČASŤ 
C. EKONOMICKÁ ČASŤ 
D. GRAFICKÁ ČASŤ 
E. DOKLADY A POVOLENIA 
F. PRIESKUMY A ŠTÚDIE 
G. ZHRNUTIE V ANGLICKOM JAZYKU 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
1. Identifikačné údaje 

1.1. Stavba 

• názov štúdie, 
• záujmové územie (kraj/VÚC, okres, príp. obec a katastrálne územie, ak sú invariantné), 
• charakter činnosti (novostavba, rekonštrukcia, dostavba...), ak jej určenie nie je úlohou štúdie, 
• špecifikácia (funkčná trieda, kategória cesty), ak ich určenie nie je úlohou štúdie, 
• plánované termíny začatia a ukončenia činnosti. 

1.2. Objednávateľ 

• názov, adresa, IČO, DIČ, 
• nadriadený orgán. 

1.3. Spracovateľ 

• názov, adresa, IČO, DIČ, v prípade združenia vedúci člen a všetci členovia združenia, 
• hlavný riešiteľ, zodpovední riešitelia a ostatní riešitelia/projektanti/zhotovitelia. 

B. TECHNICKÁ ČASŤ 

1. ZDÔVODNENIE ŠTÚDIE 

1.1. Účel a ciele aktualizácie štúdie 

• identifikácia a zdokumentovanie dopravného problému (mapy, grafy, tabuľky), 
• história analyzovaného dopravného problému a pokusy o jeho vyriešenie z minulosti, 
• uvedenie cieľov, ktoré má investícia dosiahnuť, 
• zdôvodnenie potreby investície. 

1.2. Kontext štúdie 

• sociálny, ekonomický, politický a inštitucionálny kontext (súčasnosť a budúce trendy), 
• strategický kontext – relevantné plány a politiky, napr. vzťah k programu rozvoja diaľnic, rýchlostných ciest 

a ciest, železníc a pod., 
• rozvojový dokument, ÚPN/ÚPD, plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja (PUM PSK), 
• metodiky a cenníky pre odhad investičných nákladov, 
• technické podklady a požiadavky na cesty, križovatky, mosty, tunely, obslužné zariadenia a ich technické 

parametre, 
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• opis súčasnej infraštruktúry a siete, ktorých súčasťou by sa mala stať aktualizácia štúdie realizovateľnosti. 

1.3. Zodpovedné inštitúcie 

• inštitucionálna kapacita organizácií, ktoré budú zodpovedné za prípravu, implementáciu a prevádzku 
investície, 

• cieľom je analyzovať existujúce inštitucionálne kapacity a identifikovať možné obmedzenia, ktoré by mohli 
ovplyvniť úspešnú realizáciu plánovanej investície, 

• uviesť adekvátne zhrnutie, či zodpovedné organizácie (predovšetkým žiadatelia a prevádzkovatelia) sú 
schopné implementovať a prevádzkovať posudzovaný projekt, 

• vykonať analýzu trhu, t. j. stanoviť, či na trhu existujú vhodné subjekty, ktoré sú schopné zhotoviť plánovaný 
projekt v požadovanej kvalite. 

2. STRUČNÝ POPIS ÚSEKOV R4 
• stručný popis – zdroj, charakteristika všetkých návrhov, vrátane v minulosti študovaných, 
• orientačné zhodnotenie návrhov, s uvedením dôvodu opustenia navrhnutých riešení, ktoré nebudú 

v aktualizácii štúdie ďalej rozpracované, 

3. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

3.1. Vymedzenie záujmového územia 

• vymedzenie územia na návrh reálnych variantov, 
• vymedzenie ovplyvnenej siete ciest, 
• vzťah k programu rozvoja ciest, diaľnic a rýchlostných ciest, 
• podklad na proces EIA, územná ochrana, podklad na nasledujúcu technickú dokumentáciu, ÚPD. 

3.2. Zhrnutie podkladov o území 

• členitosť, inžinierskogeologické údaje, hydrogeologické a hydrologické charakteristiky na základe určenia 
prahových hodnôt v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje 
rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, ložiská nerastov, ťažby, 
súčasné a budúce využitie územia (zástavba, priemysel, poľnohospodárstvo, rekreačné zóny, lesné a 
vodné hospodárstvo, chránené územia, ochranné pásma a pod ., 

• priechodnosť územia (zastavané územia, členitosť terénu, chránené a iné problémové územia z hľadiska 
ochrany životného prostredia, významné vodné toky, vodné plochy, mokrade, svahové deformácie, a pod.), 

• súhrn poznatkov a výstupov z prieskumov a štúdií, ktoré boli poskytnuté v zmysle časti B 1.1, bod 3.3 
súťažných podkladov 

3.3. Dopravno-inžinierske údaje 

Súhrn poznatkov a výstupov z prieskumov, analýz a dopravného modelu (viď bod F.1). 
• zdroje a ciele dopravy, 
• prognóza dopravy – výhľadové intenzity na plánovanej ovplyvnenej sieti ciest, s popisom použitej metodiky 

prognózovania dopravy a použitých vstupov, 
• kapacitné posúdenie – navrhovaná cesta, a významné existujúce cesty na ovplyvnenej sieti, vrátane 

križovatiek, tunelových úsekov a pod. podľa TP 102 a TP100, 
• nehodovosť a pod. 

4. TECHNICKÉ ÚDAJE O ŠTUDOVANÝCH VARIANTOCH 

4.1. Nulový variant 

Variant bez projektu, resp. minimálny variant. 
• vývoj súčasného stavu, ak by sa navrhovaná investícia nerealizovala, t.j. nutné opravy a rekonštrukcie, 

protihlukové opatrenia a pod., zábery pôdy, demolácie, orientačné náklady, 
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• popis nulového variantu (nulový variant je definovaný ako súčasný stav zahŕňajúci aj projekty v súčasnosti 
pripravované alebo realizované ostatnými správcami alebo vlastníkmi komunikácií, doteraz vypracovaných 
PD), 

• popis ďalších variantov, ktoré nie sú v aktualizácii štúdie podrobne rozpracované, ale boli už v minulosti 
študované, s uvedením dôvodu opustenia navrhnutých riešení. 

4.2. Navrhované úseky R4, resp. I/21 

• Na základe analýzy kritických miest v dopravnej infraštruktúre návrh úsekov R4, resp. I/21 pre elimináciu 
týchto kritických miest. V rámci návrhu budú preverené možné opatrenia na všetkých druhoch komunikácií 
nachádzajúcich sa v záujmovom a posudzovanom území. 

• Predchádzajúce varianty (podrobne opísať študované varianty predchádzajúcej štúdie, príp. iné druhy 
dokumentácií v minulosti už vypracované alebo v súčasnosti vypracovávané). 

• Analýza a posúdenie všetkých variantných riešení a navrhovaného technického riešenia jednotlivých 
úsekov koridoru I/18, I/21, R4, resp. záujmového územia a odporučenie najvhodnejšieho koridoru na ďalšiu 
prípravu. Zhodnotenie vhodnosti týchto riešení na súčasnú dopravnú situáciu so zohľadnením súčasnej 
a plánovanej výstavby cestnej zabezpečovanú inými subjektmi. V analýze je potrebné posúdiť, ako 
navrhované riešenia a v akom rozsahu vylepšia, resp. zmenia súčasnú dopravnú situáciu v danom území. 

• orientačné členenie na oddiely/objekty, skupiny a triedy podľa klasifikácie stavieb, 
• etapizácia výstavby (dvojpruh - štvorpruh, cesta - diaľnica a pod.), 
• popis a výpočet smerového a výškové vedenia trasy a ich vzájomné zosúladenie, vrátane overenia 

smerového a výškového vedenia trasy v tunelových rúrach podľa STN 73 7507, 
• križovatky, mosty, tunely, obslužné objekty, stredisko údržby, atď., 
• zdôvodnenie dĺžky mostov, 
• zdôvodnenie dĺžky a kategórie tunelov, 
• tabuľkové spracovanie údajov o navrhovaných úsekoch R4 (dĺžky, plochy, objekty, zábery PPF, LPF, 

chránené územia a pod.). 
 
Obsah: 
• Návrh a popis úsekov R4 

– najvýznamnejšie riziká spojené s daným úsekom, 
– možné socioekonomické dopady daného úseku v strednodobom/dlhodobom výhľade. 

• Návrh a popis hodnotiacich kritérií 
– naplnenie cieľov a výstupov projektu, 
– naplnenie stratégie zadávateľa, 
– hlavné požiadavky dotknutých subjektov, 
– dodržanie predpísaných noriem (národné normy, EÚ normy), 
– záujem o realizáciu projektu, 
– dopad na zamestnanosť, 
– dopad na životné prostredie, 
– dopad na rozpočet objednávateľa, 
– celkové výdavky na životný cyklus v čistej súčasnej hodnote, 
– finančná dostupnosť, 
– technická dostupnosť, 
– prevádzková dostupnosť. 

• Hodnotenie úsekov R4 
– CBA prostredníctvom jednotlivých parametrov ekonomickej analýzy. 

• Vyhľadanie investične optimálneho riešenia 
– CBA prostredníctvom jednotlivých parametrov ekonomickej analýzy. 

• Výber odporúčaného variantu v rámci trás v zmysle platnej EIA 
– identifikácia najvýhodnejš-ieho/-ších variant-u/-ov – odporúčan-ý/é variant-y. 
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5. ZÁKLADNÉ POSÚDENIE A POROVNANIE NAVRHOVANÝCH ÚSEKOV R4 

5.1. Základné posúdenie úsekov R4 

• technické zhodnotenie, 
• priechodnosť územím, 
• kapacitné posúdenie, 
• investičné a prevádzkové náklady, 
• socioekonomické benefity a externality, 
• tabuľkové spracovanie kompletných údajov o úsekoch R4, najmä technické parametre a ich porovnanie 

s príslušnými STN. 

5.2. Metodika užšieho výberu variantov 

• metodika (napr. multikriteriálna analýza a pod.), 
• hodnotiace kritériá, 
• eliminačné kritériá. 

5.3. Vyhodnotenie a užší výber variantov 

Vybrané varianty (1-2) optimálnych alternatív. 
• porovnanie alternatív a variantov, 
• užší výber alternatív a variantov. 

6. PODROBNÉ POSÚDENIE A POROVNANIE NAVRHOVANÝCH ÚSEKOV R4 

6.1. Podrobnosti technického a environmentálneho riešenia vybraných úsekov R4 

Spresnenie údajov z časti 3.2 (pre vybrané úseky R4). 
• popis potenciálnych vplyvov a popis základných opatrení na ochranu všetkých zložiek životného prostredia: 

– obyvateľstvo 
- kvantifikácia približného počtu obyvateľov, ktorí budú pozitívne alebo negatívne ovplyvnení 

zamorením hlukom počas výstavby a prevádzky, 
- kvantifikácia približného počtu obyvateľov, ktorí budú pozitívne alebo negatívne ovplyvnení emisiami 

z výstavy a dopravy vrátane znečistenia ovzdušia a skleníkovými plynmi, 
- bariérový efekt a vizuálny efekt, evakuácia, 

– urbanizácia 
- dopady na osídlenia a rekreáciu, 
- dopady na ekonomickú aktivitu, 
- história a kultúra, 

– abiotické prostredie 
- analyzovať riziká kontaminácie pôdy, 
- orientačne stanoviť materiálovú bilanciu a spôsob nakladania s materiálmi potrebných na násypy 

a výkopy, 
- identifikovať a vyhodnotiť potenciálne riziká projektu súvisiace so zmenou klímy. Pri vyhodnotení 

zohľadňovať požiadavky aktuálne platného metodického usmernenia MDV – Posúdenie rizík 
súvisiacich so zmenou klímy a ich vplyv na veľké infraštruktúrne projekty, 

- identifikovať geologicky citlivé úseky (zosuvné územia, krasové územia, nevhodné podložie pre 
založenie stavby) a dopad stavby na krajinu, 

- identifikovať vodné telesá v okolí a priamom zábere stavby→ povrchová a podzemná voda, pitná 
voda, vodné toky, mokrade, 

- vyhodnotiť do akej miery môže mať projekt vplyv na vodné útvary (povrchové, podzemné), v ktorej 
lokalite a identifikovať možný vplyv. Do vyhodnotenie zahrnúť aj výsledky už zrealizovaných 
rámcových posúdení podľa ustanovenia § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
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zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 
neskorších predpisov, 

-  kvantifikovať približný trvalý záber pôdy (m2) v kategóriách poľnohospodárska pôda, lesná pôda, 
– biotické prostredie 

- identifikovať a charakterizovať chránené územia a územia Natura 2000,spolu s inými chránenými 
územiami národnej sústavy chránených území, ktoré môžu byť ovplyvnené (záber biotopu, vplyv na 
migráciu) alebo iným vplyvom, ktorý je považovaný za významný. Vplyvy je potrebné vyhodnotiť aj 
kumulatívne s ostatnými činnosťami v okolí projektu (plánované, existujúce), 

-  na základe dostupných podkladov identifikovať možné zásahy do biotopov európskeho a národného 
významu a mokradí, 

-  na základe dostupných podkladov stanoviť orientačnú charakteristiku porastov rastúcich mimo les 
v trase, doplnenú o orientačné druhé zloženie dotknutých porastov, 

• spracovať zhrnutie, ktoré bude obsahovať sumár všetky vyššie požadované informácie potenciálnych 
vplyvov na životné prostredie, 

• vyhodnotiť migračný potenciál technických objektov, v prípade ich nedostatočného riešenia vypracovať 
návrh technických riešení na minimalizovanie negatívneho vplyvu na migráciu živočíchov kategórií A – D, 
a tiež na živočíchy mimo kategórie TP 067 – vtáky a netopiere, drobné cicavce, hmyz, obojživelníky a ryby 

• vyvolané investície – preložky a rekonštrukcie súvisiacich ciest, vodných tokov, inžinierskych sietí, závlahy, 
demolácie, protihlukové steny (z posúdenia hlukových pomerov a pod.), 

• orientačné lehoty výstavby, 
• záber pôdy (trvalý). 

6.2. Podrobné posúdenie (CBA) úsekov R4 

Opis vstupov a výsledkov nákladovo výnosovej analýzy (CBA) úsekov R4. 
• spresnenie investičných nákladov, 
• stanovenie prevádzkových nákladov, 
• socioekonomické účinky a výpočet externalít, 
• ekonomická aj finančná analýza, 
• citlivostná a riziková analýza. 

7. ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

7.1. Odporúčané úseky R4 projektu pre EIA 

• odporúčanie prieskumov a podkladov pre ďalší stupeň dokumentácie, 
• predbežný návrh mitigačných opatrení pre jednotlivé úseky R4. 

7.2. Závery štúdie 

• zhrnutie záverov čiastkových štúdií a analýz vo vzťahu k odporúčaným úsekom R4, 
• určenie okrajových podmienok (investičné, dopravné, ekonomické a environmentálne) realizovateľnosti 

odporúčaných investícií. 

8. PROCES EIA 
• opis procesu (zámer, rozsah hodnotenia, verejné prerokovanie, Správa o hodnotení EIA), 
• zhrnutie doplňujúcich prieskumov požadovaných v rozsahu hodnotenia, 
• odporúčané projektové riešenie z Rozhodnutia EIA, vrátane zhrnutia požiadaviek vyplývajúcich z procesu 

EIA. 
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9. VÝSLEDNÉ PROJEKTOVÉ RIEŠENIE 

9.1. Projektový zámer 

• opis zmien v záujmovom území od predchádzajúcej etapy štúdie (pôvodnej štúdie realizovateľnosti), 
vrátane posúdenia a zdôvodnenia aktualizácie čiastkových štúdii a doplňujúcich prieskumov (dopravné, 
environmentálne, geologické, hydrologické a hydrogeologické), 

• úpravy výsledného technického návrhu vyplývajúce z požiadaviek Rozhodnutia EIA (napr. mitigačné 
opatrenia a vyvolané investície), 

• návrh preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 
povodňami v znení neskorších predpisov, rešpektujúc záväzný dokument „Plán manažmentu povodňového 
rizika v čiastkových povodiach SR“ a navrhnuté opatrenia na ochranu pred povodňami v dotknutých 
geografických oblastiach, 

• odporúčanie doplňujúcich prieskumov a podkladov pre ďalší stupeň dokumentácie, 
• posúdenie súladu upraveného návrhu s Rozhodnutím EIA, plnenia environmentálnych cieľov a posúdenie 

potreby konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• vyhodnotenie zmien investičných nákladov, spoločenských benefitov a externalít projektu a ich dopadu na 
efektívnosť projektu. 

9.2. Projekt pre územné rozhodnutie 

• opis zmien v záujmovom území od predchádzajúcej etapy (EIA/DSZ/DÚR), vrátane posúdenia 
a zdôvodnenia aktualizácie čiastkových štúdii a doplňujúcich prieskumov (dopravné, environmentálne, 
geologické), 

• zhrnutie procesu a požiadavky vyplývajúce zo štátnej/rezortnej expertízy, 
• zmeny a úpravy technického návrhu projektu vyplývajúce z požiadaviek expertízy, 
• odporúčanie doplňujúcich prieskumov a podkladov pre ďalší stupeň dokumentácie, 
• posúdenie súladu upraveného návrhu s Rozhodnutím EIA, plnenia environmentálnych cieľov a posúdenie 

potreby konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• vyhodnotenie zmien investičných nákladov, spoločenských benefitov a externalít projektu a ich dopadu na 
efektívnosť projektu. 

9.3. Projekt pre stavebné konanie 

• opis zmien v záujmovom území od predchádzajúcej etapy (DSP), vrátane posúdenia a zdôvodnenia 
aktualizácie čiastkových štúdii a doplňujúcich prieskumov (dopravné, environmentálne, geologické), 

• zhrnutie procesu a požiadavky vyplývajúce z územného rozhodnutia, 
• zmeny a úpravy technického návrhu vyplývajúce z požiadaviek územného rozhodnutia a vyvolané 

investície, 
• odporúčanie doplňujúcich prieskumov a podkladov pre ďalší stupeň dokumentácie, 
• posúdenie súladu upraveného návrhu s Rozhodnutím EIA, plnenia environmentálnych cieľov a posúdenie 

potreby konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• vyhodnotenie zmien investičných nákladov, spoločenských benefitov a externalít projektu a ich dopadu na 
efektívnosť projektu. 
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C. EKONOMICKÁ ČASŤ 

1. NÁKLADY 

1.1. Rozpočet 

Prehľadné porovnávacie tabuľky uvažovaných úsekov R4: 
• prehľad odhadovaných investičných nákladov v štruktúre pre CBA podľa aktuálnej príručky k analýze 

nákladov a výnosov investičných dopravných projektov OPII, 
• stavebné náklady rozčleniť, rešpektujúc detail známy vo fáze štúdie realizovateľnosti, na jednotlivé objekty, 

minimálne: 
– tunely, 
– mosty, 
– cesty, múry, 
– ekodukty, 
s uvedením uvažovaných parametrov (rozmerov), predpokladov o technickom riešení a zodpovedajúcich 
cien, použitých pri stanovení odhadu nákladov. 

• aktuálny rozpis investičných a neinvestičných nákladov uvažovaných úsekov R4 pre štátnu/rezortnú 
expertízu (aktuálny pre posledný stupeň projektovej prípravy) – krycí list podľa tabuľky č. 4.1 (príloha č. 14 
TP 019), 

• rozpis kapitálových výdavkov uvažovaných úsekov R4 (aktuálny pre posledný stupeň projektovej prípravy) 
podľa tabuľky č. 4.2 (príloha č. 14 TP 019), 

• prehľad vývoja investičných nákladov uvažovaných úsekov R4 podľa aktuálnej príručky k analýze nákladov 
a výnosov investičných dopravných projektov OPII (dopĺňané stĺpce tabuľky v jednotlivých etapách), 

• implementačný harmonogram projektu (rozpis nákladov v rokoch) (aktuálny pre posledný stupeň 
projektovej prípravy). 

1.1.1. Prevádzkové náklady infraštruktúry 

Prehľadné porovnávacie tabuľky uvažovaných úsekov R4 (podrobný výpočet v zmysle aktuálnej príručky 
k analýze nákladov a výnosov investičných dopravných projektov OPII). 

1.2. Socioekonomické náklady 

Prehľadné porovnávacie tabuľky uvažovaných úsekov R4 (podrobný výpočet v zmysle aktuálnej príručky 
k analýze nákladov a výnosov investičných dopravných projektov OPII). 
• objem prevádzkových nákladov vozidiel (pohonné hmoty a ostatné), 
• objem a hodnota (úspor) cestovného času, 
• objem a hodnota externalít (emisie, hluk, nehodovosť atď.). 

2. NÁKLADOVO-VÝNOSOVÁ ANALÝZA (CBA) 

2.1. Ekonomická analýza 

Podrobný výpočtový model a tabuľky odporúčaných úsekov R4 (diskontovaný inkrementálny prístup 
s porovnávacou bázou variantu bez projektu v zmysle aktuálnej príručky k analýze nákladov a výnosov 
investičných dopravných projektov OPII). 
• pomer (ekonomických) nákladov a výnosov (B/C), 
• (ekonomická) čistá súčasná hodnota (ENPV), 
• stupeň (ekonomickej) výnosnosti (EIRR), 
• návratnosť investície (v rokoch). 
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2.2. Finančná analýza 

Podrobný výpočtový model a tabuľky pre odporúčané úseky R4 (diskontovaný inkrementálny prístup 
s porovnávacou bázou variantu bez projektu v zmysle aktuálnej príručky k analýze nákladov a výnosov 
investičných dopravných projektov OPII). 
• pomer (ekonomických) nákladov a výnosov (B/C), 
• (ekonomická) čistá súčasná hodnota (ENPV), 
• stupeň (ekonomickej) výnosnosti (EIRR), 
• návratnosť investície (v rokoch). 

2.3. Citlivostná a riziková analýza 

Podrobný výpočet pre odporúčané úseky R4. 
• citlivostná analýza, 
• analýza scenárov, 
• kvalitatívna riziková analýza, 
• kvantitatívna riziková analýza (ekonomická), 
• kvantitatívna riziková analýza (finančná). 

2.4. Analýza vplyvu dopadu R4 na rozvoj regiónu 

Vypracovať odhad dopadu výstavby rýchlostnej cesty R4 na rozvoj regiónu a následne odhad nárastu dopravy 
vplyvom rozvoja regiónu. CBA nezachytáva celkom benefity z rozvoja regiónu, ktorý nastane vplyvom 
dobudovania rýchlostnej cesty – vyššia zamestnanosť v regióne, zvýšenie kúpyschopnosti obyvateľov regiónu, 
atď. Požadujeme, aby zhotoviteľ na základe predpokladaných rozvojových plánov v regióne našiel spôsob ako 
k samotnej CBA zachytiť aj tieto benefity výstavby rýchlostnej cesty R4. 

D. GRAFICKÁ ČASŤ 

1. VŠEOBECNÉ VÝKRESY A PÍSOMNOSTI 

1.1. Prehľadné situácie 

Prehľadné situácie pre uvažované úseky. 
• širšie vzťahy M 1: 100 000 – M 1: 10 000, 
• prehľadná súhrnná situácia uvažovaných úsekov R4 v M 1:10 000 – M 1: 2 000, 
• prehľadná situácia s vyznačením chránených území a ochranných pásiem, vodných zdrojov, svahových 

deformácií, významných prírodných, kultúrnych, dopravných a iných objektov spravidla v M 1:10 000 – 
 M 1: 2 000. 

1.2. Celkové situácie 

Celkové situácie pre uvažované úseky R4. 
• situácie uvažovaných úsekov R4 s vyznačením oddielov/objektov (popis a staničenie) v M 1: 10 000 – 
 M 1: 2 000, 
• schémy križovatiek a komplikovaných častí v M1: 2 000 – M 1: 1 000, 
• charakteristické priečne rezy hlavných objektov (ciest, vetiev križovatiek a charakteristických objektov – 

mostov a tunelov) M 1: 200, M 1: 100. 

1.3. Pozdĺžne profily 

Pozdĺžne profily pre uvažované úseky R4. 
• pozdĺžne profily uvažovaných úsekov R4 s vyznačením iných hlavných objektov (mosty, tunely) 
 v M 1: 10 000/1 000 – M 1: 5 000/500. 
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1.4. Ortofotomapy 

Ortofotomapy pre uvažované úseky R4. 
• prehľadná súhrnná ortofotomapa s vyznačením uvažovaných alternatív a variantov v M 1: 25 000 – M 

1:10000. 
1.5. Propagácia 
Vizualizácie, animácie, informačný bulletin podľa požiadaviek Objednávateľa alebo potreby. 

2. VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV 

2.1. Pozemné komunikácie 

Hlavné objekty (úseky) uvažovaných úsekov R4. 
• tabuľkový rozpis úsekov s ich dĺžkami, šírkou/šírkovým usporiadaním a plochou vozovky, 
• sklonovými pomermi, krivoľakosťou a inými parametrami a výpočtovou kapacitou, 
• celková situácia v M 1: 10 000 – M 1: 2 000, 
• prehľadná situácia s vyznačením chránených a ochranných pásiem, vodných zdrojov, svahových 

deformácií, významných kultúrnych a iných objektov (vrátane oddielov/objektov stavby) spravidla  
 v M 1:10 000 – M 1: 2 000, 
• pozdĺžny profil v M 1:10 000/1 000 - M 1:5 000/500, 
• typické priečne rezy v M 1:100, M 1:50, 
• charakteristické priečne rezy v M 1:200, M 1:100, 
• schémy križovatiek a komplikovaných úsekov v M1:2 000 - M 1:1 000. 

2.2. Mostné objekty 

Hlavné mostné objekty uvažovaných úsekov R4 (mosty na hlavnej pozemnej komunikácii a veľké mosty 
s rozpätím nad 20 m). 
• tabuľková schéma mostov s ich dĺžkami a užitočnou šírkou. 

E. DOKLADY A POVOLENIA 

1. DOKLADY 

1.1. Zadania, prerokovania, odsúhlasenia 

• Podklady a požiadavky objednávateľa na vypracovanie dokumentácie, záznamy z prerokovaní 
dokumentácie v priebehu jej spracovania a záverečného prerokovania s dotknutými orgánmi štátnej správy, 
samosprávy, správcami dotknutých komunikácií a inžinierskych sietí a ostatnými dotknutými subjektmi. 

2. POVOLENIA, ROZHODNUTIA, STANOVISKÁ 
• Záväzné stanoviská, rozhodnutia, povolenia orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých 

subjektov. 

2.1. Štátna expertíza 

• Protokol o vykonaní štátnej expertízy. 

2.2. Záverečné stanovisko MŽP k EIA 

• Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti. 

2.3. Územné rozhodnutie 

• Platné rozhodnutie o umiestnení stavby. 
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F. PRIESKUMY A ŠTÚDIE 

1. DOPRAVNO-INŽINIERSKE PRIESKUMY A ŠTÚDIE 
• zdroje a ciele dopravy, výhľadové intenzity, kapacitné posúdenie jestvujúcej komunikácie, 
• analýza územia z hľadiska rýchlostnej cesty aj ciest I/18 a I/21 (dopravno-inžiniersky prieskum, dopravná 

infraštruktúra – cesty I., II., III. triedy, miestne a mestské cesty, poľné cesty (cestná sieť zahŕňajúca všetky 
cesty v dotknutom území), , 

• prognóza vývoja dopravy, dopravný model, 
• súvisiace komunikácie a prognóza dopravy, s popisom použitej metodiky prognózovania dopravy 

a použitých vstupov v nadväznosti na plánovanú stavbu a pod., 
• kapacitné posúdenie križovatiek a novej komunikácie, 
• nehodovosť a pod. 

1.1. Dopravné prieskumy 

Smerový a profilový dopravný prieskum: 
• bude realizovaný formou automatického sčítania dopravy na overenie jednotlivých závislostí priebehu 

dopravy (priemerný pracovný deň, víkendový deň, rozdielne špičkové obdobia a pod.), 
• vykonanie prieskumu smerovania dopravy pomocou registrácie EČV kamerovým systémom počas 12 

hodín pracovného dňa tak, aby bolo jednoznačne kvantifikovateľné potenciálne presmerovanie dopravy na 
nový úsek, pričom je zhotoviteľ povinný navrhnúť rozmiestnenie stanovíšť tak, aby pokryl všetky dopravné 
vzťahy s potenciálom na presmerovanie dopravy na nový úsek, 

• na základe výsledkov z kamerového prieskumu zostavenie matice smerovania dopravy podľa výsledkov 
zachytených počas prieskumu a prepočítanú na RPDI s jednoznačným uvedením počtu vozidiel 
s potenciálom na presmerovanie dopravy na nový úsek, 

• zhotoviteľ preverí možnosť využitia existujúcich ASD sčítačov dopravy na cestách v správe SSC. 
• Výsledky realizovaných prieskumov spracovateľ dodá v elektronickej forme editovateľnej v bežných 

tabuľkových procesoroch vo forme prehľadných (agregovaných) tabuliek a podrobnej databázy pre všetky 
profily a smery v sledovanej skladbe dopravného prúdu v 15 minútových intervaloch, resp. podľa ďalších 
požiadaviek definovaných objednávateľom. 

• Pre všetky prieskumy tiež spracovateľ doloží podrobné záznamy, vrátane elektronických kópií poľných 
hárkov, záznamových súborov z detektorov, kamerových záznamov a pod. 

1.2. Dopravný model a prognóza 

Sprievodná správa k dopravnému modelu 
Obsahuje najmä: 
• prehľad a popis modelovaných scenárov, úsekov R4 a variantov, 
• definovanie modelovaného územia – princípy zonácie (vnútorné a vonkajšie zóny), 
• definovanie štruktúry modelu – rozlišované druhy dopravy a vozidiel, socioekonomické skupiny, účely ciest, 

atraktivity a pod., 
• vstupné, kalibračné a výstupné mobilitné indikátory a parametre funkcií modelu súčasného stavu 

a výhľadových scenárov (napr. hybnosť, priemerné dĺžky ciest, funkcie distribúcie, deľby prepravnej práce, 
pridelenia dopravy, atď.), 

• metodika prognózy (s rozlíšením osobnej a nákladnej dopravy), vrátane použitých, resp. prepočítaných 
koeficientov rastu dopravy a opisu prípadných rozdielov štrukturálnych veličín a indikátorov výhľadových 
scenárov voči súčasnému stavu, vrátane predpokladaného nárastu dopravy vplyvom rozvoja regiónu po 
dobudovaní rýchlostnej cesty, 

• závery a odporúčania z hľadiska dopravného modelovania. 
 
Tabuľkové prílohy 
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Pre jednotlivé modelované scenáre, úseky R4 a varianty zahŕňajú najmä: 
• zonálne členenie a použité súčasné a výhľadové štrukturálne veličiny (počet obyvateľov, pracovné 

príležitosti a pod.), 
• základné parametre vybraných významných úsekov dotknutej cestnej siete (dĺžka, kapacita, kategória, 

funkčná trieda, typ územia a iné podľa potrieb CBA), 
• súčasné a výhľadové modelované intenzity, rýchlosti a jazdné časy uvažovaných skupín vozidiel na 

vybraných úsekoch dotknutej cestnej siete podľa potrieb CBA. 
 
Grafické prílohy 
Pre jednotlivé modelované scenáre, úseky R4 a varianty zahŕňajú najmä: 
• zonálne členenie a dopravná sieť s rozlíšením funkčných úrovní cestnej siete, príp. aj iných parametrov 

(kapacity, rýchlosti a pod.) podľa požiadaviek objednávateľa, 
• kartogramy súčasného stavu a výhľadovej dopravy v daných časových horizontoch a s rozlíšením druhu 

vozidiel podľa požiadaviek Objednávateľa a CBA, 
• kartogramy naplnenia kapacity, prejazdných rýchlosti a pod., 
• rozdielové kartogramy projektových úsekov R4 voči nulovému variantu (príp. medzi projektovými úsekmi 

R4 alebo alternatívami/variantmi navzájom), 
• rozdielové kartogramy optimalizovaných projektových úsekov R4 voči nulovému variantu (príp. medzi 

projektovými úsekmi R4 alebo alternatívami/variantmi navzájom). 
Ak je dopravný model spracovaný v softvérovom prostredí, súčasťou dodávky sú tiež zdrojové elektronické 
súbory (spustiteľné v danom softvéri). 

1.3. Dopravno-inžinierska analýza 

Obsahuje najmä: 
• prepočet modelovanej skladby vozidiel podľa podrobnej kategorizácie Celoštátneho sčítania dopravy, 

v prípade, že súčasťou riešenia je tunel, tiež skladba podľa STN 73 7507 a určenie podielu vozidiel 
s nebezpečným nákladom na celkovej doprave (podľa druhu nebezpečných nákladov), 

• analýzu nehodovosti a nehodových úsekov, vrátane prognózy, 
• kapacitné posúdenie úsekov na výhľadové zaťaženie v jednotlivých horizontoch, v zmysle TP 102, vrátane 

popisu predpokladov, použitých vstupov, vzorcov, vyplnených príslušných formulárov, nomogramov 
a sprievodných čiastkových výpočtov, 

• kapacitné posúdenie križovatiek na výhľadové zaťaženie v jednotlivých horizontoch, v zmysle TP 102, 
vrátane popisu predpokladov, vstupov, vzorcov, vyplnených príslušných formulárov, nomogramov 
a sprievodných čiastkových výpočtov, 

• analýzu potreby a efektívnosti prídavných pruhov (pomalé vozidlá), 
• analýzu tvaru križovatiek, vrátane odporúčania typu vetiev mimoúrovňových križovatiek pre jednotlivé 

smery (priame, polopriame, nepriame, vratné), 
• návrh signálnych plánov SSZ pre špičkové a mimošpičkové obdobia, v zmysle TP 102, 
• predpoklady etapizácie výstavby (polprofil – plný profil, úrovňové – mimoúrovňové križovatky a pod.), 
• príp. iné analýzy podľa požiadaviek objednávateľa. 
Kapacitné posúdenia je potrebné vykonať v zmysle podmienok zmluvy, avšak minimálne: 
o nulový variant pre súčasný stav, 
o projektový variant pre rok spustenia stavby do prevádzky, 
o pre +20 rokov od spustenia stavby do prevádzky, 
o pre posledný rok, v ktorom je nulový alebo projektový variant ešte vyhovujúci, 
o pre predchádzajúci či nasledujúci rok s významnou zmenou prepravných vzťahov v území (ak sa 

predpokladá, napr. pod vplyvom iných zmien dopravnej siete alebo využitia územia). 



Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Príloha č. 2 k časti B.1 
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G. ZHRNUTIE V ANGLICKOM JAZYKU 
Zhrnutie v anglickom jazyku – popis posudzovaných riešení, dopravných vzťahov, dopravný model, závery 
navrhovaného riešenia pre jednotlivé úseky, cena verejnej práce, prehľadná situácia bude doložená 
v samostatnej prílohe v anglickom jazyku. 



Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Príloha č. 3 k časti B.1 
Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany 
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POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE STAVBY 

Dokumentácia bude spracovaná pre stavbu „Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná cesta R4 štátna 
hranica SR/PR – Kapušany“. 
 
1. Na titulnej stránke (obale) celej dokumentácie sa uvedie: 

• názov stavby, 
• druh dokumentácie, 
• názov objednávateľa dokumentácie, 
• názov zhotoviteľa dokumentácie stavby, 
• dátum zhotovenia dokumentácie stavby (mesiac, rok), 
• spracovateľ dokumentácie. 
• podzhotoviteľ dokumentácie. 
Dokumentácia musí byť podpísaná a opečiatkovaná hlavným inžinierom projektu, podpísaná 
zodpovedným projektantom alebo projektantom subdodávateľa pečiatkou odbornej spôsobilosti. 
Jednotlivé časti dokumentácie a ich prílohy musia byť vypracované osobami, ktoré musia spĺňať 
technické a odborné predpoklady podľa Prílohy č. 7 k časti B.1. 

2. Dokumentácia musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku, vrátane popisu jednotlivých navrhovaných 
variantov, objektov a častí dokumentácie, vo formáte A4. Situácie farebnou tlačou, zakreslenie 
navrhovaných variantov do ortofotomapy, perspektívne a axonometrické pohľady, fotomontáže, 
vizualizácia. Zhrnutie - popis študovaných riešení, dopravných vzťahov, dopravný model, závery 
navrhovaného riešenia pre jednotlivé úseky, cena verejnej práce, prehľadná situácia bude doložené 
v samostatnej prílohe v anglickom jazyku. 

3. Každá samostatná časť dokumentácie musí byť jednotne a jednoznačne opatrená názvom stavby, 
druhom dokumentácie a názvom tejto časti dokumentácie. 

4. Zoznam vyjadrujúci obsah jednotlivých častí dokumentácie stavieb sa uvedie na vnútornej strane obalu 
alebo na prvej strane zväzku tvoriaceho celok. 

5. Každá písomná časť dokumentácie stavby, obsahujúca viac než jeden list, musí byť spojená v jeden 
pevný celok. 

6. U výkresových častí dokumentácie stavby musí titulná strana tvoriť s voľne zakladaným výkresom 
neoddeliteľný celok. Výkresy spojené vo zväzku sa opatria súhrnnou titulnou stranou a na jednotlivé 
výkresy sa jednotne vyznačia údaje, týkajúce sa týchto výkresov. 

7. Pre spracovanie písomností dokumentácie stavby sa použije normalizovaný formát A4. Výkresy 
dokumentácie stavby musia mať (po prípadnom zložení) jednotný formát normalizovaného radu A4. 
Spracovanie výkresov sa uskutoční podľa platných výkresových požiadaviek objednávateľa. 
Požiadavky na kvalitu materiálu, druh reprografickej metódy pre texty a výkresy, farebnosť, výsledný 
formát, počet súprav, počet výtlačkov jednotlivých príloh alebo častí a ďalšie požiadavky na vybavenie 
dokumentácie stavieb určí objednávateľ v zmluve o dielo. 

8. Zmeny a opravy v odovzdávaných súpravách dokumentácie stavby smie zhotoviteľ dokumentácie 
vykonať len so zvolením objednávateľa. Škrabanie a mazanie odovzdaných súprav dokumentácie 
stavieb nie je povolené. 

9. Opravy a zmeny uskutočnené pri schvaľovaní sa v dokumentácii stavby vyznačia trvanlivým spôsobom 
červene alebo zelene a to tak, aby bol viditeľný i pôvodný údaj a aby bolo zrejmé, kedy a kto (meno, 
útvar) opravu či zmenu vykonal. 

10. Geometrické plány, statické výpočty a hydrotechnické výpočty určené k trvalému uloženiu musia byť 
vyhotovené spôsobom tak, aby výkresy a texty boli jasné a čitateľné po celú dobu životnosti stavby. 

11. V prípade, že sa v dokumentácii vyskytujú kópie, tieto musia byť jasné a čitateľné. 



Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Príloha č. 3 k časti B.1 
Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany 

Požiadavky na spracovanie dokumentácie 2/2 

12. V prípade, že dokumentáciu spracováva subdodávateľ, musí byť dokumentácia potvrdená aj 
zhotoviteľom zákazky (nositeľom zmluvy o dielo), podpísaná a opečiatkovaná hlavným inžinierom 
projektu. 

13. Výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dgn a .dwg, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch 
.doc a .xls + kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf s prepínaním hladín. Digitálna forma 
dokumentácie musí byť nechránená, editovateľná s možnosťou tlače. Výkresovú časť dokumentácie 
dodať vo formáre .dgn a .dwg vo verzii 2004 a vyššej. Ortofotomapa vo formáte TIFF 
s georeferencovaním *.tfw a vo formáte JPEG s georeferencovaním *.jgw (využitie digitálnych dát 
v programe GIS Esid). 

14. Ortofotomapy v digitálnej forme s licenciou pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. 
15. Vyhotovenie informačného bulletinu v tlači bude v zmysle pokynov Objednávateľa (vizuál, dizajn, 

manuál). Všetky formy podkladov a realizovaných výstupov sú v zmysle autorských práv majetkom 
Objednávateľa. Informačný bulletin bude obsahovať: 
krátka textová správa o stavbe (prínos stavby, príprava stavby, rozsah stavby, technické hľadisko, 
dopravno-inžinierske hľadisko, enviromentálne a socio-ekonomické hľadisko), prehľadná situácia – 
vizualizácia rýchlostnej cesty. Digitálna forma 1× v ostrej editovateľnej verzii a 1× vo formáte .pdf. 

16. Dopravný model je potrebné dodať v editovateľnej forme v prostredí špecializovaného medzinárodne 
uznávaného softvéru na dopravné modelovanie automobilovej dopravy kompatibilnom s národným 
modelom SR  

17.  Údaje z dopravných prieskumov uskutočnených zhotoviteľom. 
 
 



Príloha č. 4 k časti B.1

Názov stavby: Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany
Číslo stavby:
Charakter stavby:
Obstarávateľ:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava

Por.
č. 

Kód 
ekonomickej  
klasifikácie 

Názov Výdavky v € DPH v € Spolu v €

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY   (a+b+c+d+e+f+g+h) 0 0 0

a) Príprava verejnej práce   0 0 0

1 Náklady na inžiniersko-technickú pomoc ( expertízy, konzultácie )
2 Náklady na technické a enviromentálne štúdie
3 Náklady na územnoplánovaciu  dokumentáciu
4 Náklady na dokumentáciu pre  územné rozhodnutie
5 Náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie
6 Náklady na dokumentáciu pre verejné obstarávanie
7 Náklady na prieskumné práce 
8 Náklady na geodetické práce pri spracovaní projektovej dokumentácie
9 Náklady na autorský dozor
10 Náklady na znalecké posudky  pre majetkovoprávne vyporiadanie

b) Stavebná časť  (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) 0 0 0

11
Náklady na realizáciu stavebných objektov, náklady na demolácie existujúcich 
stavebných objektov, technologických a iných zariadení

12 Náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie
13 Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby
14 Náklady na inžiniersku činnosť (stavebný dozor a pod.)
15 Náklady na geodetické práce zabezpečované obstarávateľom

c) Technologická časť (prevádzkové súbory, stroje a zariadenia)
d) Zariadenie staveniska 
e) Predpokladané  vyvolané investície
f) Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy 0 0 0

16 Náklady na výkup pozemkov
17 Náklady na výkup lesov
18 Náklady na likvidáciu porastov
19 Odvody za trvalé a dočasné odňatie pôdy z PP a  LP
20 Náklady na prenájom pozemkov

g) Rozpočtová  rezerva    v rozmedzí 8 až 12 %

h)
Iné bližšie neurčené investície, ako sú napr. náklady na umelecké diela, 
patenty, licencie 

0 0 0

Spracovateľ : Verejný obstarávateľ :
(Názov a peč. org. :) (Názov a peč. org. :)

Meno : Meno :
Dátum : Dátum :

Cena verejnej práce – aktualizácia štúdie realizovateľnosti

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ( 700 )



Príloha č. 5 k časti B.1

Cena verejnej práce – aktualizácia štúdie realizovateľnosti
Kapitálové výdavky
Názov stavby: Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany
Číslo stavby:
Charakter stavby:
Obstarávateľ:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava

Klasifikačné
číslo Druh práce m.j. cena

m.j.
množstvo

m.j. cena

Realizácia stavieb
Prevádzkové súbory

2111
Čerpacie stanice (dodávky, montáž) rozvody, stožiarové 
trafostanice, sčítače dopravy, hlásiče námrazy, TZD - 
stĺpy tiesňového volania

km

2111 Technologické zariadenie SÚD km
2142 Technologické zariadenie tunelov km
2111 a iné

Prevádzkové súbory spolu
Stavebné práce

2111 Demolácie budov, mosty, stožiare, betóny, porasty, 
likvidácia starých vozoviek a pod. m3

2111 Úpravy stavebných dvorov m2
2111 Rekultivácia - ciest, dočasných záberov, starých korýt a po m2
2111 Vegetačné úpravy - diaľnic, ostatných objektov m2
2111 Náhradná výsadba m2
2153 Rekonštrukcia závlah, meliorácií m
2111 Diaľnica, rýchlostná cesta:

v násype: km
vo výkope: km
(okrem inde uvedených súčastí)

2111 Vozovky m2
2111 Cesty I. triedy (2, 4 pruhové) km
2111 Cesty II. a III. triedy km
2112 Cesty poľné, účelové, prístupové, obchádzky a pod. km
2121 Železničná trať km
2111 Mimoúrovňová križovatka

(uviesť počet), vetvy

2111 Odpočívadlá - malé, veľké: terénne úpravy, spevnené 
plochy, inžinierske siete, a pod. m2

2111 SSÚD, SSÚD - terénne úpravy, spevnené plochy, 
inžinierske siete, a pod. m2

2142 Mosty na diaľnici dl. < 50 m                             celková dĺžk m2
2142 Mosty na diaľnici dl. 50-100 m                        celková dĺžkam2
2142 Mosty na diaľnici dl. > 100 m                          celková dĺžka m2
2142 Mosty nad diaľnicou dl. < 50 m                       celková dĺžkam2
2142 Mosty nad diaľnicou dl. > 50 m                       celková dĺžkam2

2142
Mosty na cestách mimo diaľnice                     celková 
dĺžka m2

2111
Oporné múry                                                   celková 
dĺžka m3

2111
Protihlukové steny                                          celková 
dĺžka m2

2142 Tunely km
Úpravy vodotokov m

2111 Oplotenie diaľnice, R-cesty a všetkých objektov m

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v €

km



Pozemné stavby SSÚD:
1242 Garáže m3
1252 Sklady m3

1241
Pridružené budovy: dielne, administratívna budova, 
ČSPH a pod. m3

2111 Drobná architektúra na odpočívadlách - stavby, lavičky, ko ks
2111 Pozemné stavby na odpočívadle. WC, koše a pod. m3
2111 Kanalizácia: diaľnice, cesty, križovatky, odpočívky, SÚD a m
2111 Čerpacie stanice, výustné objekty, lapače splavenín m3
2111 Sedimetačné nádrže a pod. ks
2212 Preložky diaľkových vodovodov km

Diaľkové rozvody ele. prúdu:
2214 VVN m
2214 VN m
2214 NN m

2111 Sčítače dopravy, TZD káble, príslušenstvo, hlásiče 
námrazy, signalizácia, vonkajšie osvetlenie - stožiare, 
rozvodné skrine, výzbroj, svietidlá, atď. / km diaľnice

km

2213 Diaľkové telekomunikačné siete a vedenie m
2224 Miestne telekomunikačné rozvody m
2211 Diaľkové rozvody ropy m
2211 Diaľkové rozvody plynu:
2211 VVTL m
2211 VTL m
2211 STL m
2221 Miestne plynovody (NT) m
2142 Kolektory m

Stavebné práce spolu



Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany                                                                                   Príloha č. 7 k časti B.1

1. koordinátor dokumentácie 50/1976
138/1992

2. pozemné stavby 50/1976
138/1992

3. inžinierske siete - slaboprúd 50/1976
138/1992

4. inžinierske siete - silnoprúd 50/1976
138/1992

5. inžinierske siete - vodárenské objekty 50/1976
138/1992

6. inžinierske siete - plyn 50/1976
138/1992

7. geodetická časť 215/1995
216/1995

8. geologická časť - inžiniersky geológ 569/2007

9. plán BOZP 50/1976                                               138/1992                                                    
124/2006

spracovať v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., na 
konzulátciu prizvať autorizovaného bezpečnostného technika

10. pedológia 24/2006

11. biota - inventarizácia a spoločenské ohodnotenie 
biotopov európskeho a národného významu 543/2002

12. biota - inventarizácia a spoločenské ohodnotenie 
drevín rastúcich mimo lesa 543/2002

13. biota - štúdia výskytu migračných trás živočíchov 543/2002

14. Primerané posúdenie vplyvov projektu na územie 
sústavy Natura 2000

24/2006

15. hluk 355/2007
16. exhalácie (emisie) 24/2006
17. klíma 24/2006
18. korózie (geoelektrická časť) 569/2007
19. archeológia 49/2002
20. rozpočet  - neeviduje sa spôsobilosť

Použijú sa len relevantné pozície podľa požiadaviek súťaže.

Požiadavka na technické a odborné predpoklady spracovateľov dokumentácie
P. č. Zodpovednosť Odborná spôsobilosť v zmysle zákona Poznámka



Súvisiace podklady poskytnuté                                                                                                Príloha č. 9 k časti B.1 
verejným obstarávateľom   
Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany 

 
 
B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

 

Súvisiace podklady poskytnuté verejným obstarávateľom 

 

Príloha č. 9 Súvisiace podklady poskytnuté verejným obstarávateľom časti B.1 Opis predmetu zákazky 
súťažných podkladov sú sprístupnené na nižšie uvedených linkách: 

 

Tieto súbory je potrebné ako zazipované súbory rozbaľovať spolu naraz:  

• „Suvisiace_podklady_poskytnute_verejnym_obstaravatelom.z01“ na: 
https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=03e9393deb32b3620d97b23b8
b34f5ec 
 

• „Suvisiace_podklady_poskytnute_verejnym_obstaravatelom.z02“ na: 
https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=65cbd78f3f1a9a06dc3c59ac66b70
7dd 
 
• „Suvisiace_podklady_poskytnute_verejnym_obstaravatelom.zip“ na: 
https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=1350c1d0d06ac367c1080783a8bd
9c3a 

 
Heslo: Kapušany 
(heslo rozlišuje malé a veľké písmená a znaky s diakritikou) 

 

 

Nasledujúce štúdie realizovateľnosti sú verejne dostupné na stránke: 
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti : 

 
• štúdia realizovateľnosti I/18, I/74 Lipníky – Ubľa, 
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/modernizacia-cesty-linpiky-ubla 
 
• štúdia realizovateľnosti I/79 Vranov nad Topľou – št. hr. SR/UA, 
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/studia-realizovatelnosti-i-79-
vranov-n-toplou-st-hr-sr-ua 
 
• štúdia realizovateľnosti I/15 Vranov nad Topľou – Stročín, 
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/studia-realizovatelnosti-i-15-
vranov-nad-toplou-strocin 

 

https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=03e9393deb32b3620d97b23b8b34f5ec
https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=03e9393deb32b3620d97b23b8b34f5ec
https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=65cbd78f3f1a9a06dc3c59ac66b707dd
https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=65cbd78f3f1a9a06dc3c59ac66b707dd
https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=1350c1d0d06ac367c1080783a8bd9c3a
https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=1350c1d0d06ac367c1080783a8bd9c3a
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/modernizacia-cesty-linpiky-ubla
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/studia-realizovatelnosti-i-79-vranov-n-toplou-st-hr-sr-ua
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/studia-realizovatelnosti-i-79-vranov-n-toplou-st-hr-sr-ua
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/studia-realizovatelnosti-i-15-vranov-nad-toplou-strocin
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/studia-realizovatelnosti-i-15-vranov-nad-toplou-strocin


Stavba: Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany Príloha č. 1 k časti B.2 (zároveň Príloha č. 1 Zmluvy)

Aktualizácia štúdie realizovateľnosti

sadzba € / h sadzba € / h sadzba € / h sadzba € / h
Činnosť

     Potrebný počet hodín
-  €                     

A Sprievodná správa -  €                     
B Technická časť -  €                     
C Ekonomická časť -  €                     

Náklady a CBA analýzy úsekov R4 (16 ks + 2 ks rezerva) -  €                     
Náklady a CBA analýzy celého ťahu R4 (2 ks) -  €                     

D Grafická časť -  €                     
Úseky R4 pred a po optimalizácii (16 ks) -  €                     
Celá R4 pred a po optimalizácii (2 ks) -  €                     

E Doklady -  €                     
F Prieskumy a štúdie -  €                     

Dopravno-inžinierske prieskumy a štúdie, dopravný model -  €                     
G Zhrnutie v anglickom jazyku -  €                     

-  €                     
Navrhovaná cena bez DPH -  €                     
DPH 20 % -  €                     
Navrhovaná cena s DPH -  €                     

Poznámky:
 - Uchádzač vypĺňa žltou farbou označené bunky.
 - Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

V ..................... dňa ..................

Špecifikácia ceny prác

....................................
podpis a pečiatka

oprávnenej osoby uchádzača

Cena celkom
v EUR

    a) AKTUALIZÁCIA ŠTÚDIE REALIZOVATEĽNOSTI

   b) INFORMAČNÝ BULLETIN



Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany Príloha č. 3 k časti B.3 
 (zároveň príloha č. 3 Zmluvy) 

 

 

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 

 

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ požaduje od 
uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia Zmluvy na vypracovanie aktualizácie štúdie 
realizovateľnosti uviedol:  

1. údaje všetkých známych subdodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do 
príslušného obchodného registra; 

2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia*; 

3. uvedenie predmetu subdodávky; 
4. podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom. 

 

Por.
č. 

 
Subdodávateľ 
(obchodné meno, 

sídlo, IČO, zápis do 
príslušného 

obchodného registra) 

Údaje o osobe 
oprávnenej konať za 
subdodávateľa (meno 

a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia*) 

Predmet 
subdodávky 

Podiel subdodávok 

v %** v EUR 
bez DPH** 

1. 
 

 

    

2. 
 

 

    

3. 
 

 

    

 

V .................................. dňa ................. 

 

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača: ............................................ 

 
 
*  Tieto údaje budú doplnené úspešným uchádzačom v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti v súlade 

s bodom 29.9 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov. 
**  Uchádzač zodpovedá za správne uvedený podiel zmluvnej hodnoty v %, resp. v EUR bez DPH. 
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PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA A  
TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 

 
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO 
 
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), ktorých splnenie preukazuje 
podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO. 

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré 
z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich 
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom 
mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť 
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo 
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu uchádzača alebo záujemcu. 

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za 
každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 
zabezpečiť. 

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa 
zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti 
byrokracii). 

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 
Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO (Príloha č. 3 k časti A.1 súťažných 
podkladov). Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ 
PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti 
IV. JED-u. 
 

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti 
alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO. 

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť: 

 
1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na ods. 2 ZVO 

Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, 
t.j. služieb, ktorých predmetom bolo vypracovanie štúdie realizovateľnosti (ďalej len „ŠtRe“) alebo 
vypracovanie technickej štúdie (ďalej len „TŠ“) pre diaľnice (D) alebo rýchlostné cesty (RC) 
alebo cesty I. triedy, poskytnutých za predchádzajúcich 7 (sedem) rokov od vyhlásenia verejného 
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom 
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. 
 
Uchádzač predloží doklady preukazujúce služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky (ŠtRe alebo TŠ) pre D alebo RC alebo cesty I. triedy s dĺžkou trasy min. 15 km, 
pričom sa tým rozumie len jedna dĺžka D alebo RC alebo cesty I. triedy, min. 15 km riešená v ŠtRe 
alebo TŠ, teda nie ako súčet dĺžok D alebo RC alebo ciest I. triedy rôznych projektov. Požadujeme 
predložiť min. 2 (dva) projekty rovnakého predmetu zákazky (ŠtRe) alebo min. 1 (jeden) projekt 
rovnakého predmetu zákazky (ŠtRe) a zároveň min. 1 (jeden) projekt podobného predmetu zákazky 
(TŠ). 
 
V zozname poskytnutých služieb uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, 
adresu jeho sídla/miesta podnikania, IČO, názov a opis poskytnutých služieb s uvedením dĺžky v km 
D alebo RC alebo cesty 1. triedy, dátum dodania a aktuálne údaje (meno, tel. č., e-mail) na kontaktnú 
osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorému poskytol službu. 
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V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto 
meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, 
ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom 
došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. 
v ktorom sa poskytnutá služba realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene 
a priloží prepočet na menu Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním 
vykonanému prepočtu. 
 

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO 
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie 
zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie 
ponúk, ktoré uchádzač uvedie v Prílohe č. 2 Zoznam členov pracovnej skupiny k časti A.1 
súťažných podkladov.  
V zozname uvedie menovité zloženie členov pracovnej skupiny: 
a) hlavný inžinier projektu, 
b) zodpovedný projektant pre cestnú časť, 
c) zodpovedný projektant pre mostnú časť, 
d) zodpovedný projektant pre dopravnú časť, 
e) zodpovedný projektant pre životné prostredie. 
Na každú uvedenú pozíciu požaduje verejný obstarávateľ samostatného odborníka. 
 

3. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, 
preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými 
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Zo zmluvy musí 
vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu 
a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO. 

 
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti 

alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 
 
5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 

Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO (Príloha č. 3 k časti A.1 súťažných 
podkladov). Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ 
PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti 
IV. JED-u. 
 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  

 
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 2.: 
Uchádzač predloží k jednotlivým odborným členom pracovnej skupiny (ďalej len „PS“) nasledovné 
dokumenty: 
a) Hlavný inžinier projektu: 

• odbornú spôsobilosť autorizácie stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby 
a súvisiace technické poradenstvo – vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho 
technického poradenstva (§ 5 ods. 1a) so zameraním na dopravné stavby (ďalej len „A2 – 
Komplexné architektonické a inžinierske služby“) v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
prepisov (ďalej len „zákon č. 138/1992 Zb.“) alebo ekvivalent, 

• prax v príslušnom odbore min. 10 rokov. 
b) Zodpovedný projektant pre cestnú časť: 

• odbornú spôsobilosť autorizácie stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby 
v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalent, 

• prax v príslušnom odbore min. 7 rokov. 
Zodpovedný projektant cestnej časti môže zastupovať hlavného inžiniera projektu počas lehoty 
vypracovania tejto zákazky. 
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c) Zodpovedný projektant pre mostnú časť: 
• odbornú spôsobilosť autorizácie stupňa I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (§ 5 

ods. 1b (2)) so zameraním na mosty alebo stupňa A2 – Komplexné architektonické 
a inžinierske služby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalent, 

• prax v príslušnom odbore min. 7 rokov. 
Súčasne predloží vyplnený Referenčný list odborníka (Príloha č. 4 k časti A.1 súťažných 
podkladov) na realizované projekty, v rámci ktorých vykonával zodpovedného projektanta pre 
mostnú časť, min. 2 (dva) projekty mostných objektov pre cestnú dopravu v rámci vypracovania 
ŠtRe, TŠ, DÚR pre diaľnice alebo rýchlostné cesty alebo cesty I. triedy, ktoré boli vypracované 
za uplynulých 7 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. 
 

d) Zodpovedný projektant pre dopravnú časť (vrátane dopravného modelu): 
• doklad o najvyššom ukončenom stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelaní dopravného 

smeru alebo stavebného smeru alebo technického smeru alebo 
• odbornú spôsobilosť autorizácie stupňa I2 – Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (§ 5 

ods. 1b (2)) alebo stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby v zmysle 
zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalent, 

• prax v príslušnom odbore min. 7 rokov. 
 

e) Zodpovedný projektant pre životné prostredie musí preukázať: 
• odbornú spôsobilosť pre posudzovanie zložiek životného prostredia v zmysle zákona č. 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, minimálne v odbore činnosti ochrana prírody a krajiny alebo biológia 
alebo environmentalistika alebo lesníctvo a v oblasti činnosti líniové stavby alebo ekvivalent, 

• prax v príslušnom odbore min. 7 rokov. 
 
Člen PS, u ktorého sa v rámci podmienok účasti vyžaduje odborná spôsobilosť, predloží kópiu 
dokladu o odbornej spôsobilosti opatrenú originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej 
odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčenú kópiu) týkajúcu sa predmetnej časti 
dokumentácie spôsobom uvedeným v bode 12.1.2 časti A.1 súťažných podkladov. 
 
Každý člen pracovnej skupiny preukáže odbornú prax predložením profesijného životopisu (Príloha 
č. 5 k časti A.1) podpísaného príslušným členom pracovnej skupiny a oprávnenou osobou 
uchádzača.  

Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad, resp. ekvivalentný 
doklad, vydaný príslušným orgánom iného štátu, v ktorom má uchádzač sídlo, ktorým uchádzač 
preukáže splnenie podmienok účasti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy k podmienkam účasti sú prílohami časti A.1: 
 
Príloha č. 2 Zoznam členov pracovnej skupiny 
Príloha č. 3 Jednotný európsky dokument 
Príloha č. 4 Referenčný list odborníka 
Príloha č. 5 Životopis odborníka 
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