Dielo: Zateplenie vyrobnej haly METALURGIA TS plus, s.r.o.

ZMLUVA ODIELOG. .......ovvvivvviiiinnnn

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni
(dalej len ,zmluva®)

1.  Zmluvné strany
1.1. Objednavatel:

Obchodné meno: METALURGIA TS plus, s.r. o.

Sidlo: Tovarenska 4069/44, 018 41 Dubnica nad Vahom

za spolocnost’ Ing. Milan Duhar, konatel

ICO: 36 348 961

DIC: 2022090950

IC DPH: SK2022090950

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK22 0200 0000 0033 0353 1558

Registracia: Obchodny register pri O.S. Trencin, odd. Sro, vlozka €. 16178/R
Zastupca pre veci zmluvné a technické: Ing. Milan Duhar, konatel

Zastupca Objednavatela na stavbe: XXX

Kontakt: XXX

e-mail: XXX (dalej len ,Objednavatel™)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno: XXX
Sidlo: XXX
Zastupeny: XXX
ICO: XXX
DIC: XXX
ICO DPH: XXX
Bankové spojenie: XXX
Cislo ugtu: XXX
Registracia: XXX
Zastupca pre veci zmluvné: XXX
Zastupca zhotovitela na stavbe: XXX
Kontakt: XXX
e-mail: XXX (dalej len ,Zhotovitel®)
Preambula

Objednavatel ako osoba vzmysle § 8 ods. 1 pism. b) zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,zdkon o verejnom obstaravani“) vyhlasil
v zmysle tohto zakona verejné obstaravanie na zakazku ,ZvySenie energetickej efektivnosti
v spolo¢nosti METALURGIA TS plus, s.r.0.“, ktorej predmetom je realizacia stavby ,Zateplenie
vyrobnej haly METALURGIA TS plus, s.r.o.” (dalej len “Dielo”) v k.u. Dubnica nad Vahom, podfa
blizSej Specifikacie uvedenej v sutaznych podkladoch. Zhotovitel sa zavazuje pri vykonani diela
dodrzat vSetky technické parametre a vykresovi dokumentaciu, ktoré boli uvedené v sitaznych
podkladoch.

Na zaklade vyhodnotenia predlozenych ponuk sa uspeSnym uchadzacom stal Zhotovitel. Zhotovitefl si
je vedomy, ze Dielo bude spolufinancované z prostriedkov Statneho rozpoétu a zo Strukturalnych
fondov Eurdpskej tnie.

Na zaklade tychto skuto¢nosti zmluvné strany pristupili k uzatvoreniu tejto zmluvy.
2. Predmet Zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo:

w»Zateplenie vyrobnej haly METALURGIA TS plus, s.r.o.“ v kvalite urCenej projektovou
dokumentaciou pre stavebné povolenie spracovanou projektantom Ing. arch. Lubomir Butora,
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5.2

Nad kostolom 1115/19, Dubnica nad Vahom, pravoplatnym stavebnym povolenim a nasledne
dohodnutymi zmenami a doplnkami podrobne zavazne Specifikovanymi vo forme podla tejto
zmluvy (dalej aj ,Dielo®, ,Stavba“ alebo ,Predmet zmluvy®).
Objednavatel sa zavazuje prevziat Predmet zmluvy a zaplatit cenu za vykonanie Predmetu
zmluvy Zhotovitefovi za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat vSetky dodavky a prace v sulade s platnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, vratane vSetkych potrebnych opatreni do¢asného a trvalého
charakteru poc€as realizacie Diela. Pre zhotovenie Stavby budu pre Zhotovitela platné STN
zavaznymi predpismi.
Termin zhotovenia Predmetu zmluvy
Zhotovitel za zavazuje vykonat Dielo a odovzdat ho Objednavatelovi nasledovne:
- Prevzatie staveniska: do 2 tyzdriov od prevzatia pisomnej vyzvy Objednavatela
- Odovzdanie Diela: najneskér do 60 dni od prevzatia staveniska
Objednavatel protokolarne odovzda Zhotovitefovi stavenisko do 2 tyzdfiov od pisomnej vyzvy,
ktora zaSle Objednavatel Zhotovitelovi. Protokol o odovzdani staveniska bude obsahovat
podrobny popis vSetkych skuto€nosti, nedostatkov, nedorobkov staveniska.
Zhotovitel neméze uplathovat naroky a poziadavky na zmenu alebo upravu ceny Diela z dévodu
nepresnosti vymer a poctov, ktoré neuviedol v protokole z prevzatia staveniska.
Cena za vykonanie Predmetu zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona Dielo za cenu Specifikovanu v Prilohe €. 2 k tejto zmluve:
Cenova ponuka Zhotovitel'a reSpektujuc dohodu obsiahnutu v bode 4.3 tohto ¢lanku.
Objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu za vykonanie Predmetu zmluvy Zhotovitelovi podla
platobnych podmienok Specifikovanych v ¢lanku 5 tejto zmluvy.
Cena za vykonanie Predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v zmysle Zakona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov takto:
Cena za vykonanie Predmetu zmluvy je stanovena dohodou ako cena maximalna v rozsahu
podla ¢lanku I. tejto zmluvy a projektovej dokumentéacie oznacenej v bode 2.1 tejto zmluvy,
podrobne Specifikované v Prilohe €. 2 k tejto zmluve vo vyske: XXX Eur bez DPH, slovom:
XXX eur bez DPH. Vo fakture bude k uctovanej cene pripoc¢itana DPH vo vySke podla platnych
pravnych predpisov.
V cene za vykonanie Predmetu zmluvy su zohladnené vSetky ocenené dodavky, prace, vykony
a celkové naklady na vykonanie Diela, ako obchodné prirazky, dovozné prirazky platné ku diu
uzatvorenia tejto zmluvy, ako aj vSetky vedlajSie naklady, primerana S$koda, vratane
mechanizacie, naklady na dopravu, colné poplatky, ako aj naklady na odvoz a likvidaciu
odpadu, naklady na vybudovanie, prevadzku, vypratanie zariadenia staveniska.
V pripade poziadavky Objednavatela o doplnenie Predmetu zmluvy pocas realizacie Predmetu
zmluvy bude cena za doplnenie Predmetu zmluvy kalkulovana podla jednotkovych cien Prilohy
¢. 2. V pripade, Ze v ponuke sa jednotkové ceny za pozadované vykony nenachadzaju, budu
ceny kalkulované na zaklade jednotkovych cien =z databazy CENEKON prislusného
ocenovacieho obdobia spracovanych programom CENKROS PLUS. Akékolvek doplnenie
Diela, naviac-prace a zmeny oproti projektovej dokumentacii su povazované za zmeny tejto
zmluvy.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoltu vykazu vymer na zaklade predlozenej
projektovej dokumentacie predlozenej Objednavatelom. Kladné alebo minusové odchylky od
projektovej dokumentacie, ktoré Zhotovitel zistil z vykazu vymer, su zahrnuté v ocenenom
vykaze vymer. Na odchylky, ktoré Zhotovitel zisti vo vykaze vymer pocas realizacie Diela, sa
nebude prihliadat a Zhotovitel ich bude znaSat na svoje naklady.
Platobné podmienky
Cena za vykonanie predmetu zmluvy bude uhradena na zaklade jednej faktury vystavenej
Zhotovitefom a odsuhlasenej Objednavatelom po ukonéeni vSetkych prac a dodavok
dohodnutych v zmluve a po prevzati Predmetu zmluvy Objednavatefom.
Splatnost faktary a zadrzné.
5.2.1 Splatnost' faktiry je Sestdesiat (60) dni od datumu preukazatelného dorucenia faktury
Objednavatelovi.
5.2.2 Faktura bude zhotovitelovi uhradena vo vySke 90%, zvySnych 10% zostava zadrzanych
a bude uvolnenych nasledovne:
* 5% do tridsiatich (30) dni po odstraneni vSetkych vad braniacich uzivaniu Diela
uvedenych v odovzdavacom protokole,
* 5% do tridsiatich (30) dni po predlozeni garantnej bankovej zaruky na dobu
dohodnutej zaru€nej doby v zmysle ¢lanku 10. tejto zmluvy.
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5.2.3 Faktdra musi spifiat ustanovenia zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov a musi obsahovat tieto nalezitosti:

d nazov a sidlo Zhotovitela a Objednavatela,

. Predmet zmluvy a den jeho dodania,

. bankové spojenie — oznacenie banky a Cislo U¢tu Zhotovitela,
. DIC,

. IC pre DPH,

. Cislo zmluvy,

. fakturovanu cenu za vykonanie Predmetu zmluvy,

. podpis opravnenej osoby a odtlaok peciatky Zhotovitela.

5.2.4 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky nalezitosti vzmysle bodu 5.2.3 tohto
¢lanku alebo bude vystavena v rozpore s touto zmluvou, ma Objednavatel pravo takuto
faktdru bez sankcie omesSkania do lehoty jej splatnosti vratit Zhotovitelovi, ktory je
povinny vystavit novu faktiru s novou lehotou splatnosti.

Zhotovenie Predmetu zmluvy

Zhotovitel je povinny vyhotovit Predmet zmluvy v silade so zakonmi, vyhlaskami, opatreniami,
normami, smernicami ainymi predpismi platnymi v Slovenskej republike a v rozsahu
stanovenom v projektovej dokumentacii a dohodnutych zmenach.

Stavenisko a zariadenia Staveniska

Zhotovitel je povinny dodrziavat na Stavenisku Cistotu a poriadok a neznecistovat okolie
Staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad si Objednavatel vyhradzuje pravo na naklady
Zhotovitela zabezpecit na udrzanie poriadku a Cistoty tretiu osobu. Naklady s tym spojené bude
v plnej vyske hradit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zaviest na Stavenisku také opatrenia, aby nedochadzalo k poruSovaniu
pracovnej discipliny, pracovnych povinnosti, predpisov o ochrane bezpec€nosti a zdravia pri
praci, protipoziarnych opatreni, zakona o odpadoch, ako aj inych relevantnych pravnych
predpisov, medziludskych vztahov a dobrych mravov (pozivanie alkoholickych napojov, drog,
zamedzenie nevhodného spravania a pod.).

Zhotovitel je povinny zabezpelit Stavenisko tak, aby Objednavatelovi a jeho poverenym
zamestnancom, ako aj dalsim zdstupcom Objednavatela opravnenym na vstup na Stavenisko
v sprievode poverenych zamestnancov Objednavatela nevznikla ujma na zdravi, zZivote
a majetku.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa oboznamil so zavedenym planom BOZP Diela, bez vyhrad k nemu
pristupuje a zavazuje sa ho dodrziavat.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Predmet zmluvy v termine uvedenom v &lanku 3. tejto zmluvy,
ato vo svojom mene ana vlastni zodpovednost, odborne spdsobilymi osobami a s
nalezitou odbornou starostlivostou so zarukou kvality. Zhotovitel je opravneny vykonavat Dielo
prostrednictvom subdodavatelov. Zhotovitel vykona vecnu a koordinaénu c€innost vratane
kontrolnej Cinnosti vykonavania prac a dodavok a kontroly dodrziavania platnych pravnych
predpisov SR vodi vSetkym svojim subdodavatelom. Zhotovitel je povinny a opravneny preberat
prace a vykony uskuto€nené subdodavatefmi. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za prace
vykonané svojimi subdodavatelmi akoby ich vykonal sam.

VSetky atesty, certifikaty, skisky, revizie a osvedCenia materidlov a dodavok si zabezpeduje na

vlastné naklady Zhotovitel. Zoznam vSetkych pozadovanych skusok, testov, technologickych

postupov a pod. bude musiet byt poas realizacie Diela neustale doplhovany, aktualizovany

a predkladany Objednavatelovi (prip. jeho poverenému zastupcovi).

Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi po dobu realizacie Predmetu zmluvy

nasledovné spolupbsobenie:

* Dorugi Zhotovitefovi projektovi dokumentéaciu pre stavebné povolenie na vykonanie Diela
vo dvoch (2) vyhotoveniach a na CD, pravoplatné stavebné povolenie vratane dokladovej
Casti zo stavebného konania, v pripade vyskytu vyhradenych technickych zariadeni skupiny
Ai suhlasné stanovisko Technickej inSpekcie k predmetnej Casti realizacnej projektovej
dokumentacie .

* Spristupni Zhotovitelovi miesto realizacie Predmetu zmluvy (stavenisko), odovzda jeden
pevny vySkovy bod s nadmorskou vyskou, hlavné polohové vytyCovacie body Predmetu
Diela.

Objednavatel ma pravo vykonavat inSpekcie a overovat v kazdom momente realizaciu vykonov

Zhotovitela, ako aj materialov, ktoré Zhotovitel do Diela zabudovava. Na zaklade upozorneni

a prikazov Objednavatefa musi Zhotovitel vykonat okamzitd napravu v sulade s platnymi

predpismi.
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Zamestnanci Objednavatela uvedeni v zozname opravnenych os6b, ktory vypracuje
Objednavatel a odovzda ho Zhotovitefovi, mézu vstupovat na Stavenisko. Iné osoby mozu
vstupovat na Stavenisko len v sprievode os6b opravnenych pohybovat sa po Stavenisku.
Zhotovitel je povinny umoznit prislusSnym slovenskym kontrolnym organom, zastupcom
Objednavatela, aby vykonavali kontrolu a dozor v sulade s pravnymi predpismi a zvykmi.
Zhotovitel sa v ramci tohto zmluvného vztahu zavazuje strpiet vykon kontroly, resp. auditu
suvisiaceho so stavebnymi pracami, kedykolvek poc¢as platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP uzatvorenej medzi Objednavatelom a Ministerstvom Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu
Slovenskej republiky ako riadiacim organom, v zastupeni Slovenskou inovacnou a energetickou
agenturou, sprostredkovatelskym organom, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly,
resp. auditu a poskytnat im vSetku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel je sam Uplne zodpovedny za svoje pristroje, nastroje a materidly a musi sa postarat
o ich udrziavanie.

Zhotovitel zabezpeci zrealizované dodavky a materialy ur€ené a potrebné k realizacii Predmetu
zmluvy alebo jeho Casti pred poskodenim, a to az do ich protokolarneho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny na Stavenisku viest stavebny dennik. Objednavatel svojim podpisom do
stavebného dennika len potvrdzuje, Zze bol oboznameny s udajmi v stavebnom denniku. K
zdznamom Zhotovitela sa Objednavatel pisomne zavazne vyjadri do troch (3) pracovnych dni
odo dna vykonania zapisu. Zaznamy Objednavatela maju ucinok bezprostredného pisomného
oznamenia a Zhotovitel je povinny okamzite toto oznamenie akceptovat' a riadit sa podla neho
aj ked ho nepodpiSe. Zapis v stavebnom denniku ma len technicky, dokumentacny
a informacény charakter a v Ziadnom pripade neméze spbsobit zmenu tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, a to
najma udaje o Casovom postupe prac, ich akosti a oddvodnenia schvalenych odchylok
vykonanych prac od projektovej dokumentacie. Zhotovitel' je povinny do dvoch (2) pracovnych
dni upozornit zodpovedného zastupcu Objednavatela na zavazné zapisy v stavebnom denniku.
Objednavatel je povinny pravidelne sledovat obsah zapisov v stavebnom denniku.

Denné zaznamy za Zhotovitela Citatelne zapisuje a podpisuje veduci prac (stavbyveduci),
ktorého menuje Zhotovitel, v ase je nepritomnosti jeho opravneny zastupca. Veduci prac je
povinny predlozit zastupcovi Objednavatefa denny zaznam najneskér v nasledujuci pracovny
den. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na Stavenisku trvalo pristupny. Do
stavebného dennika mézu robit zadznamy opravnené osoby uréené podla zoznamov a platnych
predpisov. Objednavatel menuje osobu opravnenu k zapisom do stavebného dennika, ato
.................................. Zhotovitel menuje osobu veduceho stavby (stavbyveduceho), ato
Stavebny dennik sa vedie na Stavenisku odo dfia prevzatia Staveniska do dha pisomného
odovzdania a prevzatia Diela. Rovnopis a 1. kdpiu stavebného dennika archivuje Objednavatel.
Vzajomna komunikacia sa bude uskuto&riovat:

* doporucenou postou;

* zapisom podpisanym oboma zmluvnymi stranami;

Objednavatel v sucinnosti so Zhotovitelom organizuje kontrolné dni, na ktorych sa, okrem inych
osbb, nevyhnutne vyzaduje pritomnost vediceho stavby (stavbyveduceho), pripadne jeho
opravneného zastupcu, osobu opravnenid vo veciach Diela konat za Objednavatela.
Z kontrolnych dni sa vyhotovuje pisomny zapis.

VSetky zmeny dodavok a prac je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi na schvalenie
pred zacCatim dotknutych dodavok a prac. Objednavatel je povinny sa k poziadavke zmeny
dodavok a prac vyjadrit do troch (3) pracovnych dni.

Zhotovitel predlozi pred pouzitim vyrobkov a Uprave povrchov Objednavatelovi vSetky vzorky
materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré maju byt pouzité. Odsuhlasenie tychto materialov,
vyrobkov a povrchov potvrdi objednavatel zapisom do stavebného dennika.

Odovzdanie a prevzatie Predmetu zmluvy

Zhotovitel je povinny pisomne prostrednictvom stavebného dennika, a to najmenej pat (5)
pracovnych dni vopred oznamit Objednavatelovi, Zze Predmet zmluvy je pripraveny na
odovzdanie a prevzatie.

Objednavatel preberie Predmet zmluvy len v tom pripade, ak nema vady a nedorobky braniace
uzivaniu Diela a zodpoveda pozadovanym podmienkam, plathym normam a predpisom, ma
prilozené vsetky atesty, protokoly o vykonanych skuSkach a ostatné pozadované doklady
v zmysle platnych pravnych predpisov a je ukonéeny v rozsahu uréenom v Zmluve. Zhotovitel
musi s tymto pocitat pri organizovani a vedeni svojich prac. Dielo je odovzdané formou
pisomného protokolu o prevzati Predmetu zmluvy.
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9.3

9.4

9.5

K protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu Predmetu zmluvy Zhotovitel pripravi a

Objednavatelovi odovzda predovsetkym tieto doklady:

* atesty, osvedCenia, certifikaty a protokoly o skuSkach pouzitych vyrobkov a materidlov -
vSetky pouzité materialy a suCasti musia mat prehlasenie dodavatela alebo vyrobcu
0 zhode s pravnymi predpismi Slovenskej republiky,

» protokoly o zaskoleni obsluhy pre zariadenia, kde si ich obsluha zaskolenie vyzaduje,

» stavebny dennik ( 1. kopiu).

VSetky pozadované doklady musia byt predlozené Zhotovitefom v slovenskom alebo ¢eskom

jazyku a musia byt platné.

O protokolarnom odovzdani a prevzati Predmetu zmluvy podpiSu uc&astnici protokol

0 odovzdani a prevzati Predmetu zmluvy v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorych po jednom (1)

vyhotoveni dostane kazda zmluvna strana.

Protokol o odovzdani a prevzati Predmetu zmluvy obsahuje okrem zakladnych uddajov

o Predmete zmluvy najma aj:

* zhodnotenie kvality odovzdavaného Predmetu zmluvy,

* konstatovanie Objednavatela, ze Predmet zmluvy prebera k urc¢itému dnu,

* podrobny popis vad a nedorobkov,

* dodatoCne pozadované prace,

* supis odovzdavanych dokladov,

* terminy a lehotu realizacie,

+ konstatovanie, Ze diiom odovzdania zagina plynut zaruéna doba a uréenie dizky jej trvania,

* podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10. Zaruéna doba, postup zmluvnych stran pri vadach Predmetu zmluvy

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Zmluvné strany sa dohodli, ze zaru¢na doba na Predmet zmluvy bude Sestdesiat (60) mesiacov
odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia Predmetu zmluvy, s vynimkou zabudovanych
komponentov, ktorych vyrobcovia ponikaju iné zaruéné lehoty a ktorych zoznam a zaruéné
lehoty budu uvedené v zaruénom liste vystavenom Zhotovitelom pri odovzdani a prevzati
Predmetu zmluvy. Podmienkou platnosti zaruky je vykonavanie pravidelného zaruéného servisu
zariadeni uzivatefom podla zaruénych listov vyrobcov a dodavatelov.

Zaru€na doba zacina plynut diiom odovzdania Predmetu zmluvy t. j. protokolarnym prevzatim
Predmetu zmluvy Objednavatefom a jeho podpisania zodpovednymi zastupcami zmluvnych
stran.

Zhotovitel sa zavazuje pocas trvania zaru¢nej doby bezodplatne odstranit vSetky zistené vady
a nedostatky na Predmete zmluvy, ak Objednavatel takyto nedostatok ohlasi, najneskdér do
tridsat (30) dni, resp. podla zavaznosti vad a nedostatkov vtermine na zaklade dohody
zmluvnych stran.

Objednavatel bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznami Zhotovitelovi vady a nedostatky
Predmetu zmluvy, ktoré sa vyskytli v ramci zaru€nej doby.

V oznameni musi Objednavatel vady, resp. nedostatky popisat a uviest ako sa prejavuju. K
oznameniu pripadne dolozi dbkazné prostriedky, ktoré umoznia overit opravnenost
Objednavatelovho naroku.

Pravo na odstranenie vady, resp. nedostatku musi byt uplatnené pisomne u Zhotovitela v
zarucnej dobe, inak toto pravo zanika. Zhotovitel je povinny vadu, resp. nedostatok odstranit v
lehotach zluditelnych s dobrym fungovanim a najma s bezpe&nostou. Zhotovitel musi na
vlastni zodpovednost a na vlastné naklady najneskér do tridsat (30) dni opravit vady a
nedostatky, ktoré sa objavia po€as zaru€nej doby a ktoré mu budu ako reklamacia skrytej vady
pisomne oznamené, pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak.
Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup k odstraneniu reklamovanych vad a
nedostatkov na Predmete zmluvy. Pokial Objednavatel tuto podmienku nesplini, je povinny
suhlasit s posunom terminu dohodnutého na odstranenie vady o dobu, po ktord bol
v omeskani.

Zhotovitel nezodpoveda za vady spbsobené dodrzanim nevhodnych pokynov zo strany
Objednavatela, ak na nevhodnost tychto pokynov Zhotovitel Objednavatela upozornil a
Objednavatel na ich dodrzani aj napriek tomu trval.

V pripade neplnenia zaru€nych zavazkov si Objednavatel vyhradzuje pravo na naklady
Zhotovitela tieto opravy zabezpedit u tretej osoby.

11. Zmluvné pokuty, ndhrada Skody, odSkodnenie

1.1

V pripade omeSkania Zhotovitela s riadnym a v€asnym splnenim rozsahu a terminu vykonania
Diela za su¢asného dodrzania jeho kvality, vznika Objednavatelovi pravo Gctovat Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu za omeskanie dohodnutého terminu vykonania Diela vo vySke 0,05 % z Ceny
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11.6

za vykonanie predmetu zmluvy podla body 4.3 tejto zmluvy (s DPH) za kazdy zacaty den
omeskania.

Ak bude Objednavatel v omeSkani so zaplatenim faktury, vznika Zhotovitefovi pravo ucétovat
Objednavatefovi urok z omeskania vo vySke 0,05 % z diznej sumy za kazdy defi omeskania.

V pripade nedokoncéenia drobnych nedorobkov v dohodnutom termine z viny Zhotovitela ma
Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 25,00 €, slovom: Dvadsatpat eur, za kazdy
dent omeskania a za kazdy nedorobok.

V pripade neodstranenia opravnenej reklamacie v dohodnutej lehote z viny Zhotovitela ma
Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50,00 €, slovom: Patdesiat eur, za kazdy den
omeskania a za kazdu reklamaciu.

Opravnene uctované zmluvné pokuty a opravnené uplatfiované naroky na nahradu Skody mézu
byt zapoditané na nezaplatenu cenu za Predmet zmluvy.

Kazda zmluvna strana ma narok na nahradu Skody, ktora jej vznikne ako désledok poruSenia
tejto Zmluvy, a to nad ramec zmluvnej pokuty v tejto zmluve dohodnute;.

12. VysSia moc

121

13.

14.

14.1
14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15.

Okolnosti, ktoré zbavuju zodpovednosti:

12.1.1Zmluvné strany sa zbavuju zodpovednosti za Ciastocné alebo UpIné nesplnenie
zmluvnych povinnosti v pripadoch vy§Sej moci. Pokial u¢inky vy$Sej moci netrvaju dihSie
ako patnast (15) dni, zmluvné strany su povinné dodrzat zmluvu, pricom sa lehoty
predlzuju o dobu trvania vy$Sej moci.

12.1.2 Okolnostami vy$Sej moci sa rozumeju také okolnosti, ktoré vznikli po podpise zmluvy v
dosledku zo strany zmluvnych stran nepredvidanych, nepredvidatelnych a
neodvratitelnych udalosti mimoriadneho charakteru, prirodné a podobné katastrofy,
obzvlast nepriaznivé pocasie, vyluky a Strajky, ktoré sa neobmedzuju len na jeden
zavod.

12.1.3Za pripady vy3Sej moci sa vSak nepovazuje omeSkanie dodavky zo strany
subdodavatela.

12.1.4V pripade vyS$Sej moci su zmluvné strany povinné informovat’ sa bez zbyto€ného odkladu
preukazatelnym spdsobom o vzniku okolnosti vy$Sej moci, ktord su povinné potvrdit a
preukazat. V pripade nedodrzania tejto povinnosti nemaju zmluvné strany pravo
odvolavat sa na vy$Siu moc.

Postulpenie prav a prevod prav

Ziadna zmluvna strana nesmie postupit alebo previest Ziadne prava, vratane pohladavok, alebo

povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej

strany na akukolvek tretiu stranu.
Zanik zmluvy, odstiupenie od zmluvy, pozastavenie a preruSenie prac

Zmluva mdze zaniknut na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran.

Za podstatné zmluvné povinnosti Zhotovitela sa povazuje plnenie Predmetu zmluvy

v pozadovanej kvalite a v pozadovanych lehotach, riadne prevzatie Staveniska a odovzdanie

Predmetu zmluvy.

Za podstatné zmluvné povinnosti Objednavatela sa povazuje uhradenie Ceny za riadne

vykonanie a odovzdanie Predmetu zmluvy podla ¢lanku 4 a 5 zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstapit od zmluvy ak na Zhotovitefa bol vyhlaseny konkurz,

zamietnuty konkurz pre nedostatok majetku, vstupil do reStrukturalizacie alebo likvidacia

spolo¢nosti.

V pripade zaniku zmluvy, Zhotovitel vo vzajomne dohodnutom termine opusti a vyprace

Stavenisko.

V pripade, ze Zhotovitel odstupi od zmluvy z dévodov leziacich na strane Objednavatela,

Objednavatel sa zavazuje za dosial vykonané prace na Predmete zmluvy zaplatit.

Odstupenie od zmluvy oznami odstupujica zmluvna strana druhej zmluvnej strane

doporucenym listom, ak ta v predtym v stanovenej lehote nevykonala napravu.

Uginky odstipenia od zmluvy nastavaju diiom doruenia ozndmenia o odstupeni druhej

zmluvnej strane.

Ak dbéjde k u€innému odstupeniu od zmluvy zo strany Zhotovitela, tento zasle Objednavatelovi

faktdru skuto€ne zrealizovanych prac a dodavok v dvoch (2) vyhotoveniach doporu¢enym listom

v lehote tridsat' (30) dni odo dfia nadobudnutia Ucinnosti odstupenia od zmluvy. Splatnost tejto

faktury bude Sestdesiat (60) dni odo dna jej preukazatelného doruc¢enia Objednavatelovi.
Prechod rizik a vlastnictva
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15.1 Riziko poskodenia Predmetu zmluvy prechadza na Objednavatela po podpisani protokolu o
odovzdani a prevzati Predmetu zmluvy, t. j. po uspeSnom vykonani protokolarneho prevzatia
podla €l. 11 tejto Zmluvy.

15.2 Vlastnicke pravo kcelému zhotovenému Predmetu zmluvy prechadza na Objednavatela
zaplatenim Ceny za vykonanie Predmetu zmluvy podfa tejto zmluvy.

16. Zaverecné ustanovenia

16.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia platnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, najma Obchodnym zakonnikom.

16.2 Zmluvné strany sa zavazuju, ze technické alebo obchodné informacie, s ktorymi bude druha
strana oboznamena v priebehu uzatvarania a plnenia tejto zmluvy, su Predmetom obchodného
tajomstva a nesmu sa uviest tretej strane bez sihlasu dotknutej zmluvnej strany.

16.3 V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo ¢&isla U¢tu, kazda zo zmluvnych stran
bez odkladu oznami tuto skuto¢nost druhej zmluvnej strane.

16.4 Zmluvu bude mozné menit alebo dopifiat len pisomnymi, postupne &islovanymi dodatkami,
schvalenymi obidvoma zmluvnymi stranami.

16.5 V pripade, ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy neskoér stratia platnost alebo ucinnost' alebo
boli neplatné a neucinné uz pri podpise zmluvy, nie je tym dotknuta platnost a ucinnost
ostatnych ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatnych alebo neuginnych ustanoveni zmluvy alebo
na Upravu pravnych vztahov, ktoré nie su zmluvou upravené, sa pouziju pravne predpisy
rozhodného prava, a ak neexistuju, tak obchodné zvyklosti, ktoré su obsahom a u&elom
najblizSie obsahu a uc€elu zmluvy.

16.6 Ak posledny den lehoty uréenej pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na
sobotu, nedelu alebo iny den pracovného pokoja, prestuva sa povinnost plnit na najblizSi
nasledujuci pracovny den.

16.7 Zmluvné strany svojimi vlastnoruénymi podpismi potvrdzuju autentickost tejto zmluvy a
potvrdzuju, zZe si zmluvu riadne precitali a ze tato zmluva nebola dohodnuta v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok.

16.8 Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) originaloch, z toho tri (3) originaly pre Objednavatela
a jeden (1) original pre Zhotovitela.

16.9 Zmluva nadobuda platnost a ucinnost diom podpisu oboch zmluvnych stran.

16.10 Prilohy €. 1, 2, 3, 4,5 su neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. Zmena ktorejkolvek prilohy,
podpisana obidvoma zmluvnymi stranami spésobuje zmenu tejto zmluvy v dotknutych €astiach.

V Dubnici nad Vahom dria V Dubnici nad Vahom dna

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing Milan Duhar
konatel
METALURGIA TS plus, s.r.o.

Zoznam priloh:

Priloha €. 1: Projektova dokumentéacia
Priloha €. 2: Cenova ponuka Zhotovitela (polozkovy rozpocet s vykazom vymer)

Priloha €. 3: Pravoplatné stavebné povolenie, dokladova ¢ast zo stavebného konania
Priloha €. 4: Vypis z registra partnerov verejného sektora Zhotovitela
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