

## B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA

### ZMLUVA O DIELO ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH II. A III. TRIEDY NA ROK 2018

číslo objednávateľa: .....

číslo zhotoviteľa:

(ďalej len zmluva)

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

#### Zmluvné strany

**Obchodné meno** :  
(zhotoviteľ)

Sídlo :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Štatutárny orgán

Splnomocnený

zástupca uchádzača

Bankové spojenie :

IBAN :

e-mail :

telefón :

Právna forma :

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**a**

**Obchodné meno** : **Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.**

Sídlo : Štúrova č. 147, 949 65 Nitra

IČO : 35960736

DIČ : 2022074186

IČDPH : SK2022074186

Bank. spojenie : VUB a.s., pobočka Nitra

IBAN : SK57 0200 0000 0032 6544 4751

Zastúpený

Meno a priezvisko : **Ing. Ivan Folkman,**

Funkcia : riaditeľ Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., predseda predstavenstva a.s.

: **Ing. Valentín Gál, Ing. Peter Drábik** - člen predstavenstva

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Ivan Folkman + člen predstavenstva

Právna forma : Akciová spoločnosť – zapísaná v OR Okresného súdu Nitra oddiel: Sa, Vložka číslo: 10309/N

(ďalej len „Objednávateľ“)

e-mail : [ivan.folkman@rsucnr.sk](mailto:ivan.folkman@rsucnr.sk)

telefón : 037 / 6512750

sa nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku dohodli na nasledovnej Zmluve o dielo (ďalej tiež „Zmluva“):

**Článok 1.**  
**Predmet zmluvy**

1.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby pod súhrnným názvom: „**Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018**“, pozostávajúci z nasledujúcich úsekov (podrobná špecifikácia - viď tabuľka nižšie). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy dodá podľa požiadaviek objednávateľa a podmienok uvedených v príslušnej súťaži.

| Nitra      |             |  |                 |  |                         |
|------------|-------------|--|-----------------|--|-------------------------|
| Por. číslo | Číslo cesty | Úsek (obec - obec)                         | Staničenie (km) | Druh opravy  | Rozsah v m <sup>2</sup> |
| 1.         | II/513      | Hr. okr. Hlohovec – začiatok obce Rišňovce | 15,754 - 16,321 | Frézovanie hr. 3.00 cm, AC16L hr. 4,00 cm<br>AC11o hr. 4,00 cm | 4 051,00                |
| 2.         | II/513      | Rišňovce - Alekšince                       | 19,473 - 20,990 | Frézovanie hr. 3.00 cm, AC16L hr. 4,00 cm<br>AC11o hr. 4,00 cm | 10 873,00               |
| 3.         | III/1641    | Janíkovce - Čechynce                       | 4,916 - 5,583   | Frézovanie hr. 3.00 cm, AC16L hr. 4,00 cm<br>AC11o hr. 4,00 cm | 4 222,00                |
| 4.         | III/1368    | Duslo - Močenok (extravilán)               | 4,759 - 5,750   | Frézovanie hr. 3.00 cm, AC16L hr. 4,00 cm<br>AC11o hr. 4,00 cm | 6 462,00                |
| 5.         | III/1661    | Neverice – Sľažany (extravilán)            | 17,797 - 19,440 | Frézovanie hr. 3.00 cm, AC16L hr. 4,00 cm<br>AC11o hr. 4,00 cm | 10 380,00               |

| Nové Zámky |             |                    |                 |   |                         |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|---|-------------------------|
| Por. číslo | Číslo cesty | Úsek (obec - obec) | Staničenie (km) | Druh opravy   | Rozsah v m <sup>2</sup> |
| 6.         | III/1508    | Mužla - obec       | 1,290 - 2,280   | Zafrézovanie na ZÚ a KÚ, AC11o - hrúbka 50 mm   | 7 122,00                |
| 7.         | III/1519    | Nána spojka        | 0,000 - 2,164   | Zafrézovanie na ZÚ a KÚ, AC11o - hrúbka 50 mm   | 14 230,00               |
| 8.         | II/580      | Čiky - Šurany      | 0,000 - 2,100   | frézovanie 110 mm na dĺžke 170 m + AC 16L hrúbka 60 mm + AC 11o hrúbka 50 mm,<br>Frézovanie 30 mm na dĺžke 1 930 m + AC | 16 083,90               |
| 9.         | II/573      | Neded - obec       | 31,190 - 32,690 | Zafrézovanie na ZÚ a KÚ, AC 11o - hrúbka 50 mm  | 9 588,00                |

| Topoľčany  |             |                    |                 |  |                         |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--|-------------------------|
| Por. číslo | Číslo cesty | Úsek (obec - obec) | Staničenie (km) | Druh opravy  | Rozsah v m <sup>2</sup> |
| 10.        | III/1723    | Jacovce - Kuzmice  | 2,941 - 3,819   | Frézovanie hr.3 cm, AC16 hr.40 mm;<br>pokládka ACH hr.50 mm (dĺ. 878; š 6 m)<br>plus VDZ, smerové stĺpiky, kanal. vpuste | 5 268,00                |

|     |          |                     |               |  |          |
|-----|----------|---------------------|---------------|--|----------|
| 11. | III/1736 | H. N. Ves - Krtovce | 2,450 - 3,190 | Frézovanie hr.3 cm, AC16 hr.40 mm, pokládka AC11 hr. 50 mm (dĺ. 740; š 5,5 m) plus VDZ, smerové stĺpiky, kanal. vpuste                                       | 4 070,00 |
| 12. | III/1730 | Ardanovce - obec    | 2,924 - 3,976 | Frézovanie hr.3 cm, pokládka AC 16 hr. 40 mm, pokládka AC11 hr. 50 mm (dĺ 1 052; š 6 m) plus VDZ, smerové stĺpiky; kanal. vpuste do nivelity povrchu vozovky | 6 312,00 |

| Levice     |             |                           |                 |  |            |
|------------|-------------|---------------------------|-----------------|--|------------|
| Por. číslo | Číslo cesty | Úsek (obec - obec)        | Staničenie (km) | Druh opravy  | Rozsah v m |
| 13.        | III/1593    | Čankov - Brhlovce         | 1,3 - 2,3       | Pokládka AC 16 - 3,00cm, pokládka AC 11- 4,00cm,Frézovanie plochy a zápichov, medzi spojovací postrek, napojenia na MK, úprava krajníc a priekop, VDZ                        | 5 900,00   |
| 14.        | III/1563    | Málaš - Nýrovce           | 12,000 - 13,019 | Pokládka AC 16-3,00cm, pokládka AC 11 -4,00cm,Frézovanie plochy a zápichov, medzi spojovací postrek, napojenia na MK, úprava krajníc a priekop, úprava odstavných plôch, VDZ | 6 419,70   |
| 15.        | III/1626    | Mochovce - hr. okr. Nitra | 12,777 - 18,680 | Pokládka AC 16 - 3,00cm, pokládka AC 11 - 4,00cm,Frézovanie plochy a zápichov, medzi spojovací postrek, napojenia na MK, úprava krajníc a                                    | 37 402,80  |

| Komárno    |             |                         |                 |  |            |
|------------|-------------|-------------------------|-----------------|--|------------|
| Por. číslo | Číslo cesty | Úsek (obec - obec)      | Staničenie (km) | Druh opravy  | Rozsah v m |
| 16.        | II/588      | Moča - Búč              | 2,809 - 4,547   | Asfaltový betón na obrusnú vrstvu, strednozrnný, spojivo cestný asfalt, AC011 50/70 hr. 50 mm v rátane infiltračného a spojovacieho postreku, frézovanie ZÚ, KÚ, napojenia MK, príľahlých objektov, autobusových | 10 428,00  |
| 17.        | III/1467    | Hurbanovo - Svätý Peter | 2,750 - 5,643   | Asfaltový betón na obrusnú vrstvu, strednozrnný, spojivo cestný asfalt, AC011 50/70 hr. 50 mm v rátane infiltračného a spojovacieho postreku, frézovanie ZÚ, KÚ, napojenia MK, príľahlých objektov, autobusových | 19 119,50  |

Na účely fakturácie sa jednotlivé úseky považujú za časť diela.

1.2 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu podľa „Opisu predmetu zákazky“ uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy a „výkazu výmer“ – uvedeného v prílohe č. 2 Položkovité rozpočty a zároveň podľa platných STN. Počas realizácie diela bude pre obe zmluvné strany záväzná STN 736121 (STN EN 13108).

1.3 Pri zhotovovaní diela Zhotoviteľ musí dodržiavať technicko – kvalitatívne podmienky, materiálové listy a vzorové listy stavieb pozemných komunikácií, schválených Slovenskou správou ciest a Ministerstvom dopravy a výstavby SR verzie účinné ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

1.4 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebnú výrobnú dokumentáciu podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a po odsúhlasení objednávateľom zabezpečí jej kompletnú realizáciu.

1.5 Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady vybaviť prípadné povolenia, revízie potrebné k riadnemu užívaniu diela.

1.7 Miesta uskutočnenia prác :

| Nitra             |                    |  |                        |
|-------------------|--------------------|--|------------------------|
| <i>Por. číslo</i> | <i>Číslo cesty</i> | <i>Úsek (obec - obec)</i>                  | <i>Staničenie (km)</i> |
| 1.                | II/513             | Hr. okr. Hlohovec – začiatok obce Rišňovce | 15,754 - 16,321        |
| 2.                | II/513             | Rišňovce - Alekšince                       | 19,473 - 20,990        |
| 3.                | III/1641           | Janíkovce - Čechynce                       | 4,916 - 5,583          |
| 4.                | III/1368           | Duslo - Močenok ( extravilán )             | 4,759 - 5,750          |
| 5.                | III/1661           | Neverice – Sľažany ( extravilán )          | 17,797 - 19,440        |
| Nové Zámky        |                    |  |                        |
| <i>Por. Číslo</i> | <i>Číslo cesty</i> | <i>Úsek (obec - obec)</i>                  | <i>Staničenie (km)</i> |
| 6.                | III/1508           | Mužla - obec                               | 1,290 - 2,280          |
| 7.                | III/1519           | Nána spojka                                | 0,000 - 2,164          |
| 8.                | II/580             | Čiky - Šurany                              | 0,000 - 2,100          |
| 9.                | II/573             | Neded - obec                               | 31,190 - 32,690        |
| Topoľčany         |                    |  |                        |
| <i>Por. číslo</i> | <i>Číslo cesty</i> | <i>Úsek (obec - obec)</i>                  | <i>Staničenie (km)</i> |
| 10.               | III/1723           | Jacovce - Kuzmice                          | 2,941 - 3,819          |
| 11.               | III/1736           | H. N. Ves - Krtovce                        | 2,450 - 3,190          |
| 12.               | III/1730           | Ardanovce - obec                           | 2,924 - 3,976          |
| Levice            |                    |  |                        |
| <i>Por. číslo</i> | <i>Číslo cesty</i> | <i>Úsek (obec - obec)</i>                  | <i>Staničenie (km)</i> |
| 13.               | III/1593           | Čankov - Brhlovce                          | 1,3 - 2,3              |
| 14.               | III/1563           | Málaš - Nýrovce                            | 12,000 - 13,019        |
| 15.               | III/1626           | Mochovce - hr. okr. Nitra                  | 12,777 - 18,680        |
| Komárno           |                    |  |                        |
| <i>Por. číslo</i> | <i>Číslo cesty</i> | <i>Úsek (obec - obec)</i>                  | <i>Staničenie (km)</i> |
| 16.               | II/588             | Moča - Búč                                 | 2,809 - 4,547          |
| 17.               | III/1467           | Hurbanovo - Svätý Peter                    | 2,750 - 5,643          |

## Článok 2. Termín uskutočnenia prác

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle tejto zmluvy o dielo:

- 2.1.1 Začať s plnením predmetu zmluvy ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo do 3 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska, na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 2.1.2 Predložiť celkový a čiastkové harmonogramy prác s konečným termínom ukončenia prác **do 60 dní** od prevzatia staveniska.
- 2.1.3 Uskutočniť všetky stavebné práce **maximálne do 60 dní odo dňa prevzatia staveniska**. V prípade nevhodných klimatických podmienok práce sa po odsúhlasení s objednávatelom dokončia v náhradnom dohodnutom termíne pri dodržaní zmluvnej lehoty zhotovenia uvedenej v tomto bode zmluvy. Za nevhodné klimatické podmienky sa považuje meteorologická situácia, ktorá neumožňuje realizáciu prác v zmysle platných STN, TP resp. výrobných postupov príslušného stavebného materiálu.
- 2.2 V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa, avšak živičné práce, vzhľadom na poveternostné podmienky musia byť prevedené v zmysle STN 736121 ( STN EN 13 108 ).
- 2.3 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel túto časť prevziať aj v skoršom termíne.
- 2.4 Objednávatel sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za ich uskutočnenie dohodnutú cenu.
- 2.5 Dodržanie termínu plnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, sa predlži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik takéhoto omeškania.

## Článok 3. Cena

- 3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 1. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok, ako cena podľa schválenej projektovej dokumentácie (schválenou dokumentáciou sa rozumie technická správa a výkaz výmer). Cena za vykonané práce je doložená položkovitými rozpočtami podľa jednotlivých stavebných úsekov, ktoré tvoria prílohu č.2 tejto zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Prílohou ku zmluve budú rozpočty, ktoré mimo písomnej podoby, ako prílohy ku každej zmluve, musia byť predložené i jedenkrát v elektronickej podobe v programe MS Excel s použitím vzorcov pre všetky matematické úkony podľa pravidiel spôsobu stanovenia ceny (funkcia ROUND na 2 desatinné miesta). Množstvá a jednotkové ceny každej položky budú uvedené na 2 desatinné miesta a cena celkom za jednotlivé položky bude vypočítaná ako súčin množstva a jednotkovej ceny. Vypočítaná cena celkom za každú položku bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Cena celkom bez DPH bude vypočítaná ako súčet údajov Cena celkom za všetky položky konkrétneho úseku,
- 3.2 Cena predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 1. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne:

Názov stavby: „*Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018*“

| číslo | Číslo cesty | Názov úseku                                | Cena bez DPH (€) |
|-------|-------------|--|------------------|
| 1.    | II/513      | Hr. okr. Hlohovec – začiatok obce Rišňovce |                  |
| 2.    | II/513      | Rišňovce - Alekšince                       |                  |
| 3.    | III/1641    | Janíkovce - Čechynce                       |                  |
| 4.    | III/1368    | Duslo - Močenok ( extravilán )             |                  |

|                         |          |                                   |                       |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|
| 5.                      | III/1661 | Neverice – Sľažany ( extravilán ) |                       |
| 6.                      | III/1508 | Mužla - obec                      |                       |
| 7.                      | III/1519 | Nána spojka                       |                       |
| 8.                      | II/580   | Čiky - Šurany                     |                       |
| 9.                      | II/573   | Neded - obec                      |                       |
| 10.                     | III/1723 | Jacovce - Kuzmice                 |                       |
| 11.                     | III/1736 | H. N. Ves - Krtovce               |                       |
| 12.                     | III/1730 | Ardanovce - obec                  |                       |
| 13.                     | III/1593 | Čankov - Brhlovce                 |                       |
| 14.                     | III/1563 | Málaš - Nýrovce                   |                       |
| 15.                     | III/1626 | Mochovce - hr. okr. Nitra         |                       |
| 16.                     | II/588   | Moča - Búč                        |                       |
| 17.                     | III/1467 | Hurbanovo - Svätý Peter           |                       |
| <b>SPOLU BEZ DPH</b>    |          |                                   | <b>0 000 000,00 €</b> |
| <b>DPH 20%</b>          |          |                                   | <b>000 000,00 €</b>   |
| <b>CENA SPOLU S DPH</b> |          |                                   | <b>0 000 000,00 €</b> |

3.3. Táto cena je konečná a záväzná.

3.4. V cene podľa bodu 3.2 sú obsiahnuté náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod., nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela.

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nerealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

3.6. V prípade, že dôjde k skončeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce podľa súpisu položiek odsúhlasených stavebným a technickým dozorom.

3.7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku DPH.

#### Článok 4.

##### Platobné podmienky

4.1 Zmluvná cena podľa ods. 3.2 je dohodnutá ako maximálna cena, obsahuje všetky náklady zhotoviteľa, nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela (vrátane DPH, cla, poistenia a iných poplatkov a zisku) a je platná počas celej doby vykonávania diela. Dohodnutá cena obsahuje predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien stavebných prác a materiálov a to až do doby ukončenia diela podľa zmluvy. Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ po dôkladnom zvážení zadania prehlasuje, že je schopný podľa neho zrealizovať dielo v plnom rozsahu, v požadovanej kvalite za cenu dohodnutú v tejto zmluve.

4.2 Cenu za uskutočnené práce uhradí objednávateľ na základe faktúr. Zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi faktúry v troch vyhotoveniach. Zhotoviteľ môže fakturovať vykonané práce čiastkovo po dokončení jednotlivého úseku diela. Výška každej faktúry musí byť vo výške ceny za jednotlivý

úsek diela.

- 4.3 Podkladom pre vystavenie faktúr je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác, ktorý tvorí povinnú prílohu každej faktúry, vrátane poslednej. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržať poradie položiek a ich označenie v súlade s položkovým rozpočtom stavebných objektov podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.
- 4.4 Faktúra – daňový doklad – musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti a prílohy uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 4.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby môže dôjsť k zmene účtu uvedenom v tejto zmluve len za podmienky, že túto zmenu písomne oznámia druhej strane včas, najneskôr do 7 dní od kedy táto skutočnosť nastala, s dokladovaním čestného vyhlásenia o zmene vlastníctva účtu resp. predložením zmluvy o bankovom účte.
- 4.7 Lehota splatnosti faktúry po doručení objednávateľovi je 60 dní.
- 4.8 Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
- 4.9 Objednávateľ neposkytne žiadne preddavky.

## **Článok 5.**

### **Možnosť odmietnuť predmet zmluvy**

- 5.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy z dôvodu nedodržania technicko – kvalitatívnych podmienok, materiálových listov a vzorových listov stavieb pozemných komunikácií, schválených Slovenskou správou ciest a Ministerstvom dopravy a výstavby SR, platných pre čl.1 Predmet zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušného úseku, ktorý je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
- 5.3 Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

## **Článok 6.**

### **Využitie subdodávateľov**

- 6.1 Ak zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy využije kapacity subdodávateľa/ŕov, ktorí sú známi, uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov ( podľa prílohy č. 4) a predmet subdodávok, na vlastné riziko a zodpovednosť, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, funkcia.

Údaje subdodávateľa/ŕov:

Obchodné meno:

Adresa/sídlo:

IČO:

Podiel plnenia: 00,0 %

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať; funkcia:

- 6.2 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa má podieľať na dodaní a splnení predmetu zmluvy. Splnenie podmienok stanovené zákonom č. 315/2016 Z.z. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.
- 6.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov a povinnosť zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, funkcia. Zároveň musí byť uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať, potvrdenie, že subdodávateľ spĺňa podmienky v zmysle

§32 zákona č. 343/2015 Z.z. a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z.. Zmenou subdodávateľa nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.

6.5 Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.

6.6 Činnosť subdodávateľa/ov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

6.7 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

## Článok 7.

### Zodpovednosť za vady a záruka

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a schválenej dokumentácie, a že počas záručnej doby v súlade s ods. 7.6 článku, bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve a dokumentácii.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdávania objednávateľovi. Vady vykonaných prác zrejme už pri preberaní musí objednávateľ uviesť v zápisnici o odovzdávaní a prevzatí prác (preberací protokol). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Technicko-kvalitatívne podmienky MDV SR TKP časť 6 HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI účinné od: 20.12.2017. Požadované vlastnosti stavebných materiálov, asfaltovej zmesi a hotovej vrstvy sa overujú v štádiu prípravy, počas výroby zmesi a po jej položení a zhutnení. Vykonávajú sa tieto druhy skúšok:

- Skúšky typu (STN EN 13108-20,), [T2],
- Plánované skúšky výrobcu asfaltovej zmesi (STN EN 13108-21),
- Preberacie skúšky zhotoviteľa (STN 73 6121 a týchto TKP),
- Kontrolné skúšky objednávateľa (STN 73 6121 a týchto TKP),
- Preberacie skúšky hotovej vrstvy (STN 73 6121 a týchto TKP).

Tieto skúšky (mimo kontrolných skúšok objednávateľa) vykonáva alebo ich vykonanie v odborne spôsobilých skúšobniach (akreditovaných laboratóriách) zabezpečuje zhotoviteľ, **ktorý si náklady na ne zahrňuje do ceny**. Protokoly o odbere vzoriek, skúšobné protokoly a iné doklady preukazujúce kvalitu je zhotoviteľ stavby povinný priebežne predkladať objednávateľovi, najneskôr však 24 h pred prevzatím vrstvy vozovky. Záverečnú správu s výsledkami skúšok a meraní celého objektu alebo jeho ucelenej časti predkladá zhotoviteľ objednávateľovi spolu so všetkými požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred termínom preberacieho konania.

V závažných prípadoch, keď nie sú dosiahnuté súhlasné výsledky skúšok zhotoviteľa a objednávateľa, vykonávajú sa v potrebnom rozsahu rozhodcovské skúšky. Tieto skúšky vykoná akreditované laboratórium, ktoré nebolo zainteresované do prípravy a vykonávania prác. Výsledky rozhodcovských skúšok sú pre obidve strany záväzné.

7.5 Na odber vzoriek základných materiálov, asfaltovej zmesi alebo vývrtov (výsekov) z hotovej úpravy a ich skúšanie platí STN EN 12697-27 a súvisiace technické normy. Vzorky z hotovej vrstvy (vývrty alebo výseky) musia byť odobraté na celú hrúbku skúšanej úpravy, pokiaľ možno bez porušenia. Vzniknuté otvory sa musia čo najskôr vhodným spôsobom zaplniť.

7.6 Záručná doba **je 60 mesiacov** a začína plynúť pre každý úsek samostatne odo dňa odovzdania a prevzatia prác preberacím protokolom pre príslušný úsek.

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy.

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa.

## Článok 8.

### Podmienky uskutočnenia prác

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 1.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie



vykonávať práce v rozsahu čl. 1 tejto zmluvy.

**7.2 Zhotoviteľ nesmie zadať subdodávateľovi viac ako 30 % zákazky vo finančnom vyjadrení.**

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa položkovitého rozpočtu, schválenej dokumentácie, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a pri plnení predmetu zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska jednotlivých častí diela.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa odovzdania staveniska stavebný denník.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu pripraveného vyčisteného podkladu pred realizáciou infiltračného náteru, ktorý má byť zakrytý a stane sa neprístupným a tiež k prebratiu podkladu pred pokládkou ďalšej vrstvy asfaltového koberca. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať v týchto prácach.

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizáciou stavebných prác dodržať navrhnuté spády potrebné pre odvedenie vody z vozovky, predpísané priečny a pozdĺžny sklon vozovky podľa platných STN a dokumentácie.

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním predmetu zmluvy, resp. jeho časti písomne vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie. O odovzdávaní a prevzatí predmetu zmluvy v preberacom konaní sa spíše zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je odovzdanie stavebného denníka a dokumentácie o kvalite hotového diela ( t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas stavby a po jej ukončení )

7.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly overovania súvisiaceho s dodávaním stavebných prác, prácami a službami kedykoľvek počas účinnosti a platnosti tejto zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť:

- a) Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, príslušnej Správe finančnej kontroly, Certifikačným orgánom a iným povereným osobám.
- b) Orgánom auditu, jeho spolupracujúcim orgánom a iným povereným osobám
- c) Osobám povereným zástupcami objednávateľa

7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa alebo tretím osobám.

7.11 Zhotoviteľ počas uskutočňovania stavebných prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť premávky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s Okresným dopravným inšpektorátom Policajného zboru a objednávateľom vopred. ( pred týmto obmedzením )

7.12 Zhotoviteľ zabezpečí čiastočnú uzávierku cesty a zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác na predmetnej ceste, alebo moste.

7.13 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie inžinierskych sietí počas realizácie stavebných prác, najmä pri prehlbovaní cestných priekop a iných prác počas realizácie diela.

7.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady všetky odpady, ktoré vznikli a sú výsledkom jeho činnosti.

## **Článok 9.**

### **Zmluvné pokuty a sankcie**

8.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 1.1 v dohodnutom termíne, môže si objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

8.2 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, môže si objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 166,- € za každý deň omeškania.

8.3 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov určených podľa preukazných skúšok a technicko – kvalitatívnych podmienok pre hrúbku vrstvy, obsah percenta asfaltu v zmesi, mieru zhutnenia, rovnosť povrchu a odolnosť proti deformáciám môže objednávateľ prípadne žiadať výmenu živičnej vrstvy.

8.4 Zhotoviteľ si môže uplatniť nárok u Objedávateľa na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so zaplatením faktúry za každý deň omeškania.

8.5 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 7.8, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 166,- € za každý deň omeškania.

8.6 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody.

## **Článok 10.**

### **Odstúpenie od zmluvy**

10.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, najmä ak:

- 10.1.1 Zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
- 10.1.2 zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmyselne,
- 10.1.3 zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa odovzdania staveniska,
- 10.1.4 v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa zákona 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní, alebo povinnosť podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

10.2 Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od zmluvy.

## **Článok 11.**

### **Záverečné ustanovenia**

10.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.

10.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené v zmluve zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.3 Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú podpísané oprávnenými osobami oboch strán a účinné dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok je možná zmena termínu realizácie diela.

10.4 Zmluva je vytvorená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2 rovnopisoch.

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, a v plnom rozsahu súhlasia s touto zmluvou a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

10.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy:

- Príloha č. 1      Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 2      Položkovité rozpočty – výkazy výmery podľa jednotlivých úsekov ciest
- Príloha č. 3      Harmonogram celkový a čiastkové harmonogramy plnenia predmetu zákazky
- Príloha č. 4      Zoznam subdodávateľov

10.7 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu tejto zmluvy o dielo a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

10.8 Prípadné vzniknuté spory z porušovania zmluvných podmienok budú zmluvné strany predovšetkým riešiť rokovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán a vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, o spornej veci rozhodne súd.

Zmluvu overil:

**OBJEDNÁVATEĽ**

MENO : **Ing. Ivan Folkman**  
FUNKCIA : riaditeľ Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., predseda predstavenstva  
a.s.  
MIESTO . Nitra  
DÁTUM DŇA :

PODPIS : .....  
ZA OBJEDNÁVATEĽA

**OBJEDNÁVATEĽ**

MENO : .....  
FUNKCIA : člen predstavenstva Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s.,  
MIESTO . Nitra  
DÁTUM DŇA :

PODPIS : .....  
ZA OBJEDNÁVATEĽA

**ZHOTOVITEĽ**

MENO : .....  
FUNKCIA : .....  
MIESTO .  
DÁTUM DŇA :

PODPIS : .....  
ZA ZHOTOVITEĽA

MENO : .....  
FUNKCIA : .....  
MIESTO .  
DÁTUM DŇA :

PODPIS : .....  
ZA ZHOTOVITEĽA

**PRÍLOHA Č. 1 K ZMLUVE O DIELO**

| Nitra      |             |  |                 |   |                         |
|------------|-------------|--|-----------------|---|-------------------------|
| Por. číslo | Číslo cesty | Úsek (obec - obec)                         | Staničenie (km) | Druh opravy   | Rozsah v m <sup>2</sup> |
| 1.         | II/513      | Hr. okr. Hlohovec – začiatok obce Rišňovce | 15,754 - 16,321 | Frézovanie hr. 3.00 cm, AC16L hr. 4,00 cm AC11o hr. 4,00 cm | 4 051,00                |
| 2.         | II/513      | Rišňovce - Alekšince                       | 19,473 - 20,990 | Frézovanie hr. 3.00 cm, AC16L hr. 4,00 cm AC11o hr. 4,00 cm | 10 873,00               |
| 3.         | III/1641    | Janíkovce - Čechynce                       | 4,916 - 5,583   | Frézovanie hr. 3.00 cm, AC16L hr. 4,00 cm AC11o hr. 4,00 cm | 4 222,00                |
| 4.         | III/1368    | Duslo - Močenok (extravilán)               | 4,759 - 5,750   | Frézovanie hr. 3.00 cm, AC16L hr. 4,00 cm AC11o hr. 4,00 cm | 6 462,00                |
| 5.         | III/1661    | Neverice – Sľažany (extravilán)            | 17,797 - 19,440 | Frézovanie hr. 3.00 cm, AC16L hr. 4,00 cm AC11o hr. 4,00 cm | 10 380,00               |

| Nové Zámky |             |                    |                 |  |                         |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--|-------------------------|
| Por. číslo | Číslo cesty | Úsek (obec - obec) | Staničenie (km) | Druh opravy  | Rozsah v m <sup>2</sup> |
| 6.         | III/1508    | Mužla - obec       | 1,290 - 2,280   | Zafrézovanie na ZÚ a KÚ, AC11o - hrúbka 50 mm  | 7 122,00                |
| 7.         | III/1519    | Nána spojka        | 0,000 - 2,164   | Zafrézovanie na ZÚ a KÚ, AC11o - hrúbka 50 mm  | 14 230,00               |
| 8.         | II/580      | Čiky - Šurany      | 0,000 - 2,100   | frézovanie 110 mm na dĺžke 170 m + AC 16L hrúbka 60 mm + AC 11o hrúbka 50 mm, Frézovanie 30 mm na dĺžke 1 930 m + AC | 16 083,90               |
| 9.         | II/573      | Neded - obec       | 31,190 - 32,690 | Zafrézovanie na ZÚ a KÚ, AC 11o - hrúbka 50 mm   | 9 588,00                |

| Topoľčany  |             |                     |                 |  |                         |
|------------|-------------|---------------------|-----------------|--|-------------------------|
| Por. číslo | Číslo cesty | Úsek (obec - obec)  | Staničenie (km) | Druh opravy  | Rozsah v m <sup>2</sup> |
| 10.        | III/1723    | Jacovce - Kuzmice   | 2,941 - 3,819   | Frézovanie hr.3 cm, AC16 hr.40 mm; pokládka ACH hr.50 mm (dĺ. 878; š 6 m) plus VDZ, smerové stĺpiky, kanal. vpuste   | 5 268,00                |
| 11.        | III/1736    | H. N. Ves - Krtovce | 2,450 - 3,190   | Frézovanie hr.3 cm, AC16 hr.40 mm, pokládka AC11 hr. 50 mm (dĺ. 740; š 5,5 m) plus VDZ, smerové stĺpiky, kanal. vpuste                                       | 4 070,00                |
| 12.        | III/1730    | Ardanovce - obec    | 2,924 - 3,976   | Frézovanie hr.3 cm, pokládka AC 16 hr. 40 mm, pokládka AC11 hr. 50 mm (dĺ 1 052; š 6 m) plus VDZ, smerové stĺpiky; kanal. vpuste do nivelity povrchu vozovky | 6 312,00                |

| Levice            |                    |                           |                        |  |                   |
|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--|-------------------|
| <i>Por. číslo</i> | <i>Číslo cesty</i> | <i>Úsek (obec - obec)</i> | <i>Staničenie (km)</i> | <i>Druh opravy</i>   | <i>Rozsah v m</i> |
| 13.               | III/1593           | Čankov - Brhlovce         | 1,3 - 2,3              | Pokládka AC 16 - 3,00cm, pokládka AC 11- 4,00cm,Frézovanie plochy a zápichov, medzi spojovací postrek, napojenia na MK, úprava krajníc a priekop, VDZ                        | 5 900,00          |
| 14.               | III/1563           | Málaš - Nýrovce           | 12,000 - 13,019        | Pokládka AC 16-3,00cm, pokládka AC 11 -4,00cm,Frézovanie plochy a zápichov, medzi spojovací postrek, napojenia na MK, úprava krajníc a priekop, úprava odstavných plôch, VDZ | 6 419,70          |
| 15.               | III/1626           | Mochovce - hr. okr. Nitra | 12,777 - 18,680        | Pokládka AC 16 - 3,00cm, pokládka AC 11 - 4,00cm,Frézovanie plochy a zápichov, medzi spojovací postrek, napojenia na MK, úprava krajníc a                                    | 37 402,80         |

| Komárno           |                    |                           |                        |  |                   |
|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--|-------------------|
| <i>Por. číslo</i> | <i>Číslo cesty</i> | <i>Úsek (obec - obec)</i> | <i>Staničenie (km)</i> | <i>Druh opravy</i>   | <i>Rozsah v m</i> |
| 16.               | II/588             | Moča - Búč                | 2,809 - 4,547          | Asfaltový betón na obrusnú vrstvu, strednozrnný, spojivo cestný asfalt, AC011 50/70 hr. 50 mm v rátane infiltračného a spojovacieho postreku, frézovanie ZÚ, KÚ, napojenia MK, príľahlých objektov, autobusových zastávok, vrátane úpravy krajníc a priekop, obnova VDZ a ZDZ. | 10 428,00         |
| 17.               | III/1467           | Hurbanovo - Svätý Peter   | 2,750 - 5,643          | Asfaltový betón na obrusnú vrstvu, strednozrnný, spojivo cestný asfalt, AC011 50/70 hr. 50 mm v rátane infiltračného a spojovacieho postreku, frézovanie ZÚ, KÚ, napojenia MK, príľahlých objektov, autobusových zastávok, vrátane úpravy krajníc a priekop, obnova VDZ a ZDZ  | 19 119,50         |