
 

 
Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

  
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ:   Mesto Bardejov 
Sídlo:     Radničné námestie 16, 085 80 Bardejov     
Štatutárny zástupca:   MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta Bardejov 
IČO:     00321842 
DIČ:     2020622923  
Kontaktná osoba:   Ing. Miroslav Grus   
Kontakt:    054/4862151  
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Bardejov  
Číslo účtu (IBAN):   SK 70 0900 0000 0050 5698 5200 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
1.2 Zhotoviteľ:   CUKSTAV s.r.o 
Sídlo:     Groner 35, 085 01 Bardejov 
Registrácia:    Okr sud PO, 22442/P 
Štatutárny zástupca:   Pavol Popovec 
Oprávnený rokovať vo veciach 
- zmluvných:   Pavol Popovec 
- technických:   Pavol Popovec  
IČO:     45344086 
DIČ:     2022947025 
IČ DPH:    SK2022947025 
Kontaktná osoba:   Pavol Popovec 
Kontakt:     
Bankové spojenie:    
Číslo účtu (IBAN):    

 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
 
1.3 Zmluvné strany uzatvárajú  na stavebnú akciu: „Zníženie energetických nákladov na 
prevádzku administratívnej budovy – Dlhý rad č. 16 v Bardejove“ zmluvu o dielo v súlade 
s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“), realizovanej v rámci projektu financovaného z Operačného programu Kvalita 
životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 
 



 

1.4 Podmienkou uzatvorenia  tejto Zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinnosť 
zhotoviteľa zložiť depozit vo výške 10% z ponúkanej ceny diela s DPH, na bežný bankový 
účet objednávateľa uvedený v záhlaví  Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje zložiť depozit  najneskôr do 3 dní od  doručenia výzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo 
strany objednávateľa. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a 
finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade  porušenia zmluvných povinností  zo 
strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle  tejto 
Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá  nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný 
nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. 
Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do 
konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela a odstránení 
závad, ktoré bránia užívaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas 
trvania  zmluvného vzťahu. 
Za depozit sa považuje aj banková záruka, na ktorú sa vzťahujú rovnaké podmienky ako v prípade 
zloženia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy. 
 

 
Článok II. 

Predmet plnenia 
 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „Zníženie 
energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy – Dlhý rad č. 16 v Bardejove“, 
a to  

• podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom, 
• podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú 
cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy. 
 
2.3 Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze – výmer (Príloha č. 1 k Zmluve o dielo) 

 
2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ešte pred začiatkom realizácie diela si na svoje náklady dá 

vypracovať ďalší stupeň projektovej dokumentácie – t.j. projekt pre realizáciu stavby 
a odovzdá ju objednávateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. 

 
 

Článok III. 
Čas plnenia 

 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  
3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do 18 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.  
 
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:  
3.2.1. Dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch: do termínu odovzdania staveniska.  
3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie: do termínu odovzdania staveniska.  
3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych chýb a nárokov tretích 
osôb do 10 dní odo dňa prevzatia projektu pre realizáciu stavby v zmysle článku II. bodu 2.4. tejto 
zmluvy. 



 

3.2.4. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v 
priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania stavebného odpadu, v 
termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska. 
 
3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

 
 

Článok IV. 
Cena diela 

 
4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, a je doložená podrobným rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.  
4.1.1. Cena za dielo je maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť.  
4.1.2. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného 
dodatku k tejto zmluve, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.  
 
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:  
 
Cena celkom bez DPH : 989 526,41 EUR 
(slovom:Deväťťstoosemdesiatdeväťtisícpäťstodvadsaťšesť) 41 cent 
DPH 20% :197 905,28 EUR  
(slovom: Stodeväťdesiatsedemtisícdeväťstopäť )   28 cent 
Cena celkom s DPH : 1 187 431,69  EUR  
(slovom: Jedenmilionstoosemdesiattsedemtisícštyristotridsaťjeden ) 69 cent     
 
4.2.1 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním 
diela. 
4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od 
dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.  
4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska. 
 

 
Článok V. 

Platobné podmienky 
 
5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr, 
z ktorých prvá bude vystavená najskôr po prestavaní aspoň 20 % z ceny diela, ktoré zhotoviteľ 
vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:  
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných 
prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou 
skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.  
5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa a autorizuje 
objednávateľ do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác 
chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.  
 
5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 6 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude 
obsahovať minimálne tieto údaje:  



 

• číslo faktúry, resp. daňového dokladu,  
• označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,  
• IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,  
• označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,  
• miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,  
• číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,  
• zdaniteľné obdobie,  
• deň odoslania a deň splatnosti faktúry,  
• fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,  
• pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,  
• prílohou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác.  

 
5.2.1. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené chyby a nedorobky, 
faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny 
objednávateľ uhradí do 60 dní po podpísaní zápisnice o odstránení chýb a nedorobkov.  
5.2.2. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. 
5.2.3. Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. 
Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela. Konečnú 
faktúru za vykonané dielo zhotoviteľ vystaví v hodnote aspoň 5 % z ceny diela. 
 
5.3. Splatnosť jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa 
považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa. 
 
5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
 

 
Článok VI. 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 
 
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu 
stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas 
záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.  
 
6.2. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených 
výrobcom technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za 
chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.  
6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré 
zodpovedá zhotoviteľ.  
 
6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ 
povinnosť bezplatného odstránenia chyby.  
 
6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 
 
6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú 
možnosť reklamácie zjavných chýb zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za 



 

prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ 
môže zjavné chyby písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.  
 
6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, 
musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.  
 
6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby diela, 
zistené počas záručnej doby, odstraňovať.  
 
6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení, a to písomnou formou.  
 
6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia bezodkladne, 
najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo 
najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb dohodnú zmluvné strany písomne pri 
reklamačnom konaní. 
 
6.10. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela 
v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa 
článku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.  
 
6.11. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, 
zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku k zmluve na náklady 
objednávateľa.  
 
6.12. Chyby projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa § 
551 až 552 Obchodného zákonníka. 
 

 
Článok VII. 

Vykonanie diela 
 
7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 
zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.  
 
7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody 
a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.  
 
7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú 
oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností.  
7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 
pri výstavbe a pri užívaní stavieb, ako aj za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a 



 

zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  
7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného 
prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať 
existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti 
únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia. 
7.3.3. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré 
vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú 
likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností 
separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na 
recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.  
7.3.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri 
každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s 
užívateľom na svoje náklady. 
 
7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia 
spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 264/1999 Z. z. o 
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním 
zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce 
realizujú alebo skladujú materiály. 
7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru, najmä:  

• oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje  
• prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby  
• kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného 

dohľadu počas realizácie stavby  
• zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných 

prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru  
• zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa 

ktorej sa stavba realizuje  

• kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu  

• kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 
dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy  

• kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými  

• kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu  

• kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ 
doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly 
a pod.)  

• sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a zákonom č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  

• kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií  

• spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby  

• kontrolu odstraňovania chýb a nedorobkov  



 

• kontrolu vypratania staveniska. 
 
7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, 
nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné chyby a vykonávanie potrebných kontrol 
tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.  
 
7.7. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na 
ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom 
kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom 
pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.  
 
7.8. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Pavol Popovec, osvedčenie o vykonaní 
odbornej skúšky č. 06574*10* 
 
7.9. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom 
dokončenia diela, uvedeným v článku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy. 
 
7.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:  

• projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitálnej verzii, 
• stavebné denníky,  
• revíznu správu bleskozvodov,  
• doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f a § 47 

stavebného zákona, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov,  

• zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),  
• zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté.  

 

Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie (podľa bodu 7.10) znáša 
zhotoviteľ. 
 
7.11. Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ 
preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu 
vznikli.  
 
7.12. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak 
objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.  
7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do 
ich odstránenia.  
 
7.13. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o 
odovzdaní a prevzatí diela.  
 
7.14. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
 
7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, 
potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  
 



 

7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na 
zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.  
 
7.17. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie 
diela.  
 
7.18.  Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uvádza v 
prílohe č. 2 zoznam známych subdodávateľov – údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o 
osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia . 
 
7.19.  Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi 
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. 
Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena 
subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá 
bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, identifikačné údaje 
navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v 
ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou 
subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu, platí, že súhlas bol 
zhotoviteľovi udelený. 
 
7.20.  Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 

 
Článok VIII. 

Stavebný denník 
 
8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a 
vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia 
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí 
nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli 
práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.  
 
8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka 
vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.  
 
8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre 
vyhotovenie dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
 
 

Článok IX. 
Zmluvné pokuty 

 
9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s dodaním predmetu plnenia zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % 
z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.  
 
9.2. Za omeškanie s odstránením chýb, reklamovaných v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje 
zaplatiť 50,00 EUR denne až do ich odstránenia, a to za každú chybu zvlášť.  



 

 
9.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 
0,03 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 
 
9.4. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v článku X. bod 10.9. tejto zmluvy, 
objednávateľ má právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela 
uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.  
 
9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, 
ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.  
 
9.6. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou. 
 

 
Článok X. 

Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy 
 
10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom poskytli, 
nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.  
 
10.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto 
zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.  
 
10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.  
 
10.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:  

• ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,  
• ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené 

chyby neodstráni v dohodnutých termínoch,  
• ak poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku, určeného na zabezpečenie financovania predmetného 
diela, 

• ak výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy, t.j. doručenie správy 
z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku 
neschválil verejné obstarávanie. 
  

10.5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:  
• ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela, a 

to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, 
v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu.  

 
10.6. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za 
podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zákonníka a oprávňuje na 
jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.  
 



 

10.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre 
ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.  
 
10.8. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto článku zmluvy, 
vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne 
zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 
 
10.9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 
 
10.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto článku zmluvy sú 
najmä:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a právnymi aktmi EÚ. 
 

 
Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 
 
11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, a však nie skôr ako bude 
splnená odkladacia podmienka, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, 
a príjemcom pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ a to na základe jeho Žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie 
zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. doručenie 
správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného 
finančného príspevku. 
 
11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po 
predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov 
podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.  
 
11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka.  
 
11.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer 
v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ je povinný predložiť 
elektronickú verziu podrobného rozpočtu objednávateľovi (vo formáte MS Excel), ako aj predkladať 



 

v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej 
dôjde počas realizácie predmetu zmluvy a Príloha č. 2  – zoznam známych subdodávateľov. 
 
11.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne 
vlastnoručne podpísali.  
 
11.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a 
sprístupnením obsahu tejto zmluvy. 
 
11.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je 
ničím obmedzená.  
 
11.8. Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre 
zhotoviteľa.  
 
 
 
V Bardejove dňa 21.6.2018     V Bardejove dňa 3.7.2018 
 
 
 
 
Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 
 
 
 
 
........................................         ........................................ 
    Pavol Popovec         MUDr. Boris Hanuščak  

primátor mesta 

 

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe 
(vo formáte MS Excel) 

Príloha č. 2  – zoznam známych subdodávateľov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Príloha č.2 
 

 
 

Zoznam známych subdodávateľov 
 

 
P.č. Subdodávateľ 

(obchodné meno, 
sídlo alebo miesto 
podnikania, IČO, 
osoba oprávnená 
konať za 
subdodávateľa v 
rozsahu meno a 
priezvisko, adresa 
pobytu, dátum 
narodenia) 

Kontaktná 
osoba 
(Meno 
a Priezvisko, 
tel.číslo, email) 

Popis prác 
vykonávaných 
subdodávateľom 
(odkaz na 
stavebný objekt, 
jeho časť, 
prípadne položky) 

Podiel plnenia 
zmluvy v % 
z celkového 
objemu 
stavebných 
prác 

Podiel 
plnenia 
zmluvy vo 
finan. 
vyjadrení 
v EUR bez 
DPH 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 
 
 


