Priloha €. 3

NAVRH ZMLUVY O DIELO

na zhotovenie stavby podla § 536 a nasl. zakona Cislo 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich predpisov uzatvorena medzi:

Cislo zmluvy :

Objedndvatelom:

AMES - Marian Bojto$

Sidlo: €. 164, Kamenné Kosihy 991 27
Krajina: Slovenska republika
Kontaktna osoba: Marian Bojto$
Mobil:  +421 905668025

I1CO:

DIC

Bankové spojenie

Cislo uétu

IBAN

BIC

/d’alej len "objednavatel"'/

a

Zhotovitelom :
Nazov organizacie::
Sidlo organizacie:
ICO:

DIC

IC DPH

Banka

C. ustu

SWIFT a IBAN
Zastupeny
(dalej len ,,zhotovitel).

Clanok I. - Uvodné ustanovenia

I.1. V zmysle ustanovenia § 272 Obchodného zakonnika sa zmluvné strany dohodli na pisomnej forme
uzavretia tejto zmluvy.

1.2. Objednavatel vyhotovil navrh tejto zmluvy na zaklade ustneho dohovoru so Zhotovitelom.

1.3. VSetky uUstne dojednania medzi zmluvnymi stranami, ktoré predchadzali uzavretiu tejto zmluvy sa

ruSia a zmluvné strany su viazané touto zmluvou odo dfa jej platnosti, t.z. diom neskorSieho podpisu jednej
z dvoch zmluvnych stran uvedenych v zahlavi tejto zmluvy.
Clanok Il. - Predmet zmluvy o dielo

1.1. Zhotovitel ako odborne spdsobild osoba sa zavazuje, Ze pre objednavatela zhotovi v rozsahu a za
podmienok dojednanych v tejto zmluve dielo, a to stavbu

Dostavba prevadzky na spracovanie hrozna a vyrobu vina

- presny rozpis poZiadaviek je uvedeny v Opise predmetu zdkazky resp. v Prilohe €. 5 a v Prilohe &. 8
sutaznych podkladom - v zmysle platnych STN, v rozsahu a kvalite podla spracovaného projektu stavby a
podla poZiadaviek objednavatelov.

1.2. Tieto prace sa Zhotovitel zavazuje previest v zmysle STN a EN a Objednavatelom predloZzenych
poZiadaviek s tym, Ze v pripade vyvolanych zmien a doplnkov, alebo nutnej zmeny materialov a technolégie



majucej vplyv na stvarnenie diela (¢o sa nevyluCuje), sa musia skor Zhotovitel s Objednavatefom o
predmetnej veci dohodnut a to zapisom do stavebného dennika, alebo pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok lll. -Cena za dielo

lI.2.  Celkova cena predmetu zmluvy bez DPH
DPH 20 %
Celkova cena predmetu zmluvy s DPH

an dhy ah

I11.2 Predmet zékazky bude financovany z z prostriedkov z nendvratného finanéného prispevku,

ktory predstavuje vySku podpory vo vySke 100% z celkovych opravnenych vydavkov v sulade s maximalnym
limitom urenym vo Vyzve — PRV 2014-2020

Opatrenie: 4 — Investicie do hmotného majetku

I11.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cena konecna. V dohodnutej cene su zahrnuté vsetky
naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavazkov tejto zmluvy pre Zhotovitela vyplyvajucich, vratane
v8etkych subeznych narokov Zhotovitela, ako obchodné prirazky, dovozné prirazky a vsetky vedlajSie
rozpocCtové naklady, vratane mechanizacie, naklady na dopravu a vsetky pridruzené vykony s vynimkou
naviac prac, ktoré musia byt vopred odsuhlasené a schvalené Objednavatelom a Zhotovitel je povinny ich
rozsah viest v stavebnom denniku.
lI.4. Verejny obstaravatel neposkytuje zalohovu platbu. Uhrada za poskytnuté prace bude realizovana
bezhotovostnym stykom na zaklade faktiry dodanej dodavatelfom, ktora bude spifiat’ vetky naleZitosti
dariového dokladu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zaplati Zhotovitelovi za vykonané dielo postupne na

zaklade dvoch ¢giastkovych faktur a to nasledovne:

1. platba po kompletnom zhotoveni a a odovzdani SO-01 — skladové priestory a SO-02 pristupova

komunikacia
2. platba po pravoplatnom kolaudaénom rozhodnuti
Splatnost faktury za vykonanie diela je 60 dni odo dfia vystavenia faktur.

I11.5 Zmluvné strany sa dalej dohodli, ze Objednavatel ma pravo zadrzat’ z tejto faktiry sumu vo vySke 20 %
ako tzv. zadrzné, pricom zadrzné sluzi vylu¢ne na pripadnu Uhradu nakladov na odstranenie vad, ktoré
Zhotovitel v€as neodstranil. Zadrzand zmluvna cena bude uhradena do 30 dni po odstraneni vSetkych
zistenych zavad a zadrzné nebude uplatnené v pripade ak dielo bude zrealizované bez zavad a nedorobkov

a pisomne odovzdané Objednavatelovi.

I.6.  Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Objednavatel so Zhotovitefom odsuhlasia rozsah a druh
uskutoénenych prac v stavebnom denniku.

Clanok IV. - Termin zhotovenia diela

IV.1. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelom dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v
tejto zmluve v termine dohodnutom v bode 2 tohto ¢lanku.

IV.2. Zaclatie prac na diele: dnom odovzdania staveniska

Dokoncenie prac: 12 mesiacov - termin vymedzeny zmluvou NFP

Odovzdanie diela: do 15 dni od dokonéenia prac na diele.
Zhotovitel je povinny po splneni dohodnutého terminu realizacie a po prevzati diela Objednavatelom vypratat
stavenisko do 5 dni.

IV.3. Ak Zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa Objednavatel toto dielo prevziat
aj v skorSom ponuknutom termine.

IV.4.  Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela najma v pripade:

a) vys$sej moci. t,j. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od vble zmluvnych stran a tieto ich nemézu
ovplyvnit,

b) nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac,
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c) prikazov, zakazov a obmedzeni vydanych Statnymi organmi alebo miestnymi spravnymi orgdnmi, ak neboli
vykonané konanim resp. nekonanim Zhotovitela,

d) neposkytnutia v€asného spolupdsobenia Objednavatelom,

€) zmien v povahe arozsahu prac na diele pozadovanych Objednavatelom, pokial su takého rozsahu alebo
pozadované v takom Case, ze mdzu mat vplyv na termin ukoncenia diela,

f) ak sa Ggastnici zmluvy dohodnu na prediZeni terminu dokoné&enia prac.

Clanok V. - Projektova dokumentacia diela

V.1. Projektovi dokumentaciu (stavebna a technologicka ¢ast) Objednavatel odovzda Zhotovitelovi v deri
podpisu tejto zmluvy, spolu s vyjadrenim prisluSného stavebného uUradu o suhlase s prevedenim prac na
diele.

Clanok VI. — Podmienky vykonania diela

VI.1.  Privykonani diela postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a STN suvisiacich s predmetom vystavby diela . Zhotovitel je povinny pouzit pre
realizaciu diela len materialy a vyrobky stanovené projektom a odsuhlasené Objednavatefom, ktoré maju
také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udrzbe zaru€ena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného
prostredia a bezpec€nosti pri uzivani.

VI.2. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe€nost’ a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a za
sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpelnosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych
pravnych predpisov na uzemi SR v €ase platnosti tejto zmluvy.

VI.3.  Zhotovitel je povinny na svoje vlastné naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam a ohrozeniu oséb a majetku verejnosti
alebo nepriaznivymi Gc€inkami, ktoré su désledkom emisnych Skodlivin, prachu, hluku alebo dalSich
nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

VI.4.  Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle platnych pravnych predpisov a za
zabezpeCenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku v zmysle platnych
pravnych predpisov na Uzemi SR v €ase platnosti tejto zmluvy.

VI.5.  Zhotovitel vynalozi pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou naleziti starostlivost, dokladnost
a kvalifikaciu, ktoré sa daju oCakavat od prisluSne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela, ktory ma
skusenosti s realizaciou prace podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zmluvy (dielo). Zhotovitefl je
povinny zabezpecCovat vSetky prace pracovnikmi, ktori maju pre danu pracu potrebnu kvalifikaciu a prax.

Clanok VII. - Stavenisko

VII.1. Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentédciou overenou v stavebnom konani na realizaciu
predmetu zmluvy.

VII.2.  Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrzZiavat cistotu
a priebeZne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté vykonom jeho prac alebo jeho &innostou.

VII.3. Ak v suvislosti so za€atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znaCky podfla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara ich Zhotovitel, ktory zodpoveda aj za ich
umiestnenie a udrzZiavanie.

VIl.4. Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo material sluziace k vykonaniu diela doda Zhotovitel na svoje
naklady a nebezpecenstvo.



Clanok IX. — Stavebny dennik

IX.1.  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom a vyhlagkou MZP SR &.
453/2000 Z.z. odo dna prevzatia staveniska az do ukoncéenia stavebnych prac. Stavebny dennik sa musi
nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny na nazretie. Zapisy do neho robi Zhotovitel v def, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

IX.2.  V denniku budu zapisané najma tieto udaje: datum (mesiac, rok a nazov dfa), udaj o pocasi, Udaj
0 pracovnej dobe, pocet pracovnikov, mechanizmy, ¢asovy postup prac, atd.

IX.3. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje
stanoviska.

Clanok X. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

X.1. Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedcCujuce akost a kompletnost diela, najma stavebny dennik, preberacie protokoly, atd. Ak
Zhotovitel nebude mat uvedené doklady pripravené na odovzdanie, nepovazuje sa dielo za riadne pripravené
k odovzdaniu.

X.2. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa dielo za riadne
vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objednavatel je opravneny takto
ponuknuté dielo neprevziat.

X.3. Ak Objednavatel posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat,
budu v preberacom protokole spisané tieto vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia Zhotovitelom.

X.4. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy3uju cenu diela, nie su vadami, ak
boli suhlasne akceptované dohodou zmluvnych stran vyjadrenou pisomne v stavebnom denniku.

Clanok XI. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

XI.1.  Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo spolu s integratnym bezpecnostnym systémom bude zhotovené
podla podmienok dohodnutych a odsuhlasenych zmluvnymi stranami v tejto zmluve, v sulade s projektom
a podfa platnych pravnych predpisov a technickych noriem, a Zze po€as zaruénej doby bude mat dielo
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zaru¢na doba stavby je dohodnuta na 60 mesiacov a prislusnej
technolégie 24 mesiacov . Zaru€na doba zac¢ina plynut diiom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia.

XI.2. Dielo ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto zmluve, t.j. nie je
uzivania schopné. V pripade opravnenej vady diela, je Objednavatel opravneny od Zhotovitela pozadovat
odstranenie vady bezplatnou opravou, pokial spadd do zaru€nej doby. Ak péjde o vadu neodstranitefnu,
alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavila, je Zhotovitel povinny poskytnit nové bezchybné pinenie, priCom
zaru¢na doba sa predlZzuje o dobu od uplatnenia reklamacie az do uplného odstranenia vady.

X1.3.  Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zdsahom Objednavatela
alebo v désledku neodborného uZivania Objednavatelom. Zhotovitel taktieZ nezodpoveda za vady, ktoré boli
spbsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni
vSetkej starostlivosti a odbornosti nemohli zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornili Objednavatela, ale
ti na ich pouziti trvali.

X1.4. Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel povinni uplatnit u Zhotovitefa v pisomnej forme — i faxom
s naslednym doru€enim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel oznaci vadu, uvedu ako
sa vada prejavuje a navrhnu spdsob jej odstranenia. Reklamécia je povaZovana za uplatnenu driom jej
dorucenia Zhotovitefom. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie spdsob
odstranenia vady, termin a podpis obidvoch zmluvnych stran.

XL.5. Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratSom Case.
S pracami na ich odstranenie vdak musi za¢at najneskdr do 10 pracovnych dni od preverenia opravnenosti
prevzatej pisomnej reklamacie s tym, ze zavazna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi stranami
dohodnuta a Specifikovana v osobithom pisomnom protokole. Za tymto ucelom je Objednavatel povinny
umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady odstrafiovat.

XI.6. Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit Objednavatel
a uhradit’ ich z dohodnutej ceny za dielo.

XIl. Zmluvné pokuty

XII.1 Ak zhotovitel nesplni svoj zavazok dodat dielo v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi pokutu
vo vyske 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy def omeskania.
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XIl.2 Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi pokutu vo vySke 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy
den prekrocenia lehoty stanovenej v ods. IV.1l. zmluvy.

XII.3 Ak objednavatel je v omeSkani so splnenim penazného zavazku, alebo jej Casti, je povinny zaplatit
zhotovitelovi Uroky z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy za kazdy def meskania.

Xll.4 Zmluvna pokuta zo strany zhotovitela sa neuplatni, ak objednavatel nedostane v¢as financné
prostriedky z PPA

Clanok XIIl. - Zavereéné ustanovenia

XIl.1  Pokial v zmluve o dielo nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah nou zaloZeny
ustanoveniaObchodného zakonnika ¢.. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Xlll..2 Zmluva mdze byt zmenena len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran za predpokladu, Ze uvedené nebude odporovat prisluSnym ustanoveniam zakona ¢&.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani

XII.3 Zmluvné strany zmluvu preditali, porozumeli ana znak suhlasu sjej obsahom ju dobrovol'ne
vlastnorucéne podpisali opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

XIll.4  Zmluvné strany prehlasuju, Ze su spbsobilé k pravnym ukonom.

XI5 Zmluva je vyhotovena v 5 vytlackoch z toho 2 pre predavajuceho, 2 pre kupujiceho a 1 pre RO-PPA.

XIll.6 Predmet zmluvy je spolufinancovany formou nenavratného finanéného prispevku, preto je dodavatel,
povinny umoznit opravnenym kontrolnym zamestnancom vykonat vecnu kontrolu a kontrolu dokumentov v
suvislosti s realizaciou projektu vo vztahu k predmetu obstaravania pocas trvania realizacie projektu a po
dobu ur€enu riadiacim organom aj po skonceni realizacie projektu. Zmluva nadobuda u&innost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Zze dbjde k uzavretiu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku medziprislusnym vykonavatelom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je
objednavatel, a to na zdklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku z programu
rozvoja vidieka SR 2014 2020. V pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny finanény prispevok v ramci
uvedeného programu, verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo vyuzit institut odkladace podmienky a
nasledne zmluvu anulovat

ZHOTOVITEL OBJEDNAVATEL



