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Ing. Milin Kariu$¢ak
konatel spoloénosti
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IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA:

UCHADZAC:

Obchodny nazov:

Sidlo uchadzaca:
Miesto podnikania:

v mene ktorého kona:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Registracia:

Bankové spojenie:

Adresa penaZného Ustavu:

Cislo bankového uétu:
Kontaktna osoba:
Telefdn. Cislo/fax:
Telefén Eislo:

Email:

Stavebné prace
APHRODITE

Ostatné

KAMI PROFIT, s.r.o.

Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
Prijazdna 7/A, 831 07 Bratislava

Ing. Milin Kaniuséak, konatel spolo¢nosti

Ing. Roman Janoska, riaditel spolo¢nosti

35943 301

202 202 38 72

SK 202 202 38 72

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava, odd.:
Sro, vl. é. 36648/B

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sancovd 1/A, 831 33 Bratislava
1204325004/1111

Ing. Roman Janoska

02/208660007

0907 323 613

info@kami-profit.sk
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CESTNE VYHLASENIE O OSOBNOM POSTAVENI

Ja, dole podpisany Ing. Milin Kariusc¢ak, trvale bytom Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava,
ako konatel spolo¢nosti KAMI PROFIT, s.r.o0., so sidlom: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava,
ICO: 35943301, €estne prehlasujem, 7e spolocnost KAMI PROFIT, s.r.o. je zapisana v zozname
podnikatelov pod registraénym &islom: 2013/08-PO-C7472.

V Bratislave, 16.12.2014 AEIT .15

Ing. Milin Karfiuscak
konatel spolo¢nosti
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CESTNE VYHLASENIE O EKONOMICKOM POSTAVENI

Ing. Milin Karusc¢ak, nar.: 19.05.1971, bytom Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava,
$tatutarny organ - konatel spolo¢nosti KAMI PROFIT, s.r.o., ICO: 35 943 301, &estne
vyhlasujem, Ze:

e predloZim vyjadrenia vietkych bank, v ktorych mame vedené ucty, o schopnosti plnit
finanéné zavizky, ktoré bude obsahovat informaciu o tom, Ze beZné ucty KAMI PROFIT,

S.r.o.:

nie s v nepovolenom debete,

Ze si plni vo¢i banke / bankam alebo pobocke / pobockam vsetky zavazky,
ktoré vyplyvaju zo zriadenia Uctu, pripadne z plnenia si zavdzkov vyplyvajucich
z Uverovych vztahov

v pripade splacania uveru dodrzujeme splatkovy kalendar,

nie su predmetom exekucie

e predloZim cCestné vyhlasenie , v ktorych bankach alebo pobockach zahrani¢nych bank
ma vedeny ucet / vedené ucty.

V Bratislave , 16.12.2014 KA Pifw{i}FIT 1o
Pri Slarar ‘[l-,i_i"}'.l_l ¢ 17
831 017 IERATIELAVA
1GO- 15042501 TIC £K2022023872

.| 26754 .4;‘;...'-,5..- 1100

Podpis konatela spolo¢nosti
Ing. Milin Kanuscak
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CESTNE VYHLASENIE O TECHNICKEJ A ODBORNEJ SPOSOBILOSTI

k § 28 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani

Ing. Milin Kanusc¢ak , nar.: 19.05.1971, bytom Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava,
statutarny orgdn spoloénosti KAMI PROFIT, s.r.o., so sidlom Pri starom letisku 17, Bratislava,
ICO: 35 943 301, Eestne vyhlasujem, Ze:

e  KAMIPROFIT s.r.o. doloZi zoznam stavebnych prac uskuto¢nenych za predchadzajucich
pat rokov doplnenym potvrdeniami o uspokojivom vykonani stavebnych prac
s uvedenim cien, miest a lehot uskutoénenych prac a zhodnotenia uskutoénenych prac
podla obchodnych podmienok,

e  KAMI PROFIT s.r.o. dolozi potvrdenia o uskutoéneni stavebnych prac v minimalnej
hodnote 160 000.- EUR bez DPH/zdkazka

k § 28 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani

e  KAMI PROFIT s.r.o. predioZi doklad o odbornej sposobilosti na vykon c¢innosti
stavbyveduci s odbornym zameranim na pozemné prace a to minimdlne 5 rokov
odbornej praxe stavbyvedtceho v oblasti pozemnych stavieb a minimalne 1 skusenost
v pozicii stavbyveduceho pre pozemnu stavbu s minimalnym investicnym nakladom
160 000.00,- Eur bez DPH

e  KAMI PROFIT s.r.o. predlozi poZadovany Zivotopis stavbyveduceho

e  KAMI PROFIT s.r.o. dolozi vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii na plnenie
zmluvy tykajuicej sa predmetu zdkazky

k § 28 ods. 1 pism. h) zakona o verejnom obstaravani

e KAMI PROFIT s.r.o. predloZi a dolozi doklad, ze je drZitelom platného certifikatu
systému environmentalneho manazérstva zodpovedajuceho EN I1SO 14 001 v oblasti
realizacie stavenych prac.

V Bratislave, 16.12.2014 KAMI PROFIT s.r.o.

Pri Stafoff/l-egsu ¢. 17
83707 FRATIELAVA
IO 35045201 HDIC £K2022023872
Cul zhehdzahes/1100 @

Ing. Milin Kariuséak

podpis Statutarneho organu
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CESTNE VYHLASENIE

Ing. Milin Kariu$¢ak, nar.: 19.05.1971, bytom Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava,
$tatutarny organ spoloénosti KAMI PROFIT, s.r.0., so sidlom Pri starom letisku 17, Bratislava,
I€O: 35 943 301, estne vyhlasujem, Ze:

e KAMI PROFIT s.r.o0. nie je élenom skupiny dodavatelov, ktora predklada ponuku.

V Bratislave , 16.12.2014

KAMI P, &{3 f 5.1.0.
Pri Star m % ~l uf. - 17
831 /" | 1 A s
RO43401 »C: 2
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Ing. Milin Karfus(:ék
konatel spolo¢nosti
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VYHLASENIE O PODMIENKACH SUTAZE
Nazov alebo obchodné meno uchadzaca:
KAMI PROFIT s.r.o.

Adresa alebo sidlo uchadzaca:
Pri starom letisku 17, 83107 Bratislava

Vyhlasenie uchadzaca:
Ja dolu podpisany, ako $tatutarny organ uchadzada cestne vyhlasujem, Ze:

- sthlasim bez vyhrady a obmedzenia s podmienkami uréenymi osobou podla § 7 a akceptujem
v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v sutaznych podkladoch v ¢asti D

Obchodné podmienky, ktoré su zavdznym pravnym dokumentom pre poskytnutie zakazky,

- vsetky udaje st pravdivé a uplné vo vsetkych dokladov a v ponuke.

Vypracoval: Lenka Pomykaczova

V Bratislave dna 16.12.2014

)/ i D;r; SK2022027872
o pifenefinesiiiog @

Ing. Milin Kafuscak
konatel spoloénosti
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Vyhladsenie uchadzaca o plateni/neplateni DPH

Nazov alebo obchodné meno uchadzaca:
KAMI PROFIT s.r.o.
Adresa alebo sidlo uchadzaca:
Pri starom letisku 17, 83107 Bratislava

Vyhlasenie uchadzaca:

Ja dolu podpisany, ako $tatutdrny organ uchidzada &estne vyhlasujem, Ze som/niesom
platcom DPHz1 .

Vypracoval: Lenka Pomykaczova

V Bratislave, dna 16.12,.2014

KAMI/PHODFI
Pri Sthram Ve
831 07 PRATIELAVA
ICO 45044301/ DIC k2

LuROSBERATN51100 @
Ing. Milin Karfudéak
konatel spolo¢nosti

1 Nehodiace sa preciarknite



(=) KAMI

Odberatel:
Sidlo organizécie:

zastupena:

Bankové spojenie :

Cislo uétu:
IBAN:
SWIFT:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Telefén:
Kontaktna osoba:
Zapisana:
Vlozka Cislo:
a
Dodavatel:
Sidlo:
Zastupeny:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Telefon:

Kontaktna osoba:

Stavebné prace
APHRODITE

Ostatné

ZMLUVA

Odberatelsko-dodavatelska zmluva

uzavretd podla §§ 536-565 Obchodného zakonnika

Clanok I. - Zmluvné strany

APHRODITE - Slovenské lie¢ebné kupele Rajecké Teplice, s.r.o.
Panenska 33, 811 03 Bratislava
Zdenek Miskolci, konatel

Tatra banka, a.s.

0029 2989 5412/1100

SK10 1100 0000 0029 2989 5412
TATRSKBX

36 006 297

2020451224

SK2020451224

0915 755 340

Jana Miskolciova

V Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sro,
37089/B

KAMI PROFIT s.r.o.

Pri starom letisku 17, 83107 Bratislava

Ing. Milin Kanuscak, konatel

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
1204325004/1111

35943 301

2022023872

S$K2022023872

0907323613

Ing. Roman Janoska

Zastupeny vo veciach zmluvnych: Ing. Roman Janoska

Zastupeny vo veciach technickych: Ing. Roman Janoska

zapisana:

V OR Okresného sudu Ba |., oddiel: Sro, vloZka ¢islo: 36648/B

nok Il. —

(@]
[T
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Ostatné

Predmet zmluvy

1. Dodévatel sa zavidzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovit a
odberatelovi odovzdat dielo ,Rekreacno-re$tauraéné kapelné zariadenie". Miesto plnenia
zmluvy je areal kipelov APHRODITE, Rajecké Teplice.

a./ Rozsah diela, jeho technické parametre a konstrukéné riesenie, su urCené:

- projekt pre stavebné povolenie

- vykaz vymer

b./ Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su

- oceneny vykaz vymer

- rozpocet

2. Sucastou zdvizku dodavatela je vykonanie predpisanych skuSok kvality a funkénosti

dodévatelom realizovanej &asti diela a odovzdanie dokladov o zhotoveni diela potrebnych pre
dokonéenie diela, pre kolauda¢né konanie a uZivanie, napriklad:

- projekt skutocného vyhotovenia,

- geodetické zameranie inZinierskych sieti pred ich zakrytim,
- tlakové skusky a revizie,

- certifikaty zabudovanych materidlov a zariadeni,

- navody na obsluhu zariadeni, a podobne.

3. Dodavatel zhotovi dielo na vlastny naklad a nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stulade s podmienkami pravoplatného stavebného povolenia, v sulade s
platnou projektovou dokumentéciou a so zavaznymi technickymi normami ( STN ), s platnymi
pravnymi predpismi, v sulade s pisomne danymi pokynmi investora a v stlade s u¢elom, pre
ktory ma dielo sluZit.

4, Odberatel sa zavizuje poskytnut dodavatelovi sucinnost a spolupésobenie potrebné
pre pinenie zavizkov tejto zmluvy a zavizuje sa riadne dokoncené dielo alebo, jeho dohodnutd
¢ast, prevziat a zaplatit dodavatelovi cenu diela, resp. cenu odovzdanej Casti diela, spésobom
dohodnutym v tejto zmluve.

5. Dodavatel je opravneny vykonat zmeny diela (zmeny kvality, kon3trukcie, technolégie,
zdmeny pouzitych materidlov a vyrobkov) alebo naviac prace (rozirenie rozsahu diela oproti
uréeniu dohodnutému pri uzavreti zmluvy) len na zédklade odsuhlasenia zmien, alebo naviac
prac, opravnenym zastupcom odberatela.

6. Veci pre zhotovenie diela, véitane subdodavok zabezpefuje dodavatel, pokial sa
zmluvné strany vyslovne nedohodndu inak.

7. Doddavatel sa zavizuje odovzdat dielo odberatelovi naraz po dokonceni, ak sa zmluvné
strany osobitne pisomne nedohodnu na odovzdani diela po ¢astiach.

Clanok lll. -
Cas plnenia
1. Dodavatel sa zavizuje dielo podla tejto zmluvy zhotovit v ¢ase:
- odovzdanie a prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia nadobudnutia ucinnosti zmluvy

10
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- zalatie realizacie: prevzatim staveniska

- doba realizacie: do 6 mesiacov odo dria nadobudnutia Géinnosti zmluvy, max. do
15.09.2015.

Lehoty méiu byt predl’ené z dévodov na strane odberatela, alebo subdodavatelov
pozadovanych odberatefom, alebo z dévodov zakotvenych v ust. €l. lIl. ods. 4. zmluvy.

2. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany podpiSu odovzdavaci protokol.

3. Odberatel sa zavdzuje pisomnym protokolom odovzdat dodavatelovi pred zacatim
realizacie pravoplatné stavebné povolenie, platné vyjadrenia spravcov sieti, i dotknutych
organov $tatnej spravy a miestnej samospravy a odsuhlasené projekty v troch vyhotoveniach.

4, Dodavatel méie prerusit plnenie zmluvy - vykonavanie stavebnych préc:

a./ ak odberatel ani po pisomnej vyzve neposkytne v dodato¢ne poskytnutej lehote véas
dodavatelfovi spolupdsobenie potrebné pre zhotovovanie diela, a to do doby splnenia
omeskanych povinnosti odberatela,

b./ ak odberatel bude v omegkani s platenim ceny diela o viac ako 30 dni, a to do doby thrady
omeskanych platieb, resp. do doby preukazania finantnej zabezpelenosti dokoncenia
vystavby, c./ ak pocas vystavby budu zistené, alebo nastanu objektivne prekazky spdsobujace
zdrianie stavebnych prac, a to do doby ich odstranenia, alebo pominutia.

5. Dodavatel méze prerusit plnenie zmluvy - vykonavanie stavebnych prac aj v pripade
objektivnych prekazok. Za objektivne prekaiky sa povaZuju najma okolnosti vyluCujuce
zodpovednost v zmysle ust. § 374 Obch. zdkonnika, predovietkym nepredvidatelné a
neodvratitelné udalosti mimoriadnej povahy, majuce bezprostredny vplyv na realizéciu
zmluvy, pri ktorych dodavatel nemohol pokracovat v pracach pocas celej pracovnej zmeny, a
ktoré vznikli po uzatvoreni zmluvy, akymi su napriklad vojna, obtianska vojna, vzbury,
revolucie, celotidtne odborové 3trajky, poZiare, vybuchy, zemetrasenia, povodne, udery
bleskov, vichrice, laviny, snehova kalamita, mrazy nizSie ako -5 o C, ktoré neumoZiiuju
dodrziavat technologické procesy na stavbe, alebo vplyv orgénov verejnej moci na realizaciu
diela.

6. Preruenim vykonavania diela z dévodov uvedenych vy3iie dodavatel neporuluje
zmluvu a omeskanie dodavatela je z tohto dévodu vylicené. PreruSenim vystavby nie je
dotknuté pravo na odstupenie od zmluvy.

7. Vietky prerudenia prac je dodavatel povinny oznamit odberatefovi bez zbytoéného
odkladu, spolu s uvedenim predpokladanej dizky ich trvania, pri¢inach, pripadne o
navrhovanych opatreniach na ich odstranenie a je povinny zapisat ich, vratane dévodu ich
vzniku, do stavebného dennika. Dodavatel sa zavizuje vynaloZit primerané usilie, aby takéto
prekazky v praci boli odstranené s ¢o najefektivnejsim

vynaloienim nakladov. Za ozndmenie sa povaiuje prisludny zapis v stavebnom denniku.
Dodavatel zaroven bude odberatela telefonicky informovat o preruseni prac a predpokladanej
dizke ich trvania. O dobu prerusenia prac sa posunie aj termin odovzdania diela.

8. V pripade, ak:

a./ dodavatel je o viac ako 30 dni v ome3kani s vykondvanim diela alebo jeho ¢€asti, b./
dodavatel vykonava dielo v rozpore s touto zmluvou,

c./ dodavatel je v omeskani s odstranenim odberatelom zistenych a oznamenych vad diela
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(jeho &asti), ¢i uz pocas vykonavania diela alebo po jeho odovzdani odberatelovi, je odberatel,
a to aj v pripade, Ze neodstlpi od tejto zmluvy, opravneny poverit dodanim materialov a
vykonanim prac, s ktorymi je dodavatel v omeskani, tretiu osobu. Dodavatel je v takom
pripade povinny poskytnit odberatefovi a nim poverenej tretej osobe v3etku potrebni
suginnost. Cena diela sa takymto postupom automaticky zniZi o naklady, ktoré boli podla
vykazu vymer a rozpoétu pre tieto prace, ¢i materialy, do ceny diela zahrnuté. Za plnenie
vykonané poverenymi osobami doddavatel nezodpoveda.

Pred uplatnenim préava odberatela na plnenie povinnosti, s ktorymi je dodavatel'v ome3kani,
prostrednictvom tretej osoby, je odberatel povinny pisomne na to upozornit dodavatela a
urcit mu primerant lehotu na spinenie zdvazkov, s plnenim ktorych je dodavatel v omeskani,
resp. primeranu lehotu na opravu vadnych plneni. Tato lehota nesmie byt kratsia ako 7 dni od
doruéenia vyzvy. Ak dodavatel ani v dodatocnej primeranej lehote nesplni svoje zavazky,
vznikne odberatelovi pravo poverit plnenim tretiu osobu. Odberatel je povinny o tejto
skutoénosti dodavatela pisomne upovedomit.

Clanok IV. -
Cena diela

1. Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami, v zmysle Zékona ¢. 18/1996 Zz. o
cenach, uréend dohodou a je uréend podla obsahu a rozsahu odberatefom spracovaného
vykazu vymer a dodéavatelom spracovaného ponukového rozpoctu.

Cena diela je :

Cena celkom bez DPH: EUR
slovom:

DPH: EUR
slovom:

Cena celkom s DPH: EUR
Slovom:

DPH bude k uvedenej cene diela dot¢tovavana podla vSeobecne zdvdznych predpisov
platnych v ¢ase uctovania.

2. Pre ocefiovanie zmien diela, naviac prac, rozdielov rozsahu diela vyvolanych
poziadavkou odberatela a pre zmenu diela na zaklade dodatku k zmluve sa pouZiju jednotkové
ceny z naceneného vykazu vymer (priloha ZoD). Pokial takato jednotkova cena nie je vo vykaze
vymer uvedend, urci sa cena tychto prac dohodou.

Clanok V. —
Platobné podmienky
1. Odberatel bude cenu diela platit nasledovnym spésobom:

Jednou platbou za riadne dokondené a odovzdané dielo bez vad a nedorobkov. Podkladom
pre zaplatenie bude faktura, ktorou bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie diela.

12
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Pravo dodavatela vystavit faktiru vznikd odovzdanim diela, alebo podpisanim
preberacieho protokolu, ktorym bude dielo, ¢i jeho Cast, prevzaté do uZivania objednévatela.

2. Odberatel nie je povinny poskytnut dodavatelovi zdlohové platby (preddavky) na cenu
diela.
3. Lehota splatnosti faktury je 30 dni od ich vystavenia doddvatelom. Faktdra bude

odberatelovi doru¢ovana doporuéenou zasielkou na adresu jeho sidla, pripadne osobne
prisluénej zodpovednej osobe. V pripade, Ze faktdra obsahuje poloZky, ktoré nevyplyvaju z
odberatelom odsuhlaseného supisu vecného plnenia, alebo tato nema zakonné nalezitosti
dafiového dokladu, odberatel méze vratit faktiru dodavatelovi, pricom lehota jej splatnosti
zatina opét plynut od dorucenia opravenej faktury.

4. Zmluvné strany dohodli, Ze odberatel ma pravo z faktury zadriat 5 % z celkovej ceny diela,
vratane pripadnych naviac prac, dohodnutej touto zmluvou a uhradit len 95 % Uctovanej sumy
bez DPH, pri¢om DPH je povinny uhradit v plnej vy$ke. Tato neuhradend ¢ast predstavuje tzv.
zadriné, ktoré sluZi ako zabezpeka na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Zadriné, pokial nebude odberatelom v stlade s touto zmluvou pouzité na pripadné dhrady
nutné pre odstranenie vad a nedorobkov, je odberatel povinny uhradit dodédvatelovi do 365
dni po protokolarnom odovzdani a prevzati diela odberatefom.

Dodavatel méze kedykolvek nahradit zadrzané prostriedky zabezpekou financnej intitucie v
rovnakej vyske, ktorej text odberatel pisomne odsuhlasi. V takomto pripade je odberatel
povinny zadrZané prostriedky uhradit do 30 dni od predloZenia zarucnej listiny.

Clanok VI. -
Podmienky zhotovenia diela

1. Odberatel je povinny a zavizuje sa odovzdat dodavatelovi stavenisko pre vykondvanie
prac zapisni¢ne. V zapise o odovzdani a prevzati staveniska budu zaznamenané konkrétne
doklady, rozhodnutia a bude jednoznaine vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska,
pristupy, miesta napojenia odberov, manipulaéné plochy, plochy pre ZS. Ak stav staveniska -
miesta zhotovenia diela nebude zodpovedat projektu stavby a dohodnutym podmienkam,
zistené rozdiely budu zapisané a dodavatel vykona potrebné Upravy za uhradu. Dod3avatel je
povinny oznamit odberatelovi potrebu vykonania Uprav a ich cenu.

2. Dodavatel odo dfia prevzatia staveniska bude viest stavebny dennik. Do dennika sa
budu zapisovat véetky skutoénosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najmé udaje o Casovom
postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od projektu, pripadne
prerusenie prac s uvedenim dévodu. Odberatel je povinny sledovat obsah dennika a zapisom
pripajat svoje stanovisko (stuhlas, namietky a pod.) a poziadavky. V priebehu pracovného &asu
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim
prac. Jedno vyhotovenie stavebného dennika dodéavatel odovzda odberatelovi.
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3. Okrem stavbyvediceho dodavatela méze robit potrebné zapisy v denniku odberatel,
TDI, zodpovedni projektanti jednotlivych projekénych celkov, prip. Statny stavebny dohlad. Ak
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom odberatela, TDI alebo projektanta, vyjadri sa
do 5 pracovnych dni, inak sa predpoklad3, Zze s obsahom zaznamu suhlasi. Stavbyveduci
predloZi stavebnému dozoru odberatela denny zaznam najneskor v nasledujici pracovny der
a odovzda mu prvy priepis. Ak stavebny dozor objednavatela s nim nesuhlasi, zapise to do 3
pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov, inak plati nevyvrétitelnd domnienka, Ze s
obsahom zaznamu suhlasi.

4. Dodavatel v potrebnom rozsahu zabezpeli na stavenisku pritomnost svojho
zodpovedného zastupcu - stavbyvediceho. Stavbyvedtci bude mat pravomoc riedit problémy
vzniknuté v priebehu vystavby, nie viak podpisovat zmeny, &i dodatky zmluvy, ktoré je
opravneny podpisovat len zastupca dodavatela uvedeny v €lanku I. zmiuvy.

5. Pravo usmerfiovat stavebné préce prostrednictvom stavebného dennika ma len TDI
alebo osoba pisomne na to splnomocnena $tatutarnym organom odberatela.

6. Odberatel bude organizovat kontrolné porady stavby, obvykle v 1 tyZdiovych
intervaloch, na ktorych bude dodavatel odberatela priebeine informovat o stave
rozpracovaného diela a o daldich skuto¢nostiach tykajucich sa zhotovovaného diela.
Dodavatel na tychto kontrolnych poradach zabezpedi ucast svojho zodpovedného zastupcu,
pricom odberatel zodpoveda za pripravu a vyhotovenie zapisnice.

7. Zaznamy v stavebnom denniku a zapisnice z kontrolnych dni su pre zmluvné strany
zavaznym podkladom pre riedenie zmluvnych vztahov a pre tvorbu cien za viacprace

8. Dodavatel je povinny najneskér 5 dni vopred zédznamom v stavebnom denniku vyzvat
odberatela na preverenie prac, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi.

9. Ak sa odberatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat
naklady dodatoéného odkrytia, ak také odkrytie pozaduje.

10. Dodavatel zabezpeti straZenie a osvetlenie staveniska pofas realizacie diela.
Povinnostou dodavatela, ktora je zahrnuta v cene diela, je aj: odvoz a likvidacia vytazenej
zeminy, skladovanie stavebného materidlu a ndklady s tym suavisiace, odvoz a likvidacia
odpadu zo staveniska a zvySkového stavebného materidlu a naklady s tym suvisiace,
zariadenie staveniska potrebné pre zhotovenie diela dodavatelom.

11.Dodavatel v celom rozsahu zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia a dodrziavanie
véetkych bezpe&nostnych a protipoZiarnych predpisov na stavenisku, a to tak vo vztahu k
svojim zamestnancom, subdodéavatelom, ako aj tretim osobam. Dodéavatel je povinny vykonat
vietky opatrenia, potrebné na to, aby sa predislo vzniku akychkolvek $kéd na majetku a zdravi.

12.  Technicky dozor investora (v texte aj TDI) bude vykondvat na stavbe zastupca
odberatela, ktory sleduje, ¢ sa prace vykonavaju podfa projektu, podla dohovorenych
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podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov a v sdlade s rozhodnutiami
verejnopravnych orgéanov. Na nedostatky zistené v priebehu prac bude upozorfovat zapisom
do stavebného dennika, a to bez omeskania. Vykonom technického dozoru objednavatel
poveril odborne spdsobili osobu s nasledovnym rozsahom opravnenia:

a./ odovzdat stavenisko

b./ organizovaf a viest realizaéné porady (kontrolné dni a operativne porady), c./ vykonavat
kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych stavebnych prac, d./ predkladat stanovisko k
dopinkom a zmenam projektu,

e./ kontrolovat a potvrdzovat vecni a cenovu spravnost i iplnost oceriovacich podkladov,
f./ kontrolovat stpisy vykonanych prac a zistovacie protokoly,

g./ kontrolovat prace a dodavky dalSim postupom zakryté,

h./ spolupracovat s projektantom pri vykone autorského dozoru,

i./ v spoluprdci s projektantom a dodédvatelom navrhovat a robit opatrenia na odstranenie
nedostatkov a vad v projekte,

j./ kontrolovat, & dodavatel vykonava predpisané skusky materidlov, konStrukcii a prac,
kontrolovat ich vysledky a poZadovat doklady, ktoré preukazuju kvalitu uskuto¢nenych prac a
dodavok (atesty, protokoly),

k./ vykondvat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu $kéd,
./ kontrolovat postup prac podfa dohodnutych terminov plnenia,

m./ kontrolovat a potvrdzovat odstrafiovanie vad, dohodnut terminy ich odstrdnenia,
vyjadrovat sa k zmenam terminov,

n./ v pripade nutnosti, t.j. hroziaci vznik $k6d, nedodrzanie bezpecnosti s ohrozenim Zivota
alebo zdravia pracovnikov, alebo samotnej stavby prerusit, alebo zastavit prace zhotovitela,

o./ uplatfiovat zapisom v stavebnom denniku poZiadavku na zmenu diela alebo poZiadavku na
naviac prace.

13. Dodavatel zabezpedi U€ast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava TDI a bez meskania urobi opatrenia na odstranenie vytknutych zavad
a odchylok od projektu.

14. Dodavatel umoini zastupcovi autorského dozoru kontrolovat vykonavanie
dohodnutych prac.

15. V pripade, Ze v priebehu vystavby dodavatel prerusi vykon stavebnych prac z
akéhokolvek preukdzaného dévodu na strane odberatela, pre prekazky na stavenisku za ktore
zodpoveda odberatel, alebo pre prekazky v zmysle tejto zmluvy, dodavatelovi sa preruduje
plynutie zmluvnych leh6t a po pominuti prekazky sa predizi lehota o dobu preru3enia prac, ak
sa strany nedohodnu inak.
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Ak prerudenie je dbsledkom nedodriania povinnosti odberatela, nahradi odberatel
dodavatelovi vzniknuté naklady a pripadné skody suvisiace s prerusenim.

16.  V pripade prerudenia alebo zastavenia prac na diele je dodavatel povinny bezodkladne
vykonat také opatrenia na zabezpelenie diela, aby nedoslo k jeho znigeniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spésob a uhrada nakladov na vykonanie tychto
opatreni bude dohodnutd zmluvnymi stranami pred vykonanim préc. Navrh predloZi
dodavatel.

17. Dodavatel je povinny pisomne oznamit odberatelovi najneskér 14 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zaklade tohto ozndmenia st zmluvné strany povinné
dohodnut ¢asovy pracovny program preberania.

18. Dielo sa povaZuje za riadne a v€as vykonané okamihom, ked ho odberatel bez vad a
nedorobkov prevezme. Odberatel moie prevziat dielo aj s ojedinelymi vadami, ¢i
nedorobkami, ktoré nebrania a nestaZuju uzivanie diela a neznizuju jeho hodnotu. Supis vad a
nedorobkov s podmienkami ich odstranenia bude sucastou zapisu o odovzdani diela.

19. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi dodavatel vietky dokiady osvedCujuce
dodrianie kvality diela, projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim
vietkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac a ostatné doklady potrebné pre
kolaudacné konanie a uzivanie diela.

20. Ak sa odberatel a dodavatel nedohodni na nieom inom, spisuje sa zapishica o
prevzati diela, alebo jeho €asti, ktord obsahuje najmd, supis zistenych vad a nedorobkov,
uréenie opatreni a leh6t na ich odstranenie, pripadne o zlave z odplaty alebo o inych pravach
zo zodpovednosti za vady, a ak nedo3lo k dohode, stanoviska dodavatela, odberatefa a GP,
ako aj vyhlasenie odberatela, i dielo alebo jeho ¢ast prebera. Ak odberatel odmieta dodavku
prevziat, spiSu obe strany zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.
Dodavatel je povinny najneskdr pri podpise zépisnice o odovzdani diela odovzdat odberatelovi
vietky obvyklé a vietky odberatelom vyZiadané podklady o vykonani diela, najma grafické a
popisné vyjadrenie skutoéne vykonaného diela, a to v listinnej podobe. Aj v elektronicke;j
podobe ich dodavatel predloi v pripade, Ze zo odberatel bude pozadovat a vopred predloZi
doddvatelovi prislusné podklady v elektronickej podobe.

22. Dodavatel sa zavizuje preukazatelnym spésobom (képia poistnej zmluvy) dokladovat
odberatelovi poistenie diela (poistenie stavebnych prac) a poistenie zodpovednosti
dodavatela za kodu vzniknutd pri vykonavani diela (képia poistnej zmluvy o poisteni
zodpovednosti dodavatela za $kody spdsobené jeho stavebnou ¢innostou vztahujlicou sa na
stavby realizované dodavatefom) do 15 dni od podpisu tejto zmluvy, a to na celu dobu
vykonavania diela podla tejto zmluvy, aZ do jeho odovzdania a prevzatia odberatefom.

24. Dodavatel Gplne vyprace stavenisko do 14 dni od odovzdania a prevzatia diela ako celku.

16



Stavebné prace

/' APHRODITE
\ 7
Ostatné

Clanok ViI. —
Zaruéna doba a zodpovednost za vady

1. Dodéavatel poskytuje na dielo zaruéni dobu 60 mesiacov odo dia odovzdania a
prevzatia celého diela. Pre zabudované stroje a zariadenia plati zarucna doba poskytnuta
vyrobcom- dodévatelom, obvykle 24 mesiacov. Zaruénd doba na odstranenu vadu sa predlZuje
o dobu od uplatnenia reklamacie do odstranenia vady.

2. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a v projektovej dokumentécii, ako aj nesulad so zmluvne dohodnutou alebo technickou
normou predpisanou kvalitou. Vadou sa rozumie aj nedokonéend préaca oproti projektove;j
dokumentacii vratane jej pripadnych doplnkov.

3. Dodéavatel zodpovedd za subdodavky tak, akoby tieto realizoval sam, pokial nejde
o subdoddvatela uréeného odberatefom, alebo zo zmluvy nevyplyva nieco iné.

4, Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne bez zbyto¢ného odkladu po
ich zisteni, pripadne e-mailom alebo faxom s dodato¢nym pisomnym potvrdenim, inak je
neplatné. Musi obsahovat oznadenie vady, miesta, kde sa vada nachdadza a popis ako sa vada
prejavuje.

a. zjavné vady - t.j. vady, ktoré odberatel zistil pri preberani diela, musia byt
reklamované zapisanim

v zépise o odovzdani a prevzati diela s uvedenim pozadovanych terminov ich odstranenia, inak
pravo odberatela na ich bezplatné odstranenie zanika,

b. skryté vady - t.j. vady, ktoré nemohli byt zistené pri prevzati diela a vyskytnu sa
v zaruénej dobe, je odberatel povinny reklamovat u dodévatela v lehote do 15 dni od ich
zistenia, bezodkladne v pripade, ak je potrebné zabranit vzniku skéd .

C. Dodavatel je povinny reklamovanu vadu bezplatne odstranit podfa moznosti a
ak je to technologicky moZné do 5 pracovnych dni od uplatnenia narokov z vdd odberatefom.
Havarijné stavy a vady braniace riadnemu uZivaniu diela je zhotovitel povinny odstranit
bezodkladne po ich nahlaseni odberatefom, v zasade najneskér do 48 hodin, pokial je to
technologicky mozné.

d. Ak odstranenie vad v uvedenych terminoch nie je technologicky moiné,
dodavatel vadu odstrani v obojstranne odsuhlasenej primeranej dobe. Pokial sa strany na
dobe odstranenia vady nedohodnd, technologicky primerana doba odstranenia vady bude
uréena nezavislym odbornym znalcom.

5. Reklamacia sa povaZuje za uplatnent dfiom preukazatelného dorucenia ozndmenia
dodavatelovi. O odstraneni vady bude spisany zdznam, v ktorom sa uvedie spsob odstranenia
vady a termin jej odstranenia.

6. Pokial dodavatel neodstrani vady v lehotach uvedenych v bode 4 tohto ¢lanku, resp. v
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inych lehotach, ak boli s odberatefom osobitne dohodnuté, a neodstrani ich ani v dal3ej
minimalne 7 dfiovej odberatelom stanovenej lehote, odberatel’ je opravneny dat tieto
odstranit na naklady dodavatela tretej osobe, pricom na thradu takto vzniknutych nakladov
je opravneny pouiit prostriedky zadriného. Pokial na nahradu nakladov vzniknutych v
suvislosti s odstranenim vad nepostaluje zadriné, je dodavatel povinny takto vzniknuté
naklady uhradit odberatelovi najneskér do 14 dni od dorucenia ich riadneho vyéislenia a
vylctovania.

Clanok Viil. -
Zmluvné pokuty

1. Pre pripad porudenia povinnosti dodédvatela riadne a véas vykonat dielo, alebo jeho
¢ast, a toto odovzdat odberatelovi, ma odberatel pravo uplatriovat si u dodavatela zmluvnu
pokutu aZ do vysky 0,05 % z ceny prislu$nej ¢asti diela za kazdy defi ome3kania, najviac vsak 2
% celkovej ceny diela.

2. Za omegkanie s odstranenim vad v dohodnutej (uréenej) lehote ma odberatel pravo
jiadat od dodavatela zaplatenie zmluvnej pokuty aZ do vysky 30,- € za kazdy defi omeskania.

3. Za omeskanie s dhradou faktir ma doddvatel pravo uplatiiovat si u odberatela
zmluvna pokutu aZ do vy3ky 0,1% z neuhradenej sumy za kazdy dert omeskania.

4. Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuté prdvo na nahradu 3kody v Casti
presahujicej zaplatend pokutu, ani narok na splnenie zabezpecenej povinnosti.

Clanok IX. -
Odstupenie od zmluvy

1. Moznost a spdsob odstupenia od tejto zmluvy, alebo od ¢asti zavazkov tejto zmluvy sa
riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

2. Odberatel i dodavatel maju pravo kedykolvek s okamZitou platnostou odstupit od
zmluvy z dévodu, 7e niektora zo zmluvnych strén vstuapi do likvidacie, alebo bude podany navrh
na vyhlasenie konkurzu na jej majetok, na jej majetok bude vyhlaseny konkurz, alebo navrh na
vyhlasenie konkurzu bude zamietnuty pre nedostatok majetku.

Clanok X. -
Iné ustanovenia

1. Zmluvné strany ako podmienku platnosti tejto zmluvy a jej pripadnych dodatkov
dohodli pisomnu formu a dohodu o jej celom obsahu.

2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dohodami vo forme
dodatkov k tejto zmluve podpisanymi opravnenymi zastupcami stran.

18



Stavebné prace

,' APHRODITE
\ 7
Ostatné

3. Zmluvné strany sa podla § 262 ods. 1 Obch. zak. dohodli, Ze bez ohfadu na povahu stran
sa ich zmluvné vztahy spravuju vyluéne ustanoveniami Obchodného zakonnika aj v pripade,
e niektord zo stran nie je podnikatelom. Strany vyslovne prejavuju véiu, aby pripadna
neplatnost niektorej ¢asti zmluvy nemala vplyv na ostatné Casti.

4, Odberatel a dodavatel sa zavizuju, Ze zachovajui obchodné tajomstvo o obchodnych a
technickych informaciach, ktoré poskytla jedna zmluvnd strana druhej a tieto informacie
nepouZije pre iné ucely ne pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na
obchodné a technické informacie, ktoré si beZne dostupné tretim osobam, ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim spésobom.

5. Sutastou zmluvy je elektronicka verzia podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel).
Dodéavatel zaroveri akceptuje zavazok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdd zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej dojde pocas realizécie predmetu zmluvy.

6. Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu / overovania suvisiaceho s
dodévanym tovarom, pracami a sluzbami a to kedykolvek pocas trvania platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku na to oprdvnenymi osobami a
poskytnut tymto osobdm vietku potrebnu stcinnost.

Opréavnené osoby su:
Min.hospodarstva SR a nim poverené osoby,
Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
Najvy33i kontroiny drad SR, prisludnd sprava finan¢nej kontroly,
Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
Organ auditu, jeho spolupracujtce organy a nimi poverené osoby,
Splnomocneny zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Clanok XI. —
Zaverecné ustanovenia
1. Této zmluva je vyhotovend v 5 exemplaroch, 3x pre odberatela, 2x pre dodavatela.

2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text zmluvy preditali, Ze jej obsahu, vratane odkazov na
pravne normy, porozumeli, Ze zmluva bola spisand podla ich slobodnej a vdinej vdle, nie v
tiesni, & za napadne nevyhodnych podmienok, Ze ich zmluvna volnost nie je niCim obmedzena
a svojimi pravnymi Gkonmi st viazani, a na znak bezvyhradného sthlasu to potvrdzuju svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi.

3. Osoby podpisujice zmluvu za obidve zmluvné strany vyhlasuju, Ze s v Case jej podpisu
opravnené konat v ich mene.
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4, Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢.1 - Rozpocet k ZoD - oceneny Vykaz vymer aj v xls. podobe na CD

Za odberatela:

|
V Bratislave., dfia ya i PRO;E‘IT S.T0.
Pri Starom Lzfisku & 17
831 07 BRISKAYA
IGO0 3594330 + DiLgkoopzneisrz
Eu 262585 Loas/ oo @

Za dodavatela:
Ing. Milin Kanuscéak
Konatel KAMI PROFIT s.r.o.
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