Priloha ¢. 3

NAVRH ZMLUVY O DIELO

na zhotovenie stavby podfa § 536 a nasl. zakona Cislo 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich predpisov uzatvorena medzi:

Cislo zmluvy :

Objedndvatelom: Farkas + spol. s.r.o.
Sidlo: Hroznova 8, 991 28 Vinica
Krajina: Slovenska republika

Kontaktna osoba: Zoltan Farkas - konatel’

Mobil:  +421
1(“:(3: 36 633 704
DIC

Bankové spojenie

Cislo uétu

IBAN

BIC

/d’alej len "objednavatel"'/

a

Zhotovitelom :
Nazov organizacie::
Sidlo organizacie:
ICO:

DIC

IC DPH

Banka

C. ustu

SWIFT a IBAN
Zastupeny
(dalej len ,,zhotovitel*).

Clanok I. - Uvodné ustanovenia

1.1. V zmysle ustanovenia § 272 Obchodného zakonnika sa zmluvné strany dohodli na pisomnej forme
uzavretia tejto zmluvy.

1.2. Objednavatel vyhotovil navrh tejto zmluvy na zaklade ustneho dohovoru so Zhotovitelom.

1.3. VSetky Ustne dojednania medzi zmluvnymi stranami, ktoré predchadzali uzavretiu tejto zmluvy sa

ruSia a zmluvné strany su viazané touto zmluvou odo dfia jej platnosti, t.z. diom neskorSieho podpisu jednej
z dvoch zmluvnych stran uvedenych v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok Il. - Predmet zmluvy o dielo

I.1. Zhotovitel ako odborne spbsobila osoba sa zavazuje, Ze pre objednavatela zhotovi v rozsahu a za
podmienok dojednanych v tejto zmluve dielo, a to stavbu

Investicie do hmotného majetku — FARKAS + spol. s.r.o.

presny rozpis poziadaviek je uvedeny v Opise k sutaznym podkladom - v zmysle platnych STN, v rozsahu
a kvalite podla spracovaného projektu stavby a podla poziadaviek objednavatelov.

1.2. Tieto prace sa Zhotovitel zavazuje previest vzmysle STN a EN a Objednavatefom predlozenych
poziadaviek s tym, Ze v pripade vyvolanych zmien a doplnkov, alebo nutnej zmeny materialov a technoldgie



majucej vplyv na stvarnenie diela (¢o sa nevyluCuje), sa musia skér Zhotovitel s Objednavatefom o
predmetnej veci dohodnut a to zapisom do stavebného dennika, alebo pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok lll. -Cena za dielo

1.  Celkova cena predmetu zmluvy bez DPH €
DPH 20 % €
Celkova cena predmetu zmluvy s DPH €

lll.2 Predmet zdkazky bude financovany z prostriedkov z nenavratného finanéného prispevku,

ktory predstavuje vysku podpory vo vySke 50% z celkovych opravnenych vydavkov v stlade s maximalnym
limitom uréenym vo Vyzve — PRV 2014-2020

opatrenie €. 4 — Investicie do hmotného majetku,

podopatrenie 4.2 Podpora pre investicie na spracovanie / uvadzanie na trh a / alebo vyvoj
polnohospodarskych vyrobkov

l.3. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za dielo je cena konecna. V dohodnutej cene su zahrnuté
vSetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavéazkov tejto zmluvy pre Zhotovitela vyplyvajucich,
vratane vsetkych subeznych narokov Zhotovitela, ako obchodné prirazky, dovozné prirazky a vSetky
vedlajSie rozpocCtové ndklady, vratane mechanizacie, naklady na dopravu a vSetky pridruzené vykony
s vynimkou naviac prac, ktoré musia byt vopred odsuhlasené a schvalené Objednavatefom a Zhotovitel je
povinny ich rozsah viest v stavebnom denniku. Ak vo Vykaze Vymer a V prilohe €. 2 nie su dodavky, prace
alebo vykony Zhotovitela osobitne ocenené, ma sa za to, ze ich cena je zapogitana v inych polozkach.

ll.4. Verejny obstaravatel neposkytuje zalohovu platbu. Uhrada za poskytnuté prace bude realizovana
bezhotovostnym stykom na zéklade faktiry dodanej dodavatelom, ktora bude spifat vSetky naleZitosti
danfiového dokladu. Cena Diela je splatna az po dokonéeni a prevzati celého Diela Splatnost faktury za
vykonanie diela je 30 dni

lIl.5 Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Objednavatel ma pravo zadrzat z tejto faktury sumu vo vySke 20 %
ako tzv. zadrzné, pricom zadrzné sluzi vylu€ne na pripadnu uhradu nakladov na odstranenie vad, ktoré
Zhotovitel v€as neodstranil. Zadrzana zmluvna cena bude uhradena do 30 dni po odstraneni vsSetkych
zistenych zavad a zadrzné nebude uplatnené v pripade ak dielo bude zrealizované bez zavad a nedorobkov

a pisomne odovzdané Objednavatelovi.

l.6. Zmluvné strany sa dalej dohodli, ze Objednavatel so Zhotovitelom odsuhlasia rozsah a druh
uskuto€nenych prac a dodavku a zabudovanie integraéného bezpeénostného systému v stavebnom
denniku.

Clanok IV. - Termin zhotovenia diela

IV.1. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatefom dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v
tejto zmluve v termine dohodnutom v bode 2 tohto ¢lanku.

IV.2. Zaclatie prac na diele: dnom odovzdania staveniska

Dokoncenie prac: 48 mesiacov - termin vymedzeny zmluvou NFP

Odovzdanie diela: do 15 dni od dokonéenia prac na diele.
Zhotovitel je povinny po splneni dohodnutého terminu realizacie a po prevzati diela Objednavatelom
vypratat’ stavenisko do 5 dni.

IV.3. Ak Zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa Objednavatel toto dielo prevziat
aj v skorSom ponuknutom termine.

IV.4. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je v omeSkani s vykonanim diela najma v pripade:

a) vysSej moci. t.j. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od vble zmluvnych stran a tieto ich nemézu
ovplyvnit,

b) nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac,
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c) prikazov, zdkazov a obmedzeni vydanych Statnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak
neboli vykonané konanim resp. nekonanim Zhotovitela,

d) neposkytnutia v€asného spolupdsobenia Objednavatelom,

e) zmien v povahe a rozsahu prac na diele pozadovanych Objednavatelom, pokial su takého rozsahu alebo
pozadované v takom Case, ze m6zu mat vplyv na termin ukonéenia diela,

f) ak sa Gastnici zmluvy dohodnu na prediZeni terminu dokoné&enia préac.

Clanok V. - Projektova dokumentacia diela

V.. Projektovi dokumentaciu (stavebna a technologicka Cast) Objednavatel odovzda Zhotovitelovi v
den podpisu tejto zmluvy, spolu s vyjadrenim prisluSného stavebného uradu o suhlase s prevedenim prac na
diele.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

VI1. Pri vykonani diela postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani prisluSnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a STN suvisiacich s predmetom vystavby diela a dodania integraéného
bezpelnostného systému. Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky stanovené
projektom a odsuhlasené Objednavatelom, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu zivotnosti zrealizovaného
diela bola pri beznej udrzbe zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpec¢nost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpec€nosti pri uzivani.

VI.2. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prac, za bezpec&nost' a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a za
sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci vzmysle platnych
pravnych predpisov na izemi SR v €ase platnosti tejto zmluvy.

VL.3. Zhotovitel je povinny na svoje vlastné naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam a ohrozeniu os6b a majetku verejnosti
alebo nepriaznivymi G&inkami, ktoré su doésledkom emisnych Skodlivin, prachu, hluku alebo dalSich
nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Vi.4. Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle platnych pravnych predpisov
aza zabezpeCenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku v zmysle
platnych pravnych predpisov na uzemi SR v ¢ase platnosti tejto zmluvy.

VL.5. Zhotovitel vynalozi pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou naleziti starostlivost, dokladnost
a kvalifikaciu, ktoré sa daju oCakavat od prislusne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela, ktory ma
skusenosti s realizaciou prace podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zmluvy (dielo). Zhotovitel je
povinny zabezpecovat vSetky prace pracovnikmi, ktori maju pre danu pracu potrebnu kvalifikaciu a prax.

Clanok VII. - Stavenisko

VII.1. Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentdciou overenou v stavebnom konani na realizaciu
predmetu zmluvy.

VIl.2. Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat Cistotu
a priebezne odstranovat odpady a necistoty vzniknuté vykonom jeho prac alebo jeho &innostou.

VII.3. Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara ich Zhotovitel, ktory zodpoveda aj za ich
umiestnenie a udrziavanie.

VIl.4. Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo material sluziace k vykonaniu diela doda Zhotovitel na svoje
naklady a nebezpecenstvo.



Clanok IX. — Stavebny dennik

IX.1.  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a vyhlaskou MZP SR
€. 453/2000 Z.z. odo dia prevzatia staveniska az do ukoncenia stavebnych prac. Stavebny dennik sa musi
nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny na nazretie. Zapisy do neho robi Zhotovitel v den, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit'.

IX.2. V denniku budu zapisané najma tieto udaje: datum (mesiac, rok a nazov dna), udaj o pocasi, Udaj
o pracovnej dobe, pocet pracovnikov, mechanizmy, ¢asovy postup prac, atd.

IX.3. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje
stanoviska.

Clanok X. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

X.A1. Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky
doklady osvedCujuce akost a kompletnost diela, najma stavebny dennik, preberacie protokoly, atd. Ak
Zhotovitel nebude mat uvedené doklady pripravené na odovzdanie, nepovazuje sa dielo za riadne
pripravené k odovzdaniu.

X.2. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa dielo za riadne
vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objednavatel je opravneny takto
ponuknuté dielo neprevziat'.

X.3. Ak Objednavatel posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat,
budu v preberacom protokole spisané tieto vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia Zhotovitelom.

X.4. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie su vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou zmluvnych stran vyjadrenou pisomne v stavebnom denniku.

Clanok XI. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

XL1.  Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok dohodnutych
a odsuhlasenych zmluvnymi stranami v tejto zmluve, v sulade s projektom a podla platnych pravnych
predpisov a technickych noriem, a ze poc€as zaru¢nej doby bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve. Zaru€na doba stavby je dohodnuta na 60 mesiacov . Zaruéna doba zacina plynut diiom odovzdania
a prevzatia diela.

Xl.2. Dielo ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto zmluve, t.j. nie je
uzivania schopné. V pripade opravnenej vady diela, je Objednavatel opravneny od Zhotovitela pozadovat
odstranenie vady bezplatnou opravou, pokial spada do zaru€nej doby. Ak péjde o vadu neodstranitelnu,
alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavila, je Zhotovitel povinny poskytnut nové bezchybné plnenie, pricom
zaruc¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie az do uplného odstranenia vady.

XL.3.  Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v désledku neodborného uzivania Objednavatefom. Zhotovitel taktiez nezodpoveda za vady, ktoré boli
spbsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatefla a Zhotovitel ani pri vynalozeni
vSetkej starostlivosti a odbornosti nemohli zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornili Objednavatela,
ale ti na ich pouziti trvali.

X1.4. Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel povinni uplatnit u Zhotovitela v pisomnej forme — i faxom
s naslednym doru€enim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel oznadi vadu, uvedu ako
sa vada prejavuje a navrhnu spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za uplatnend dhom jej
doru€enia Zhotovitelom. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie spdsob
odstranenia vady, termin a podpis obidvoch zmluvnych stran.

XL.5. Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratSom dCase.
S pracami na ich odstranenie vSak musi za¢at najneskér do 10 pracovnych dni od preverenia opravnenosti
prevzatej pisomnej reklamacie s tym, ze zavazna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi stranami
dohodnuta a Specifikovana v osobithom pisomnom protokole. Za tymto U¢elom je Objednavatel povinny
umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady odstranovat.

X1.6. Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit Objednavatel
a uhradit ich z dohodnutej ceny za dielo.

XII. Zmluvné pokuty

XIl.1 Ak zhotovitel nesplni svoj zavazok dodat dielo v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi pokutu
vo vySke 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania.



XIl.2 Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi pokutu vo vySke 0,05% z dohodnutej ceny diela za
kazdy den prekroCenia lehoty stanovenej v ods. IV.1l. zmluvy.

XIL.3 Ak objednavatel je v omeskani so splnenim penazného zavazku, alebo jej Casti, je povinny zaplatit
zhotovitelovi uroky z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy za kazdy den meskania.

Xll.4 Zmluvna pokuta zo strany zhotovitela sa neuplatni, ak objednavatel nedostane v&as finan¢né
prostriedky z PPA

Clanok XIIl. - Zavereéné ustanovenia

XIll.1  Pokial' v zmluve o dielo nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah nou zalozeny
ustanoveniaObchodného zakonnika ¢.. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Xlll..2 Zmluva mbéze byt zmenena len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran za predpokladu, Ze uvedené nebude odporovat prisluSnym ustanoveniam zakona €.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani

XI.3 Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli ana znak suhlasu sjej obsahom ju dobrovolne
vlastnoruc¢ne podpisali opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Xlll.4  Zmluvné strany prehlasuju, Ze su spdsobilé k pravnym ukonom.

XI5 Zmluva je vyhotovena v 5 vytlackoch z toho 2 pre predavajiceho, 2 pre kupujuceho a 1 pre RO-PPA.

Xlll.6 Predmet zmluvy je spolufinancovany formou nenavratného finanéného prispevku, preto je dodavatel,
povinny umoznit opravnenym kontrolnym zamestnancom vykonat vecnu kontrolu a kontrolu dokumentov v
suvislosti s realizaciou projektu vo vztahu k predmetu obstaravania pocas trvania realizacie projektu a po
dobu uréenu riadiacim organom aj po skonéeni realizacie projektu. Zmluva nadobuda ucinnost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spocliva v tom, ze déjde k uzavretiu platnej a uc€innej zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku medziprisluSnym vykonavatelom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je
objednavatel, a to na zaklade jeho ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku z programu
rozvoja vidieka SR 2014 2020. V pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny finanény prispevok v ramci
uvedeného programu, verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo vyuzit institut odkladace podmienky a
nasledne zmluvu anulovat

ZHOTOVITEL OBJEDNAVATEL



