
 

ZMLUVA O DIELO č. ........ 

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom 

znení na stavbu: Stavebné úpravy na zvýšenie úspory primárnych energetických zdrojov Pekárne a 

cukrárne RUSINA, s.r.o. 

 
Článok 1  

Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ: Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r.o. 

 

Sídlo organizácie: Matúškova 1637/15  

zastúpená: Ing. Milan Rusina, konateľ  

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu: SK58 0900 0000 0000 5417 3556 

IČO: 31611907 

DIČ: 2020425517 

IČ DPH: SK2020425517 

Telefón: +421 43 581  

Kontaktná osoba: Ing. Anton Figúr 

zapísaná:      v OR Okresného súdu v Trenčíne oddiel: Sro, vložka č.: 15685/R 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 

 

3. Obchodné meno:  OMOSS spol. s r.o. 
Sídlo:   Osadská 679/15, 028 01 Trstená 
Zastúpený:   Patrik Filek, konateľ 
Oprávnený rokovať: 

Vo veciach zmluvných: 

IČO:    363 90 151 
DIČ:    2020129430 
Bankové spojenie:   VÚB,  a . s .  

Číslo účtu:   1475921254/0200 

Číslo telefónu:  

Číslo faxu/mail:  

Právna forma:   spoločnosť  s  ručením obmedzeným  

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel:Sro,  vložka č.12032/L 

 
Článok  2  

Východiskové podklady a údaje 

 

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú: 

 

1. Súťažné podklady objednávateľa pre Výzvu na predkladanie ponúk, zverejnenú vo 

vestníku verejného obstarávania č. .192/2014, oznam 23339-WYP 

2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia v  digitálnej forme, podľa 

ktorej sa  budú stavebné práce vykonávať. 
3. Ponuka zhotoviteľa predložená zo dňa 22.10.2014 



 

Článok 3 
Predmet zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletné zabezpečenie prác na stavbe 

„Stavebné úpravy na zvýšenie úspory primárnych energetických zdrojov Pekárne a 
cukrárne RUSINA,s.r.o. „, v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 rekapitulácia 
rozpočtových nákladov. 

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne 

splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby 

predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi,  

STN,  projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi. 

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie 

pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale 

pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú 

nevyhnutné. 

4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci 

realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách ES alebo v asociovaných krajinách. V 

prípade, ak sa služby, práca, tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v 

predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin 

nemožno s týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré 

majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi 

povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným 

preložením do slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a 

výrobkov použitých na predmet zmluvy. 

5. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých 

položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, 

resp. vylúčenie niektorých položiek výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom 

písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve. 

7. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác 

mimo rozsahu prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce u 

tretieho subjektu. 

8. Zabezpečenie kolaudačného konania k predmetu zákazky a prípadných  zmien  stavby  pred 

dokončením, v prípade zmien na strane zhotoviteľa v súlade s legislatívou. Zmenami na strane 

zhotoviteľa sa rozumejú všetky zmeny, ktoré sú potrebné pre to, aby boli splnené všetky 

požiadavky. 

 
Článok 4  

Lehota a miesto plnenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3/ tejto zmluvy, v 

nasledovných lehotách: 
2. Realizácia stavby: 

začatie: najneskôr 1 týždeň po odovzdaní a prevzatí staveniska  
ukončenie: do 5  mesiacov po účinnosti mluvy 
Dodávateľ stavby je povinný predložiť záväzný časový a vecný harmonogram prác do 7 

dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 
3. Miesto plnenia je: Pekárne a cukrárne RUSINA,s.r.o, matúškova 1637/15, 026 01 Dolný Kubín 
4. Objednávateľ vyhlasuje, že má vysporiadané vlastnícke vzťahy k predmetným parcelám v 

zmysle platnej legislatívy (staveb. zákona). 

5. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do 



 

doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 
6. Zmluvná lehota dokončenia prác je neprekročiteľná s výnimkou odseku 7 tohto článku. 
7. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových 

sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania 

staveniska zhotoviteľovi objednávateľom alebo iných prekážok na strane objednávateľa. 

8. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia 

zmluvnej lehoty. 
Ak dôjde k zdržaniu prác, zhotoviteľ musí preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa 
odvoláva. 

9. Objednávateľ ukončené práce prevezme  v lehotách, podľa  tohto článku a zaplatí za ich 

zhotovenie dohodnutú cenu. 

10. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého 

rozsahu a po odstránení všetkých závad. 

11. Ak zhotoviteľ pripraví kompletné dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže 

objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote. 

 
Článok 5 

Cena za práce 
 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je 

stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) ako cena maximálna 

platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a je doložená 

kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorá tvorí prílohu č. 1 

tejto zmluvy. 

2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, 

alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku. 
3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je: 

 

Cena celkom bez DPH: 355 207,17 € 

slovom: t ri s t opäťde s ia t päťt i s í cdvest o se de m € a  17cent ov  

DPH 20%:     71 041,43 € 

slovom: sedemdesiatjedentisícštyridsaťjeden € a 43centov 

Cena celkom s DPH:  426 248 , 60 €  

Slovom:štyristodvadsaťšesťtisícdvestoštyridsaťosem € a 60centov 

 

Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej 

dokumentácií dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky 

objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto 

zmluvy. 
Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a 
fakturácie. 

4. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov 

týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb…), 

náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania. 

5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, 

prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska. 

6. Cena za dielo môže byť v lehote podľa článku 4 zmenená iba v prípade prípadných 

doplňujúcich prác požadovaných  objednávateľom. 



 

7. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby. 
8. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a 

požiadavkami objednávateľa. 

 
Článok  6 

Platobné podmienky 

 
1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne. 
2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce a dodávky vystavenými faktúrami 

– (ďalej len faktúrou), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s 

§ 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov: 
a) obchodné meno a sídlo, IČO, DRČ zhotoviteľa 
b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa 
c) číslo zmluvy 
d) číslo faktúry 
e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia 
f) dátum vyhotovenia faktúry 
g) deň odoslania a splatnosti faktúry 
h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto 

zmluvou) 
i) označenie diela 
j) súpis  vykonaných  služieb,  prác  a  dodávok  1  x  mesačne  podpísaných  

stavebným  dozorom objednávateľa 

k) podkladom pre fakturáciu je bezprozporový súpis vykonaných služieb, prác a dodávok 

l) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH 
m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia) 
n) Faktúra – musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov projektu, názov OP:, ITMS 

kód:, certifikáty o zhode, atesty o použitých materiáloch a pod. 

3. Fakturácia sa bude vykonávať na konci každého mesiaca po položkách v zmysle oceneného 

položkovitého rozpočtu predloženého v ponuke. 
Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy. 
Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním 

vypracovanom súpise vykonávaných prác. 
4. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich 

rovnopisoch 
– origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky 

náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v 

súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota 

začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 
6. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní. 
7. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané 

a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a 

pri prácach zabudované do diela. 

8. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech 

účtu zhotoviteľa. 

 
Článok 7  

Preddavky na predmet zmluvy 
 

1.  Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy preddavky. 



 

Článok 8 
Podmienky vykonania predmetu zmluvy 

 

1. Práce na realizácií diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej 

úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred 

odsúhlasené objednávateľom a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/76 Zb. v 

znení neskorších predpisov a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení 

neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, 

osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných 

technológií a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi 

ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí 

mať na stavbe k dispozícií technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne 

zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a 

technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia. 

2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez 

akýchkoľvek práv tretích osôb. 

3. Zhotoviteľ  bude  udržiavať  všetky  nástroje  a  zariadenia  potrebné  pre  realizáciu  

predmetu  plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov. 

4. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na 

svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie. 

5. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred 

poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom. 

6. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby 

stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a 

aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií. 

7. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1) tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné 

náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ 

bez nároku finančnej úhrady zo strany  objednávateľa. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich 

zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícií na 

stavenisku u stavbyvedúceho. 
9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na 

stavenisku. 
Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku 

požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa 

používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na 

miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a 

strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a 

zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných 

spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s 

možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o 

ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o 

požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný 

minimálne 5 dní pred ich začatím informovať stavebný dozor a zabezpečiť všetky úlohy 

ochrany pred požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem. 

10. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté 



 

opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť. 

11. Príloha č. 1 zmluvy o dielo uvádza zoznam subdodávateľov odsúhlasených objednávateľom 

pre hlavné práce, služby a hmotné dodávky. zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k týmto 

zoznamom alebo vyškrtnutie z týchto zoznamov, zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne 

objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá 

takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy 

zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného  odsúhlasenia 

objednávateľa. 

12. V prípade návrhu na zmenu subdodávateľa v nadväznosti  na bod 12  tejto zmluvy si 

objednávateľ vyhradzuje právo odmietnuť takýto návrh zhotoviteľa. V prípade 

novonavrhnutého subdodávateľa je objednávateľ oprávnený takúto zmenu odmietnuť v 

prípade, ak podľa jeho zhodnotenia nemá navrhovaná osoba dostatočné schopnosti a 

skúsenosti s dielom obdobného charakteru alebo ak je mu známy prípad, že táto osoba 

nesplnila riadne svoje záväzky, prípadne jej finančná a technická pozícia spoľahlivo 

negarantuje plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Odmietnutie znamená napr. aj 

nemožnosť vstupu odmietnutej osoby na stavenisko. 

13. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa 

záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy. 

14. subdodávatelia uvedení v prílohe č. 1 ZMLUVY a/alebo subdodávateľa, prostredníctvom 

ktorých preukazoval zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na 

základe ktorého bola uzavretá táto ZMLUVY, musia pred začatím poskytovania príslušného 

plnenia zobrať na seba vo vzťahu k objednávateľovi záväzok, že odstránia vady nimi v 

súvislosti s dielom poskytnutého plnenia aj na priamu výzvu objednávateľa a bez nároku 

na akúkoľvek odplatu alebo náhradu od objednávateľa, a to v prípade, ak zhotoviteľ riadne 

a včas neuspokojí nároky objednávateľa z príslušnej vady diela; tento záväzok 

subdodávateľa nesmie byť podmienený nad rámec podmienok uplatniteľnosti práv z vád 

diela v zmysle tejto zmluvy vo vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ani 

obmedzený na čas kratší, ako je trvanie zodpovedajúcej povinnosti (zodpovednosti) 

zhotoviteľa. zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabezpečí objednávateľovi príslušný platný 

záväzok subdodávateľa, pričom objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi  

nevyhnutnú  súčinnosť.  Bez  splnenia  povinnosti  podľa  tohto  bodu  nie  je  možné  začať 

s poskytovaním príslušného plnenia. 

15. subdodávateľ musí počas celej doby poskytovania plnenia spĺňať podmienky § 26 ods. 1 

zákona č. 25/2006 Z. z. 

16. Zmeniť subdodávateľa, prostredníctvom ktorého preukazoval zhotoviteľ splnenie 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní môže zhotoviteľ len v prípade, ak tento 

subdodávateľ prestal spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. alebo 

nie je schopný poskytnúť plnenie, pričom v prípade prechodnej neschopnosti, len ak by 

táto ohrozovala alebo znemožňovala riadne a včasné vykonávanie/vykonanie dielom, 

prípadne toto plnenie poskytnúť odmieta. Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenie 

podmienok pre zmenu subdodávateľa podľa prvej vety tohto bodu. 

17. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho 

subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť 

alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. 

Objednávateľ resp. jeho stavebný dozor môže upozorniť zhotoviteľa na porušenie 

povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na 

zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je objednávateľ 

oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto odseku. Odvolaný subdodávateľ bude 

zhotoviteľom čo 



 

najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny 

dokončenia diela, ani zmluvná cena. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového 

subdodávateľa znáša zhotoviteľ. 

18. Objednávateľ je oprávnený jednostranne rozhodnúť o znížení rozsahu diela a odobrať 

zhotoviteľovi časti prác a výkonov. Toto rozhodnutie bude oznámené zhotoviteľovi a 

zhotoviteľ je povinný toto rozhodnutie rešpektovať a dielo zhotoviť podľa tejto zmluvy v 

rozsahu podľa rozhodnutia objednávateľa. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je 

odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, 

je objednávateľ oprávnený pri znížení rozsahu diela stanoviť aj nový (kratší) termín 

ukončenia a odovzdania diela. 

19. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia stavebného 

dozoru. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným 

stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich 

odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ 

vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej 

projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, 

nebudú uhradené. 

20. Zhotoviteľ písomne vyzve stavebný dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých 

prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. 

Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže 

uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 3 

dni pred stanoveným termínom preverenia. 

21. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote 

nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. 

Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného 

odkrytia zhotoviteľ. 

22. Stavebný dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom 

zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez 

meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu. 

23. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané 

práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie 

kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky. 
24. Pri realizácii stavby musí zhotoviteľ dodržať predpisy a normy uvedené v projektovej 

dokumentácii, najmä: 
a) všetky všeobecne záväzné legislatívne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v 

znení neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku č. 

532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

b) Všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných 

Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. 

Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava. 

c) Všetky výrobky navrhnuté na použitie na stavbe musia vyhovovať § 43 f Stavebného 

zákona č. 50/76 Zb. v znení doplňujúcich predpisov a zákona NR SR č. 90/1998 Z. z. o 

stavebných výrobkoch v znení doplňujúcich predpisov. 

d) Všetky výrobky a materiály pre stavbu musia byť navrhnuté hospodárne, kvalitne s 

maximálnou efektívnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu a prevádzku pri jej užívaní. 
e) Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 

predpisov. 
f) Vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu 



 

č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

g) Vyhlášku Ministerstva  práce, sociálnych  vecí a  rodiny Slovenskej republiky č.  

508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elekt. a plynových zariadeniach 

h) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
i) rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií 
j) Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko 

k) Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

l) Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

m) Nariadenie  vlády  SR  č.  281/2006  Z.  z.  o bezpečnostných  požiadavkách  pri  ručnej  

manipulácií s bremenami 

n) Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 

neskorších predpisov 

25. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu 

diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu ,aby mohol dielo riadne začať a dokončiť. 

26. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 

bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné 

potvrdenia pre realizáciu diela. 
27. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo. 
28. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód 

používaných na stavenisku a pracovisku. 
29. Zhotoviteľ zodpovedá: 

a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s 

ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovní, rozmerov a vytýčením všetkých 

častí diela 

b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných 

k vytýčeniu a kontrolných meraní 

c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú 

polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri 

odovzdaní a prevzatí stavby. 

d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch 

alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite 

opraví 
30. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov: 

a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, 

bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania 

objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej 

zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny 

týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva 

b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiarnu 

ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok 

a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného 

výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska  riadne osvetlenie 
c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko 
d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na 

stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do 

práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, 



 

vznikajúcich v dôsledku jeho činností 

e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci 

následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou. 

31. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN 

a príslušných nariadení SR. 

32. Zhotoviteľ  si  na  svoje  náklady  zabezpečí  dodávky  elektriny,  vody  a  ďalších  médií  

na  stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. 

Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. 

Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodne a stočné až do úplného dokončenia 

diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie. 

33. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať 

poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať 

zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a 

ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch 

v znení doplňujúcich neskorších predpisov. 
Doklady o odvoze a likvidácií stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom 
konaní. 

34. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so 
stavbou. 

35. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, 

ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná 

objednávateľom je nepostačujúca. 

36. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po 

prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a 

ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie. 

37. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, 

hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia. 
38. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku: 

a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený 

druh pracovnej činnosti 

b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu 

životného prostredia 

c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly 

bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa. 

d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na 

pracovisku objednávateľa  k ohrozenie  života,  zdravia  pracovníkov  objednávateľa  

alebo  tretích  osôb  alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov 

e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch 

objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky 

f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odeve 

viditeľne označenom názvom firmy 

g) pred vstupom na pracovisko odovzdá zástupcovi objednávateľa zoznam zamestnancov, ktorí 

budú priamo vykonávať práce na predmete zmluvy a v prípade potreby ho aktualizovať 

h) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na 

pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu 

objednávateľa. 

39. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia 

patentových práv, prác  k ochranným  známkam  alebo  k obchodnému  menu  alebo  iných  

chránených  práv  vo  vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre 

dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje 



 

vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi. 
40. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu. 
41. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu pracovníkov zhotoviteľa, či v zmysle bodu 

č.35 a) majú pracovníci zhotoviteľa požadovanú odbornú spôsobilosť (výučný list, certifikát). 

 
Článok 9 

Kontrola plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Kontrola plnenia realizácie stavby: 

a) Stavebný dozor objednávateľa pri realizácií predmetu plnenia bude vykonávať : 

…………………… (doplní objednávateľ pred podpisom zmluvy ) 
b) Zhotoviteľ poveruje  výkonom  činnosti  stavbyvedúceho  .............................s evidenčným  

číslom  .........  . 
V jeho neprítomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu. 

c) Stavebný dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa 

dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, 

bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne 

upozorňuje zápisom do stavebného denníka. 

d) Osoba poverená výkonom stavebného dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na 

rokovaniach vo veciach technických. Objednávateľ poveruje prevzatím zhotoveného 

diela, podpísaním preberacieho protokolu a zápisom o odstránení vád a nedorobkov prac 

pracovníka vo funkcii vedúceho, útvaru investíci a prevádzky a stavebný dozor ktorý 

spoločne podpíšu. 

e) Stavebný dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo 

skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky 

kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia. 

f) Stavebný dozor je oprávnený dať  pokyny, ktoré sú  potrebné na vykonanie prác podľa 

zmluvy do stavebného denníka. 

g) Stavebný dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ 

zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená 

bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia 

iné vážne hospodárske škody. 
h) Stavebný dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi: 
a) 2 dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady o kvalite zabudovávaných 

materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so zákonom č. 

90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a s nimi súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre a charakteristiky 

materiálov ešte pred ich zabudovaním 
3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa: 

a) vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, 

výrobky a povrchy schválené zástupcom objednávateľa 

b) certifikáty,   resp.   vyhlásenia   o zhode   legislatívnych   predpisov   na   všetky   

dodávané   materiály a zariadenia 
c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach 
d) doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a 

materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Objednávateľovi ich zhotoviteľ 

odovzdá pri odovzdaní a prevzatí predmetu diela. 



 

e) vypracovanie „Plánu ochrany pred požiarmi (zriadenie protipožiarných asistenčných 

hliadok a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný 

zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 ods.2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 
f) vypracovanie Plánu organizácie výstavby (POV) 
g) vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na 

vykonávanie prác na stavenisku. 

4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s 

príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom: 
a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko 
b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto 

zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode 

c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o 

uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich 

uskutočnenia. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy. 

5.1. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, 

prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa 

predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky 

výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 
5.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú: 

a) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby. 
b) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. 
c) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov. 
d) Osoby  prizvané  orgánmi  uvedenými  v písmene  a/ až  c/  tohto  odseku  v súlade  s 

príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a ES. 

6. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej 

oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o 

splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

 
Článok 10 

Stavebný denník 

 

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom 

jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí 

prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia kolaudačných vád a nedorobkov. 
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä: 

- dátum, pracovná doba, počasie 
- počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce 
- druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony 
- popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis 
- obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality 
- dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho 

materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o 

materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu 
- údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok 
- druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo 

projekte 
- záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, 

ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie 



 

- prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny 
- vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie 
- rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela 
- záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác 
- závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri

 vykonávaní prác 
- záznamy o poučení zamestnancov 
- záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v 

porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas 

- záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch 
merania 

3. Denné   záznamy   sa   píšu   do   staveného   denníka   s očíslovanými   listami   jednak    

pevnými, jednak   perforovanými    na    dva    oddeliteľné    priepisy.    Perforované    listy    

sú    číslované zhodne s pevnými listami. 

4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na 

stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej 

dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď. 

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten 

deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri 

denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta. 

6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka stavebný dozor 

objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány  

štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení 

zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku. 

7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k 

záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu 

súhlasí. 

8. Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu 

denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V 

prípade, že je na stavbe občasný stavebný dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný 

najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučene priepis záznamov v denníku ak 

ich stavebný dozor neprevezme osobne na stavbe. 
9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác. 
10. Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k 

záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu 

nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom 

záznamu súhlasí. 
Okrem toho do denníka zapisuje: 

- údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s 

určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom 
- požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii 

stavby 
- požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác 
- stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, 

ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne 
- prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy 
- súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas 

realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k ním predchádzajúci kladný súhlas 

projektanta 
- záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo 

neprístupné 
11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v 



 

kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu. 
12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela. 

 
Článok 11 
Stavenisko 

 

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela do 7 dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. 

2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá odberateľ zhotoviteľovi celé stavenisko včítane 

hraníc vonkajších plôch. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku príjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich 

mohol použiť na prípravu a vykonanie prác. 

4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa 

zápisnicu. 

 
Článok 12 

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu 

plnenia zmluvy objednávateľovi  nasledovne: 

a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dokončené dielo schopné samostatného 

užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí. 

b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dni vopred pripravenosť na 

odovzdanie predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. 

Objednávateľ vypíše preberacie konania najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom. 

c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním 

iných skúšok, musí  oznámiť  deň  ich  začatia.  Ku  dňu  odovzdania  zhotoviteľ  pripraví  

všetky  doklady  potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, 

certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 2x kompletnú sadu projektovej 

dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. 

d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom 

preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác. 

e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ 

zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní 

stavby. Po vyprataní staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu 

(terénne úpravy) 

g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na 

stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád a nedorobkov, s 

ktorými objednávateľ stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. 

Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali 

bezpečnej prevádzke (užívaniu). 

h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. f, g,) tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi penále vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa skutočného 

vypratania staveniska. Túto čiastku môže objednávateľ odpočítať z faktúry zhotoviteľa. 

i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli 

vnútorné priestory užívania schopné a bez vád. 

j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého 

rozsahu a po odstránení všetkých vád. 
 



 

Článok 13  
Podmienky odstúpenia od zmluvy 

 

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane. 

2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác bezodkladne odstúpiť od zmluvy v nižšie 

uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva 
a) Ak zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo ide do likvidácie 
b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti harmonogramu o viac ako 2 týždne, alebo s ukončením 

prác podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej objednávateľom dielo 

nedokončí. Za meškanie sa nepovažuje predĺženie doby výstavby z dôvodov uvedených v 

č. 4, bod 7. 

c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá 

predstavuje porušenie podmienok zmluvy. 

d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany 

zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného 

prostredia na stavbe. 

e) Ak  nie  sú  po  výzve  objednávateľa  v stavebnom  denníku  realizované  konštrukcie  a 

práce  v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela(viď zmluva, projekt, platné STN, 

technologické predpisy ...). 

f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu 

zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním. 

g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a 

časovú realizáciu diela. 

3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu, alebo porušil 

povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác. 

4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od 

zmluvy podľa článku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných 

cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez vád a nedorobkov. 

5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ 

vykonal v priebehu realizácie diela v súlade s bodom 3, najneskôr do 30 dní po odstúpení 

od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, 

prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.) 

6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a 

použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s 

prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky 

vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má 

objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov , ktoré mu vznikli s obstaraním 

nového zhotoviteľa, ktorý dielo realizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na 

predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného  

odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a 

inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a 

stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí. 

 

 
Článok 14 

Záručná lehota, zodpovednosť za vady a škody 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto 

zmluvy a že v lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že 



 

zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na 

predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť 

jeho používania. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že  dodané  množstvo  a  vykonané  práce  sa  zhodujú  s 

údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. 

3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody 

zavinené osobami ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov. 

4. Záručná lehota za realizáciu stavby je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho 

prevzatia diela objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je stavba 

prevzatá bez závad, alebo dňom vydania potvrdenia o odstránení všetkých vád a 

nedorobkov uvedených v preberacom protokole podľa článku 13, ods. 1, písm. d tejto 

zmluvy. 

Záruka 60 mesiacov sa vzťahuje aj na všetky stroje, zariadenia, technológie a stavebné 

práce. Záručná doba 60 mesiacov sa nevzťahuje na stroje, technológie a zariadenia, na ktoré 

je výrobcom preukázateľne daná iná ( kratšia )záručná doba. 

5. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  vady,  ktoré  má  predmet  plnenia   v čase   jeho   odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá 

zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

6. Zhotoviteľ  nezodpovedá  za   vady   diela,   ktoré   boli   spôsobené   použitím   

podkladov poskytnutých    objednávateľom    a    zhotoviteľ    ani    pri    vynaložení     

všetkej     starostlivosti nemohol  zistiť  ich  nevhodnosť,  alebo  na  ňu  upozornil   

objednávateľa   a   ten   na   ich   použití trval. 

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích 

osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. 

8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu diela, že počas záručnej lehoty má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. 

9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich 

častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia 

objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. 

10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným 

zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré 

vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej 

lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni. 
11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej lehoty. 
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú 

požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo. 

 
Článok 15 

Uplatňovanie vád 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré objednávateľ zistí v záručnej lehote 

a ktoré včas reklamuje. 

2. Počas záručnej doby má objednávateľ právo v prípade vady diela požadovať ich odstránenie 

a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady diela. 

3. Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne po ich 

zistení písomnou formou do rúk zodpovedného zástupcu zhotoviteľa. Reklamované vady 

opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú. 



 

Článok 16 
Odstraňovanie vád 

 

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 16 ods. 3 objednávateľom v záručnej lehote sa 

zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť. 

2. Do 48 hodín od oznámenia sa zaväzuje vykonať obhliadku a najneskôr do 2 pracovných 

dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa ich začať odstraňovať a v čo najkratšom 

technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

3. V prípade  nedodržania  dohodnutej  lehoty  môže  objednávateľ nechať  vykonať  opravu  

treťou  osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruka 

zhotoviteľa podľa článku 15 tým nie je dotknutá. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v 

plnej výške uhradiť do 14 dní od jej doručenia. 

4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu 

reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch 

znáša náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamácii zhotoviteľ. 

5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, 

ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole 

podľa čl. 13 ods. 1 písm. d zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni. 

6. Záručná doba sa predlžuje o dobu začatú dňom oznámenia vád a končiacu dňom opravenia 

reklamovaného predmetu diela zhotoviteľom. 

 
Článok 17 

Majetkové sankcie 
 

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR z 

ceny predmetu zmluvy vrátane DPH za každý kalendárny deň omeškania so zhotovením 

diela oproti termínu uvedenému v harmonograme, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy. 
2. Objednávateľ je oprávnený vyúčtované majetkové sankcie odrátať z faktúry. 
3. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole 

o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v lehote určenej na ich odstránenie alebo počas 

záručnej lehoty v čase podľa článku 17 ods.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 1500,00 EUR za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad (vadu 

alebo nedorobok). 

4. Ak objednávateľ neuhradí faktúru za predmet plnenia v termíne podľa článku 6 ods. 6 tejto 

zmluvy, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z čiastky 

neuhradenej faktúry za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne 

objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu 

ukončenia stavby zo strany zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti. 

Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky 

NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku 

nedodržania harmonogramu ukončenia stavebných prác v rámci projektu. Úhrada alebo 

zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho 

ďalších povinnosti podľa zmluvy. 
6. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody. 
7. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude 

stanovená majetková sankcia. 
Článok 18 

Ostatné dojednania 
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 



 

zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto 

zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy. 

3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na 

poradách(kontrolných dňoch),ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi 

účastníkmi budú poverený zástupcovia objednávateľa a poverený zástupcovia zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi  objednávateľa, pokynmi 

objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a 

rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené 

dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu. 
6. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu: 

a) zmluva o dielo 
b) súťažné podklady objednávateľa k predmetnej zákazke zo dňa 26.5.2014 
c) Výkresová dokumentácia 
d) ponuka zhotoviteľa zo dňa ............... 

7. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné 

záväzné skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej 

strany dať vykonať materiálovo- technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným 

miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša 

strana, ktorá nebude v tomto úspešná. 
8. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 
9. Ak dôjde po uzatvorení zmluvy k zmene z dôvodov na strane zhotoviteľa v zmysle článku 8 

ods.12, nemá tento nárok na zmenu zmluvy - predĺženie lehoty dokončenia a úhrad zvýšených 

nákladov. 

10. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len 

personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce 

podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený 

vhodnými pracovnými pomôckami bezporuchovými prístrojmi. 

11. Zhotovitel sa zaväzuje, že všetci pracovníci, ktorí budú pracovať na stavebných prácach v 

interiéri prevádzky budú mať platné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre prácu v 

potravinárskom priemysle v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení a jej novely vyhláškami 

č.273/2010 Z.z. a č. 544/2011 Z.z.. Pri začatí prác odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 

zoznam pracovníkov s platným potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktorí sa budú podieľať na 

prácach v interiéri potravinárskej prevádzky. Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly 
zamestnancov v súlade s predloženým zoznamom zhotoviteľa. V prípade, ak objednávateľ 

zistí, že zhotoviteľ poveril prácou zamestnanca, ktorý nemá platné potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti, je oprávnený uložiť zhotoviteľovi sankciu vo výške 500,- EUR sa každého 

takéhoto zisteného zamestnanca v danom dni zistenia. 

12. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho 

názoru nie je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, 

alebo nedodržiava platné právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarmi a 

ochrany životného prostredia, a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil 

ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ 

právo postupovať podľa čl. VII. tejto zmluvy. 

13. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi 



 

poskytol objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa 

zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác. 

14. Zhotoviteľ sa preukáže uzatvoreným poistením zodpovednosti za škody vyplývajíce z 

podnikatelského rizika pre realizáciu predmetnej stavby vo výške min. 300 000,00 EUR 

najneskôr v deň podpisu zmluvy o dielo. Nepreukázanie uzatvorenie takéhoto poistenia ku 

dňa podpisu zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a 

neposkytnutie súčinnosti pri uzatvorení zmluvy a objednávateľ bude postupovať v zmysle 

§45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. 

15. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. 

Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, 

alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal 

zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou. 

 
Článok 19 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu 

objednávateľovi. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných 

strán a účinnosť dňom  účinnosti  zmluvy  o poskytnutí  nenávratného  finančného  

príspevku  medzi  objednávateľom a poskytovateľom finančného príspevku MP. 

3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných 

dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných 

strán a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných 

strán. 
5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu 

uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú 

prílohy: Č. 1 sumárna rekapitulácia 

rozpočtových nákladov 
Č. 2 Časový a vecný harmonogram prác (predloží iba úspešný uchádzač) 

7. Zmluva je vyhotovená v 6-och rovnopisoch, z ktorých 5 rovnopisoch dostane objednávateľ 

a 1 rovnopis zhotoviteľ. 

8. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, 

jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola 

uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za 

iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením 

vlastnoručne podpisujú. 

9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené 

osoby sú: 
a) Ministerstva hospodárstva SR a nim poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej 

kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a 



 

Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU. 

 

Dielo bude financované na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, medzi Pekárňami a cukrárnami ROSINA, s.r.o., Matúškova 1637/15, 026 01 

Dolný Kubín a príslušným poskytovateľom NFP. Zhotoviteľ sa zaväzuje k dodržaniu 

podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

 

 

 

V ............................., dňa: V ............................., dňa 

 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

 

................................................... .................................................... 

 

 

 

 

Príloha: 
Príloha Zmluvy o dielo č. 1 - Zoznam subdodávateľov 
Príloha Zmluvy o dielo č. 2 - Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky aj v xls. 

podobe na CD  

Príloha Zmluvy o dielo č. 3 - Harmonogram uskutočnenia stavebných prác 

 


