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ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno: Dunstav D.S., s.r.o.

Sidlo: Dunajskostredska 599, 929 01 Malé Dvorniky
ICO: 36 249 378

DIC: 2020198851

IC DPH: SK2020198851

Zapis: v OR OS Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢. 13500/T
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo G¢tu: 6618899027/1111

Zastupeny: Ing. Stefan Kiss, konatel

(dalej iba ako ,Zhotovitel")

Objednavatel

Obchodné meno: Mlyn Kolarovo, a. s.

Sidlo: Zelezniény rad 11, Kolarovo 946 03

ICO: 46 883 631

DIC: 2023626671

IC DPH: SK2023626671

Zastupeny: Ing. Tibor Varga - predseda predstavenstva

Ing. Levente Varga - ¢len predstavenstva
(dalej len ako ,Objednavatel)

Zmiluvne strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v&as dielo - stavbu
Rekonstrukcia mlyna a vystavba odbytového centra (dalej len ,Dielo"), v rozsahu
podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie — s nazvom
Rekons$trukcia mlyna a vystavba odbytového centra, vypracovanou Ing. Attilom
Baloghom (dalej len ,Projektova dokumentacia®), tvoriacej prilohu &. 1 tejto Zmiuvy, a

2.1.2. zavazok Objednéavatela zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit Zhotovitefovi cenu vo vyske
a sposobom dalej ur¢enym v Zmluve.

Dielom sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podra rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmiuvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmiuvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat' prace nad rdmec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
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2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace").

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podia
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatefovi v zodpovedajlcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zalatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urdi
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo zrealizuje (ukon¢i) riadne avéas do 8 mesiacov od terminu
uréeneho Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmiuvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mo6ze Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislugnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej ¢asti, ktora este nebola
spinena, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .
Cena bez DPH 1836 738,99 EUR
DPH 367 347,80 EUR
Cena s DPH 2 204 086,79 EUR

Cena zahffia aj veldSajSie rozpoctové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu vzmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavane vZdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonceni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktury budd vystavované na
zaklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom podla bodu 5.11
potvrdenych stpisov skuto¢ne vykonanych prac na prislugnej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budl fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnaki metodiku a jednotkoveé ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpo&tu.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zavere¢nU faktiru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavere¢nej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dal$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat' z kazdej fakturovanej sumy éiastku vo vyske 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (dalej len ,Zadrzné*). Zadrzné slizi na pripadnu
thradu nakladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel véas nezacdal odstranovat alebo ich véas
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4.7.

4.8.

52

5.3.

54.

5.5.

5.6.

57.

5.8.

neodstranil, na nahradu Skody spésobenu v dosledku konania/ nekonania Zhotovitela, alebo
uhradu akychkolvek narokov Objednavatela voéi Zhotovitefovi v priamej alebo nepriamej suvislosti
s touto Zmiuvou. Objednavatel vrati Zhotovitelovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania
celej stavby Diela, a to znizené o pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom,
alebo o iné naroky Objednavatela vodi Zhotovitelovi, na ktoré Objednavatelovi vznikol narok.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnu pohfadavku, ktord ma vogi
Zhotovitefovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi voci
Objednavatelovi. Zapocet pohladavok moze Objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury Zhotovitela.

Zmluvne strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vyluduju pravo
Zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohladavku voéi Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfiajucich odbornt sposobilost v zmysle
zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako stcast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednévatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpeti na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v sUvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit' alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne zné$a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih&i
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, sociéine, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st sti¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urgit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktore
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujlce skuto&nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predioZit Objednavatelovi denny zaznam
najneskor nasledujuci defi po zépise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZzenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela uréi zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budu daldim postupom prac zakryté alebo sa stanu
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5.9.

5.10.

511.

5.12.

513.

5.14.

5.15.

5.16.

6.2.

nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit' Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluénej ¢asti Diela alebo
celeho Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Stéasne s
vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady
preukazujlce Uspesdné vykonanie v8etkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavéznymi
normami a projektovou dokumentdciou, vratane atestov vyrobkov a =zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat' ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonane az uspednym vykonanim véetkych skidok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavézuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspofi 10 pracovnych dni vopred k U¢asti na skuskach Diela alebo jeho Casti,
pricom Ucast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat' ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na Ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuji za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat’
protokol, ktory podpisu opravnene osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktore boli zistené pri preberacom konani a si uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaéne prace na
odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat' si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitefa, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zarucnej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat' poZiadavkam
technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpovedd za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poéas zaruénej
doby.

Zaru€na doba zatina plynut odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyntcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kon¢i zarug¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarugnej
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6.3.

6.4.

6.5.

8.2.

doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne véak doby 36 mesiacov plyntcej odo dia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbytoé¢ného odkladu po
doru¢eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlcich nebezpelenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od doru¢enia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavézuje odstranit’ vadu v ¢o najkratdéom technicky moznom
Case, vZdy v8ak najneskér do 8 dni od doru¢enia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za dorucenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nadhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstlpit od Zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tito vadu
odstranit’ na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit' z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 7.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

7.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v&as, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny Diela vratane DPH,
a tiez zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy zacaty
den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, Ze omesgkanie
nastalo v ddsledku okolnosti majlicich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

7.2. Ak Zhotovitel nezacne odstrarfiovat Objednavatelom oznamend vadu véas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omes$kania az do diia, kedy
Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady.

7.3. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody
spdsobenej porusenim povinnosti zabezpefenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody
presahujdcej vysku zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za U¢elom krytia
pripadnych $kéd spbdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Ustanovenie: ,Opravneni kontrolni zamestnanci budi moct uplathovat voéi Zhotovitelovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu
pocas piatich rokov po skonéeni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii
SR, Najvyssieho kontrolného Uradu, prisluénej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu éerpania finanénych
prostriedkov zo $tatneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoétovych
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pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej
kontrole a vnutornom audite v zneni neskorsich predpisov,

c¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) af ¢) v sulade s prislusnymi
predpismi.

8.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

8.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit' len pisomne.
8.5. Zmluva nadobuda uginnost' jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

8.6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

8.7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
V Malych Dvornikoch, dfia 04.01.2016 v Kolerov. dia.%.2.201¢
Dunstav D.S., s.ro. [
Dunajskostredskéa 599 / \
929 01 Malé Dvorniky |
R — ( )/
Ing. Stefan Kiss, konatel /A Moo e
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