Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v platnom zneni

pre dielo s ndzvom

»Modernizécia a rekonstrukcia objektu €. 15 za i€¢elom znizenia spotreby energii‘

Objednavatel’ :
Sidlo:

Zapisany v:
Statutarny zastupca:

Zastupca vo veciach

zmluvnych a technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

E-mail:

Web:

bankové spojenie:

(d’alej len ,,objednavatel*)

na jednej strane a

Zhotovitel’ :

Sidlo:

Zapisany v:
Statutarny zastupca:
Zastupca vo veciach
zmluvnych:
Zastupca vo veciach
technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Web:

Bankové spojenie:

Rucditel’ €. 1 (konatel’ — fyzické osoba):

Meno a priezvisko:
Trvaly pobyt:
R.C.

(dalej len ,,zhotovitel””)

na strane druhej

CL 1. Zmluvné strany

Vyskumny ustav chemickych vlakien, a.s.

Stirova 2, 059 21 Svit

OR Okresného sudu PreSov, odd: Sa, vlozka ¢.: 230/P

Ing. Martin Budzék, predseda predstavenstva a generalny riaditel’
Ing. Jozef Skokan, ¢len predstavenstva

Ing. Ladislav Zimerman, PhD. — finan¢ny riaditel’
31714129

2020517642

SK 2020517642

+ 421 52 7842 162

riaditel@vuchv.sk

www.vuchv.sk

VUB, a.s., Bratislava, pobocka Poprad, ¢.4. 3109-562/0200

Rucditel’ €. 2 (spolo¢nik — fyzické osoba):
Meno a priezvisko:

Trvaly pobyt:

R.C.:

(spolu objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej len ,,zmluvné strany*) sa dohodli nasledovne:
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Nasledovné dokumenty tvoria sticast Zmluvy o dielo a maju poradie zavéznosti v zostupnom
poradi:

(@ Kompletna Zmluva o dielo vratane jej priloh,

(b) Sutazné podklady avyzva na predkladanie pontk z vestnika verejného
obstaravania k predmetnému verejnému obstaraniu na zhotovenie stavebného diela
podla tejto Zmluvy o dielo (d’alej len ,,Verejné obstaravanie®, alebo ,,sutaz‘)
vratane priloh,

(c) Ponuka zhotovitel'a do verejného obstaravania.

V pripade akychkol'vek rozporov v dokumentoch ma prednost’ dokument, ktory je v poradi
postupnosti uvedeny skor.
Dodatky a prilohy k nim budi mat’ rovnaké poradie dblezitosti ako dokumenty, ktoré upravuju.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

Cl. 2. Predmet plnenia zmluvy

Nézov stavebného diela: ,,Modernizacia a rekonstrukcia objektu ¢. 15 za ucelom
zniZenia spotreby energii®.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych touto zmluvou vykona pre
objedndvatel'a stavebné dielo v zmysle projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby
(dalej len ,,PD%), podl'a prilozenej polozkovitej kalkulacie oceneného Vykazu vymer -
Rozpoctu z verejného obstardvania. Objednavatel' sa zavidzuje zrealizované stavebné
dielo prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu za skuto¢ne vykonané stavebné prace podla
prilozeného ponukového Vykazu vymer — Rozpoctu.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat stavebné dielo na profesionalnej trovni s odborne
sposobilymi osobami, vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ a nebezpecenstvo,
pricom budu reSpektovat’ vSetky zakony, pravne predpisy a normy platné na uzemi SR
atiez rozhodnutia prislusSnych dotknutych organov. Zhotovitel predmet zmluvy
neodovzdd na realizdciu tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
stavebného diela, ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky suvisiace
s realizéciou stavebného diela, vie zabezpecit' vSetky pozadované materidly a vyrobky
a ze disponuje kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii stavebného diela
vV dohodnutej lehote potrebné. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze predmet plnenia zmluvy -
stavebné dielo, zrealizuje v zmysle podmienok verejného obstaravania a ponuky do
predmetného verejného obstaravania, ktorej vysledkom je predmetnd Zmluva o dielo
(d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva‘ ).

CL 3. Lehota a miesto plnenia

Zaciatok realizéacie stavebnych prac: do 7 kalendarnych dni od odovzdania staveniska po
ukonceni vykurovacej sezony 2014/15 — predpoklad 4/2015.

Termin splnenia predmetu zmluvy, t.j. ukoncenie realizacie stavebnych prac Uspesnym
odovzdavacim a preberacim konanim do trvalej prevadzky: 6 mesiacov, najneskor vsak
do 30.9.2015.

Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni do 7 kalendarnych dni od ukoncenia vykurovacej
sezony 2014/15 za splnenia podmienky nadobudnutia u¢innosti tejto ZoD. Objednavatel
bezprostredne po ukonceni vykurovacej sezony 2014/15 a nadobudnuti uc¢innosti tejto
ZoD zasle zhotovitel'ovi pozvanku na odovzdanie staveniska.
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3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Na rokovanie vo veci odovzdania staveniska zhotovitel’ doru¢i harmonogram prac, ktory
sa po odsthlaseni stane prilohou zapisu z odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.

Miesto plnenia: Vyskumny tstav chemickych vlakien, a.s., Starova 2, 059 21 Svit,

priemyselny areal Chemosvit a to
3.5.1 budova €. 15 (parcelné €. 13/6)

CL 4. Cena stavebného diela

Zmluvnd cena za zhotovenie stavebného diela vychddza z ponuky do verejného
obstaravania a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
V platnom zneni.

Zmluvna cena stavebného diela stanovena na 2 desatinné miesta:

- celkova cena bez DPH: ... €
-DPH20%: €
-celkovacenas DPH:  ceveverrreeennenee €

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze cena je zjeho strany nemennd a pevna, stavebné dielo
zrealizuje v pozadovanej kvalite a v ponuknutej cene.

V zmluvnej cene celkom predmetu zmluvy, st zahrnuté vsetky naklady stvisiace
s realizaciou predmetného stavebného diela a minimélne d’alSie naklady suvisiace s:

- zadkonnym nakladanim so vzniknutymi stavebnymi odpadmi, vritane odovzdania
dokladov o ich nakladani objednavatelovi,

- bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a obcanov
prechadzajucich staveniskom,

- odovzdanim stavebného diela, vratane predloZenia dokladov k odovzdavaciemu
a preberaciemu konaniu stavebného diela (stavebny dennik, atesty, certifikaty, vyhlasenia
0 zhode zabudovavanych vyrobkov, predpisané protokoly o skuskach a pod. v zmysle
bodu 8.12).

Zmluvna cena je stanovend na zaklade ocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu, ktory je
neoddelitelnou castou tejto zmluvy. Jednotkové ceny jednotlivych poloziek oceneného
Vykazu vymer - Rozpocétu st pevné a nerevidovatelné, tak ako st uvedené v ponuke
uchédzaca. Zhotovitel' sa nemodze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo
akukol'vek inu pri¢inu za ucelom zvySenia ceny.

Zhotovitel’ sicasne prehlasuje, Ze:

- Z jeho viny nedojde k Gprave zmluvnej ceny, ktord je z jeho strany nemenna a pevna,

- vykond objednévatel'om pripadné vyziadané naviac prace, ktoré si v priebehu realizacie
stavebného diela objednavatel vyziada ako zmenu oproti rozpo€tu, a to po ich
Specifikacii a oceneni, po odsuhlaseni objednavatel'om pred nastupom na ich realizaciu.

K zmene ceny moze dojst’:
a) Vv pripade rozsirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a,
b) pri zmene technického rieSenia pozadovaného objedndvatel’'om,
¢) pri zmene zakonnej sadzby DPH.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Postup tpravy ceny pri zazeni, resp. rozsireni predmetu zmluvy bude nasledovny:
- kazdé4 zmena vyvolané objednavatel'om oproti ocenenému Vykazu vymer - Rozpoctu
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4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

bude zapisana v stavebnom denniku apodpisand zastupcami zhotovitela,
objednévatela, stavebného dozoru a v pripade potreby aj projektanta. V pripade, Ze
zmena bude podliehat’ kontrole poskytovatel'a nenavratného financného prispevku,
bude zhotovitel’ prace vykonavat’ az po ich odsuhlaseni poskytovatel'om,

- v pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou vypracuje zhotovite dodatok
k zmluve.

Do ceny stavebného diela st okrem nédkladov uvedenych v bode 4.3 tejto ZoD zaratané
vSetky pomocné, zabezpeCovacie, pripravné prace a su zohladnené vSetky stazené
podmienky realizacie diela, pricom zhotovitel v plnej miere akceptuje podmienky
sut'aznych podkladov.

Préce, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od schvalenej projektove] dokumentacie alebo
bez prikazu objednéavatela, nebuda objednavatel'om uhradené.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi ziaden preddavok. Zhotovitel' bude fakturovat
predmet zmluvy na zdklade skutone vykonanych prac odsthlasenych a potvrdenych
»Zapisom 0 odovzdani a prevzati stavby*. Objednévatel’ uhradi faktiru do vysky 100 % z
dohodnutej ceny vratane DPH. SkuSobna prevadzka bude trvat’ min. 1 kalendarny mesiac.
Az po uspesnom ukonceni skuSobnej prevadzky objednavatel prevezme protokolarne
dielo do trvalej prevadzky.

Zhotovitel’ vystavi fakturu za vykonané prace min. v piatich rovnopisoch ($tyri rovnopisy
pre objednavatel’a a jeden pre zhotovitel'a). Okrem vSeobecnych nélezitosti podl'a zadkona
¢. 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov, musi faktira obsahovat’ v prilohe
jednotlivé mnoZstva zrealizovanych prac a dodavok aich ceny, t.j. sipisy vykonanych
prac vychadzajice z ponukového oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu. Tieto prace
musia byt pred vystavenim faktury premerané, skontrolované a odsthlasené
objednavatelom a stavebnym dozorom. Nazvy jednotlivych fakturovanych poloziek
musia byt identické s polozkami Vykazu vymer - Rozpoctu, ktory je povinnou prilohou
tejto ZoD.

Faktra ajej prilohy vystavend zhotovitelom bude zodpovedat poziadavkam
vyplyvajicim zo Zmluvy o poskytnuti NFP. V opafnom pripade je objednavatel
opravneny vratit' faktiru zhotovitelovi na opravu resp. doplnenie. Lehota splatnosti
faktiry v takom pripade zacina plynat az dorucenim opravenej resp. doplnenej faktiry
objednavatel'ovi.

Cas plnenia pefiazného zavizku je: do 60 dni odo diia vystavenia faktary. Faktaru je
zhotovitel’ opravneny vystavit’ po protokolarnom prevzati diela.

V pripade, Ze faktura bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, je objednavatel
opravneny tito faktiru v lehote splatnosti vratit' zhotovitelovi. Cas plnenia v tomto
pripade za¢ne plynat’ od doru¢enia novej spravne vystavenej faktury objednéavatelovi.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne po pripisani prostriedkov od objednavatela udelit
banke spravujucej jeho bankovy ucet taky zavdzny a neodvolatelny pokyn, v zmysle
ktorého mu banka neumozni nakladat’ s penaznymi prostriedkami vo vyske zaplatenej
ceny za vykonanie diela do casu, kym bude dielo refinancované objednavatelovi
z prostriedkov poskytovatela nenavratného finan¢ného prispevku v zmysle projektu
a ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku. V pripade, ak vysSka
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5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

nenavratného finanéného prispevku bude nizsia nez 60 % z celkovej ceny bez DPH
uvedenej v bode 4.2, znizi sa celkova cena diela o uplnu vysku neuznanych vydavkov.
Penazny rozdiel je zhotovitel’ povinny vratit’ objednavatel'ovi na zaklade nim vystavenej
faktary s lehotou splatnosti 15 dni od vystavenia.

Zhotovitel je sucasne povinny udelit’ banke spravujucej jeho bankovy ucet taky zadviazny
aneodvolate'ny pokyn, v zmysle ktorého mu banka neumozni nakladat’ s pefiaznymi
prostriedkami vo vyske 5% celkovej ceny diela po dobu piatich rokov, ktoré budu sluzit
ako zadrzna zabezpeka. Po uplynuti tejto doby bez prejavenia sa vad a nedorobkov na
diele mé& zhotovitel pradvo s prostriedkami nakladat. Podkladom na wuvolnenie
prostriedkov je pisomny suhlas objednévatel’a. V pripade neodstranenia vad je zhotovitel
povinny vratit' objednavatel'ovi tito sumu na zaklade nim vystavenej faktiry s lehotou
splatnosti 15 dni od vystavenia. Podmienky tejto vinkulacie alebo obdobného pravneho
vztahu s bankou budu predmetom osobitnej zmluvy, ktort zmluvné strany uzatvoria
V prislusnej banke.

Objednavatel’ je povinny kazdy rok uvolnit 20 % zadrzanej Ciastky za zarucnu
zabezpeku, na zéklade pisomnej ziadosti zhotovitela do 10 dni od obdrzania tejto
pisomnej Ziadosti.

CL 6. Zaruka a zodpovednost’ za vady diela

Kvalita zhotoveného stavebného diela bude v sulade so zaviznymi STN a odbornymi
normami, pravnymi predpismi a zodpoveda ucelu, pre ktory sa stavebné dielo obvykle
uziva.

Zhotovitel zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ stavebné dielo minimalne 60 mesiacov
Vv stavebnej Casti a minimalne 36 mesiacov Vv technologickej Casti (§12 ods. 1 pism. b)
bod 4 zékona ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach) od ukoncenia preberacieho konania.
Zhotovitel' zaroven zodpovedd za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s tdajmi
Vv sprievodnych dokladoch.

Objednévatel ma pravo na bezplatné odstranenie kolaudacnej alebo zarucnej vady.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zaviznymi technickymi
normami a predpismi.

Pripadnti reklaméciu vady stavebného diela je objedndvatel povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady, listinnou alebo elektronickou formou na adresu zhotovitel’a.

Reklamované vady, ktoré oznali objednavatel za havarijné je zhotovitel povinny
nastupit’ na ich odstranenie bezodkladne najneskoér do 3 pracovnych dni od dorucenia
nahlasenia predmetnej vady v listinnej resp. elektronickej forme. St to najma tie vady,
ktoré neznest odklad a na zéklade ktorych nemdZze objedndvatel stavebné dielo uzivat’,
hrozi mu majetkova ujma alebo je ohrozena bezpecnost'.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamované zaruéné vady ani v ndhradnej
dohodnutej lehote, je objedndvatel’ opravneny nechat’ tieto vady odstranit’ tretou osobou
a naklady vyuctovat’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ sa zavdzuje tieto naklady uhradit’ v plnej
vyske do 21 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktary, ktorou mu boli tieto naklady
vyuctované.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla PD, pripadne
zmien odsuhlasenych objednavatel'om.
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6.8

6.9

a)

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele sposobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov pri odstraiiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za Skodu sposobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Akékol'vek oznamenie, vyzva, ziadost’ alebo iny dokument (pisomnost’) zasielanej druhe;j
Zmluvnej strane v pisomnej forme sa povazuje pre ucely ZoD za doruceny, ak dojde do
dispozicie druhej Zmluvnej strany na adresu uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy ale aj
Vv pripade, ak adresat pisomnost’ neprevzal, pricom za deni doru¢enia takéhoto oznamenia,
vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu sa povazuje dei:

jeho prevzatia zastupcom alebo pracovnikom Zmluvnej strany,

b) uplynutia odbernej (aloznej) lehoty, v pripade ulozenia zasielky na poste alebo u iného

c)

dorucovatela,
odopretia prijatia zasielky, v pripade odopretia prevziat’ zasielku, alebo

d) vratenia zasielky s poznamkou “Adresat neznamy*

7.1

Cl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

7.1.1 V pripade, ze sa zhotovitel' z jeho viny dostane do omeskania s odovzdanim
stavebného diela K terminu z ¢l. 3.2 zmluvy, je povinny zaplatit' objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 60 % z ceny celkom bez DPH stavebného diela.

7.1.2 Pokial’ zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky z odovzdavacieho a preberacieho
konania, vratane tpravy staveniska do povodného stavu alebo neodstrani zaruéné
vady v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
1000,00 € za kazdy zacaty dent omeskania.

7.1.3 V pripade, ze zhotovitel' odovzda stavebné dielo na realizaciu tretej osobe bez
stuhlasu objedndvatel’a, zaplati zhotovitel objednéavatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 50 % z ceny celkom bez DPH stavebného diela.

7.1.4 Za bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objednévatela, v pisomne
zvolanom termine min. 7 kalendarnych dni pred samotnym odovzdanim staveniska,
sa stanovuje sankcia na 1000,00 € jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné ulozit’
aj opakovane.

7.1.5 V pripade, ak bude ktordkol'vek zmluvna strana v omeSkani so splnenim svojho
penazného zavizku podla tejto zmluvy, je povinna zaplatit’ druhej zmluvnej strane
z dlznej sumy urok zomeSkania vo vySke 0,03 % za kazdy aj zacaty den
omeskania.

7.1.6 V pripade, ze zhotovitel nedodd objednavatel'ovi ku diu odovzdania staveniska
overenu kopiu poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu (v zmysle bodu 8.17),
zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 30 % z ceny celkom
bez DPH stavebného diela.

7.1.7 V pripade, ze zhotovitel' nedodd objednavatelovi ku diu odovzdania staveniska
overeni kopiu poistnej zmluvy — poistenie diela (v zmysle bodu 8.18 ), zaplati
zhotovitel' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 30 % zceny celkom
bez DPH stavebného diela.

7.1.8 V pripade, ze zhotovitel zmeni subdodavatel'a bez sthlasu objednavatel’a, zaplati
zhotovitel' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % zceny celkom
bez DPH stavebného diela.

7.1.9 Objednavatel ma pravo doméhat sa nahrady Skody spdsobenej poruSenim
povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy presahujucej dojednani zmluvna
pokutu.

7.1.10 Pokial’ si zhotovitel' neplni zaviazky z tejto zmluvy, je zaviazany na uhradu
zmluvnej pokuty a svojim konanim sposobi objednavatel'ovi Skodu, ru¢ia podla §
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

303 anasl. Obchodného zakonnika za taito Skodu a zmluvnu pokutu spolocne
a nerozdielne v plnom rozsahu aj konatelia a spolocnici zhotovitel'a, ¢o svojim
vlastnoru¢nym podpisom na tejto zmluve aj potvrdzuju.

7.1.11 Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objedndvatela technické rieSenie, alebo
pouzije materidly, ktoré sa vrozpore splatnou dokumenticiou, urCenou pre
realizdciu predmetu tejto zmluvy, hoci sa nezmenia kvalitativne parametre
hotového diela, zaplati objednavatel'ovi pokutu vo vyske 5 % z ceny diela za kazdy
zisteny pripad. Objednévatel ma v tom pripade pravo pozadovat' a zhotovitel
povinnost’ uviest’ predmet diela, jeho zmenené rieSenie, do povodného stavu podl'a
platnej projektovej dokumentacie bezplatne.

7.1.12 Ak zhotovitel' po podpise zmluvy na predmet diela odstipi od tejto zmluvy,
Z dovodu na strane zhotovitel'a, zaplati objednavatel'ovi pokutu vo vyske 20 % z
ceny diela avsetky ostatné Skody, ktoré objednavatelovi vznikni z doévodu
odstupenia zhotovitel'a od zmluvy.

7.1.13 Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvné sankcie dohodnuté v tejto zmluve
povazuju za primerané¢ aV sulade so zédkonom a zaroven sa dohodli, Ze na
zavazkové vztahy zaloZené touto zmluvou sa nevztahuje § 301 Obchodného
zéakonnika.

Cl. 8. Podmienky uskuto¢nenia prac

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitel'ovi celé stavenisko pre realizaciu
stavebného diela nezatazené pravami tretich osob.

Objednavatel’ odovzdd zhotovitel'ovi stavenisko pisomne — bude spisany Zapis
z odovzdania staveniska.

Zhotovitel sa zavézuje realizovat’ celé stavebné dielo na vlastni zodpovednost’, na svoje
naklady a vo vlasthom mene. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia
svojich pracovnikov.

Zhotovitel' moze Cast’ plnenia zo zmluvy zabezpecovat' subdodavatel'sky. Rozpis prac
realizovanych subdodavatel'sky je uvedeny v Prilohe ¢€.7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ tymto
prehlasuje, Ze vSetci uvedeni subdodavatelia st opravneni uskutociiovat’ stavebné prace
uvedené v subdodavke; maji dostatocné sklsenosti s realizovanim stavebnych prac
uvedenych v subdodavke.

Pokial’ zhotovitel’ bude chciet’ zmenit’ niektorého zo subdodavatel'ov uvedeného v Prilohe
¢.7, musi poziadat’ objednavatel'a o schvélenie a zdokladovat, Ze novy subdodavatel je
opravneny uskutocnovat’ stavebné prace uvedené¢ v subdodavke; ma dostatocné
skusenosti s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na stavenisku neustdle poriadok a Cistotu, udrziavat
nepretrzite v Cistote vSetky prijazdové komunikacie, bezpecné prechody, dodrziavat
bezpecnost’ a ochranu zdravia osob pri praci, dodrziavat a zabezpeCovat poZiarnu
bezpecnost’ a prevenciu, riadne uskladiiovat’ materidly a ich ochranu proti poskodeniu
a odcudzeniu a pod.

Za poskodenie existujucich podzemnych alebo zabudovanych inzinierskych sieti
zodpoveda zhotovitel’, ktory si je ich povinny vytycit'.

Zhotovitel' oznac¢i stavbu predpisanym sposobom a podla poziadaviek, ktoré budu
vznesené na odovzdani staveniska (oznacenie podla podmienok Zmluvy 0 poskytnuti
NFP).
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a plnit’ bez omeskania vSetky poziadavky stavebného
dozoru. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrziavat’ vSetky STN a bezpecnostné
predpisy, vSetky zakony aich vykonavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo
vyjadreniach zainteresovanych organov §tatnej spravy, ktoré su obsiahnuté v dokladovej
Casti PD, ako aj v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel
a dotykaji sa jeho Cinnosti. Pokial poruSenim tychto povinnosti vznikne akakol'vek
Skoda, znasa vsetky vzniknuté néklady do preukédzanej vysky zhotovitel.

Zhotovitel bude wuskuto¢novat prace suvisiace spredmetom zmluvy vV salade
s technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych Uprav o ochrane
zivotného prostredia, bezpecnosti prace a pod. a to za plnej prevadzky Vv jednotlivych
objektoch. Zhotovitel’ je povinny oznacit’ priestor, kde sa prave stavba realizuje tak, aby
bol zabraneny vstup nepovolanym osobam.

Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit objedndvatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora stazuje zhotovenie stavebného diela s dosledkom hroziaceho omeskania
lehoty ukoncenia stavebného diela.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré v dalSom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, resp. K pracam, ktoré si
v stavebnom denniku vyhradi objednavatel. Vyzva musi byt doru¢end najmenej 3
kalendarne dni vopred formou, ktora bude dohodnuté pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ podl'a tejto zmluvy riadnym ukon¢enim a odovzdanim
stavebn¢ho diela objednavatelovi v dohodnutom termine, o ¢om bude zmluvnymi
stranami vyhotoveny a podpisany Zapis z odovzdavacieho a preberacieho konania.
Konstrukcie, ktoré budu v priebehu vystavby pri d’alSej ¢innosti zhotovitel'a zakryté,
odovzda zhotovitel objedndvatelovi v priebehu vystavby, a to formou zdpisu v
stavebnom denniku. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude
dokumentovat’ kvalitu odovzdanych prac stavebnym dennikom, reviznymi spravami,
spravami o predpisanych skuSkach, doloZenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitelom
zabudovanych vyrobkov, protokolmi o implementacii, nastaveni a oziveni regula¢ného
systému vykurovacej sustavy a0 zaSkoleni obsluhy a tieto kompletne predlozi
objednéavatel'ovi pri preberacom konani stavby. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ zlohy
pripadného softvérového vybavenia regulacného systétmu anidvod na pouzitie.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela. Zhotovitel’ v termine odovzdania
a prevzatia diela odovzdé objednavatel'ovi dokumentaciu skutocného realizovania stavby
so zakreslenim vsetkych zmien, ku ktorym doslo pocas realizacie stavby v listinnej
a elektronickej forme ( subory v *.dwg,*.doc a *.xls ).

Zhotovitel sa zavdzuje, ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskutoCnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami
kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku (NFP) a to opravnenymi osobami v zmysle podmienok k Zmluve o poskytnuti
NFP a je povinny poskytnit’ opravnenym osobdm vSetku potrebnu st€innost’. Zhotovitel’
sa zavidzuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych orgénov
Slovenskej republiky a EU, s ciefom odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh prac.
Zaroven je povinny vytvorit opravnenym zamestnancom primerané podmienky na riadne
a véasné vykonanie kontroly/auditu, riadne predkladat vsetky vyziadané informécie
a listiny tykajuce sa realizdcie predmetu zmluvy, je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0sdb
zodpovednych za realizaciu stavby.
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8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

Zhotovitel’ je povinny predkladat’ elektronicku verziu (vo formate MS Excel ¢iselné udaje
zaokruhlené na dve desatinné miesta) podrobného Vykaz vymer - Rozpoctu, ako aj
povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii (format MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy 0 dielo.

v

zodpovedajucu polozkam vykaz — vymer.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze bude reSpektovat zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP
vplyvajice na ZoD a nasledne pristupi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku, pokial
si to bude vyzadovat poskytovatel’ NFP.

Zhotovitel' sa zavdzuje do terminu odovzdéavacieho a preberacieho konania stavebného
diela dat’ stavenisko do pévodného stavu.

Zhotovitel' sa zavidzuje na vlastné néklady uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody,
pri vykone cinnosti a Skody sposobené vysSou mocou a na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou, ako aj Vv stvislosti s ¢innostou
a prevadzkou jeho subdodavatelov (dalej len ,poistenie zodpovednosti za Skodu®).
Minimélna poistnd suma pre poistenie zodpovednosti za Skodu je 500.000,00 EUR.
Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatel'ovi doklady preukazujice uzatvorenie
poistenia zodpovednosti za $kodu a preukazujuce vysku poistenia K terminu uvedenému
v bode 7.1.6. Pokial’ Zhotovitel’ pozadované doklady nepredlozi v stanovenej lehote alebo
vyske, objednavatel méa narok na okamzité odstiipenie od ZoD bez financnych narokov
zhotovitel'a. Poistenie zodpovednosti za Skodu je zhotovitel' povinny udrziavat' do
datumu uspesného odovzdavacieho a preberacieho konania stavebného diela. Zhotovitel’
V plnej vySke znasa pripadnt Skodu sposobent kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym
poskodenim majetku.

Zhotovitel’ je d’alej povinny na vlastné naklady poistit’ stavebné dielo vo vyske zmluvne;j
ceny stavebného diela po dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poSkodenia,
zni¢enia, straty, odcudzenia alebo inych §kéd na zhotovovanom stavebnom diele (d’alej
len ,,poistenie diela®). Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi kazdu
poistnu udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je d’alej
povinny informovat’ objednédvatela o vyplateni a vyske poistného plnenia z tejto poistnej
udalosti.

Zhotovitel’ poveri kazdodennym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
S dostatonymi  skusenostami a kvalifikdciou — napr. oprdvnenim na vykon
stavbyveduceho v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne spdsobild osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
Zhotovitela je: ....ccoovvriiiii e,

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zdk. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho
realizaciu len stavebné vyrobky splifiajuce podmienky zékona &.133/2013 Z. z.
o0 stavebnych vyrobkoch ao0zmene adoplneni niektorych zikonov, resp. vyhlasky
¢.246/1995 Z. z. o certifikacii vyrokov, t. j. pouzije vyrobky a materialy v zmysle
ponukového rozpoctu do verejného obstardvania a prislusné doklady predlozi
objednavatel'ovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim a sthrnne pri
preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat’' minimélne predpisané
vlastnosti v PD a Vykaze vymer — Rozpocéte a v prilohach ZoD.
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8.21 Zhotovitel potvrdzuje, Zze bol podrobne obozndmeny a zavdzuje sa dodrziavat a

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

zabezpecCit', aby jeho zamestnanci a iné osoby, plniace jeho ulohy alebo vstupujuce do
arealu objednavatel'a dodrziavali ,,Pravidla spravania sa externych spolo¢nosti v areali
CHEMOSVIT, a.s.*“ a ,,Pravidla spravania sa vodi¢ov v areali CHEMOSVIT, a.s.* ktoré
tvoria prilohu ¢.10 a ¢.11 tejto zmluvy.

CL. 9. Odstiipenie od zmluvy, zanik zmluvy, rieSenie sporov

Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy v tychto pripadoch:
- ked’ sa situécia zhotovitel'a zmeni do takej miery, ze technické alebo finan¢né zaruky
ktoré ponuka, nie su zluc¢iteI'né s povahou a dblezitost'ou prac jemu zverenych,
- Z dovodu porusenia zmluvnych podmienok zhotovitel'om,
-z dovodu nedodrzania kvality prace a materialov, podvodu,
- zdovodu neplnenia zaviazkov alebo odmietnutia sa prispdsobit’ poziadavkam
objednavatel'a dojednanych v tejto zmluve.
Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevznikd narok na ndhrady skody. Objednavatel je vSak
povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi ¢iastku zodpovedajiicu cene uz kvalitne vykonanych prac.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikna
Z pravnych vzt'ahov vzniknutych na zdklade tejto zmluvy, alebo suvisiacich s touto
zmluvou, vratane sporov o platnost, vyklad azanik tejto zmluvy predlozia na
rozhodnutie Vv rozhodcovskom konani STALEMU ROZHODCOVSKEMU SUDU
zriadenému pri ROZHODCOVSKA, ARBITRAZNA aMEDIACNA, as., ICO:
35 862 882, zapisand v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu Bratislava I, oddiel: Sa,
vlozka €. 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konani
podriadia s tym, Ze takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konec¢né a zavazné.

Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu oductované podla
zmluvnych cien faktirou a objedndvatel’ uhradi naklady za uz kvalitne vykonané prace
odstihlasené objednavatel'om a stavebnym dozorom, ktoré preukazatelne zhotovitel'ovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného stavebného diela.

Cl. 10. Pravne vzt'ahy a désledKy neplnenia zmluvy

Objednavatel’, jeho splnomocneny zastupca, stavebny dozor, projektant a opravnené
kontrolne organy SR, EU st opravneni kontrolovat’ sposob vykonavania stavebného diela
pocas celej realizacie. O priebehu kontroly bude vykonavat zapisy do stavebného
dennika, ktory zalozi a bude viest az do uplného ukoncenia stavebného diela,
stavbyveduci zhotovitel'a. Stavebny dennik bude cez pracovnu dobu vzdy k dispozicii na
stavenisku ucastnikom vystavby a kontrolnym organom. Zhotovitel’ je povinny priebezne
a na kazdé poziadanie urCenému zastupcovi objednavatela, stavebnému dozorovi,
projektantovi podavat’ informacie, vysvetlenia, Gdaje a pod. a taktieZz odsthlasovat
vzdjomne dohodnuté dokumenty preukazujuce kvalitu vykonaného diela. Zapisy
Vv stavebnom denniku nemo6Zu menit’ ustanovenia tejto zmluvy. Stavebny dennik musi
obsahovat’ odnimatel'né (oddelite'né¢) kopie prepisov listov a to origindl a minimélne dve
kopie. Zhotovitel' je povinny predkladat’ stavebnému dozoru denné zapisy najneskor
nasledujtci pracovny den.

Zmeny a zruSenie zavdzkov vyplyvajucich ztejto zmluvy je mozné uplatnit’ len po
vzajomne] dohode zmluvnych stran vo forme pisomného dodatku, ktory sa stava
nedelitelnou sucastou tejto zmluvy a nadobuda platnost’ podpisom oboch zmluvnych
stran a u¢innost’ nasledujtci den po dni podpisu.
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10.3 Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
podporne Ob¢ianskeho zakonnika a s nimi stvisiacich predpisov Slovenskej Republiky.

10.4 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, ztoho jedno vyhotovenie pre
zhotovitel'a, jedno vyhotovenie pre Poskytovatela NFP atri vyhotovenia pre
objednavatela. Zmluvu je moné menit alebo dopliat’ iba dodatkami podpisanymi
Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pripadné dodatky k ZoD musia byt’
pred podpisom zmluvnymi stranami odsuhlasené Poskytovatelom NFP, resp. Riadiacim
organom Opera¢ného programu: Konkurencieschopnost’ a hospodarsky rast.

10.5 Zmluvné strany tejto ZoD prehlasuju, ze si tato zmluvu precitali pred jej podpisom, ze
bola uzatvorena podla ich pravej a slobodnej vole, ur¢ite, vazne a zrozumitel'ne, nie
V tiesni a za ndpadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuji svoje podpisy.

10.6 Tato zmluva o dielo nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dnom nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku medzi Objednavatel'om a Poskytovatel'om nenavratného finanéného prispevku
na spolufinancovanie predmetu tejto zmluvy o dielo.

10.7 Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy sa prilohy:

Priloha ¢.1 Polozkovita kalkulacia - oceneny Vykaz vymer — Rozpocet v listinnej forme

Priloha ¢.2 Elektronicka verzia vo formate MS Excel na CD/DVD/ apod.- Polozkovita
kalkulacia - oceneny Vykaz vymer — Rozpocet

Priloha ¢.3 Projektova dokumentécia (nepriklada sa)

Priloha ¢.4 Katalogové listy vSetkych technologickych zariadeni, okien, dveri,
hydroizola¢nych a tepelnoizola¢nych materidlov

Priloha €.5 Certifikaty na vSetky technologické zariadenia, oknd, dvere, hydroizolacné a
tepelnoizola¢né materialy

Priloha ¢.6 Poziadavky na regulacny systém vykurovacej stistavy

Priloha ¢.7 Rozpis prac realizovanych subdodavatel'sky

Priloha ¢.8 Potvrdenie o0 kompatibilite pontukaného vykurovaciecho Systému so
systémom dodévatel’a tepla vydaného tymto dodavatel'om

Priloha ¢.9 Poistné zmluvy (predloZi len uispesny uchddzac podla podmienok zmluvy)

Priloha ¢.10 Pravidla spravania sa externych spolo¢nosti v areali CHEMOSVIT, a.s.

Priloha ¢.11 Pravidlé spravania sa vodicov v areali CHEMOSVIT, a.s.

Vo dna .....coeeennen Vo Svite, dia .....ooevvveviiiiieee,

za zhotovitela za objednavatel’a

Rucditel’ €. 2 (spolo¢nik — fyzicka osoba)
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