Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov

(dalej len ,zmluva”)

Zmluvné strany

1. Objednavatel:
Obchodné meno: STOS, s.r.o.

Sidlo: Priemyselna 2, 965 01 Ziar nad Hronom
Zapisany: Obchodny register OS Banska Bystrica, Odd. Sro, vlozka ¢. 9345/S
ZastUpena: Ing. Beata Bezakova, konatelka spoloc¢nosti
Bc. Beata Pittnerova, konatelka spolo¢nosti
ICO: 36 627 372
DIC: 2021847487
IC DPH: SK2021847487

Bankové spojenie: ...
Cislo Gétu:
IBAN:

Osoby oprdvnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych:
telefén/e-mail:

vo veciach technickych:
telefén/e-mail:

zatial by som nechala nevyplnené
(dalej len ,Objednéavatel™)

2. Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany v:
Statutarny organ:
1ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Osoby oprdvnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych:
telefén/e-mail:

vo veciach technickych:
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telefén/e-mail:
(dalej len ,Zhotovitel™)

Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu zakazky tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
v zmysle zdkona ¢.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a zneni neskorsich predpisov — podlimitna zakazka ktorej UspeSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

CL 1
Vychodiskové podklady a tdaje
1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
1.1. ponuka zhotovitela vo verejnom obstaravani
1.2. projektova a vykresova dokumentacia s nazvom: “Kolkaren”
1.3. oceneny vykaz vymer — rozpocet zhotovitela,

2. Vychodiskové udaje:
2.1. néazov stavby: ,Kolkaren”
2.2. miesto stavby: Obec Vyhne
2.3. stavebnik: STOS, s.r.o., Priemyselna 2, 965 01 Ziar nad Hronom
2.4. miesto zhotovenia diela: Vyhne, katastralne tzemie Vyhne, parcely C-KN ¢. 238/10, 287,
289/5, 290/2, 290/5, 290/6,290/7, 291
2.5. termin zhotovenia diela
2.5.1. Termin zacatia realizacie : do 10 dni od odovzdania a prevzatia
staveniska
2.5.2. Termin ukoncenia realizacie : do 7 mesiacov od zaciatku realizacie diela,
najneskor vsak do 30.09.2015

cLn
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela dielo:

Restauracno - relaxacné zariadenie , Kolkaren”

(Specifikované v ¢l. I tejto zmluvy), na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo
a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a priloh ako neoddelitelnych sucasti tejto
zmluvy. Dalej sa zavdzuje zhotovené dielo odovzdat Objednévatelovi riadne, véas, bez
akychkolvek vad a nedorobkov diela, v zodpovedajucej kvalite, ktord je pre dany druh diela
obvykla.

1.  Zhotovenie diela podla bodu 1 zahffa okrem iného nasledovné cinnosti:

a) dodanie prislusnych atestov a certifikdtov zabudovanych materialov, vyrobkov a zariadeni,

b) vykonanie prislusnych skdsok kvality a funkénosti v rozsahu STN, ktoré zhotovitel
objednavatelovi predlozi k preberaciemu konaniu stavby ukonleného podpisanim
Preberacieho protokolu diela,
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¢) vyhotovenie prislusnych sprav o odbornych prehliadkach a skiskach zariadeni,

d) vytycenie inZinierskych sieti pred zacatim realizacie diela pri vykonavani zemnych prac,

e) odvoz a ulozZenie vyburanych hmot, suti, prebytocnej zeminy a inych odpadov vznikajucich pri
zhotovovani diela alebo v jeho dosledku a nakladanie s nimi v sulade s platnymi pravnymi
predpismi vratane zaplatenia poplatku za ich uskladnenie a predlozenie dokladu o ich ulozeni
a zaplateni,

f)  zabezpeclenie C(istoty pozemnych komunikacii vratane vnutroaredlovych komunikacii a
verejnych priestranstiev, ktoré mézu byt znelistené pri realizacii diela a v pripade ich
znecistenia zabezpedit ich odstranenie,

g) navratenie spevnenych pléch a zelene, ktoré boli poskodené pri realizacii diela do povodného
stavu,

h) zriadenie, udrziavanie a likvidacia staveniska vratane potrebnych socialnych zariadeni,

i) plnenie povinnosti vyplyvajdcich z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

j)  vyhotovenie prevadzkového poriadku k jednotlivym objektom,

k) vypracovanie analyzy nebezpelenstiev a ohrozeni — identifikacia rizik v zmysle zakona ¢
124/2006 Z z.

[)  porealiza¢nu projektovi dokumentaciu,

m) vypracovanie havarijného planu stavebnych objektov,

n) sucinnost pri procese kolaudacie

0) energeticky certifikat

2. Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit' za dielo
dohodnutd cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Dielo zrealizuje Zhotovitel v stlade so sitaznymi podmienkami Objednéavatela danymi v sUtazi na
vyber Zhotovitela, podla vypracovanej projektovej dokumentéacie, podmienok tejto zmluvy,
v sulade s poziadavkami vyplyvajucimi z povoleni, v stlade s platnymi technickymi normami a
testami, reviziami, certifikdtmi a skiskami pouzitych materidlov a technolégii, dokladmi o likvidacii
odpadu zo stavebnej cinnosti, platnymi pravnymi normami, platnymi pravnymi vSeobecne
zavaznymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

4. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sU mu zndme technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné
k realizacii diela, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, s vyssSie uvedenou
projektovou dokumentéciou vratane vykazu vymer v plnom rozsahu pred podpisom tejto zmluvy
a na jej zaklade predlozil Objednavatelovi oceneny vykaz vymer (rozpocet) tvoriacu prilohu ¢. 1
tejto zmluvy. Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
pre kvalitné zhotovenie diela potrebné a je schopny vykonat dielo za dohodnutd cenu uvedena v
¢l. IV a za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

1. I
Termin plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' a odovzdat’ Objednavatelovi dielo v rozsahu a kvalite vymedzené
v ¢l. IL. tejto zmluvy v nasledovnych terminoch:
Termin zhotovenia diela:
Termin zacatia realizacie : do 10 dni od odovzdania a prevzatia staveniska

Termin ukoncenia realizacie : do 7 mesiacov od zaciatku realizacie diela, najneskér vsak
do 30.09.2015

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat v skorSom termine ponuknutom
Zhotovitelom.
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2. Zmluvné terminy uvedené v bode 1 tohto ¢lanku su terminy najneskorsie pripustné a
neprekrocitelné s vynimkou:
- vy$Sej moci
- v pripade zmien a rozsahu podla pokynov Objednavatela
- vydania prikazov a zakazov spravnych organov, ak neboli vyvolané situaciou u Zhotovitela

3. Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd
cenu.

CL1v.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla €l. 2 a Prilohy ¢.1 tejto zmluvy je stanovena v zmysle § 3
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich zmien a dopinkov a v stlade s vysledkom VO
ako cena pevna, Uplnd a nemenna:

Spolu bez DPH:

DPH 20% :

Celkom cena diela s DPH:
( Slovom: )

Do ceny diela su zahrnuté vsetky pomocné, zabezpecovacie, pripravné prace (napr. zriadenie,
prevddzka, ochrana a vypratanie staveniska, uzivanie verejnych komunikdcii, kompletizacnd cinnost,
skusky — revizne spravy, merania a kontroly prdc a pod.),

2. Cena uvedend v ods 1. tohto ¢lanku pokryva cely zmluvny zavazok a vsetky naleZitosti a veci
nevyhnutné na riadne vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy aktoré umoznia
Objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

3.  Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi rozpocet ako elektronickd verziu podrobného
rozpoctu (vo formate MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

evve

polozkam vykazu vymer.

4. Polozkovy rozpocet je zavazny pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia a je neoddelitelnou
sucast'ou tejto zmluvy ako jej priloha ¢. 1.

5. Jednotkové ceny jednotlivych poloziek si pevné a nerevidovatelné pocas celého terminu
plnenia diela, tak ako sU uvedené v ponuke Zhotovitela, zaokrihlené s presnostou na 2
desatinné miesta.

6. Zhotovitel sa neodvolatelne zavazuje, Ze vykona zmluvné prace a prijme rizika realizacie v rdmci
tejto zmluvy za zmluvnu cenu.

7. Zhotovitel deklaruje, Ze si preveril spravnost’ projektovej dokumentacie a vypoctu ,vykazu vymer”
na zaklade predlozenej projektovej dokumentacie uvedenej v ¢l. I. tejto zmluvy a obhliadky miesta
dodania predmetu zmluvy a zistené nedostatky projektu alebo odchylky vo ,vykaze vymer” od
projektu ocenil samostatne a nezahrnul ich do celkovej ponukovej ceny predmetu zakazky — do
ceny uvedenegj v ¢l. IV. bod. 1 tejto zmluvy. Vo svojej ponuke vsak na tento fakt upozornil
Objednavatela - verejného obstaravatela. V pripade, Zze chyby projektu alebo odchylky vo vykaze
vymer zisti Zhotovitel az pocas realizacie diela, je Zhotovitel povinny ich vykonat na vlastné
naklady a z tohto titulu nebude pozadovat’ zvysenie ceny pocas realizacie. Zhotovitel sa nemdbze
odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek inG pri¢inu za Ucelom zvysenia
ceny. ZvysSenie ceny moze Zhotovitel pozadovat' len v pripade, ak chyby v projekte, resp. chyby
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vo ,vykaze vymer” nemohol zistit ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Tie polozky, ktoré nie
sU uvedené vo vykaze vymer, ale si sUlastou projektovej dokumentacie uvedenej v ¢l. L tejto
zmluvy, budl predmetom rokovania medzi Objednavatelom a Zhotovitelom. Na zaklade tohto
rokovania budl (po ich odstuhlaseni obomi stranami) tieto polozky predmetom samostatnej
zmluvy, resp. objednavky. Cena za tieto polozky sa nesmie odliSovat’ od priemernych beznych cien
na trhu. Polozky, ktoré st uvedené vo vykaze vymer, ale nie su ocenené, sa povazuju za zahrnuté v
inych polozkach vykazu vymer.

8. Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne alebo bez prikazu Objednavatela, nebudu
Objednavatelom uhradené.

CLv.
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Uhrada ceny za dielo sa bude uskutocnovat' nasledovne: priebezné
platby ( do vysky 90% ceny diela bez DPH) v mesacnych intervaloch na zaklade faktur, ktorych
prilohou bude supis vykonanych prac (podla rozpoctu), pisomne odsuhlaseny Objednavatelom. Za
tymto ucelom je Zhotovitel pred vystavenim faktdry povinny predlozit' Objednévatelovi najskor v
posledny den prislusného mesacného obdobia, za ktory je faktira vystavend, v dvoch (2)
vyhotoveniach sUpisy prac vykonanych na diele v danom obdobi, a to spolu so vsetkymi
Objednavatelom pozadovanymi prilohami na postudenie a vecnud kontrolu spravnosti.

2. Zhotovitel doruci Objednéavatelovi (alebo nim urcenej osobe) supisy vykonanych prac v cleneni
podla poziadaviek Objednavatela, resp. iné Objednavatelom pozadované doklady (dalej len
.Fakturacné podklady").

3. Uplnost’ Fakturaénych podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac Objednavatelom. Objednévatel ma péat (5) pracovnych dni na kontrolu Fakturacnych
podkladov.

4. Fakturacné podklady, v ktorych su akékolvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je Objednavatel
opravneny odmietnut’.

5. Po pisomnom odsuhlaseni pozadovanych Faktura¢nych podkladov Objednavatelom je Zhotovitel
opravneny vystavit na ich zaklade jednotlivé faktiry a dorucit’ ich Objednavatelovi v troch (3)
vyhotoveniach.

6. Sucastou vyuUctovania bude sUpis skutocne vykonanych prac, ktory predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi. Sipis skutocne vykonanych prac musi dodrziavat' poradie poloziek
a oznacenie, ktoré je v sulade s rozpoctom Zhotovitela, ktory tvori prilohu ¢. 1 k tejto
zmluve.

7.  Zhotovitel ma povinnost’ prace vylctovat overitelnym spdsobom. Faktdra musi byt vystavena
prehladne, s priamou vazbou na polozkovy rozpocet (ktory tvori prilohu €.1 tejto zmluvy)

8. Fakturu Zhotovitel vystavi v troch (3) rovnopisoch. Sucastou faktlry a nalezitosti faktiry ako
danového dokladu musia byt:
8.1. Oznacenie ,faktura” a jgj Cislo,
8.2. Identifika¢né Gdaje Objednavatela a Zhotovitela (ICO, DIC, IC DPH, sidlo), registracia,
8.3. Oznacenie banky a cislo Uctu, na ktory sa mé fakturovana ciastka uhradit,
8.4. Cislo zmluvy, nazov stavby — diela a oznacenie fakturovanej ¢asti diela,
8.5. Den vystavenia a odoslania faktury a lehotu splatnosti, fakturaéné obdobie,
8.6. Fakturovana suma,
8.7. Nalezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,
8.8. Objednavatelom potvrdeny supis skutocne vykonanych prac a dodavok,

Zmluva o dielo Strana 5 z 14



10.

11.
12.

13.

14.

15.

10.
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8.9. Peliatka a podpis opravnenej osoby za Zhotovitela.

K faktire musia byt prilozené vietky atesty, revizie, certifikaty a skdsky pouzitych materidlov a
technoldgii, doklady o likvidacii odpadu zo stavebnej ¢innosti (kdpie).

Prilohou faktury bude supis vykonanych prac aj v elektronickej podobe vo formate MS Excel.
Prilohou supisu prac bude aj fotodokumentéacia z priebehu fakturovanych stavebnych prac na
elektronickom médiu.

Lehota splatnosti je do 60 dni odo dna dorucenia faktiry Objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia fakturu, ktora
neobsahuje niektoru z nalezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi
Objednavatel" uviest’ dévod vratenia.

Cena za dielo sa bude povazovat za uhradenu pripisanim prislusnej Ciastky na Gcet Zhotovitela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat Ciastku 10% z ceny fakturovanej sumy bez DPH do doby
odovzdania a prevzatia diela ako kauciu na v€asnost’ a kvalitu realizacie prac. Objednavatel uhradi
Zhotovitelovi zadrzanu ciastku do 30 dni po odstraneni vietkych pripadnych zadvad a nedorobkov.
Podkladom je zapis o kompletnom odstraneni vsetkych pripadnych zavad a nedorobkov
potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela.

Dnom Uhrady jednotlivych faktur vystavenych Zhotovitelom nadobudne Objednéavatel vlastnicke
pravo k jednotlivym castiam diela a to v sulade so sipisom vykonanych prac.

¢l. VL.
Povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi do desiatich (10) pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy, spolu s projektovou dokumentaciou v jednom vyhotoveni a to na zaklade

protokolu podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

Vytycenie jestvujucich nadzemnych a podzemnych stavebnych objektov a inZinierskych sieti
zabezpedi Zhotovitel na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny presvedcit sa pred uzavretim zmluvy o vsetkych okolnostiach suvisiacich s
realizadciou prac, ako napr. obozndmit" sa s miestom realizacie a miestnymi okolnostami,
moznostou zriadenia staveniska a skladovacich priestorov.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a ochranu zdravia o0s6b pocas trvania
stavebnych prac a tiez vodi vstupu tretich oséb na stavenisko. Zhotovitel je povinny urobit” vsetky
opatrenia na zaistenie bezpecnosti staveniska, opatrenia z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy vlastnych prac. Zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov realizujucich dielo a za nimi sposobené Skody.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné skody spOsobené tretim osobam svojou stavebnou ¢innostou.
Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko v zmysle §43 i stavebného zakona.

Zhotovitel bude viest' o priebehu vystavby stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoc¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy.

Zodpovednou osobou zhotovitela za vykon prac na diele je ... (doplni zhotovitel)(dalej len
stavbyveduci).

Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko.

Objednavatel si urdi tretiu osobu — stavebny dozor, ktord bude zabezpelovat organizaciu a
riadenie stavebnych prac tykajucich sa vykonavania diela. Objednavatel je povinny Zhotovitela
oboznamit s osobou, ktora vykonavat’ funkciu stavebného dozoru Objednévatela pri odovzdavani
staveniska.

Zmluva o dielo Strana 6 z 14



Priloha ¢.1

Viykondvanie stavebného dozoru spociva najmé v:
e kontrole dodrziavania podmienok ohlasenia stavby

e kontrole doplfiovania a zakreslovania zmien do PD, podla ktorej sa stavba realizuje
e kontrole zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrole vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladoyv,

e ich sulad s podmienkami zmluvy
e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

e kontrole a sledovani vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a
Stavebnym zakonom

¢ kontrole riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
e kontrole odstrafiovania vad a nedorobkov
e kontrole vypratania staveniska

11. Okrem stavbyveduceho a nim povereného pracovnika, je opravneny robit zdznam do stavebného
dennika odborny stavebny dozor Objednavatela, projektant a investor.

12. Objednéavatel a Zhotovitel budl akceptovat vsetky objektivne suvislosti spojené s vyskytom
mimoriadnych okolnosti, ktoré by narusili priebeh realizacie diela a budu postupovat podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

13. Pripadny odber elektrickej energie avody pre stavebné Ucely si zabezpeci na svoj naklad
Zhotovitel. Podobne si zabezpedi odber elektrickej energie a vody pre objekty zariadenia
staveniska.

14. Odvoz vyburanych hmot pripadne zeminy a ich uloZzenie na sklddku mimo stavenisko zabezpeci
Zhotovitel.

15. Zhotovitel' je povinny zabezpelit' realizdciu plnenia predmetu zmluvy v stanovenom rozsahu
presne podla harmonogramu Objednévatela v pozadovanych terminoch a komplexne tak ako je
Specifikované v ponuke uchadzaca.

16. Zhotovitel je povinny zabezpecit' vSetky podmienky uvedené v projekte a v stavebnom povoleni
vydanom Stavebnym tradom Obce Vyhne..

17. Zhotovitel sa zavéazuje vyzvat' Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred, pricom o moznosti kontroly
v zavislosti od povahy prac informuje Objednavatela uz pri zrealizovani 70%-ného rozsahu
takychto prac. Ak sa Objednéavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel
pokracovat’ v pracach. Ak Objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je
Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela. Ak sa zisti pri tejto kontrole,
Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie a nasledné dodatocné zakrytie bude vykonané na
naklady Zhotovitela. Z tychto prac je zhotovitel povinny vyhotovovat’ detailnt fotodokumentaciu,
ktord da na vyzvanie k dispozicii Objednavatelovi.

18. Zhotovitel je sdm Uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, pristroje a zariadenia,

nastroje a materiadly a musi sa postarat’ o ich strazenie a udrziavanie.
19. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované

certifikatmi v zmysle zdkona ¢ 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

20. Zhotovitel je povinny nahradit’ Objednavatelovi Skodu, ktord mu spdsobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti a to v skutocnom rozsahu. Narok na nadhradu skody nevylucuje pravo
Objednavatela uplatnit’ zmluvna pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.
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21. Ak konanie Zhotovitela v suvislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto porusenia budd mat za nasledok
udelenie pokuty Objednavatelovi zo strany verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, odskodni Zhotovitel Objednavatela v plnej vyske zaplatenej pokuty.

¢l. VIL
Dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel pri realizacii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouzit” vyrobky v zmysle sUtaznych
podkladov a svojej ponuky, ktoré maju také vlastnosti, aby bola pri beznej Udrzbe zarucena
pozadovana maximalna mechanickd pevnost' a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpelnost' pri uzivani a pod., za co
zodpoveda.

2. Zhotovitel je povinny vyhotovovat fotodokumentéciu priebehu stavebnych prac, ktord poskytne
na vyzvanie Objednavatelovi.

3. V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
Objednavatel sa zavazuje, ze poskytne Zhotovitelovi primerané spolupdsobenie na zaklade
pisomnej vyzvy Zhotovitela tak, aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny v ¢l. IIL. tejto
zmluvy.

¢l. VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania odstranit” alebo nahradit” vetky Skody
spOsobené Zhotovitelom na Zivote, zdravi alebo majetku tretich oso6b alebo Objednavatela.

2. Odovzdanie a prevzatie diela (dalej len ,preberacie konanie”) zacne na zaklade vyzvy Zhotovitela
na prevzatie diela a to najneskdr do 7 dni po ukonceni diela podla ¢l. III. ods.1 tejto zmluvy.

3. Ku dhiu preberacieho konania Zhotovitel predloZi predpisané atesty, certifikaty a revizne spravy.
NepredloZenie tychto dokladov bude mat za nasledok zmarenie preberacieho konania, ¢o
Objednavatel bude povazovat' za nedodrzanie terminu ukonéenia diela.

4. Objednavatel prevezme dielo len v tom pripade, ak nema vady a nedostatky, ktoré by branili
uzivaniu a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené
vSetky atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady a je ukoncené v rozsahu a termine
ur¢enom v zmluve. Zhotovitel musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

5. Ak pri preberacom konani Objednavatel zisti, ze dielo vykazuje vady a nedorobky, braniace jeho
riadnemu uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladové Cast, odmietne prevzatie diela, o com
zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam. Po odstraneni vadd a nedorobkov, ktoré branili
Uspesnému prevzatiu diela, ozndmi Zhotovitel tuto skutocnost’ Objednévatelovi a vyzve ho ku
prevzatiu diela.

6. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom, touto
zmluvou alebo vSseobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpoveda aj za vady,
ktoré existovali pred odovzdanim diela, ale stali sa zjavné az po odovzdani diela (skryté vady).
Vadou sa rozumie aj nedokoncena praca oproti projektu a zmluve.

7. Po ukonceni preberacieho konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati, a diom jeho
podpisania dojde k riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

8. Preberaci odovzdavaci protokol bude obsahovat najma:
- identifikacné udaje o diele,
- supis uskutoc¢nenych zmien a odchylok od projektovej dokumentacie,
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koniec zarucnej doby diela podla zmluvy,

zaru¢né doby dodavok a zariadeni a technologickych zariadeni, ktoré majua vlastné zarucné
listy,

pripadnu zlavu z ceny,

zhodnotenie kvality diela,

vyhlasenie Objednéavatela, Ze dielo preber3,

supis priloh.

9. Pred zahajenim preberacieho konania je Zhotovitel povinny pripravit' nevyhnutné doklady, ktoré
budu odovzdané Objednéavatelovi spolu s dielom, a to najma:

1 paré porealizacnej projektovej dokumentacie

stavebné denniky,

revizne spravy elektroinStalacie, uzemnenia, atesty od rozvadzaCov, meracie protokoly,
pripadne dalSie spravy,

doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla §43f a §47
Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢&. 133/2013 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zdkona ¢. 264/1999 Z.z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni,

zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,

polozkovitu Specifikdciu hnutelného majetku, ktory je sicastou nehnutelného majetkuy,
kompletnud technickd dokumentéciu technologickych zariadeni

zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach ( tlakové skusky, skiska tesnosti apod.)

zapisnicu o odovzdani a prevzati

projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenim vsetkych zmien
podla skuto¢ného stavu vykonanych prac

revizne spravy, certifikaty a osvedéenia o skuskach pouzitych vyrobkov a materialov

atesty zabudovanych materidlov

doklady o vykonanych funkénych skdskach

stavebny dennik

10. Supis vad a nedorobkov zistenych pri tomto konani (suvisiace s predmetom tejto zmluvy) sa stanu
nedelitelnou sucastou zapisu.

11. Preberacie konanie nesmie trvat dlhsie ako 30 dni odo dia jeho zacatia, uvedeného v zapise.

cl. IX.
Zodpovednost za skodu

1.  Zmluvné strany zodpovedaju za skody spOsobené vlastnym zavinenim ako aj za skody zavinené
osobami, ktoré pouziju na splnenie svojich zavazkov.

2. Pri uplatneni $kod sa budu strany riadit’ prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika SR.

3. Zhotovitel sa zavédzuje na vlastné naklady uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody alebo
poistny certifikat, pri vykone cinnosti a Skody spdsobené vySSou mocou a na majetku a zdravi
tretim osobdm v suvislosti s jeho &innostou a prevadzkou ako aj v suvislosti s ¢innostou a
prevadzkou jeho poddodéavatelov (dalej len ,poistenie zodpovednosti za skodu”), ktord je povinny
predlozit' pred realizaciou diela do 5 dni od datumu nadobudnutia Ucinnosti zmluvy o dielo.
Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za skodu je 200 000 €. Zhotovitel je povinny
predlozit Objednéavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a
preukazujuce vysku poistenia. Pokial Zhotovitel pozadované doklady nepredlozi v stanovenej
lehote alebo vyske, Objednavatel ma narok na okamzité odstipenie od zmluvy o dielo bez
finanénych narokov Zhotovitela. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrziavat’
do datumu vystavenia Protokolu o odovzdani a prevzati diela.
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Zhotovitel je dalej povinny na vlastné naklady poistit’ dielo vo vyske zmluvnej ceny diela po dobu
trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych
$kdéd na zhotovovanom diele (dalej len , poistenie diela”). Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi doklady preukazujlce uzatvorenie poistenia diela a preukazujuce vysku poistenia
pred realizaciou diela do 14 dni od datumu nadobudnutia G¢innosti zmluvy o dielo. Pokial
Zhotovitel pozadované doklady nepredlozZi v stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel ma
narok na okamzité odstlpenie od zmluvy o dielo bez financnych narokov Zhotovitela. Zhotovitel je
povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdu poistnd udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni
od jej vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny informovat” Objednavatela o vyplateni a vyske
poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

Poistenie musi byt dohodnuté na spolo¢né meno Zhotovitela a musi kryt:

a) Objednavatela a Zhotovitela proti vsetkym stratdm alebo Skoddm vzniknutym z akejkolvek
priciny odo dna zacatia prac na Stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho
konania diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost pocas zarucnej doby za stratu alebo skodu, ktorej pricina
nastala pred zacatim plynutia zaru¢nej doby a za stratu alebo Skodu spOsobend Zhotovitelom
pocas plnenia akychkolvek zavézkov podla zmluvy o dielo vratane odstrafiovania vad, ktoré sa
na diele prejavia v zarucnej dobe;

¢) Zhotovitela za vsetky Skody a naroky suvisiace s Umrtim alebo zranenim akejkolvek osoby,
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez dielo), ku ktorym doslo nasledkom
vystavby a dokonéenia diela a odstranovania vad diela a voci vietkym narokom na nahradu
Skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu;

d) Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom nez je samotné dielo) vyplyvajdcich z
realizacie zmluvy o dielo.

Objednavatel neznasa ziadne naklady a nenesie Ziadnu zodpovednost za Skody vzniknuté pocas
vystavby a po nej az do Uplného prevzatia stavebnych objektov.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objedndvatelovi, alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmluvy a za skody spdsobené pocas
realizacie prac a pocas zaruky Objednéavatelovi.

Nebezpelenstvo Skody na diele, ako aj na vsetkych veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa Zhotovitel az do casu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
Objednavatelom.

cl. X.
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady diela

Zhotovitel zodpovedéa za to, ze dielo bude realizované vcas, riadnym a odbornym spdsobom a
bude mat’ vlastnosti urcené touto zmluvou, pravnymi predpismi, projektovou dokumentaciou,
prislusnymi technickymi normami, inak vlastnosti v kvalite, ktoré zodpovedaju Ucelu zmluvy a
obchodnym zvyklostiam.

Prava z titulu zodpovednosti za vady diela prislichajiuce Objednavatelovi su stanovené
Obchodnym zékonnikom a touto zmluvou.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uré¢enému v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela,

a) ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania Objednéavatelovi,

b) vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode a, ak boli spdsobené porusenim povinnosti Zhotovitela.
Zhotovitel pri prevzati diela podla ¢l. IX. prehlési, ze dielo specifikované v ¢l. II. méa pozadovanu
akost, mnozstvo, je vyhotovené podla zmluvy, projektovej dokumentécii, vykazu vymer, platnych
pravnych predpisov, STN a ostatnych predpisov vztahujicimi sa na prislusnd oblast'.
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Zhotovitel prebera zodpovednost za akost diela, pricom zaruc¢na doba diela Specifikovaného v ¢l.
II. je pat (5) rokov a zacina plynit nasledujuci den po dni podpisania Preberacieho protokolu
zmluvnymi stranami.

Zaruka sa nevztahuje na vady a Skody spdsobené tretimi osobami na diele a okolnostami
spocivajucimi vo vyssej moci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma narok na bezplatné odstranenie vad po dobu
trvania zarucnej doby.

Rozozndvaji sa :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

a) zjavné vady, tj. vady, ktoré Objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
kontrole alebo preberani diela;

b) skryté vady, tj. vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri preberani diela a vyskytnu sa v
zaruénej dobe.

Objednavatel je povinny u Zhotovitela reklamovat™ vady bez zbytoc¢ného odkladu po ich zisteni.

Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané pisomne, alebo formou elektronickej posty, inak je
neplatné. Musi obsahovat' oznacenie vady a popis ako sa prejavuje. Zhotovitel je povinny do 3
pracovnych dni po obdrzani reklaméacie vadu posudit’ a oznamit’ Objednavatelovi, ¢i vadu uznava
resp. neuznava a z akych dovodov. V pripade uznania vady je Zhotovitel povinny dohodnut sa s
Objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom na spdsobe a termine odstranenia vady.
Zhotovitel je povinny odstranit vadu bez zbytocného odkladu v primeranej a obvyklej lehote
zodpovedajucej reklamovanej vade.

Zhotovitel sa zavazuje zadat' odstranovat vady uvedené v bode 10. do ....) (doplni
zhotovitel) dni odo dna reklamacie.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, u ktorych nepovazuje
reklaméciu uplatneni Objednéavatelom za opravnenu. Uhrada nakladov podla tohto bodu Zmluvy
bude predmetom dohody zmluvnych stran.

Do Zaruc¢nej doby sa nepocita ¢as od ozndmenia naroku az do odstranenia prislusnej vady.
Zhotovitel je povinny vydat” Objednavatelovi pisomné potvrdenie o odstréneni vady diela alebo
jeho casti. Ak dojde k vymene Casti diela, pre tuto Cast’ zac¢ne plynit nova zarucnéa doba.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve urcené projektovou dokumentéaciou
a bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkam, ktoré su stanovené STN.

Néroky Objednévatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 564 Obchodného
zakonnika.

cl. XI.
Zmluvné pokuty a porusenie povinnosti

V pripade omeskania Zhotovitela so zacatim realizacie stavebnych prac podla terminu zacatia
realizacie stavebnych prac uvedeného v ¢l. Il Zmluvy, je Objednavatel opravneny uplatnit si narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 1000 EUR za kazdy def omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim diela v dohodnutom termine v zmysle v ¢l. III
Zmluvy, je Objednéavatel opravneny uplatnit’ si narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1000 EUR za
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kazdy den omeskania. V pripade, Ze omeskanie Zhotovitela s odovzdanim diela znemozni
Objednavatelovi ukoncit jeho projekt v termine stanovenom v Zmluve o poskytnuti NFP, uzavretej
v ramci vyzvy KaHR-31DM-1401 v ramci Opera¢ného programu Konkurencieschopnost a
hospodarsky rast, je Objednavatel opravneny uplatnit’ si narok na zmluvnd pokutu vo vyske
narokovaného nendavratného financného prispevkuy, tj. 200. 000 EUR .

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine podla bodu
¢l. X bod 10, méa Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200 Eur za kazdy zacaty den
omeskania.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nezacdatia odstranovania vady v dohodnutom termine
podla ¢l. X bod 12, ma Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 200 Eur za kazdy zacaty
dert omeskania.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktur je Zhotovitel
opravneny vyuctovat Objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej Ciastky za kazdy
den omeskania.

6. Zhotovitel zodpovedad Objednavatelovi za pripadné sankcie, ktoré budu Objednavatelovi ulozené
za to, Ze stavba bola zrealizovana v rozpore so schvalenou projektovou dokumentaciou a touto
zmluvou.

7. 'V pripadoch, ked podla ustanoveni tejto zmluvy vznikd zmluvnej strane povinnost zaplatit
zmluvnU pokutu, je poskodena zmluvna strana zaroven opravnena pozadovat nahradu Skody
spOsobend porusenim povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta, ktord presahuje vysku
dohodnutej zmluvnej pokuty.

8. Zmluvnl pokutu je Zhotovitel povinny zaplatit' na zaklade faktdry vystavenej Objednavatelom
v lehote 10 dni odo dha jej dorucenia.

9. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze dohodnutu vysku zmluvnych pokdt povazuju za primerand
vzhladom na povahu poruseniu zavazku, teda za dojedanu v sulade s dobrymi mravmi.

¢l. XIL
Vyssia moc

1. Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od Objednavatela
ani Zhotovitela a aniich nemo6zu ovplyvnit..

2. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym z dovodu vyskytnutia sa vy$sej moci, zmluvna strana,
ktorad sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, poziada o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu
zmluvy, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, méa strana, ktord sa odvolala na vys$siu moc,
pravo odstpit od tejto zmluvy. Ucinky odstipenia nastan dfiom doruéenia ozndmenia druhej
strane.

cl. XIIL.

Ukoncenie zmluvy, odstipenie od zmluvy, rieSenie sporov

1. Tato zmluva zanikne okrem splnenia vsetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran a pisomnym odstupenim od zmluvy.

2.V pripade zéniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diom uvedenym v dohode (dalej
len ,den zaniku zmluvy dohodou”). V dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran
vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku dfu
zaniku zmluvy dohodou.
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Ak Zhotovitel kona v rozpore stouto zmluvou, pravnymi predpismi ana pisomnd vyzvu
Objednavatela toto konanie ajeho nasledky v urcenej lehote neodstrani, je Objednavatel
opravneny od zmluvy odstupit, pricom Ucinky odstupenia od zmluvy nastavaju podla § 349 a §
351 Obchodného zakonnika.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo
strany Zhotovitela. Zmluvné strany povazuji za podstatné porusenie tejto zmluvy, najmda ak
Zhotovitel:

a) bude meskat s terminom plnenia podla tejto zmluvy o viac ako 10 dni,

b) nedodrzi kvalitu dodavaného diela a pri stavebnych pracach nepostupuje v sulade s platnymi
pravnymi predpismi, technickymi normami a touto zmluvou,

c) ak Zhotovitel pouzije materidly a stavebné vyrobky, ktoré nebudl certifikované v zmysle
zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o
zmene a doplneni niektorych zakonov

d) v rozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

e) v pripade iného podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Odstlipenie musi mat” pisomnd formu a musi byt dorucené druhej zmluvnej strane. Ucinky
odstUpenia nastavaju diiom dorucenia odstipenia druhej zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy
nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnd pokutu a ndhradu $kody v plnej vyske .

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto zmluvy rieSit’ zmiernou cestou a vzajomnym
rokovanim. Ak neddjde k suhlasnému stanovisku zmluvnych stran, je ktorakolvek zmluvna strana
opravnena predlozit spor na rozhodnutie prislusnému sidu SR.

Cl. X1v.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadit’ ustanoveniami Obchodného
zakonnika a dalSimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutocnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami ato kedykolvek pocas trvania
platnosti a Gcinnosti Zmluvy o NFP v rdmci vyzvy KaHR-31DM-1401 v rdmci Operaéného programu
Konkurencieschopnost' a hospodarsky rast, ktord uzavrel Objednavatel, a to opravnenymi osobami
a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel je povinny byt pritomny na mieste pri vykone kontroly/auditu/ overovania, poskytnut
sucinnost’ pri vykonavani kontroly/auditu/overovania, pocas vykonu kontroly/auditu/overovania je
povinny na poziadanie predlozit’ dokumenty suvisiace s realizaciou prac a zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zalatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Do 7 dni od podpisu zmluvy o dielo Objednavatel zasle pisomnu informaciu Zhotovitelovi o
stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydévat' zavdazné pokyny vo veciach kontroly
kvality prac a dodavok materialu v sulade so schvalenou projektovou dokumentaciou a rozpoctom
predloZzenym v Ziadosti o NFP v rdmci vyzvy KaHR-31DM-1401 v ramci Operacného programu
Konkurencieschopnost' a hospodarsky rast.

Akékolvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mozu byt vykonané iba formou pisomnych dodatkov,
ktoré budiu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a suhlasia s nim, Ze tato
zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavretd v tiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.
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7. Tato zmluva nadobulda platnost a Ucinnost’ nasledujici diiom jej podpisania opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

8. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechd Objednavatel a dve
Zhotovitel.
9. Neoddelitelnou sucastou zmluvy su prilohy:
a) Priloha ¢ 1 - Rozpocet Zhotovitela v tlacenej verzii a na elektronickom nosici vo formate MS
Excel,
b) Priloha ¢. 2 - Projektova dokumentacia stavby na elektronickom nosici

Za Zhotovitela Za Objednavatela
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