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Banské Bystrica, 30.12.2014

Patrik Turfia
BAUHAUS S.I.0.
konatel
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Nadstavba a stavebné Upravy budovy v golfovom areali
MHC HRON s. r. o.

CESTNE VYHLASENIE - OSOBNE POSTAVENIE

Uchadza¢ BAUHAUS s.r.o., so sidlom StraZovska 1, 974 11 Banska Bystrica, zastupeny Petrom
Hlinkom, StraZovska 6441/1, 974 11 Bansk& Bystrica, ¢estne vyhlasujem, Ze spifia podmienky tykajlce
sa osobného postavenia podla § 26 ods. 1 zakona € 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

V Banskej Bystrici, 30.12.2014

S pozdravom

Peter Hlinka
BAUHAUS s. 1. 0.
konatel

Fakturacné udaje
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Cislo doziadania : el-69873/2014/S

VYPIS Z OBCHODNEHO REGISTRA
Okresného sudu Banska Bystrica
k datumu 29.12.2014

iddiel: Sro
l6Zka Cislo: 23971/S

Obchodné meno

AUHAUS s.r.o.

.Sidlo

azov ulice (iného verejného priestranstva) a orientacné ¢islo (prip. supisné cislo):
trdzovska 1

azov obce: Bansk& Bystrica

SC: 974 11

tat: Slovenska republika

l. 1CO: 47 098 414
f. Den zapisu: 05.04.2013
" Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

1 Predmet podnikania (Cinnosti)

. Uskuto€novanie stavieb a ich zmien

. Pripravné prace k realizacii stavby

*Dokoncovacie stavebné prace pri realizacii exteriérov a interiérov

= Cinnost podnikatel'skych, organizaénych a ekonomickych poradcov

i. Kdupa tovaru na Gcely jeho predaja konecnému spotrebitelovi (maloobchod) alebo inym
>revadzkovatelom Zivnosti (velkoobchod)

). Sprostredkovatelska ¢innost v oblasti obchodu

T=Sprostredkovatel'ska €innost v oblasti sluZieb

y Sprostredkovatelska ¢innost v oblasti vyroby

y Nakladn& cestna doprava vykonavand vozidlami s celkovou hmotnostou do 3,5 t vratane
)ripojného vozidla

10. Cistiace a upratovacie sluzby

U - Vykon cinnosti stavbyveduceho - pozemné stavby

12. Vykon cinnosti vedenia uskutoCfiovania stavieb na individualnu rekreaciu, prizemnych
stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavan& plocha nepresahuje 300 m2 a vySku
15m, drobnych stavieb a ich zmien
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irny organ: konatelia

=jezvisko: Peter Hlinka
(Ce (iného verejného priestranstva) a orientacné Cislo (prip. supisné cislo):

(&4 644171
pce: Banska Bystrica

411
jenskéa republika

narodenia: 20.07.1971

¢islo:
unkcie: 05.04.2013

apriezvisko: Ing. Boris Virgula
kot
i ulice (iného verejného priestranstva) a orientacné Cislo (prip. supisné ¢islo)

i Hradca Kralové 3878/5
~obce: Banska Bystrica

974 04
Slovenska republika
m narodenia; 03.03.1976

né ¢islo:
k funkcie: 05.04.2013

10 apriezvisko: Patrik Turia
llisko:
rov ulice (iného verejného priestranstva) a orientacné Cislo (prip. supisné cislo):

fa Krala 1225/7
zov obce: Brezno

C: 97701

& Slovenska republika

itum narodenia: 23.04.1988

>dné gislo:
znik funkcie: 05.04.2013

pdsob konania Statutarneho orgdnu v mene spolocnosti s ru¢enim obmedzenym:
" mene spolocnosti konad kazdy konatel samostatne.Pri pravnych ukonoch, vykonanych v

Yisomnej forme, pripoji konatel k obchodnému menu spolocnosti svoj podpis.

VIll. Spolocnici

Meno a priezvisko: Peter Hlinka
Bydlisko:
Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientacné cislo (prip. supisné ¢islo)

Strazovska 6441/1
Nézov obce: Banska Bystrica
PSC:974 11
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nska republika

3ju: 1650,000000 EUR ( Peflazny vklad )
platenia: 1 650,000000 EUR

riezvisko: Ing. Boris Virgula

jce (iného verejného priestranstva) a orientacné Cislo (prip. supisné cislo):
edca Kralové 3878/5
bce: Banska Bystrica

404
jenska republika

/Kladu: 1650,000000 EUR ( Pefiazny vklad )
i splatenia: 1650,000000 EUR

apriezvisko: Patrik Turfia
ko:
i ulice (iného verejného priestranstva) a orientacné Cislo (prip. stpisné cislo):
Kréla 1225/7
vobce: Brezno
977 01
Slovenska republika

<avkladu: 1 700,000000 EUR ( Pefiazny vklad )
sah splatenia: 1 700,000000 EUR

Wska zakladného imania

00,000000 EUR
Rozsah splatenia zakladného imania

000,000000 EUR

Y'ypis zo diha 29.12.2014
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Slovenska posta, a s
Partizanska cesta 9

g7599 Banskéa Bystrica
uC0: 36631124,0R 0S BB,
oddiel Sa, vlozka C.803/S

Osvedcdovacia dolozka k Ziadosti ¢.: 9803-20141229-901082-011-1-2

jcovacia dolozka udaje

listov/stran vystupu: 3/3
jka osvedcuje: Vypis z Obchodného registra
47098414
,va znacka: Sro/23971/Banska Bystrica (oddiel/ vlioZzka/ sud)

aklade Ziadosti bol vydany elektronicky odpis povinnej osoby podpisany jej zaru¢enym elektronickym podpisom
a zékona 275/2006 Z.z., ktory bol prevedeny do listinnej podoby a opatreny touto osvedCovacou dolozkou
;oviskom |IOM Slovenskej poSty. Listinna podoba vystupu sa doslovne zhoduje s (dajmi uvedenymi v

itronickom odpise. Osvedc&eny vystup je zapisany v evidencii osvedc¢ujlcej osoby pod poradovym ¢islom: 9803-
41229-901082-011-1-2-1.

atumvyhotovenia: 29.12.2014 Miesto vyhotovenia: Banska Bystrica 8

as vyhotovenia el. odpisu: 16:03:18 Meno zamestnanca Slovenskej posty, a.s.:
Miriam Bodorovéa

PodjSi*osvedcujucej osoby
a odtlacok peciatky



Jm iH nili Strazovska 1, 974 11 Banska Bystrica
Napisana v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica Oddiel: Sro, Vlocka ¢islo ?39/1/S

Nadstavba a stavebné Gpravy budovy v golfovom aredli
MHC HRON s. 1. 0.

CESTNE VYHLASENIE O UCTOCH V BANKACH

Uchadza¢ BAUHAUS s.r.0., so sidlom Strdzovska 1, 974 11 Banska Bystrica, zastUpeny Petrom
Hlinkom, Strazovska 6441/1, 974 11 Banska Bystrica, Cestne vyhlasujem, Ze nemame vedené Ucty
a zavéazky v inych bankach okrem tej od ktorej sme vyjadrenie predlozili v ponuke a to:

- TATRABANKA a. s., Banska Bystrica

V Banskej Bystrici, 30.12.2014

S pozdravom

Peter Hlinka”
BAUHAUS s. r. 0.
konatel

vinmanm
Fakturacné udaje
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BAUHAUS s.r.o.
Strazovska 1
974 11 Banska Bystrica

nova reg. pobocka
Ref.: 27/2014/B194/96018
1,29. 12. 2014

VEC: Bankova informécia

Na zaklade Vasej Ziadosti predkladame Vam nasledovna bankova informéciu:

Informaécia o BAUHAUS s.r.o.
Strazovska 1
974 11 Banskéa Bystrica

* Je naSim klientom od 8.4.2013.

 Zévazky voci banke si klient pIni v&as a presne.

* klient BAUHAUS s.r.o. i€o 47098414 sa nenachadzal v nepovolenom preCerpani.

* na uvedeného klienta sme neevidovali a ani k dneSnému diu 29.12.2014 cca 12:48 hod.
neevidujeme exekuciu, zalozné pravo resp. predbezné opatrenie tykajlce sa exeku¢ného konania

Téato bankova informécia sa vydava na Ziadost' klienta a nezaklada Tatra banke, a.s. Bratislava,
zapisanej v Obchodnom registri okresného sudu Bratislava I., odd Sa, vloZzka €. 71/B, Ziadne
zavazky.

TATRA BANKA, as.

Bratislava

Adam Juhés
Business poradca
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InmInUI/.r.o. StrdZovska 1, 974 11 Bansk& Bystrica

Zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Bansk& Bystrica Oddiel: Sro, Vlozka Cislo 23971/S

Nadstavba a stavebné Gpravy budovy v golfovom areali
MHC HRON s. r. 0.

CESTNE VYHLASENIE - TECHNICKA
ALEBO ODBORNA SPOSOBILOST

~Uchadza¢ BAUHAUS s.r.o., so sidlom Strazovska 1, 974 11 Banska Bystrica, Cestne vyhlasujem ze
splfiam podmienky technickej alebo odbornej spdsobilosti podla 828 ods. 1, pismeno a), b), g), h) zadkona
o verejnom obstaravani zverejnené vo vyzve na predkladanie ponuk ¢. 29739 WYP.

V Banskej Bystrici, 30.12.2014

S pozdravom

Patrik Turia
BAUHAUS s. 1. 0.
konatel

mmHHMHHINIHHHHW |
Fakturacné Gdaje
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JINiMNiiZV,. . strazovska 1, 974 11 Banska Bystrica

Nadstavba a stavebné upravy budovy v golfovom aredli
MHC HRON s. r. o.

CESTNE VYHLASENIE - STAVBYVEDUCI

Ja Peter HLINKA, bytom StraZovska 1, 974 11 Banska Bystrica, vyhlasujem, ze budem k dispozicii
pre realizaciu predmetu zdkazky ,,Nadstavba a stavebné Upravy budovy v golfovom areali“.

V Banskej Bystrici, 30.12.2014

S pozdravom

Peter Hlinka L
Stavbyvedduci

Fakturacné udaje

'J%@mrﬁ‘;jshmi I80: 47098414 DIC: 2023734790
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Peter Hlinka, StrdZzovska 6441/1, 974 11 Banska Bystrica

Vec: Profesny Zivotopis

Od roku 1992 som bol zamestnany vo firme I.K.M Reality staving vo funkcii majster stavebnej
vyroby. V roku 2000 som sa zamestnal vo firme Armo-beton Slovenskda Lupfa vo funkcii
stavbyveduceho. Tato firma sa v roku 2002 transformovala na spolo¢nost Stavoindustria HSV s.r.o.,
Slovenska Lupca. V roku 2007 som absolvoval skiSky odbornej spésobilosti s odbornym zameranim:
pozemné stavby. Z mnoZstva realizovanych stavieb, kde som pdsobil ako stavbyvedici by som

spomenul:

R.2002 -
R.2003 -
R.2004 -
R.2005 -
R.2006 -

R.2007 -

Administrativna budova f (novostavba)

Vyrobné hala Morav¢ik, Slovenska LupCa (novostavba)
Polyfunk&ny objekt - Divadlo Gresko, Tajov (rekonstrukcia)
Bytovy dom Proxima, Banska Bystrica (novostavba)
Vitalny svet - CiZ (novostavba)

Areal STK, Zarnovica (novostavba)

R.2008/2009 - Vyrobno-skladové haly, Vlkanova (novostavba) v objeme 7,3 mil. € bez DPH

R.2010/2011 - Rekonstrukcia a pristavba hotel Partizan, Tale v objeme 5,6 mil. € bez DPH

R.2012 -

Polyfunk&ny objekt Daf, Zvolen (novostavba) v objeme 870 tisic € bez DPH

Vroku 2013 som sa stal spoluzakladateflom spolocnosti BAUHAUS s.r.o., kde ako konatel
spolocnosti taktiez zastdvam funkciu stavbyveddceho na stavbach:

V roku 2013 - Hrub( stavbu bytového domu Park v Banskej Bystrici

V roku 2013 - Rodinné domy

V roku 2013 - Montéaz bet. skeletu vyrobnej haly Doka Banska Bystrica

V roku 2014 - Vyrobno-administrativnu halu Stanko, Banska Bystrica

V roku 2014 - TenisovU halu Dixon

V roku 2014 - Rodinné domy v okoli Banskej Bystrice.

Peter Hlinka



Slovenska komora stavebnych inZinierov

Osvedcenile

o vykonani skusky odbornej sp6sobilosti

Slovenskd komora stavebnych inZinierov osvedcuje, Ze

Peter Hlinka

20.7.1971
narodeny/a

vykonal/a skiSku odbornej spdsobilosti podla zdkona SNR €. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorSich predpisov pre vykon cinnosti

stavbyveduci

s odbornym zameranim Pozemné stavby

s evidenénym c¢islom 10643*10*

Opravnenie splnomocniuje vykonavat vybrané Cinnosti vo vystavbe
podla zdkona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorSich predpisov.

10. 5. 2007 prof. Ing. DuSan Majduch, PhD.
Datum vydania Predseda SKSI






MHC HRON s.r.o

Badin 692
976 32 Badin

Priloha 3 Vyhlasenie uchadzaca o podmienkach sutaze

Néazov alebo obchodné meno uchadzaca:

Ja m Nk .. LT R o OSSOSO

Vyhlasenie uchadzala

Ja dolu podpisany, ako Statutarny organ uchadzaca Cestne vyhlasujem, Ze:
sthlasim bez vyhrady a obmedzenia s podmienkami uréenymi osobou podla § 7 a akceptujem
v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v sitaznych podkladoch v Gasti D
Obchodné podmienky, ktoré st zavaznym pravnym dokumentom pre poskytnutie zakazky,
vSetky Udaje su pravdivé a Uplné vo vSetkych dokladov a v ponuke.

Vypracoval: . A h jLIlh*.

Podpis uchadzaca

v &WSLE 1 & YSTBICF dia o0



MHC HRON s.r.o.
Badin 692
976 32 Badin

Priloha 4 Vyhlasenie uchadzaca o plateni/neplateni DPH

Nazov alebo obchodné meno uchadzaca:

Adresa alebo sidlo uchadzaca:

ST& tovsCA...Y, Bee e,

Vyhlasenie uchadzaca

Ja dolu podpisany, ako Statutarny orgdn uchadzaca Cestne vyhlasujem, Zze som/nic som platcom DPH1

Vypracoval: ...TAIfcML....W A AA...

Podpis uchadzaca

1Nehodiace sa preciarknite



MHC HRON s.r.o.

Badin 692
976 32 Badin

ZMLUVA O DIELO C.........

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zadkonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom

1. Objednavatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastapeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail:
Pravna forma:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovite[*
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastuapeny:

Opravneny rokovat:

Vo veciach zmluvnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail:
Pravna forma:
Registracia:

zneni na stavbu:

Clanok 1
Zmluvné strany

MHC HRON s. r. o.

Badin 692

Badin 976 32

JUDr. Monika Marsalekova

36 045 560
2021559991
SK 2021559991

+421905 221670

golf-hron@golf-hron.sk

spolo¢nost' s ru¢enim obmedzenym, zapisany v Obchodnom registri
Oddiel: Sro, VloZka Cislo: 6825/S
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MHC HRON s.r.o.

Badin 692
976 32 Badin

Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1.

2.

Sutazné podklady objednéavatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk, zverejnend vo vestniku
verejného obstaravania ¢. 240/2014 dfa 09.12.2014 pod znatkou 29739-WYP

Sucastou sutaznych podkladov je aj projektovd dokumentacia v digitalnej forme, podla
ktorej sa budu stavebné prace vykonavat.

Ponuka zhotovitela zo dfia 3.9..A..I\V.Hr

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovite I'sa zavazuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpecCenie prac na stavbe
Nadstavba a stavebné Upravy budovy v golfovom aredli, v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto
zmluvy a prilohy €. 2 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria v3etky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zavazku zhotovitela vratane vedlajSich a dodato€nych €innostitak, aby
predmet diela bol plne funk&ny a bol v silade s prisluSnymi technologickymi predpismi,
STN, projektovou dokumentéciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vSetky potrebné vedlajSie
pomocné a dodatocné cinnosti, ktoré nie st sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené,
ale pre Gplnd vecnu a odborn( realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich
funkénost, st nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutocnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci
realizacie tejto zmluvy musia mat pévod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V
pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych
v predchadzajlucej vete neposkytuju, resp. nevyrabajl, alebo ich z inych objektivnych pricin
nemozno s tychto krajin ziskat, mo6ze si zhotovitel nechat dodat sluzby, prace a tovar, ktoré
maju poévod v ingj tretej krajine. Tato skutocnost je vSak zhotovitel objednavatelovi povinny
preukazat pisomnymi dokladmi predloZzenymi v originali a aj ich Gradnym prelozenim do
slovenského jazyka. Objednavatel pozaduje preukazat podvod materidlov a vyrobkov
pouzitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvySit alebo zniZit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych
poloZiek vykazu vymer) alebo pozadovat akikolVek zmenu diela (dodato¢né doplnenie,
resp. vylacenie niektorych poloziek vykazu vymer) priamo suvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom
pisomne a uzatvorit na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nem& pravo poZadovat objednanie inych suvisiacich a predchadzajlcich prac
mimo rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel moze objednavat tieto prace
u tretieho subjektu.

Zabezpecenie kolaudaéného konania k predmetu zdkazky a pripadnych zmien stavby pred
dokoncenim, v pripade zmien na strane zhotovitela v sulade s legislativou. Zmenami na
strane zhotovitela sa rozumeju vSetky zmeny, ktoré si potrebné pre to, aby boli splnené
vSetky poZiadavky.
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Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, rozsah ktorych je ur€eny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:

Realizacia stavby:

zaCatie: driom prevzatia staveniska

ukoncenie: do 5 mesiacov od nadobudnutia Ucinnosti zmluvyr najneskér do 30.09.2015

Miesto plnenia je: Badin

Objednéavatel vyhlasuje, Ze m& vysporiadané vlastnicke vztahy k predmetnym parcelam
v zmysle platnej legislativy (staveb. zdkona).

Nebezpeenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do
doby protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvna lehota dokoncenia pracje neprekro€itelnda s vynimkou odseku 6 tohto ¢lanku.
Zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty dokongenia prac bez uplatnenia majetkovych
sankcii zo strany objednavatela, ak d6jde k zdrzaniu v désledku oneskoreného odovzdania
staveniska zhotovitelovi objednavatelom alebo inych prekazok na strane objednavatela.
Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani, alebo staZuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predizenia
zmluvnej lehoty.

Ak déjde kzdrzaniu prac, zhotovitel musi preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na
ktoré sa odvolava.

Objednéavatel ukoncené prace prevezme v lehotach, podla tohto ¢lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutd cenu.

Za dokon&ené dielo sa povaZuje dielo pojeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého
rozsahu a po odstranenivsetkych zavad.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, méze
objednéavatel toto dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon
o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej Zakon o cenach) ako cena maximalna platna
do konca zmluvného obdobia uvedeného v Elanku 4 tejto zmluvy a je doloZzena
kompletnym rozpoc¢tom néakladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktora tvori prilohu €. 2
tejto zmluvy.

Spdsob vytvorenia ceny je v sulade s § 2 Zakona o cenach zaloZzeny na cene obchodného,
alebo sprostredkovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nékladov a primeraného
zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: EUR
slovom:
DPH: EUR
slovom:
Cena celkom s DPH: EUR

Slovom:
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Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentéacii dodanej objednavatelom a su v nej zohladnené vSetky podmienky
objednéavatela uvedené v sutaznych podkladoch pre verejnt sutaz podla Clanku 2 tejto
zmluvy.

Zhotovitel bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania
prac a fakturacie.

Cena uvedend v ods. 3 tohto €lanku pokryva vSetky zmluvné zavazky, (vratane zavazkov
tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluZieb...)),
nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady zhotovitefla na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Cena za dielo mdze byt v lehote podla ¢lanku 4 zmenena iba v pripade pripadnych
doplfiujucich prac pozadovanych objednavatelom.

Zhotovitel nema narok na Gpravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovena v slUlade s projektovou dokumentaciou a
pozZiadavkami objednavatela.

Clanok 6
Platobné podmienky

VSetky platby sa budu uskutocnovat bezhotovostne.

Zhotovitel si uplatiuje narok na Uhradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi
faktGrami - (dalej len faktarou), ktord bude obsahovat vSetky nalezitosti dafiového dokladu
vsulade s 8 71 zdkona NR SR ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela

c) Cislo zmluvy

d) Ccislo faktary

e) datum uskutoCneného fakturovaného plnenia

f) datum vyhotovenia faktary

g) def odoslania a splatnosti faktury

h) oznacenie finan€ného Ustavu a Cislo GCtu, na ktory sa ma platit (musi byt v sdlade

s touto zmluvou)

i) oznacCenie diela

j) supis vykonanych sluzieb, prdc a dodavok 1 x mesacne podpisanych stavebnym
dozorom objednévatela

k) podkladom pre fakturaciu je bezprozporovy supis vykonanych sluzieb, prac a dodavok

) vySku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovd fakturovand sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)

n) Faktlira - musi zaroven obsahovatnasledovné Udaje: nazov projektu, nazov OP:, ITMS
kdd:, certifikaty o zhode, atesty o pouZitych materialoch a pod.

Fakturacia sa bude vykonavat na konci kazdého mesiaca po polozkach v zmysle

oceneného poloZkovitého rozpoctu predloZzeného v ponuke.

Fakturovana suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.

Zhotovitel zodpovedad za pravdivost, spravnost a Uplnost Udajov uvedenych v nim

vypracovanom supise vykonavanych préac.

Fakt(ra vratane suUpisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorucena

v piatich rovnopisoch - origindloch vratane potvrdeného slpisu prac a dodavok. Faktira

musi mat vSetky naleZitosti, musi byt zostavena prehladne a musi byt v nej dodrzané

poradie poloziek v siilade s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke.
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V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade nova
lehota za€ne plynat diiom dorucenia opravenej faktiry objednévatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni odo diia doruenia faktary objednavatelovi. Za def
dorucenia sa povazuje den, v ktory je doru¢end faktura prevzata objednavatelom osobne
Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia
vykonané a zhotovené vylu€ne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz
vykonané a pri pracach zabudované do diela.

Za dein uhrady sa povaZzuje den odpisania prislusnej sumy z G¢tu objednavatela v prospech
Gctu zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy a bankové zaruky

Objednéavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Zhotovitel sa zavazuje pri podpise zmluvy preukazat objednavatelovi, Zze poskytne bankovu
zaruku vo vySke 10% z ceny diela bez DPH na zabezpe€enie splnenia vSetkych zmluvnych
zavazkov, najma na riadne avCasné ukoncenie diela a odstranenie vad diela, ktoré mu
vzniknu voci objednavatelovi podla tejto zmluvy. Bankova zaruka vo vySke 5% z celkovej
ceny diela bude pouZitA ako zabezpeCovaci prostriedok na riadne a vCasné odovzdanie
diela bez vad.

Bankova zaruka vo vySke 5% zcelkovej ceny diela bez DPH zanikd predloZzenim
odovzdéavacieho protokolu o odovzdani diela bez vad. V pripade , ak dielo bolo odovzdané
s vadami, tak bankova zaruka v uvedenej vySke zanikd aZz predloZzenim dokladu
podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami o odstraneni vSetkych vytknutych vad
a vyhlasenim objednavatela o neuplatnenizmluvnej pokuty podla €l. 17 tejto zmluvy.
Zostavajuca Cast bankovej zaruky vo vySke 5% z celkovej ceny diel bez DPH bude zanikat
pocas obdobia 5 rokov odo dna odovzdania diela, ato kazdy rok vzdy vo vySke 1%
z celkovej ceny diela bez DPH ku dfiu vyroia odovzdania diela v pripade, ak zo strany
zhotovitela boli splnené vSetky podmienky zmluvy, najmd definované v ¢l. 16.2 tejto
zmluvy. V pripade, ak vznikne ako nasledok poruSenia zmluvnych podmienok zo strany
zhotovitela pohladdvka objednavatela, bude tato uspokojena z bankovej zaruky ato vo
vySke ndakladov, ktoré vznikni objednavatelovi v sulvislosti s poruSenim zmluvnych
podmienok. Bankovéa zaruka takto postupne zanikd vidy na zaklade pisomného vyhlasenia
objednavatela, ze ku dfu vyro€ia odovzdania diela su zo strany zhotovitela splnené vSetky
zmluvné zavazky a objednavatel neeviduje Ziadnu pohladavku vyplyvajacu z tejto zmluvy
voCi zhotovitelovi.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej
arovni a musia vyhovovat 8§ 43 g zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt vSeobecne dobrej kvality, vopred
odsthlasené objednavatelom a musia spifiat poziadavky § 43 f zdkona & 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov a zakona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorSich predpisov. K dodanym materialom a vyrobkom musia byt dolozené certifikaty,
osvedCenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych
technolégii a pod., najneskér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania
objednavatelovi ich archivuje zhotovitel (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku.
Zhotovitel musi mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie préac,
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vSeobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a
technologickych vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajacich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy urené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat bez
akychkolvek prav tretich oséb.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu
plnenia v nalezitom stave a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel vykonéva c&innosti spojené s predmetom plnenia na vlastnd zodpovednost, na
svoje naklady, reSpektujuc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.
Zhotovitel zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia
pred poSkodenim a kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko
a objekt predmetu plnenia bol stale zabezpeCeny proti vniknutiu tretich os6b a aby
poveternostnymi vplyvmi nedoSlo k poSkodeniu obnaZzenych konstrukcii.

Materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné
néaklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel
bez naroku finan€nej Uhrady zo strany objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd za bezpe€nost pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich
zamestnancov a o0s0b, ktoré sa sjeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii na
stavenisku u stavbyvediceho.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na ucely predchédzania vzniku poZiarov na
stavenisku.

Zhotovitel v pripade vykonavania cinnosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko moznosti vzniku
poZiaru, najma zvaranie, tepelné delenie a dalSie spésoby spraclivania kovov, pri ktorych
sa pouZiva zvaracie, brasiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupfia automatizacie
a na miestach s mozZnostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych
a streSnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohna, elektrotepelnych spotrebicov
a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstranovanie starych naterov pomocou tepelnych
spotrebiCov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohflom na miestach
s moznostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade vykonavania inych €innosti so zvySenym
nebezpe€enstvom vzniku poZiaru, ktoré mézu byt v zmysle zakona ¢ 314/2001 Z. z
o0 ochrane pred poziarmi vzneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢ 121/2002 Z. z
0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvySenym
nebezpe€enstvom vzniku poziaru, ¢ uz pri demontazi alebo montézi, je povinny minimalne
5 dni pred ich za€atim informovat stavebny dozor a zabezpecit vSetky ulohy ochrany pred
poziarmi podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a ulohy je zhotovitel povinny pinit.

Priloha €. 1 zmluvy o dielo uvadza zoznamsubdodavatelov odsthlasenych objednavatelom
pre hlavné prace, sluzby ahmotné dodavky. Zhotovitel mdze navrhnit dodatok k tymto
zoznamom alebo vySkrtnutie z tychto zoznamov,zhotovitel predklada tieto Gpravy pisomne
objednavatelovi k odsUhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie s tymto dotknuté.
Kazda takato uprava ma byt odovzdand vCas tak, aby nezdriovala vykonévaniediela.
Upravy zoznamusubdodavatelov nebudl G&inné bez predchadzajiceho pisomného
odsuhlaseniaobjednavatela.

V pripade navrhu na zmenu subdodavatela v nadvaznosti na bod 11 tejto
zmluvysiobjednévatel' vyhradzuje pravo odmietnut takyto navrhzhotovitela. V pripade
novonavrhnutého subdodavatela je objednavatel opravneny takdto zmenu odmietnut
v pripade, ak podla jeho zhodnotenia nemé navrhovana osoba dostatofné schopnosti a
skusenosti s dielom obdobného charakteru alebo ak je mu znamy pripad, Ze t4to osoba
nesplnila riadne svoje zavazky, pripadne jej finan€nda a technickd pozicia spolahlivo
negarantuje plnenie zavazkov vyplyvajdcich zozmluvy. Odmietnutie znamen& napr. aj
nemoznost vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.
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Odsuhlasenie subdodéavatelov objednavatelom Ziadnym spbsobom
nezbavujezhotovitelazavazkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajdcich zo zmluvy.
Subdodavatelia uvedeni v prilohe ¢. 1 zmluvy a/alebo subdodavatela, prostrednictvom
ktorych preukazoval zhotovitel splnenie podmienok Gcasti vo verejnom obstaravani, na
zéklade ktorého bola uzavretad tato zmluva, musia pred za€atim poskytovania prisluSného
plneniazobrat na sebavo vztahu kobjednavatelovi zavazok, Ze odstrania vady nimi
v slvislosti s dielom poskytnutého plnenia aj na priamu vyzvu objednavatela a bez naroku
na akukolvek odplatu alebo nahradu od objednéavatela, a to v pripade, ak zhotovitel riadne
av€as neuspokoji naroky objednavatelaz prisluSnej vady diela; tento zavazok
subdodéavatela nesmie byt podmieneny nad ramec podmienok uplatnitelnosti prav z vad
diela v zmysle tejto zmluvy vo vztahu medzi objednavateflom a zhotovitelom, ani
obmedzeny na Cas kratSi, ako je trvanie zodpovedajlicej povinnosti (zodpovednosti)
zhotovitela. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zabezpec€i objednévatelovi prislusny platny
zavazok subdodavatela, pricom objednavatel sa zavazuje poskytnat zhotovitelovi
nevyhnutnl sacinnost. Bez splnenia povinnosti podla tohto bodu nie je moZné zacat
s poskytovanim prislusného plnenia.

Subdodavatel musi pocas celej doby poskytovania plnenia spifiat podmienky § 26 ods. 1
zékona €. 25/2006 Z. z.

Zmenit subdodavatela, prostrednictvom ktorého preukazoval zhotovitel splnenie
podmienok UcCasti vo verejnom obstaravani, modZe zhotovitel len v pripade, ak tento
subdodavatel prestal spifiat podmienky podla § 26 ods. 1 zakona & 25/2006 Z. z. alebo
nie je schopny poskytnut plnenie, priCom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato
ohrozovala alebo znemozZfovala riadne a v€asné vykonavanie/vykonanie dielom, pripadne
toto plnenie poskytnit odmieta. Zhotovitel je povinny preukéazat splnenie podmienok pre
zmenu subdodavatela podla prvej vety tohto bodu.

Objednéavatel moze kedykolvek poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odborni spésobilost
alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zdkonnych povinnosti.
Objednéavatel resp. jeho stavebny dozor moéZe upozornit zhotovitela na poruSenie
povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytnit mu primerand lehotu na
zabezpeCenie napravy. Ak vstanovenej lehote neddjde k naprave, je objednavatel
opravneny vyuzit pravo podla prvej vety tohto odseku. Odvolany subdodavatel bude
zhotovitelom ¢o najsk6ér nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim subdodavatela
nebudd zmenené terminy dokoncéenia diela, ani zmluvna cena. VSetky naklady spojené so
zabezpecenim nového subdodavatela znasa zhotovitel.

Objednéavatel je opravneny jednostranne rozhodnUt o znizeni rozsahu diela a odobrat
zhotovitelovi Casti prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude ozndmené zhotovitelovi a
zhotovitel je povinny toto rozhodnutie reSpektovat a dielo zhotovit podla tejto zmluvy v
rozsahu podla rozhodnutia objednavatela. Ak vzhladom na znizenie rozsahu diela je
odbvodnena aj zmena terminu realizdcie diela uvedeného v tejto zmluve alebo
harmonograme, je objednavatel opravneny pri znizeni rozsahu diela stanovit aj novy
(kratsi) termin ukoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nevykondva zZiadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia stavebného
dozoru. VSetky poZiadavky na pripadne technicky zdovodnené zmeny doloZzené suhlasnym
stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a az po ich
odsUhlaseni objednavatelom moZe zmeny zhotovitel realizovat. Prace, ktoré zhotovitel
vykond bez silhlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvélenej
projektovej dokumentécie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek v sitaznych podkladoch,
nebudy uhradené.

Zhotovitel pisomne vyzve stavebny dozor objednévatela na preverenie a prevzatie vSetkych
prac, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stan( nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorucena objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moze
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uskutocnit zapisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis zastupca objednavatela
podpiSe 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.
V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v urenej
lehote nedostavi, je povinny uhradit ndklady dodatocného odkrytia, pokial také odkrytie
pozaduje. Ak sa pri dodatocnom odkryti zisti, ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady
dodatoc¢ného odkrytia zhotovitel.
Stavebny dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, priCom
zhotovitel je povinny zabezpeCit G€ast svojich zamestnancov pri preverovani a bez
mesSkania urobit opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.
Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu zakazky.
Pri realizacii stavby musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej
dokumentacii, najma:
vSetky vSeobecne zavazné legislativne predpisy, najma stavebny zdkon ¢ 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢.
532/2002 Z. z.,, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie.
VSetky platné Slovenské technické normy, vztahujdce sa na predmet zmluvy, vydanych
Uradom pre normalizaciu, metrolégiu a skuSobnictvo Slovenskej republiky, resp.
Slovenskym Ustavom technickej normalizacie Bratislava.
VSetky vyrobky navrhnuté na pouZitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného
zakona €. 50/1976 Zb. v zneni doplnujtcich predpisov a zakona NR SR €. 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v zneni dopliujacich predpisov.
VSetky vyrobky a materialy pre stavbu musia byt navrhnuté hospodéarne, kvalitne
s maximalnou efektivhostou a minimalnymi narokmi na Gdrzbu a prevadzku prijej uZivani.
Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov.
VyhlaSku Slovenského dradu bezpecnosti prace a Slovenského banského dradu
€.374/1990 Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.
VyhlaSku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009
o bezpec€. opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach
Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpenostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii
Nariadenie vlady SR ¢ 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko
Nariadenie vlady SR ¢ 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
pozZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov
Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych pozZiadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Nariadenie vliady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpeCnostnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami
Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znenf
neskorsich predpisov
Zhotovitel zarucuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu
diela a ze tieto povolenia su postacujuce k tomu,aby mohol dielo riadne zaCat a dokoncit.
Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
bude mat pre zamestnancov v3etky potrebné Uradné povolenia a platné kvalifikatné
potvrdenia pre realizaciu diela.
Zhotovitel vykond dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.
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Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpecnost vSetkych prac a stavebnych metéd
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.
Zhotovitel zodpoveda:
za presné vytyCenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a drovniam
s ohladom na vy$Sie uvedené za spravnost polohy, Urovni, rozmerov a vyty¢enim vSetkych
Castidiela
za zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vyty€eniu a kontrolnych merani
periodicky na svoje naklady zabezpec&i Uradne kontrolné zameranie, ktoré ur¢i presnd
polohu vSetkych objektov stavby a odovzdd objednévatelovi original tychto dokladov pri
odovzdani a prevzati stavby
v pripade, Ze v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v Urovni, rozmeroch
alebo vytyCeni akejkolvek &asti diela, zhotovitel na vlastné naklady tato chybu okamzite
opravi.
Zhotovitel po cely Cas realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:
zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude
udrziavat stavenisko a dielo (pokial nie je dokonfené a odovzdané do uZivania
objednéavatelovi) v ndleZitom stave tak, aby tymto osobdm nehrozilo nebezpecie a dalej
zabezpeci, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne inStruované a pinili vSetky pokyny
tykajuce sa bezpecnosti prace podla platného prava
zodpovedd pocas vystavby, t. j. od zaCatia do Uplného dokonlenia za majetkovl
a poziarnu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane
zariadenia a dodavok a zabezpeci na vlastné naklady vSetky nevyhnutné bezpe€nostné
opatrenia, okrem iného vystrazné znaCenie, doCasné oplotenie staveniska riadne
osvetlenie
zamedzi pristupu nepovolanych os6b na stavenisko
vykon& vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do
prav tretich osdb nasledkom znecistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin,
vznikajucich v désledku jeho Cinnosti
vykond také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajuci nasledkom realizdcie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.
Zhotovitel je povinny neprekro€it hlu€nost a prasnost svojich prac podla platnych STN a
prislusnych nariadeni SR.
Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpe&i dodavky elektriny, vody a dalSich médii na
stavenisko a pracovisko po cely ¢as realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém
rozvodov a vSetky pouZité zariadenia budd v sulade s prisluSnymi normami STN. Zhotovitel
bude hradit poplatky za elektrinu, za vodne a stotné az do Uplného dokoncenia diela,
vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.
Zhotovitel poCas vykonavania diela je povinny na stavenisku avjeho okoli zachovéavat
poriadok a Cistotu a bude na svoje naklady a nebezpefenstvo priebezne odpratavat
a odvaZat zo staveniska vSetok stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho €innostou a bude ho
likvidovat a ukladat len na miestach ktomu uréenych v zmysle zakona NR SR €. 223/2001
Z. z. o odpadoch v zneni doplfujucich neskorSich predpisov.
Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom
konani.
Zhotovitel hradi vSetky néklady a poplatky za doc¢asné vyuZivanie komunik&cii v savislosti
so stavbou.
Zhotovitel si zabezpeci na svoje naklady dostato€né dodato¢né plochy mimo staveniska,
ktoré potrebuje pre Gcely vykonania diela v pripade, Zze plocha staveniska odovzdana
objednavatelom je nepostacujlca.
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36. VSetky zariadenia zhotovitela, doCasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po
prevoze na stavenisko povazuju za vylucne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani
ich Cast bez suhlasu zastupcu objednavatela neodvezie.

37.VSetky docCasné stavby zhotovitefla musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpec€nosti o ochrane zdravia.

38. Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na uréeny
druh pracovnej €innosti

b) bude dodrZiavat bezpefnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
Zivotného prostredia

c) zabezpeci si vlastny dozor nad bezpecnostou prace vratane sustavnej kontroly
bezpecnosti prace pri vSetkych Cinnostiach na stavenisku a pracovisku objednévatela

d) upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na
pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo
tretich osdb alebo k ohrozeniu bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov

e) bude reSpektovat zakaz fajéenia, zakaz prinaSat a pouzivat na pracovisku a v priestoroch
objednavatela akékolvek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch objednavatela sa budl jeho zamestnanci pohybovat v pracovhom odeve
viditelne oznacenom néazvom firmy

g) pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov,
ktori budd priamo vykonavat prace na predmete zmluvy av pripade potreby ho
aktualizovat

h) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrziavania sa na
pracoviskach, ktoré nesuavisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu
objednavatela.

39. Zhotovitel odSkodni objednavatela za vSetky naroky tretich oséb ohladne poruSenia
patentovych prav, prac k ochrannym zndmkam alebo k obchodnému menu alebo inych
chranenych prav vo vztahu k materidlu alebo zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre
dielo, alebo v suvislosti snim aza vSetky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje
vzniknuté z tychto dévodov alebo v savislosti s nimi.

40. Zhotovitel prehlasuje, Ze m& uzavretd poistnd zmluvu zodpovednosti za Skodu.

41. Objednéavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov zhotovitela, ¢i v zmysle bodu
€.38 a) maju pracovnici zhotovitela poZadovanu odborni spdsobilost (vyucny list,
certifikat).

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizacie stavby:

a) Stavebny dozor objednavatela pri realizacii predmetu plnenia bude vykonavat
................................................. (dopini objednéavatel pred podpisom zmluvy)

b) Zhotovitel poveruje vykonom ¢innosti stavbyveduceho AlrlhiJkUs evidenénym”
¢islom 1?7 ~.+5 IJ.QIV jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu££. Atal..SZSASZ-

Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, & sa prace vykonavaju podla

dokumentécie, dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov,

bezpecnostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriuje
zapisom do stavebného dennika.

c) Osoba poverena vykonom stavebného dozoru je opravnena zastupovat objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacieho protokolu a zapisom o odstrdneni vad a nedorobkov prac
pracovnika vo funkcii veduceho, uUtvaru investicii a prevadzky a stavebny dozor ktory
spolocne podpisu.
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d) Stavebny dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo
skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZzené vykresy, vzorky materialov, vysledky
kontrol kvality, atesty a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

e) Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy do stavebného dennika.

f) Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je ohrozena
bezpecnost uskutofiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujdcich na stavbe, alebo
hrozia iné vazne hospodarske Skody.

g) Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej €innosti zhotovitela.

2. Zhotovitel odovzda objednéavatelovi2 dnipred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady
o kvalite zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...)
v sulade so zdkonom ¢&. 90/1998 o stavebnych vyrobkoch Z. z. vzneni neskorSich
predpisov a s nimi savisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, z ktorych budd
zrejmé technické parametre a charakteristiky materidlov eSte pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel predloZi zastupcovi objednévatela:

a) vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouZit. PouZiju sa len materialy,
vyrobky a povrchy schvalené zadstupcom objednévatela

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky dodavané materialy

a zariadenia

c) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skiskach

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
a materidlov a do ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich zhotovitel
odovzda pri odovzdani a prevzati predmetu diela.

e) vypracovanie ,Planu ochrany pred poziarmi“ (zriadenie protipozZiarnych asisten¢nych
hliadok a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny
zabezpecit zhotovitel vzmysle 8 6 ods.2 zdkona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
pozZiarmi

f) vypracovanie Planu organizacie vystavby (POV)

g) vypracovanie Planu bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na
vykonavanie prac na stavenisku.

4. Zhotovitel vykond na vlastné naklady vSetky skuasSky, kontroly a merania v sulade
s prislusnymi STN, Specifikdciami alebo skaSobnym planom:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespifali podmienky tejto
zmluvy pri kontrole podla pism. a) vtomto bode

c) odovzda poCas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
0 uskuto€nenych kontrolach, kontrolnych skuSkach a meraniach do 3 pracovnych dni od
ich uskuto€nenia.

5. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu savisiaceho so stavebnymi pracami
kedykolvek poas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnat im vSetku potrebnd sdcinnost.
5.1.0pravnené osoby na vykon kontroly /auditu su opravnené vstupovat do objektov,
zariadeni, prevadzok a inych priestorov, ak to suvisis predmetom tejto zmluvy a poZadovat
od zhotovitela predloZenie origindlnych dokladov a in0 potrebnd dokumentéciu, stavebné
denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné dalSie doklady sivisiace s touto zmluvou.
5.2.0pravnené osoby na vykon kontroly / auditu su:

a) Ministerstvo hospodéarstvaSR a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna sprava finan€nej kontroly,

Certifikacny organ a nimi poverené osoby,
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d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneny zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho
dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orgadnmi uvedenymi v pism. a) az e) v stlade

s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.
5.3 Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste vzmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej
opravhenymi osobami na vykon kontroly a zaroven zaslat objednavatelovi informaciu
o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich spineni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku o pracach a €innostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konci
prevzatim predmetu plnenia vratane odstranenia kolaudacnych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmé:

datum, pracovna doba, pocasie

pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie najednotlivé prace

druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

obsah a rozsah vykonanych prac s postdenim kvality

dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii a
montazneho materidlu  vratane  sprievodnej dokumentacie najma  osvedceni
a certifikatov o materidloch a vyrobkoch, mnozstvo, skuto€na kvalitu

Udaje o zistenych vadach pri preberanivyrobkov a dodavok

druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prisluSnej polozky v rozpocte

alebo projekte

zaznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najma u prac,

ktoré budu dalSim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pri€iny

vykonané skasky, ich vysledky a dokumentovanie

rozhodujace okolnosti vplyvajlice na kvalitu diela

zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd"., ktoré boli kontrolované po preruseni

prac

zavaZné udalosti spésobené Zivelnymi udalostami, drazy, ku ktorym doSlo pri

vykonavani prac

zdznamy o poucenizamestnancov

zaznamy o v8etkych vykonanych zmenach pri realizicii stavby v porovnani

s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sdhlas

zdznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentécie o

vysledkoch merania

3. Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s oCislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su cCislované
zhodne s pevnymi listami.

4. Vdenniku sa vyznaCia doklady, ktoré sa vjednom vyhotoveni ukladaju priamo na
stavenisku. Jedna sa najmad o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej
dokumentacie, prehlad skiuSok kazdého druhu, atd.

5. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveddci, pripadne jeho zastupca v ten
den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri
dennych zapisoch sa nesmu vynechavat volné miesta.
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Okrem stavbyvediceho mdZe robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor
objednavatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvedlci nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny
pripojit k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze
s obsahom z&znamu suhlasi.
Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveddci povinny predlozit mu denny
zaznam najneskor v nasledujdci pracovny defi a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je
na stavbe obCasny stavebny dozor objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do
tyzdia zaslat objednavatelovi doporucene priepis zaznamov v denniku ak ich stavebny
dozor neprevezme osobne na stavbe.
Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokoldrneho odovzdania a prevzatia
prac.
Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k zaZznamom v fom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu
nesuhlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim dbévodov, inak sa predpokladd Ze s obsahom
zaznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
Gdaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentécie stavby
s urcenim lehoty na ich odstranenie zhotovitelom
poZiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani ziCastnenych na realizacii
stavby
pozZiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu,
ktoré boli objednavatelovi zaslané pisomne
pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy
stuhlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas
realizadcie a zmenu materidlov, pokial je k nim predchadzajici kladny suhlas
projektanta
zaznam o prevzati prac, ktoré budl v dalSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné
V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny
v kancelarii u stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednéavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel
prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednavatela do 7 dni od
nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatelzhotovitelfovi celé
stavenisko vc&itane hranic vonkajSich ploch.

Zhotovitel zabezpeci k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak,
aby ich mohol pouZit na pripravu a vykonanie prac.

0 vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a
objednéavatela zapisnicu.

nok 12
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Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel spIni zmluvny zavazok podfla €l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu

plnenia zmluvy objednévatelovi nasledovne:

Zhotovitel odovzdava a objednavatel prebera dokoncené dielo schopné samostatného
uZivania podla zmluvy na samostathom odovzdani a prevzati.

Zhotovitel je povinny pisomne objednévatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost na
odovzdanie predmetu plnenia sterminom, kedy sa méa vypisat preberacie konanie.
Objednavatel vypiSe preberacie konania najneskdr 7 dni pred pozadovanym terminom.
Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skuSkami, alebo vykonanim
inych skasok, musi oznamit den ich za€atia. Ku dfiu odovzdania zhotovitel pripravi vSetky
doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty,
navody na obsluhu, zaru¢né listy atd. a 2x kompletnl sadu projektovej dokumentacie
skuto€ného vyhotovenia stavby.

O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel spolo¢ne so zhotovitelom
preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac.

Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel
zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani
stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do pévodného
stavu (terénne Upravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku moZe zhotovitel ponechat na stavenisku
len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vadd a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel stavbu prevzal, ak termin na ich odstrdnenie je dlhSi ako 5 dni. Ponechané
stroje, zariadenia a material musi zhotovitel umiestnit tak, aby neprekazali bezpetnej
prevadzke (uzivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. f), g), tohto €lanku je zhotovitel povinny zaplatit
objednéavatelovi penéale vo vySke 100 eur za kazdy defi omeSkania aZ do dna skuto¢ného
vypratania staveniska. Tuto Ciastku méZze objednavatel odpocitat z faktiry zhotovitela.
Prace musia byt vykonané tak, aby ku diu zmluvného dokoncenia vnatornych prac boli
vnutorné priestory uZivania schopné a bez vad.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého
rozsahu a po odstranenivsetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstupenia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musi byt ozndAmené zmluvnej strane pisomne aje Gc¢inné dnom
doru€enia ozndmenia o odstupeni zmluvnej strane.
Objednéavatel mbZe az do dokonenia prac bezodkladne odstupit od zmluvy v nizsie

uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje zmluva

Ak zhotovitelje v konkurznom konani alebo ide do likvidacie

Ak zhotovite] meSka s pracami oproti harmonogramu oviac ako 2 tyzdne, alebo
s ukonenim prac podla zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote urcenej
objednavatelom dielo nedokongi. Za meskanie sa nepovaZzuje prediZzenie doby vystavby
z dévodov uvedenych v €. 4, bod 6.

Ak zhotovitel v suvislosti splnenim predmetu zmluvy uzavrel takd dohodu, ktora
predstavuje poruSenie podmienok zmluvy.

Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie si zo
strany zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia na stavbe.
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e) Ak nie sU po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace
v stulade s poZiadavkou na kvalitu realizacie diela(vid zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy...).

f) Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len Statutarneho organu
zhotovitela pravoplatne odsudeny za trestny €in, ktorého podstata suvisis podnikanim.

g) Ak zhotovite!" poruSil svoje zmluvné zavazky takym spésobom, ktory neumoznuje vecnu
a Casovu realizaciu diela.

3. Zhotovitel mdZe odstapit od zmluvy ak objednavatel neplni zmluvu, alebo porusil
povinnosti z nej vyplyvajuce a tym zhotovitelovi znemozni vykonanie prac.

4. Narok na Uhradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku dfiu odstipenia
od zmluvy podla ¢lanku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostdva zachovany a vyuctuje sa podla
zmluvnych cien v rozsahu ukon€enych, funkénych samostatnych Casti diela bez vad a
nedorobkov.

5. Zhotovitel protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal
v priebehu realizacie diela v stlade s ods.4, najneskor do 30 dni po odstupeni od zmluvy.
Zhotovitel je povinny predlozit overitelné vyuctovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok
vratane dokladov (atesty, certifikaty, skasky, atd.)

6. V pripade odstupenia od zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouZitych materidlov pouZija primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela
s prihliadnutim na pripadné naroky zvad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstlpeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma
objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nékladov, ktoré mu vznikli s obstaranim
nového zhotovitela, ktory dielo realizuje. V zAujme zabezpecCenia pokracovania prac na
predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednévatela previest bez zbytocného
odkladu na objednavatelfa vlastnicke alebo iné pravo kvybudovanym zariadeniam,
leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uZ nachadzaju na pracovisku, ako ik dodanym
hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklG cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto
veci.

Clanok 14
Zarucna lehota, zodpovednost za vady a Skody

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto
zmluvy a Ze v lehote prevzatia a pocas zarucnej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhlaSkam a zakonom vztahujicim sa na
predmet plnenia a nemé vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost
jeho pouzivania.

2. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s Udajmi
uvedenymi v stpise prac a dodavok.

3. Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spb6sobené vlasthym zavinenim, ako i za Skody
zavinené osobami ktoré pouziju na splnenie svojich zavazkov.

4. Zaru€nda lehota za realiziciu stavby je 60 mesiacov a zaCina plynat diom protokolarneho
prevzatia diela objednavatefom, t. j. diiom ukonCenia preberacieho konania pokial je
stavba prevzatd bez zavad, alebo diom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podla €lanku 12, ods. 1, pism. d) tejto
zmluvy.

Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vSetky stroje, zariadenia, technoldgie a stavebné
prace. Zarucna doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technoldgie a zariadenia, na
ktoré je vyrobcom preukazatelne dana ina ( kratSia jzaru¢na doba.



10.

11.
12.

MHC HRON s.r.o.

Badin 692
976 32 Badin

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
tretich osdb, ktoré mo6zu nastat po€as vykonavania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze pocas zaru€nej lehoty ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.
Zhotovitel musi na vlastné néklady odstranit vSetky Skody na vykonanych pracach alebo
ich Castiach, ktoré vznikni pocas obdobia od zacCatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatelom a vSetky zavady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia spbésobené vlastnym
zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za UCelom plnenia zavazkov pri odstrafovani vad a opravach pocas zarucnej
lehoty a vzniknuté Skody na vlastné néklady odstrani.

Zhotovitel' je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel zaruCuje, Ze pouZzité materialy si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poZiadavkdm objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednéavatel zisti v zaru€nej lehote
a ktoré vCas reklamuje.

Pofas zaru€nej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela poZadovat ich
odstranenie a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.
Objednavatel pripadné reklaméacie vady diela v zaru¢nej lehote uplatni bezodkladne po ich
zisteni pisomnou formou do rdk zodpovedného zastupcu zhotovitela. Reklamované vady
opiSe, pripadne uvedie, ako sa prejavuju.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 15 ods. 3 objednavatelom v zarucnej lehote sa
zhotovitel zavazuje bezodplatne a bez zbyto€ného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od ozndmenia sa zavazuje vykonat obhliadku a najneskdr do 2 pracovnych dni
odo dna doruCenia reklaméacie objednavatela ich zacat odstrafiovat av ¢o najkratSom
technicky moZznom c¢ase ich odstranit. Lehota odstrdnenia vad sa dohodne pisomnou
formou. V pripade ak tak zhotovitel neucini, objednavatel ma pravo obstarat si
odstranenie vad na naklady zhotovitela inym spdsobom.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty mdze objednavatel nechat vykonat opravu tretou
osobou a néaklady na opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruka zhotovitela
podfa ¢lanku 14 tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny fakturovand Cciastku v plnej
vySke uhradit do 14 dni od jej dorucenia.

Na pisomna Ziadost objednévatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu
reklamované vady odstranit, aj ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch
znaSa naklady na odstranenie vad aZ do rozhodnutia sudu o reklamécii zhotovitel.

Ak pocCas kolaudatného konania budl zistené zainteresovanymi osobami zavady
a nedorobky, ktoré brania uzivaniu, resp. bezpecCnej prevadzke a neboli uvedené v
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preberacom protokole podla ¢l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovite!" ich okamzite bezplatne
odstrani.

Zaru€na doba sa predlzuje odobu zacati dfom oznamenia vad a konciacu dfiom
opravenia reklamovaného predmetu diela zhotovitelom.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 1 500,00 EUR
z ceny predmetu zmluvy vratane DPH za kazdy kalendarny defi omeSkania so zhotovenim
diela oproti terminu uvedenému v harmonograme, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy.
Objednéavatelje opravneny vyuctované majetkové sankcie odratat z faktary.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati prac v lehote urCenej na ich odstranenie alebo pocas zarucnej
lehoty v ¢ase podla ¢lanku 14 ods.4 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvna pokutu
vo vySke 1500,00 EUR za kazdy den omeSkania a za kazdy jednotlivy pripad (vadu alebo
nedorobok).

Ak objednavatel neuhradifaktaru za predmet plnenia v termine podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto
zmluvy, je povinny uhradit zhotovitelovi Urok z omeSkania vo vySke 0,05 % z Ciastky
neuhradenej faktlry za kazdy kalendarny dern omeskania po lehote splatnosti.

Zhotovitel sa zavézuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vySke Skodu, ktord vznikne
objednavatelovi v désledku pripadného omeSkania dokoncenia stavby nedodrzanim
terminu ukoncenia stavby zo strany zhotovitela s vynimkou omeSkania vplyvom Zivelnej
udalosti. Za Skodu spdsobent objednavatelovi sa povazuje akakolvek sankcia alebo
kratenie vySky NFP zo strany poskytovatefa NFP, vzniknutd a ulozena objednavatelovi
v désledku nedodrzania harmonogramu ukonenia stavebnych prac v rdmci projektu.
Uhrada alebo zapoet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne
dokoncit anijeho dalSich povinnosti podla zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu Skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dna doruCenia dokladu, ktorym
bude stanovena majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouZiju na iné Ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych €innosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami vzmysle platnej
legislativy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach(kontrolnych drioch),ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi
Guc¢astnikmi budu povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavéazuje sa dodrziavat vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi
objednavatela, z4pismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spréavy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy budi rieSené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajucich nezhdd cestou prisludného sadu.
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Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

a) zmluva o dielo

b) sutazné podklady objednavatela k predmetnej zakazke zo diia 05.12.2014

c) Vykresova dokumentécia

d) Vykaz vymer

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné
zavazné skuSobné postupy, mdze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej
strany dat vykonat materidlovo-technické preskimanie Statnym, alebo Statom uznanym
miestom pre skusky materialu. Vysledky tychto skiSok su zavazné. Naklady na skdsky znasa
strana, ktord nebude v tomto Uspedna.

Rozpory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.

Ak dbjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela v zmysle ¢lanku 8
ods.12, nemé& tento narok na zmenu zmluvy - predizenie lehoty dokon&enia a uhrad
zvySenych nékladov.

Zhotovite mbdze na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy len
personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace
podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a je dostatoCne vybaveny
vhodnymi pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je oprdvneny podat ndmietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho
nazoru nie je dostatoCne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti,
alebo nedodrZziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi
a ochrany Zzivotného prostredia, a prikdzat zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a
nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opacnhom pripade ma
objednavatel pravo postupovat podla ¢l. 13 tejto zmluvy.

Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol
objednavatel pre dany predmet plnenia, nesma byt bez sthlasu objednéavatela zverejnené
a pouzité na iné ako dohodnuté acely t.j. na vykonanie préac.

V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho
rozporu s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa vtakomto pripade zavazuju vzajomny rokovanim nahradit neplatné, alebo
nedcinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal
zachovany obsah, zamer a Gcel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zavere€né ustanovenia

1. Zhotovitel' je viazany tymto né&vrhom zmluvy odo dfa doru€enia podpisaného textu

2.

3.

objednavatelovi.

Zmluva nadoblida platnost diiom podpisu Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
strdn a acinnost nadobida diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia.

Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, o&islovanych
dodatkov, ktoré budi platné po ich podpisani Statutdrnymi organmi obidvoch zmluvnych
strdn a budd neoddelitelnou sugastou tejto zmluvy.

Prava a povinnosti vyplyvajldce ztejto zmluvy prechadzajd na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v plathom zneni ku dfu
uzavretia tejto zmluvy a dalSimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.
Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

C. 1 Zoznam subdodavatelov

C. 2 Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky (aj v xls. podobe na CD)



MHC HRON s.r.o.
Badin 692
976 32 Badin

C. 3Harmonogram uskuto&nenia stavebnych prac (predloZi iba Uspedny uchadzag)
C. 4 Bankova zaruka (predloZi iba Uspedny uchadzac pri podpise zmluvy)

7. SacCastou zmluvy je elektronickd verzia podrobného rozpoctu (vo forméate MS
Excel).Zhotovitel zaroven akceptuje zavazok predkladat v elektronickej verzii (vo formate
MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej ddjde pocas realizacie
predmetu zmluvy.

8. Zmluva je vyhotovend v 6-och rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisov dostane objednévatel a 1
rovnopis zhotovitel.

9. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze suhlasia s jej obsahom,
jej obsahu a pravnym uacinkom z nej vyplyvajacich porozumeli, Ze tato zmluva bola
uzatvorena slobodne a vazne na zédklade pravdivych Gdajov a nebola dohodnuta v tiesni ani
za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu s jej znenim
vlastnoruc¢ne podpisuju.

10. Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, medzi MHC HRON s. r. 0. a prisluSnym poskytovatelom NFP. Zhotovitel sa
zavazuje k dodrzaniu podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy.

VINP A9 2N ?IMNdRa: Z2>0%42-toty

Objednavatel: Zhotovitel:

Prilohy:

Priloha Zmluvy o dielo €. 1 - Zoznam subdodavatelov

Priloha Zmluvy o dielo €. 2 - Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky (aj v xls. podobe na CD)

Priloha Zmluvy o dielo ¢. 3 - Harmonogram uskuto€nenia stavebnych prac (predlozi iba Uspesny
uchadzac)

Priloha Zmluvy o dielo ¢. 4 - Bankova zaruka (predloZi iba UspesSny uchadzac pri podpise
zmluvy)



