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Príloha č. 2 
 

Zmluva o dielo č. 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 
 
Zmluvné strany: 
 
1. 
Obchodné meno:  Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami     
Sídlo: Družstevná 25/3 , 059 35 Batizovce     
Štatutárny orgán:  Ing. Danica Ďuricová, riaditeľka    
IČO: 006918611      
   
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
Telefón:     
e-mail:     
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“) 
 
2. 
Obchodné meno:               
Právna forma:     
Sídlo:     
Štatutárny orgán:    
IČO:                
DIČ:                                  
IČ DPH:      
Zapísaný:                          
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:     
Telefón:     
Fax:      
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“) 
 
 

1.  Východiskové údaje 
Názov stavby: „Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva“ 
Investor stavby:  Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 
Miesto stavby: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3 , 059 35 
Batizovce  
Zhotoviteľ stavby:  
 
 

2. Predmet plnenia 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo: „Rekonštrukcia a modernizácia tepelného 

hospodárstva“v rozsahu cenovej ponuky, ktorá tvorí Prílohu č.1 k tejto zmluve, ďalej 
len „dielo", a odovzdať ho objednávateľovi v mieste stavby podľa ČI. 1 tejto zmluvy. 
Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. Taktiež sa zaväzuje 
poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť na požiadanie objednávateľa, po vzájomnej dohode, 
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prípadné práce naviac súvisiace s realizáciou diela. 
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne také stavebné materiály, výrobky, 

konštrukcie a zariadenia, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou, a ktoré majú 
vlastnosti určené platnými STN, spĺňajú aj požiadavky na mechanickú pevnosť a 
stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu života, zdravia a 
životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku, úspora energie, aby boli 
po celú dobu životnosti spôsobilé na užívanie na účel, na ktorý je určené. Zhotoviteľ ručí za 
to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, homologizované 
pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným predpisom a technickým normám. 

2.4. Odovzdaniu diela budú predchádzať kvalitatívno-technické kontroly zo strany 
objednávateľa podľa dohodnutého vecného rozsahu a čiastkových termínov. Zhotoviteľ je 
povinný umožniť vykonanie kontroly realizácie diela zástupcom investora, príslušným 
kontrolným orgánom, autorskému dozoru, štátnemu dozoru. Pri skúškach a pri prácach, 
ktoré majú byť zakryté alebo neprístupné je zhotoviteľ povinný aspoň 3 pracovné dni vopred 
písomne vyzvať objednávateľa na účasť pri ich realizácii. 

2.5.  Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené, vrátane vykonania skúšok a 
revízií preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto 
zmluve a predpísaných projektom stavby pre realizáciu, ak sa vyžadujú. 

2.6. Na základe požiadavky objednávateľa sa rozsah prác podľa tejto zmluvy môže znížiť alebo 
zvýšiť. Pred každou zmenou rozsahu prác sú zmluvné strany povinné o tom podpísať 
dodatok k tejto zmluve a dohodnúť ceny. 

2.7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k 
zhotoveniu predmetného diela potrebné, najmä: 
a) Zhotoviteľ ručí za to, že osoba, resp. osoby pracujúce na diele v jeho mene 
preukázateľne majú počas výkonu týchto prác požadovanú zdravotnú spôsobilosť, ak sa 
vyžaduje právnymi predpismi (napr. pravidelne vykonávané lekárske prehliadky), pri práci 
riadne používajú osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavajú zákaz požívania 
alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok a zákaz fajčenia. 
Zhotoviteľ je povinný dodržiavanie týchto povinností u svojich zamestnancov priebežne 
kontrolovať. Taktiež je povinný najneskôr v deň  nástupu  na výkon  prác na diele 
informovať svojich zamestnancov, že sú povinní podrobiť sa kontrole na požitie alkoholu, 
omamných látok alebo psychotropných látok, a to aj v prípade, ak by túto kontrolu 
vykonával poverený zástupca objednávateľa (viď. 2.8). 
b) Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci ako aj predpisov, na úseku protipožiarnej ochrany jeho zamestnancami 
vyslanými na výkon práce na realizácii diela podľa tejto zmluvy. 

 Splnením uvedených povinností nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany vo vzťahu k jeho zamestnancom 
pracujúcim na diele. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok 
určených právnymi a ostatnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci voči 
svojim zamestnancom na stavenisku, vrátane zaškolenia ako aj reálneho zabezpečenia 
bezpečného správania sa zamestnancov. Je povinný určiť osobu zodpovednú za úsek 
BOZP, s ktorou môže objednávateľ riešiť túto problematiku. Túto osobu, t. j. jej meno 
priezvisko, telefonický kontakt, prípadne aj fax a E-mail sa zaväzuje oznámiť 
objednávateľovi písomne, najneskôr v deň nástupu na realizáciu diela podľa tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá aj za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov 
upravujúcich povinnosti zamestnávateľa voči svojim zamestnancom, ktoré sú platné na 
úseku požiarnej ochrany. V prípade, že sú na stavenisku/montážnom pracovisku súčasne 
viacerí poddodávatelia, zodpovedá za úsek BOZP a požiarnej ochrany každý z nich 
samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovný priestor (časť staveniska), 
vymedzený po dohode s objednávateľom. Tento priestor je každý z nich povinný udržiavať v 
riadnom stave od nástupu až do ukončenia a odovzdania diela. 
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c)  Zhotoviteľ počas zhotovovania diela zabezpečí na stavenisku zodpovedného zástupcu. 
Meno zástupcu zhotoviteľa je ............................ 

2.8. Ak objednávateľ v rámci kontroly realizácie diela požiada zamestnanca zhotoviteľa o 
podrobenie sa skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok, tento je 
povinný sa tomu podrobiť. Ak sa podrobil, pričom výsledok bol pozitívny, je 
objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby takúto osobu ihneď vykázal z 
pracoviska. 

2.9. Zhotoviteľ počas realizácie diela je povinný viesť stavebný denník a sprístupniť ho 
objednávateľovi na nahliadnutie a zapisovanie dôležitých záznamov týkajúcich sa priebehu 
diela v rámci kontroly prác na diele.      

 
3.  Čas plnenia diela 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite 
vymedzenej v čl.2 tejto zmluvy v termíne do ................dní od účinnosti tejto zmluvy 
podľa Vecného a časového  harmonograme v Prílohe č.2 k tejto zmluve (uvedená je lehota 
kompletného zhotovenia diela od účinnosti zmluvy o dielo). 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v 
termíne do jedného dňa od účinnosti tejto zmluvy. Odovzdanie bude realizované osobitným 
zápisom. Lehota výstavby a kompletného zhotovenia diela začína plynúť odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy. 

3.3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením vrátane 
odstránenia vád a nedorobkov a odovzdaním diela objednávateľovi. Za odovzdanie a 
zhotovenie diela sa považuje deň, kedy bol obojstranne podpísaný zápis o odovzdaní a 
prevzatí diela. Za objednávateľa zápis o odovzdaní a prevzatí diela podpisuje stavebný 
dozor ako poverený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela 
usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál na stavenisku (montážnom 
pracovisku) tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko 
(montážne pracovisko) je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do 2 dní odo dňa 
odovzdania a prevzatia diela s výnimkou vecí, ktoré potrebuje na odstránenie prípadných 
vád a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

3.4. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom 
zhotoviteľom. 

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

3.6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku prekážky, ktorá 
bráni alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania postupových 
termínov. 

4. Cena diela 
4.1. Cena za vykonanie diela v zmysle predmetu zmluvy podľa či. 2 je stanovená dohodou 
 zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, ďalej len „cena diela": 
 Cena diela bez DPH:               ................ eur 
 DPH 20%:                                    ............... eur 
 Cena za dielo vrátane DPH: ................eur 
 Slovom: ................................... eur 
 
4.2. Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V 

prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň 
fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia 
zdaniteľného plnenia. 

4.3. Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena, sú vymedzené: 
• rozsahom a obsahom výkazu výmer . 
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• slovenskými technickými normami a jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy 
• zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
 

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena predmetu plnenia je cenou maximálnou, ktorú je možné 
meniť iba po dohode zmluvných strán, písomným dodatkom k tejto zmluve, za 
podmienok obsiahnutých v tejto zmluve,  po predchádzajúcom odsúhlasení rozsahu a ceny 
prác objednávateľom pred ich realizáciou a to výlučne iba  v prípade objednávateľom 
odsúhlasenej a odôvodnenej potreby realizácie väčšieho alebo menšieho rozsahu prác 
oproti výkazu výmer predloženého v súťaži. Prípadné nutné zmeny materiálov alebo 
konštrukcií, ktoré budú mať vplyv na zvýšenie ceny diela musia byť vyvolané písomnou 
požiadavkou objednávateľa. Zmenu výkazu výmer je zhotoviteľ povinný neodkladne 
písomne vopred odsúhlasiť s povereným zástupcom objednávateľa a potom zapísať do 
stavebného denníka. Ustanovenia §546 až 549 obchodného zákonníka sa týmto vylučujú. 

4.5. Ceny, ktoré sa vzťahujú na práce naviac budú ocenené podľa cenníka CENEKON 2014 so 
zľavami 10% alebo po dohode zmluvných strán. Naviac objednávateľom požadované 
práce a dodávky, ktorých položky sú obsiahnuté v rozpočte budú ocenené jednotkovými 
cenami uvedenými v tomto rozpočte po poskytnutej zľave. 

4.6.  Cena diela obsahuje všetky súvisiace náklady zhotoviteľa na úplnú realizáciu a sfunkčnenie 
predmetu diela vrátane: 
Dopravy, montáže a úprav, stráženia, vybudovania, prevádzky, údržby a vypratania 
zariadenia staveniska, vedľajších rozpočtových nákladov, technickej dokumentácie pre 
kolaudačné konanie (doklady o vykonaných skúškach konštrukcii, osvedčení o 
výrobkoch, revíznych správ, tlakových a funkčných skúšok a pod.), dodávky a montáže 
interiéru so všetkými povrchovými úpravami interiéru, vypracovania projektovej 
dokumentácie do podrobností potrebných pre realizáciu, vrátane výrobnej (dielenskej) 
dokumentácie, pričom túto PD je zhotoviteľ povinný odsúhlasiť s povereným zástupcom 
objednávateľa, PD skutočného vyhotovenia stavby, odskúšania a pod. 
 
 

5.  Platobné podmienky 
5.1. Objednávateľ bude akceptovať konečnú faktúru. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká 

zhotoviteľovi dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. 
5.2. Faktúra musí mať náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s úst. § 71 ods. 2  
        zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

identifikačné údaje strán v súlade s § 3a Obchodného zákonníka, číslo zmluvy a názov 
stavby. Jej prílohou  musí byť súpis prác a dodávok odsúhlasený povereným zástupcom 
objednávateľa. 

5.3. Lehota splatnosti faktúr je do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenie vystavenej faktúry 
      objednávateľovi. Pri sankčnej faktúre je splatnosť 15 kalendárnych dní od jej doručenia. 
5.4. V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať požadované náležitosti alebo niektorý z 

údajov bude nesprávne uvedený alebo nebude obsahovať požadovanú prílohu, objednávateľ 
ho bez meškania vráti zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pričom Zhotoviteľ 
je povinný na opravenej faktúre uviesť novú lehotu splatnosti podľa ods. 4. Počas doby 
od vrátenia faktúry po doručenie jej opraveného vyhotovenia objednávateľ nie je v omeškaní. 

5.5. Na realizáciu diela nebudú zo strany objednávateľa poskytované preddavky. 
5.6. Zhotoviteľ berie  na vedomie  a súhlasí  s tým, že vzhľadom na  financovanie  diela aj 

z finančných prostriedkov verejných  rozpočtov, objednávateľ nebude v omeškaní 
s platením  ceny  za dielo , ak cenu  za dielo  zaplatí v lehote do 5 dní od pripísania  
súvisiacich peňažných  prostriedkov z verejných  rozpočtov na bankový účet 
objednávateľa( posun  splatnosti). 
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6. Vykonanie diela 
6.1.Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom 

začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s  odovzdaním 
staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky stavebné  povolenia. Objednávateľ 
určuje za svojho povereného zástupcu stavebného dozora, ktorým je.................................... 
Poverený zástupca zastupuje objednávateľa vo všetkých  konaniach. 

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady dať vytýčiť podzemné vedenia na   základe 
vyjadrení správcu resp. vlastníka sieti. Za všetky škody spôsobené stavebnou  činnosťou na 
podzemných vedeniach zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný konzultovať výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť zabudované 
na stavbe a nie sú jednoznačne určené. Takisto je zhotoviteľ povinný pri výbere dodávok, 
materiálov, povrchov, farieb a pod. postupovať pri realizácií v súčinnosti s povereným 
zástupcom objednávateľom. 

6.4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a 
výškové body. Zhotoviteľ súčasne v situácií presne vymedzí hranice staveniska. 

6.5. Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska určí zemníky a skládky odpadov a sute z 
realizácie stavebnej časti. Zemníky a skládky budú v rámci areálu staveniska. 

6.6. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky 
za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší čas ako dohodnutý čas užívania 
uhrádza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní. 

6.7. Stroje, zariadenia a materiály vo vlastníctve zhotoviteľa, ktoré zostali po likvidácií zariadenia 
staveniska sú majetkom zhotoviteľa. Tieto je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne do 5 dní 
od odovzdania diela. V prípade, že nebude zo strany zhotoviteľa tento termín dodržaný 
môže objednávateľ začať fakturovať zhotoviteľovi čiastku 15 eur/m2 zabratej plochy za 1 
deň. Zároveň je objednávateľ povinný písomne vyzvať zhotoviteľa na odstránenie jeho 
majetku. Ak ani po opakovanej výzve zhotoviteľ nevyprace dotknutý majetok, môže 
objednávateľ tento zlikvidovať, pričom náklady spojené s likvidáciou bude fakturovať 
zhotoviteľovi. 

6.8. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo 
konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov 
a výrobkov a ich presun zo skladov (subdodávateľov) na stavenisko. 

6.9.  Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie objektu. Na stavenisko môžu vstupovať iba 
poverení pracovníci objednávateľa, alebo osoby, ktoré títo poverení pracovníci 
doprevádzajú.: 

• štatutárny zástupca objednávateľa a osoba zodpovedná za investičnú výstavbu 
• stavený dozor 
• autorský dozor 
• pracovníci zodpovední za PD - profesnú časť 
• ostatní poverení pracovníci objednávateľa 

  Okrem takto vyšpecifikovaných osôb, môže na stavenisko vstupovať osoba 
 vykonávajúca štátny stavebný dohľad. 

 
6.10. Zhotoviteľ' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
6.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
6.12. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie 

diela. 
6.13. Stavebný dozor uvedie v stavebnom denníku zoznam prác, ktoré chce pred zakrytím 

skontrolovať a prevziať. Zhotoviteľ bez prevzatia týchto prác stavebným dozorom nemôže 
tieto práce zakrývať. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať povereného zástupcu objednávateľa 
telefonicky na kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 
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24 hod. vopred (od hodiny doručenia výzvy ). Ak sa zástupca objednávateľa nedostaví a 
nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude 
dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na 
náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne 
vykonané. Vtedy náklady znáša Zhotoviteľ. 

 
6.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred povereného 

zástupcu objednávateľa k účasti na skúškach. 
6.15. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. 
6.16. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela, rozsah vlastníctva je viazaný 

na úhrady vykonaných prác zhotoviteľa. Uhradené dielo alebo časť diela je vlastníctvom 
objednávateľa. 

6.17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela, 
zaškoliť  obsluhu  všetkých zabudovaných  zariadení. Náklady na vypracovanie 
prevádzkových predpisov a zaškolenie obsluhy sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku 
4.tejto zmluvy. 

6.18. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi (najneskôr k termínu odovzdania) 
certifikáty všetkých použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela - v zmysle 
stavebného 
zákona, realizačnú projektovú dokumentáciu, ďalej predpísané revízne správy, spracovanú 
príručku užívania diela (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.). 
6.19. Odovzdanie zhotoveného diela: 

a) Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením 
a odovzdaním a to bez vád a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu diela. 

b) O ukončení stavby Zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa najneskôr 3 dní 
pred preberacím konaním. 

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou (napr. revízne 
správy a pod.). Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. 

d) V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky,  
Objednávateľ dielo neprevezme a vyzve  zhotoviteľa na odstránenie  vád a nedorobkov. 
Zhotoviteľ po odstránení vád a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že je dielo 
ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne na to určí 
nový termín preberacieho konania. 

e) Zhotovené dielo sa bude preberať ako celok, alebo sa preberanie môže uskutočniť po 
dokončení jednotlivých  stavebných objektov za predpokladu, že objekt je spôsobilý na 
užívanie. 

f) Náklady  spojené  so zabezpečovaním  dokladovej   časti  k preberaciemu konaniu  znáša  
zhotoviteľ. 

6.20. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti výkazu výmer,  ktorý bol súčasťou 
súťažných podkladov. 

6.21. Všetky povinnosti vyplývajúce zo vstupu zhotoviteľa do areálu zabezpečuje zhotoviteľ sám. 
6.22. Poverený zástupca objednávateľa je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny 

tvarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a zhotoviteľ je 
povinný: 
a) zvýšiť, alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve, 
b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor určí k nevykonaniu, 
c) zmeniť druh prác, 
d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, 
e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela, 
f) zmeniť následnosť alebo časovú nadväznosť výstavby ktorejkoľvek časti diela. 
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Uvedené zmeny budú riešené dodatkami k tejto zmluve. 
6.23. Objednávateľ je oprávnený po dohode so zhotoviteľom dodať zhotoviteľovi práce a materiál, 

ktoré vie objednávateľ zabezpečiť za nižšie ceny ako má v položkovitom rozpočte uvedené 
zhotoviteľ. Rozdiel v cene a znížené náklady zhotoviteľa potom zhotoviteľ premietne na 
objednávateľa formou zľavy z celkovej ceny diela. Po dohode zmluvných strán môže byť 
takýto materiál predaný objednávateľom zhotoviteľovi aj v cenách podľa 
položkovitéhorozpočtu a potom zhotoviteľ' nebude v rámci uvedeného poskytovať zľavy. 

6.24. Poverený zástupca objednávateľa (stavebný dozor) si vyhradzuje právo odsúhlasiť všetkých 
podzhotoviteľov diela (subdodávateľov). Každú prácu a každý dodávaný materiál pred 
samotnou realizáciou alebo dodaním vopred písomne odsúhlasuje stavebný dozor 
objednávateľa. 

6.25. Ak o to požiada stavebný dozor, zhotoviteľ je povinný poskytnúť mu podrobný rozpis (rozbor) 
ktorejkoľvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke. 
 

7. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
7.1.  Dielo je zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania Protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela, ďalej len „protokol". Podpisuje ho zhotoviteľ alebo ním 
písomne poverená osoba a poverený zástupca objednávateľa . 

7.2. Protokol má obsahovať okrem obvyklých údajov týkajúcich sa označenia zmluvných strán, 
stavby, diela, hodnoty diela a pod. aj súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa také 
vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných 
právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ je povinný nedorobky a drobné 
vadyodstrániť v dohodnutej lehote. Protokol musí obsahovať zoznam certifikátov 
použitých stavebných materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej 
certifikácii, a zoznam predpísaných skúšok a revízii, ak sa vyžadujú a boli úspešne 
vykonané, informácie vzťahujúce sa k záruke, spolu s príslušnou dokumentáciou. 

7.3. Návrh protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je povinný vypracovať a predložiť Zhotoviteľ. 
7.4. Prípadné drobné nedorobky zistené pri preberaní predmetu tejto zmluvy, ktorých charakter 

umožňuje užívanie predmetu zmluvy, nie sú dôvodom neprevzatia hotového predmetu 
zmluvy objednávateľom. 

7.5.Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, najmä však po predložení návrhu protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela umožniť objednávateľovi v plnom rozsahu vykonať kontrolu realizácie 
diela, skúšky jej vlastností, podať všetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za účelom 
posúdenia, či je dielo vykonané riadne v súlade príslušnými normami platnými v SR a v 
súlade s touto zmluvou. 

7.6. Uvedené platí primerane aj na protokol o odovzdaní a prevzatí diela v rozsahu jednotlivých 
častí, ak tak bolo dohodnuté. 

 
8. Záručná doba, zodpovednosť za vady 

8.1. Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu 60 mesiacov, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za 
vady diela. Na zariadenia a dodávky, ku ktorým bol výrobcom vydaný záručný list, sa 
záruka riadi týmto záručným listom. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a 
prevzatia diela.  

8.2. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť po predchádzajúcej písomnej výzve objednávateľa do 24 
hodín na odstránenie záručných vád diela. 

8.3. Uplatnením nároku objednávateľa z vád diela sa plynutie záručnej doby na dotknutú časť 
diela prerušuje, a to až do doby odstránenia týchto vád (neplatí pre drobné vady, ktoré 
nebránia užívaniu diela). 

8.4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto 
zmluve a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 
projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov. 
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8.5.Oznámenie o uplatnení nároku z vád diela musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. 

Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza, popis ako sa 
vadaprejavuje a označenie nárokov z vád. Rozoznávajú sa: 
skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol  zistiť pri prevzatí  diela  a vyskytnú 
sa   v záručnej  dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskoršie 
do 5pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 
3pracovných dní po jeho obdŕžaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s 
projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. 

8.6. Havarijné stavy je zhotoviteľ povinný odstrániť ihneď po ich nahlásení  
objednávateľom,najneskôr do 24 hodín. 

8.7. Riadne uplatnené nároky objednávateľa z vád diela sa riadia ustanovením § 560  Obchodného 
zákonníka. 

8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na svoje náklady riadne ohlásené vady, za ktoré    
 zodpovedá, v čo najkratšom čase. Zodpovedá za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou   
a činnosťou jeho poddodávateľov pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá 
aj za škody spôsobené závadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli 
zanedbaním jeho povinností. Za škody, ktoré vznikli nesprávnou prevádzkou po odovzdaní 
diela, nenesie zhotoviteľ zodpovednosť. 

8.9.Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých 
nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté  
zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomnej dohody. Ocenenie takto vzniknutých 
nákladov bude prevedené podľa aktuálnych cenových predpisov. 

8.10. Za porušenie zmluvy sa bude  považovať aj vadné plnenie diela zo strany 
zhotoviteľa,  na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený 
zápisom v stavebnom denníku, kde bude výslovne uvedené, že sa jedná o závažné vadné 
plnenie a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote do 
14 dni odo dňa vykonania takéhoto zápisu. Vadným plnením sa rozumie také plnenie, 
ktoré výrazne znižuje kvalitu diela, alebo mení jeho charakter. V prípade neodstránenia 
vadného plnenia zhotoviteľom v stanovenom termíne nebude objednávateľ povinný 
vykonávať úhrady a až do odstránenia vád nebude v omeškaní s platením. 

8.11. V prípade neodstránenia vady v dohodnutom termíne je objednávateľ oprávnený 
zabezpečiť 
jej odstránenie inou osobou na náklady zhotoviteľa. 

 
9. Sankcie a zodpovednosť za vady 

9.1. Pri omeškaní zhotoviteľa s odovzdaním diela (t.j. pri omeškaní v lehote kompletného 
zhotovenia diela  od  účinnosti zmluvy o dielo) je objednávateľ oprávnený účtovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1500,-€ za každý začatý deň omeškania. 

9.2. Za omeškanie zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov, resp. 
reklamovaných vád, v dohodnutých termínoch, je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa za každú vadu alebo nedorobok zmluvnú pokutu 66 € za 1 deň až do 
odstránenia poslednej vady. 

9.3. Za porušenie ustanovenia čl. 2.8 zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 1000 € za každé zistené porušenie článku. Pokutu objednávateľ zaplatí aj v prípade že 
sa pracovník zhotoviteľa odmietne podrobiť skúške na požitie alkoholu, psychotropných 
alebo omamných látok. Náklady na dokazovanie opaku výsledku pozitívnej skúšky 
znáša zhotoviteľ. 

9.4.  Za oneskorený nástup na servisný zásah v záručnej dobe podľa čl. 8.3 je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa 15,-€ za každú aj započatú hodinu neskorého nástupu. 

9.5. Objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa požadovať pokutu za nedodržanie termínu 
nástupu na odstránenie závad 1000,-€ za 1 deň omeškania. 

9.6. Odstúpením zhotoviteľa alebo objednávateľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie 
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zmluvných sankcií a náhradu škody. 
9.7. Úhradou zmluvnej sankcie nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá 

jej porušením povinnosti druhej strany vznikla. Za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa 
uvedené v tejto zmluve je objednávateľ oprávnený si uplatniť jednorazovú pokutu 500,- Eur 
za každé porušenie. 

9.8. Bez súhlasu objednávateľa nie je možná realizácia postúpenia pohľadávok. Zhotoviteľ 
nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky alebo pohľadávky 
zo zmluvy na tretiu osobu. Zhotoviteľ je ale oprávnený uvedenú zmluvu realizovať cez 
svojich poddodávateľov. 

 
10. Okolnosti vylučujúce  zodpovednosť (vyššia moc) 

10.1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, tieto ani 
nemôžu ovplyvniť ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zánik, napr. živelné pohromy, 
vojna,štrajk, zmena právnych predpisov, zásahy štátnych orgánov a pod. 

10.2. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava 
podľa § 374 Obchodného zákonníka. 

10.3. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane 
nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to písomným oznámením 
zaslanýmdruhej strane do 2 mesiaca od vzniku takýchto okolností. Účinky odstúpenia v 
takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti 
trvajú. 

10.4. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je 
zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo 
k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada 
nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním zabezpečovacích prác. 
Návrh predloží zhotoviteľ. 
 

11. Ostatné ustanovenia 
11.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných  

poradách v dohodnutých termínoch. 
11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, 

špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy. 
11.3. Zhotoviteľ postupuje pri zhotovení diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie 

prác na diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za 
riadenie prác na diele a za poriadok na stavenisku vrátane negatívnych vplyvov na životné 
prostredie. V tejto súvislosti sa Zhotoviteľ zaväzuje, že bude dbať o starostlivosť o životné 
prostredie a pri svojej činnosti pre objednávateľa bude konať v zhode s normou EN ISO 
14001. 

11.4.Zhotoviteľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu 
        predmetu tejto zmluvy. 
11.5.Možnosť odstúpenia od zmluvy: 

a)  Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých 
v tejto zmluve,  zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane,  ktorá je 
porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi 
ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zákonníka. Ak omeškanie  dlžníka  alebo  
veriteľa znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti je druhá strana 
oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného 
odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. 

b) Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné, ak: 
• Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane mešká so zhotovovaním diela viac ako 5dní, 
• Zhotoviteľ alebo objednávateľ neplní úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré 
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majú vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby, 
• Zhotoviteľ   bude   vykonávať   stavebné   práce   v   rozpore   s podmienkami 

dohodnutými v zmluve alebo technologickými  postupmi  určenými platnými 
predpismi, 

• ak   objednávateľ   neposkytne   zhotoviteľovi   spolupôsobenie   potrebné   pre 
realizáciu tejto zmluvy a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať 
dielo alebo vykonať ho načas, 

•  ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 14 dní neprevezme zhotoviteľom 
ponúknuté a riadne dokončené dielo, alebo neurobí aspoň opatrenia 
nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať. 

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody. Odstúpenie je možné aj od 
čiastočne splnenej zmluvy. 

11.6. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom 
prípade znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za porušenie 
zmluvných podmienok. 

11.7. Túto zmluvu je možné vypovedať z dôvodu závažného porušenia zmluvy.Za závažné 
porušenie zmluvy zmluvné strany označujú prekročenie termínu zhotovenia diela o viac ako 
14 dní. Výpoveď sa dojednáva s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína 
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

11.8. Pri porušení povinností podľa tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená 
strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať ju, má to za následok povinnosť 
druhej strany pristúpiť na zmenu zmluvy v tej časti, ktorá je porušením povinnosti dotknutá. 

11.9. Zmluvné strany sa  zaväzujú, že obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré 
im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu 
dotknutej strany, s výnimkou investora, a ani tieto informácie a iné skutočnosti nepoužijú pre 
iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, 
technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré 
zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

11.10.Zhotoviteľ sa zaväzuje   zložiť  depozit  10% z celkovej  ceny  diela s DPH, na bankový  
účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto  zmluvy, a to pred  podpisom  tejto  zmluvy. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť depozit najneskôr do 3 dní od  doručenia  výzvy na  uzavretie 
tejto  zmluvy o dielo zo strany objednávateľa.  Depozit je  určený na  zabezpečenie náhrady  
škody  a  finančných nárokov Objednávateľa, ktorému  vzniknú v prípade  porušenia  
zmluvných povinností zo strany  Zhotoviteľa. V prípade, ak  Zhotoviteľ poruší niektorú zo 
svojich  povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej  porušenie zakladá nárok na náhradu  
škody alebo iný  finančný nárok  pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj  
nárok  z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje  vrátiť Zhotoviteľovi  depozit v plnej  
výške alebo jeho alikvótnu  časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo 
k riadnemu  odovzdaniu  diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie  depozitu počas   
trvania  zmluvného  vzťahu. 

 
12. Vlastnícke právo k zhotovenému  dielu a prechod nebezpečenstva škody 

na ňom 
12.1.  Nebezpečenstvo náhodnej škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ až do odovzdania 

diela objednávateľovi. Zhotoviteľ však nie je vlastníkom vecí, na ktorej sa dielo 
vykonáva. 

12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, alebo odcudzenie vecí a majetku, 
ktoré mu objednávateľ odovzdal k zhotoveniu diela. 

12.3. Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko na realizáciu diela    
počas celej výstavby a neodovzdal ich objednávateľovi. Nebezpečenstvo všetkých škôd 
na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácií   stavebného diela spôsobenými,nesie 
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zhotoviteľ. Po prevzatí diela nebezpečenstvo škôd znáša objednávateľ. 
12.4. Dňom obojstranného podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza na 

objednávateľa možnosť užívať a prevádzkovať dielo v plnom rozsahu. Vlastníctvo 
prechádza na objednávateľa až po uhradení všetkých faktúr. 

 
13.Záverečné ustanovenia 

13.1. Zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 
a to písomným dodatkom k zmluve. 

13.2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne 
formou  zmieru  prostredníctvom  svojich  štatutárnych orgánov alebo nimi  poverených  
osôb.V prípade, že takéto riešenie je neúspešné, hociktorá zo zmluvných strán je 
 oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR. 

13.3. V ostatných veciach, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného 
 zákonníka a ostatné právne predpisy, ktoré majú súvislosť s problematikou upravenou 
 touto zmluvou. 

13.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. 

13.5. Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy o dielo. 

13.6. Kde sa v tejto zmluve použije slovné spojenie „neodkladne" alebo „bez zbytočného 
odkladu" myslí sa tým v lehote najviac päť kalendárnych dní. 

13.7. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre 
objednávateľa  jeden pre zhotoviteľa. 

 
Príloha č.1 Rozpočet stavby 
Príloha č.2 Vecný a časový harmonogram 
Príloha č.3 Katalógové listy potvrdzujúce požadované parametre kotlov 
Príloha č. 4 osvedčenie na  výkon  záručného a pozáručného servisu a uvedenia  do prevádzky 
 
 
V Batizovciach      ....................     
 
Za zhotoviteľa:                Za objednávateľa: 
 
 
 
.................................                  ............................... 
                                                                                                        Ing. Danica Ďuricová  
                                                                                                               riaditeľka 
 
 
 
 
 


