
 

Zmluva o dielo 
(uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
 

I. 

Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ: PeHaeS, s r.o. 
 Sídlo: Štrková 4, 011 88 Žilina 

 IČO: 31627943 
 Zápis v OR SR: Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.2604/L 
 Zastúpený: JUDr. Daniel Hudák - konateľ 
 DIČ: 2020450696 

 IČ DPH: SK2020450696 
 Bankové spojenie:  
 IBAN:  
 Telefón: +421 948 565 160 
 E-mail:  

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ: OMOSS spol. s r.o. .  

Sídlo: Osadská 679/15, 028 01 Trstená 

IČO: 363 90 151 

Zápis v OR SR: Žilina, odd Sro, vložka 12032/L 

Zastúpený: Patrik Filek, konateľ 

DIČ: 2020129430 

IČ DPH:  SK2020129430 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Telefón:  

Fax:  

E-mail:  

 (ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 

 

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu Zlepšenie energetickej efektívnosti priemyselného 
objektu spoločnosti PeHaeS, s.r.o.  zmluvu o dielo na dodávku prác, ktorá je v súlade s § 45, zákona 

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, výsledkom verejnej súťaže. 

 

II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Zhotoviteľ  sa   zaväzuje,   že  pri   dodržaní   kvalitatívnych   a   technických   podmienok   v súlade 

s projektovou dokumentáciou a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa vykoná dielo pre projekt s názvom Zlepšenie energetickej 
efektívnosti priemyselného objektu spoločnosti PeHaeS, s.r.o.  (ďalej ako „Dielo“): 

a) podľa podkladov, ktoré poskytol Objednávateľ pri vyhlásení verejnej súťaže a podľa projektovej 

dokumentácie, ktorej súčasťou sú aj vizualizácie vybraných častí, jednotlivých prvkov drobnej 

architektúry a pod. 

b) podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného Objednávateľom, 



 

 

c) podľa  schváleného  vecného,  časového  a  finančného  harmonogramu  prác  spracovaného 

Zhotoviteľom. 

2.2 Predmetom plnenia Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je i vypracovanie dielenskej dokumentácie a 

dokumentácie detailov v rozsahu podľa požiadaviek Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje túto 

dokumentáciu konzultovať s projektantom a zodpovedným zástupcom Objednávateľa, a to pred 

uskutočnením samotných prác a dodávok. 

2.3 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s druhom a povahou 

Diela a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii Diela a 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na vykonanie Diela nevyhnutné a 

potrebné. 

2.4 Zhotoviteľ deklaruje, že sa riadne oboznámil so všetkými podkladmi k tejto zmluve, s jej prílohami a 

s príslušnou projektovou dokumentáciou. Analýzou a kontrolou projektovej dokumentácie Zhotoviteľ 

nezistil akékoľvek nezrovnalosti, ktoré by mu bránili vykonať Dielo riadne a úplne, zodpovedajúcej 

kvality, plne funkčné a schopné riadneho a včasného odovzdania. Súčasne Zhotoviteľ týmto 

vyhlasuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru vrátane 

materiálu, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela. Zhotoviteľ zároveň záväzne vyhlasuje, že 

do ceny Diela podľa tejto Zmluvy sú zahrnuté tiež všetky ceny prác a nákladov, resp. iných výdavkov, 

ktoré nie sú jednoznačne špecifikované v príslušnej projektovej dokumentácii a v cenovej ponuke 

Zhotoviteľa, ale ktorých vykonanie, resp. vynaloženie by mal Zhotoviteľ v rámci svojej odbornej 

spôsobilosti  predpokladať. 

2.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa tejto zmluvy. Na 

požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť mu bezodkladne príslušné platné 

oprávnenia na výkon požadovaných a špecializovaných činností, v opačnom prípade zodpovedá za 

škodu tým spôsobenú Objednávateľovi. 

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené Dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne 

prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto 

zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje zabezpečiť spoluprácu a nevyhnutnú súčinnosť projektanta pri 

realizácii diela. 

2.7 Pri realizácii diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami 

a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na 

stavenisku ustanovenia § 43 i) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a nepoužije 

materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije  materiály,  ktoré 

spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o stavebných 

výrobkoch“) a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 

požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 

III. 

Lehota realizácie 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v termíne: 

3.1.1 začiatok realizácie: do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, 

3.1.2 dokončenie diela: do 120 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy (vrátane predloženia 

konečnej faktúry), 

 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť zmluvný záväzok podľa čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela 

Objednávateľovi podľa čl. XI. tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi vecný, 

časový a finančný harmonogram prác vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác, plánu 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to do 5 kalendárnych dní od začatia realizácie Diela (ďalej 

ako „Harmonogram“). Harmonogram podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu zo strany 

Objednávateľa. 



 

3.3 Ak  Objednávateľ  dospeje  k  názoru,  že  skutočný  postup  prác  Zhotoviteľa  nie  je  v  súlade 

s odsúhlaseným Harmonogramom podľa čl. III. ods. 3. 2 tejto zmluvy, musí Zhotoviteľ na 

požiadanie Objednávateľa vypracovať najneskôr do 3 dní upravený Harmonogram s takými 

zmenami, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby sa zabezpečilo riadné a včasné dokončenie Diela 

v rámci určenej doby výstavby. Harmonogram v upravenom znení podlieha predchádzajúcemu 

písomnému súhlasu zo strany Objednávateľa. Takto upravený a Objednávateľom odsúhlasený 

Harmonogram sa stáva pre Zhotoviteľa záväzným. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny termínov realizácie Diela, a to aj z dôvodov nie na strane 

Zhotoviteľa, a podľa týchto zmien vypracovať aktualizovaný Harmonogram svojich prác, ktorý po 

písomnom odsúhlasení Objednávateľom je pre Zhotoviteľa záväzný. 

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že nedodržanie Harmonogramu Zhotoviteľom sa bude považovať za 

podstatné porušenie Zmluvy. 

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác, ako aj odsúhlasenie 

naviac prác sa považujú za riadne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po 

písomnom odsúhlasení Objednávateľom. 

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným 

v ods. 3.1 tohto článku, po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou Diela 

plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ 

právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli. 

IV. 
Cena za dielo 

 

4.1 Cena za dielo je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o cenách“) a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 

87/1996  Z.z.  ako  cena  maximálna  a  predstavuje  čiastku  209 355,62  bez  DPH  (slovom 

dvestodeväťtisíctristopäťdesiatpäť EUR a 62centov) (ďalej aj ako „cena Diela“). K cene Diela bude 

pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) podľa príslušných platných 

právnych predpisov účinných v čase fakturácie. Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet (vyplnený 

výkaz-výmer) Zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. Cena Diela platí pri 

dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácií dodanej 

Objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky Objednávateľa uvedené v súťažných 

podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku II. tejto zmluvy. 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy cenu za 

Dielo podľa skutočne realizovaných prác odsúhlasených Objednávateľom do výšky maximálnej ceny 

za Dielo dohodnutej v bode 1 tohoto článku. 

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ponukový rozpočet (vyplnený výkaz-výmer) Zhotoviteľa je kompletný a bol 

vypracovaný na základe projektovej dokumentácie, ktorá mu bola poskytnutá ako súčasť podkladov 

k vypracovaniu uvedenej ponuky. Zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom 

rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za Dielo z dôvodu chybného výpočtu výmery 

z projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela si nemôže 

uplatňovať nároky na úpravu dohodnutých podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol zistiť pri 

oboznámení sa s poskytnutými dokladmi, staveniskom a miestom vykonania Diela. V prípade vzniku 

nároku Objednávateľa na zľavu z ceny Diela najmä, nie však výlučne, z dôvodov výslovne uvedených 

v tejto zmluve, bude maximálna cena Diela znížená o tieto príslušné zľavy. 

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že uvedená cena za Dielo zohľadňuje všetky výrobné náklady, režijné náklady na 

všetky činnosti Zhotoviteľa potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu a dokončeniu Diela, ako aj 

k odstráneniu prípadných vád, vrátane primeraného zisku. V cene sú zahrnuté všetky náklady na 

zhotovenie diela, t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutočného vyhotovenia  3 krát v tlačenej 

a jeden krát v dig. forme (dwg – výkresová dokumentácia, xls -tabuľková časť, doc-textová časť), 

atesty, revízne správy, doklady o likvidácii odpadov, vytýčenie vrátane všetkých ďalších nákladov, 

ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu 

zmluvy, tak aby dielo bolo užívania schopné bez potreby dodávky ďalších výkonov a prác. Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že cenová ponuka Zhotoviteľa je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletná a bola 

vypracovaná na základe dokumentácie vo výberovom konaní. 



 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo spôsobom podľa tejto 

zmluvy, teda na základe skutočne dodaných prác a výkonov Zhotoviteľom Objednávateľovi, pričom 

celková cena Diela nesmie presiahnuť sumu uvedenú v tomto článku zmluvy. V prípade, ak rozsah 

skutočne dodaných prác a výkonov Zhotoviteľom Objednávateľovi bude nižší ako rozsah 

predpokladaný touto zmluvou, cena Diela bude nižšia ako suma uvedená v tomto článku zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác, ako aj odsúhlasenie 

naviac prác sa považujú za riadne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom 

odsúhlasení osobami oprávnenými za Objednávateľa vo veciach zmluvných a realizačných . 

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky naviac práce a dodávky (t. j. práce a dodávky nad stanovený 

rozsah Diela), resp. zmeny Diela (napr. zmeny realizačného projektu) sa Zhotoviteľ zaväzuje pre 

Objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného štatutárnymi 

orgánmi oboch Zmluvných strán, ktorého obsahom bude najmä cena, druh, rozsah a termíny plnenia 

naviac prác, resp. zmien Diela. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úhradu a vystaviť faktúru za 

naviac práce iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia naviac prác stavebným dozorom, resp. 

povereným zástupcom Objednávateľa bez uzavretia písomného dodatku k tejto Zmluve. Pre 

oceňovanie naviac prác, resp. pre oceňovanie zmien Diela sú záväzné jednotkové ceny uvedené 

v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa. V prípade naviac prác a dodávok, resp. zmien 

Diela, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa cenovej 

špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa, bude cena týchto prác a dodávok určená dohodou 

Zmluvných strán. Prípadné naviac práce môžu byť zrealizované na základe rozhodnutia 

Objednávateľa iným dodávateľom. V tomto prípade je Zhotoviteľ povinný strpieť a poskytnúť 

súčinnosť tretej osobe, resp. pracovníkom Objednávateľa. Naviac práce môžu byť vykonané až po 

podpísaní dodatku k tejto zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je 

dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada. 

4.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne rozhodnúť o znížení rozsahu diela a odobrať Zhotoviteľovi 

časti prác a výkonov. Toto rozhodnutie bude oznámené Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je povinný toto 

rozhodnutie rešpektovať a dielo zhotoviť podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa rozhodnutia 

Objednávateľa. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie 

diela uvedeného v tejto zmluve alebo Harmonograme, je Objednávateľ oprávnený pri znížení rozsahu 

diela stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela, čo Zhotoviteľ výslovne 

akceptuje. 

4.8 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, alebo práce, ktoré vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa 

alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ 

neuhradí. 

 

V. 
Platobné podmienky 

 
5.1 Práce budú fakturované na základe potvrdeného zisťovacieho protokolu o množstve vykonaných prác, v 

ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou, 

uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené technickým/stavebným dozorom Objednávateľa. 

Fakturácia ceny Diela bude na základe potvrdeného zisťovacieho protokolu na konci stavby a zároveň 

táto faktúra bude konečnou faktúrou. 

5.2 Ak má súpis prác vady, vráti ho Objednávateľ Zhotoviteľovi na prepracovanie. 

5.3 V prípade, že Zhotoviteľ bude časť predmetu zmluvy realizovať poddodávateľmi, je povinný v termíne do 

30 dní po zaplatení faktúry Objednávateľom preukázať písomným potvrdením poddodávateľa, že si 

splnil finančné záväzky voči nemu v rozsahu vykonaných prác a že nemá voči nim žiadne záväzky. 

5.4 Faktúra bude predložená Objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje: 

 označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ 

 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby, 

 číslo zmluvy, 

 číslo faktúry resp. daňového dokladu, 

 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie, 

 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu, 



 

 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa, 

 prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok. 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

 iné identifikačné údaje najmä označenie Operačného programu a ostatné náležitosti podľa 
manuálu publicity platného v čase vystavenia faktúry pre daný operačný program 

 

5.5 Splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. 

5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť 

Zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry 

Objednávateľovi. 

5.7 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. 

5.8 Faktúru predloží Zhotoviteľ po  odovzdaní a prevzatí Diela. Vystavenie  konečnej faktúry vylučuje 

dodatočné nároky na úpravu ceny. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť preberací protokol 

v zmysle čl. XI. tejto zmluvy a protokol o odstránení vád a nedorobkov v prípade, ak sa na Diele 

vyskytnú vady alebo nedorobky. 

5.9 Objednávateľ nebude poskytovať preddavky. 

5.10 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením svojho zmluvného záväzku podľa 

Harmonogramu má Objednávateľ právo posunúť úhrady faktúr o dobu omeškania, t. j. doba splatnosti 

faktúr sa predlžuje o dobu omeškania Zhotoviteľa. Týmto posunom úhrady faktúr sa Objednávateľ 

nedostáva do omeškania s úhradou faktúr. 

 

VI. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu tejto zmluvy sú vykonané riadne 

v súlade s touto zmluvou o dielo a počas záručnej  doby  bude  mať  dielo  vlastnosti  dohodnuté  v 

tejto zmluve. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a STN, vzťahujúcimi sa na 

predmet plnenia a na zhotovené Dielo poskytuje záruku 5 rokov od jeho odovzdania Objednávateľovi, 

o čom Zmluvné strany spíšu preberací protokol. 

6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania Diela Objednávateľovi, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a 

nedorobkov a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá 

Zhotoviteľ. 

6.4 Vady Diela uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí Diela – preberacom protokole, Zmluvné strany 

nepovažujú za konečnú možnosť uplatnenia zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie Diela 

sa nepovažuje za prehliadku Diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného 

zákonníka, v dôsledku čoho je Objednávateľ oprávnený uplatniť právo zo zjavných vad Diela počas 

primeranej lehoty po prevzatí Diela. 

6.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú tejto zmluve, projektovej dokumentácii a 

požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými a plne 

vyhovujúcimi. 

6.6 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady Diela, zistené počas 

záručnej doby, odstraňovať. 

6.7 V prípade oznámenia vád Objednávateľom v záručnej lehote sa Zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez 

zbytočného odkladu ich odstrániť. Do 48 hodín od oznámenia sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať obhliadku 

a najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie Objednávateľa ich začať odstraňovať 

a v čo najkratšom technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou 

formou a môže byť maximálne 14 kalendárnych dní s výnimkou havarijných prípadov, kedy je Zhotoviteľ 

povinný odstrániť vady Diela do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom telefonicky, e-mailom 

alebo faxom. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže Objednávateľ nechať vykonať opravu 

treťou osobou a náklady na opravu vyfakturovať Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruka Zhotoviteľa tým 

nie je dotknutá. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od jej 

doručenia.  Na  písomnú  žiadosť  Objednávateľa  je  Zhotoviteľ  povinný  bez  zbytočného  odkladu 



 

reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša 

náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamácii Zhotoviteľ. Záručná doba sa predlžuje 

o dobu započatú dňom oznámenia vád a končiacu dňom opravenia reklamovaného predmetu diela 

Zhotoviteľom. 

6.8 Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ 

je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, 

ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre 

túto časť začne plynúť nová záručná doba. 

6.9 Zhotoviteľ nemá právo namietať proti neskorému oznámeniu vád na základe § 428 a 562 ods. 2 a 3 

Obchodného zákonníka, a práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky ostanú zachované bez ohľadu na 

to, kedy budú v záručnej dobe oznámené Zhotoviteľovi. 

6.10 Na účely  tejto zmluvy  má Dielo  vady aj v prípade, ak  vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu 

požadovanému v tejto zmluve, projektovej dokumentácii, a to vrátane kvalitatívnych vlastností výrobkov 

a materiálov určených v projektovej dokumentácii, alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými normami účinnými 

na území Slovenskej republiky. 

6.11 Zhotoviteľ je počas trvania tejto zmluvy povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu 

spôsobenú Objednávateľovi, pričom výška poistného plnenia musí byť najmenej vo výške ceny za Dielo. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kópiu zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu podľa 

predošlej vety najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

6.12 Záručná doba sa vzťahuje aj na technologické zariadenia a materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré 

sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu, ako je záručná doba. Zhotoviteľ poskytne na technologické 

zariadenia a materiály, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na celé 

Dielo. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia záručnej doby dodať, vymeniť, resp. nahradiť akékoľvek 

technologické zariadenia a materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu 

dobu, ako je dĺžka záručnej doby. 

 
VII. 

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 
 

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, 

pričom rešpektuje pokyny Objednávateľa, ako aj technické špecifikácie a právne predpisy. 

 

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ  prevziať stavenisko do 7 dní od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, o čom vyhotovia Zmluvné strany zápis. Pri odovzdaní staveniska 

Objednávateľ Zhotoviteľovi dodá projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení spolu so stavebným 

povolením. V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania. 

 

7.3 V zápise  o odovzdaní  staveniska  zmluvné  strany  uvedú  najmä  čas  odovzdania  a stav  staveniska 

s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na vykonanie Diela. Ak zo zápisu o odovzdaní staveniska vyplynú 

pre Zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto zmluvy, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých 

lehotách. Objednávateľ zároveň odovzdá Zhotoviteľovi všetky rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov 

verejnej moci potrebné pre vykonanie Diela, ktoré má k dispozícii. V prípade, ak Objednávateľ do dňa 

podpisu tejto zmluvy neodovzdá Zhotoviteľovi všetky potrebné rozhodnutia (a prípadne iné akty) 

orgánov verejnej moci potrebné pre vykonanie Diela, zaväzuje sa mu ich odovzdať bez zbytočného 

odkladu po ich získaní. 

 

7.4 Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný 

zákon“). Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto 

zmluvy. 

 

7.5 V stavebnom denníku budú zapísané aj tieto údaje: 

a) denný zápis : - dátum (deň, mesiac, rok), 

- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota, 

- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť, 



 

- pracovníci a ich počty, 

- mechanizmy, 

- časový postup prác na stavbe, 

- orientačný výkaz-výmer, dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác, 

 

b) ostatné údaje, napr.: 

- vyjadrenie stavebného dozoru k zápisom Zhotoviteľa v stavebnom denníku 

a naopak, 

- požiadavky Zhotoviteľa na Objednávateľa a naopak, 

- prerušenie stavebných prác s odôvodnením, 

- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, 

- zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od schválenej  projektovej 

dokumentácie, 

- zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom, 

- požiadavky Objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela. 

 

7.6 Za objednávateľa bude vykonávať technický/stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním 

zmluvných podmienok ním poverená osoba. 

 

7.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu tejto zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, 

ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto 

zmluvy, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ je 

povinný sledovať obsah stavebného denníka dva razy týždenne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. 

Ak technický/stavebný dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje 

vyjadrenie do troch dní. Okrem zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka 

vykonávať záznamy poverení zástupcovia Objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy 

a štátneho stavebného dohľadu. 

 

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté 

porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka. 

 

7.9 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte. Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných 

kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných 

kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných 

zápisoch). 

 

7.10 Zhotoviteľ pri realizácii Diela je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, 

vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá 

v plnom rozsahu. 

 

7.11 Objednávateľ (alebo ním poverená osoba) je oprávnený dať zamestnancom, pracovníkom, resp. 

povereným osobám Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný zamestnanec, pracovník, resp. 

poverená osoba Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovaného Diela, 

jeho časti, život alebo zdravie osôb pracujúcich na Diele, alebo ak Dielo nie je vykonávané v 

požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. 

 

7.12 Zhotoviteľ sa nesmie, bez predchádzajúceho, výslovného, písomného súhlasu Objednávateľa: 

- odchýliť od projektovej dokumentácie počas realizácie a dokončovania Diela; 

- uskutočniť, či už priamo alebo nepriamo, zmeny v Projektovej dokumentácii. 

 
7.13 V prípade porušenia odseku 7.12 tohto článku je Zhotoviteľ povinný uviesť veci do pôvodného stavu 

– stavu pred porušením povinnosti v zmysle ods. 7.12 tohto článku, pričom Objednávateľ má v takom 

prípade právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň, a to až do 

uvedenia veci do pôvodného stavu. 

 

7.14 Zhotoviteľ sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, so 

staveniskom a miestom na vykonanie Diela, nemá proti ním žiadne námietky a je si vedomý toho, že v 



 

priebehu vykonávania Diela si nemôže uplatňovať žiadne práva, resp. nároky na úpravu dohodnutých 

podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol zistiť pri oboznámení sa s príslušnými dokladmi dokladmi, 

staveniskom a miestom vykonania Diela. 

 

7.15 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve Zhotoviteľ písomne technického/stavebného 

dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s 

dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ vyzve 

odborného technického/stavebného dozora písomne päť dní vopred na účasť pri vykonávaní 

stanovených skúšok. Pre sledovanie postupu výstavby  bude Objednávateľ organizovať na stavbe 

kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať 

ich účastníkom kontrolných dní. 
 

VIII. 
Ostatné ustanovenia 

 

8.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a Harmonogram, ktorý vypracoval 
Zhotoviteľ a odsúhlasil Objednávateľ a podmienky tejto zmluvy. 

 

8.2 Počas realizácie diela Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti 
Objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný uviesť vec 
alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou 
toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude Objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase 
poškodenia. 

 

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby stavebné práce boli na stavbe vykonávané pod dohľadom 
odborne spôsobilej osoby vyškolenej z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (v 
zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

8.4 Stavebný materiál určený na zabudovanie v interiéri nesmie byť na stavenisku dlhšie ako 48 hodín do 
dátumu zabudovania a môže byť uložený len v miestnostiach, v ktorých sa bude zabudovávať, pričom 
sa nesmie nachádzať na spoločných chodbách. 

 

8.5 Zhotoviteľ nemôže realizovať absolútne odstavenie médií (elektrina, voda, plyn). Pred každou 
čiastočnou odstávkou jednotlivých médií musí byť táto skutočnosť vopred odsúhlasená 
technickým/stavebným dozorom a Objednávateľom a to minimálne 3 pracovné dni vopred. 

 

8.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami 
kedykoľvek  počas  platnosti  a účinnosti  Zmluvy  o poskytnutí  nenávratného  finančného  príspevku 
k projektu, a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: 

-MH SR, SIEA a nim poverené osoby, 
-Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

-Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, 

-Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

-Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

-Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

-Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a EU. 
 

IX. 
Podmienky vykonania predmetu zmluvy 

 

9.1 Práce na realizácií diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a 

musia vyhovovať § 43 g stavebného zákona. Materiály a výrobky určené k vykonaniu Diela musia byť 

všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené Objednávateľom, zodpovedať projektovej dokumentácii 

a musia spĺňať požiadavky § 43 f stavebného zákona a zákona o stavebných výrobkoch. K dodaným 



 

materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a 

licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich 

odovzdania Objednávateľovi ich archivuje Zhotoviteľ ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ 

musí mať na stavbe k dispozícií technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané 

pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob 

ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia. 

 

9.2 Výrobky  a  materiály  určené  na  vykonanie  predmetu  plnenia  musí  zhotoviteľ  dodať  v súlade 

s projektovou dokumentáciou a bez akýchkoľvek práv tretích osôb. 

 

9.3 Zadanie Diela inému zhotoviteľovi, resp. podzhotoviteľovi nie je možné bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ môže kedykoľvek bez uvedenia dôvodu požiadať 

Zhotoviteľa,  aby  bezodkladne  odvolal  svojho  podzhotoviteľa  z realizácie  Diela,  resp.  jeho  časti. 

V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný dotyčného podzhotoviteľa z realizácie Diela, resp. jeho časti 

bezodkladne  odvolať. 

 

9.4 Zhotoviteľ  je  povinný  predložiť  Objednávateľovi  k odsúhlaseniu  postup  realizácie  prác  na  Diele 

s uvedením harmonogramu realizácie jednotlivých prác a zároveň sa zaväzuje priebežne písomne 

informovať Objednávateľa o postupe na vykonávaných prácach. Zhotoviteľ vypracuje plán bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, pre vykonávanie prác na stavenisku podľa § 5 ods. 2 písm. b, c Nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

a predloží ho objednávateľovi pri prevzatí a odovzdaní staveniska. 

 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní 

všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky a dodržaní 

kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou a touto zmluvou, pričom 

je povinný koordinovať vlastnú dokumentáciu s projektovou dokumentáciou. 

 

9.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela. 

 

9.7 Objednávateľ je oprávnený požadovať akékoľvek zmeny tvaru, kvality alebo množstva prác pri realizácii 

Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré sú podľa jeho názoru nevyhnutné alebo primerané a má 

právo ich nariadiť Zhotoviteľovi a ten musí zmeny na základe jeho príkazu vykonať, pokiaľ nie sú 

v rozpore s účelom alebo predmetom tejto zmluvy. Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na 

odstúpenie od tejto zmluvy. V prípade, že tieto zmeny majú vplyv na Harmonogram alebo cenu za Dielo, 

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh na úpravu Harmonogramu a ceny za Dielo. 

 

9.8 Zhotoviteľ je povinný akceptovať prípadnú zmenu technického riešenia, ktorú bude požadovať 

Objednávateľ, pričom za zmenu sa považuje aj zápis do stavebného denníka. V prípade, že táto zmena 

má vplyv na Harmonogram prác a/alebo cenu za Dielo, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi písomný 

návrh na úpravu Harmonogramu a ceny za Dielo do 7 dní od oznámenia zmeny. Objednávateľ sa 

písomne vyjadrí k návrhom predloženým zo strany Zhotoviteľa. 

 

9.9 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi zoznam technikov alebo zoznam zamestnancov a zoznam 

podzhotoviteľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto Diela a zaväzuje sa, že uvedení technici 

a zamestnanci,  ako aj podzhotovitelia  budú rešpektovať pokyny strážnej služby a zástupcov 

Objednávateľa. V prípade nerešpektovania  strážnej služby a/alebo  zástupcov Objednávateľa má 

zástupca Objednávateľa právo zakázať vstup príslušným technikom alebo zamestnancom Zhotoviteľa, 

ako aj podzhotoviteľom na stavenisko a Zhotoviteľ a uvedené  subjekty sú povinné tento zákaz 

rešpektovať. 

 

9.10 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na 

dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní 

jeho prác na vlastné náklady. Ak Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť ani po písomnom upozornení, 

má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady 

Zhotoviteľa, pričom nie je povinný upozorniť Zhotoviteľa na tento postup a nie je viazaný jednotkovými 

cenami za podobnú činnosť, ak ju Zhotoviteľ uviedol v ponukovom rozpočte. Zhotoviteľ zároveň stráca 

nárok na zaplatenie prác podľa tohto odseku tejto zmluvy, ak boli súčasťou cenovej špecifikácie prác a 

dodávok Zhotoviteľa. 



 

9.11 Zhotoviteľ ponesie všetky náklady a poplatky za špeciálne a/alebo dočasné prístupové práva, ktoré 

môže potrebovať, vrátane tých, ktoré sa týkajú prístupu na stavenisko. Zhotoviteľ tiež získa na svoje 

riziko a náklady všetky ďalšie prostriedky mimo staveniska, ktoré môže potrebovať pre účely realizácie 

Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi náklady na údržbu a obnovu prístupových 

komunikácií po skončení stavebných prác, a to podľa podielu Zhotoviteľa na užívaní týchto 

prístupových komunikácií. V prípade, ak Zhotoviteľ spôsobil poškodenie alebo znečistenie prístupových 

komunikácií vlastným zavinením bez odbornej starostlivosti, znáša náklady na ich údržbu alebo obnovu 

v plnej výške. 

 

9.12 Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom 

podľa čl. XI. tejto zmluvy. V opačnom prípade je Objednávateľ, po písomnom upozornení adresovanom 

Zhotoviteľovi, oprávnený veci vo vlastníctve Zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať 

odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť Zhotoviteľa. 

 

9.13 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom materiálov 

potrebných pre realizáciu predmetu tejto zmluvy poskytnúť Objednávateľovi vzorky týchto materiálov na 

odsúhlasenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pri realizácii Diela materiál a príslušné komponenty iba 

s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa. Odopretie súhlasu Objednávateľom nezakladá dôvod na 

zbavenie sa zodpovednosti Zhotoviteľa za jeho prípadné omeškanie s vykonaním Diela. 

 

9.14 Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác odstraňovať zo stavby na vlastné náklady 

všetky obaly, prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípade 

nesplnenia tejto povinnosti je Objednávateľ po tom, ako na nesplnenie tejto povinnosti písomne 

upozornil Zhotoviteľa, oprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté náklady odpočítať 

Zhotoviteľovi z fakturácie. 

 

9.15 Od začatia realizácie prác až po ich prevzatie Objednávateľom znáša Zhotoviteľ zodpovednosť za 

škody na zhotovovanom Diele. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác pred 

ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady. 

 

9.16 V prípade zahraničného technického personálu a pracovných síl musí Zhotoviteľ zabezpečiť, aby im 

boli udelené všetky príslušné povolenia k pobytu a pracovné povolenia, ak sú takéto povolenia podľa 

slovenského právneho poriadku nevyhnutné. 

 

9.17 Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, 

kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobené ním alebo jeho podzhotoviteľmi počas 

výkonu prác na Diele a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť, a to uvedením do predošlého 

stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa do doby určenej na ich odstránenie 

a následne obdržať písomné potvrdenie stavebného dozoru o odstránení všetkých škôd. 

 

9.18 Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami na základe informácií 

poskytnutých Objednávateľom a ostatných dostupných informácií a v jeho ponuke zohľadnil všetky 

vyžadované náklady na vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí. 

Zhotoviteľ  nemá  právo  si  nárokovať  na  dodatočné  náklady  a/alebo  predĺženie  lehoty  výstavby 

v dôsledku toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach. 

 

9.19 Zhotoviteľ určuje za svojho zástupcu na Diele: .....................................  (vyplní uchádzač), č. tel.: 

...................................... (vyplní uchádzač),e-mail: ..................................... (vyplní uchádzač), ktorý je 

oprávnený ho zastupovať pri prevzatí pracoviska, riadení vykonávaných prác, mesačnom zisťovaní 

vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní Diela alebo jeho 

ucelenej časti a vystavovaní faktúr. V jeho neprítomnosti ho zastupuje zamestnanec Zhotoviteľa, 

ktorého písomne určí. Tento určený zamestnanec bude mať rovnaké právomoci ako zástupca 

Zhotoviteľa na Diele. 

 

9.20 Objednávateľ  určuje  ako  svojho  povereného  zástupcu:  ....................  č.tel.:  ................,  e-mail: 

..........................., aby riadil a dozoroval celkové plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa a plnenie jeho 

povinností a záväzkov v zmysle tejto zmluvy. Poverený zástupca Objednávateľa bude primárnou 

kontaktnou osobou Objednávateľa so Zhotoviteľom. 



 

9.21 Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru .........................., č. tel.: .........................., e- 

mail:............................... (v tejto zmluve ako „stavebný dozor“). Objednávateľ poveruje výkonom 

technického dozoru ............................, č. tel. ...................., e-mail...................... 

 

9.22 Objednávateľ má právo žiadať Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je v tom prípade povinný, aby ihneď odvolal 

zo stavby svojho zamestnanca, resp. pracovníka, ktorý si neplní svoje povinnosti, alebo podľa jeho 

názoru sa chová nesprávne, alebo svojím správaním (konaním alebo nekonaním) ohrozuje riadne 

pokračovanie prác svojich spolupracovníkov alebo iných osôb zúčastnených na realizácii Diela. Takýto 

zamestnanec, resp. pracovník musí byť v čo najkratšej dobe nahradený inou vhodnou osobou. 

 

9.23 Poverený zástupca Objednávateľa má právo žiadať Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je v tom prípade 

povinný ihneď odvolať zo stavby zamestnanca, ktorého činnosť spĺňa definíciu nelegálnej práce podľa 

zákona č. 82/2005 Z.z. nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

9.24 Zmenu poverenej osoby  Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný písomne  oznámiť najneskôr do 3 

pracovných dní od jej uskutočnenia. Účinnosť zmeny nastane dňom doručenia takého oznámenia 

Objednávateľovi, pokiaľ sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas Objednávateľa s takouto zmenou. 

 

9.25 Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred 

poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom. 

 

9.26 Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt 

predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi 

nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 9. 1 

tohto článku, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté 

z tohto titulu znáša Zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany Objednávateľa. 

 

9.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a 

osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

na predmet plnenia musí byť k dispozícií na stavenisku u stavbyvedúceho. 

 

9.28 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. 

Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, 

najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, 

brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou 

vzniku  požiaru  alebo  výbuchu,  lepenie  horľavých  podlahových  a strešných  krytín  obkladov  stien 

a stropov   pomocou   ohňa,   elektrotepelných   spotrebičov   a zariadení   alebo   horľavých   lepidiel 

a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia 

s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných 

činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 

Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako 

činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný 

minimálne 5 dní pred ich začatím informovať stavebný dozor Objednávateľa a zabezpečiť všetky úlohy 

ochrany pred požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem. 

 

9.29 Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a 

úlohy je Zhotoviteľ povinný plniť. Zhotoviteľ nesmie viac ako 25 % prác odovzdať inému subjektu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

 

9.30 Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

stavebného dozoru. Všetky požiadavky na prípadné technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným 

stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich písomnom 

odsúhlasení Objednávateľom môže zmeny Zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej 

projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú 

uhradené. 



 

9.31 Stavebný dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných Zhotoviteľom, pričom 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť 

opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu. 

 

9.32 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, 

nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby 

bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky. 

 

9.33 Pri realizácii stavby musí Zhotoviteľ dodržať predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentácii, 

najmä: 

a) všetky všeobecne záväzné legislatívne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku Ministerstva životného 

prostredia č. 532/2002 Z.  z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov. 

b) všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných Úradom pre 

normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom 

technickej normalizácie Bratislava. 

c) všetky výrobky navrhnuté na použitie na stavbe musia vyhovovať § 43 f stavebného zákona a 

zákona o stavebných výrobkoch. 

d) všetky výrobky a materiály pre stavbu musia byť navrhnuté hospodárne, kvalitne s maximálnou 

efektívnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu a prevádzku pri jej užívaní. 

e) zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 

f) vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností v znení neskorších predpisov 

g) vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 

zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov 

h) nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov. 

i) rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií 

j) nariadenie  vlády  Slovenskej  republiky  č.  391/2006  Z.  z.  o minimálnych  bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na pracovisko v znení neskorších predpisov 

k) nariadenie  vlády  Slovenskej  republiky  č.  392/2006  Z.  z.  o minimálnych  bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov 

l) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 

poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení neskorších 

predpisov 

m) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej 

manipulácií s bremenami v znení neskorších predpisov 

n) zákon č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 

predpisov 

 
 

9.34 Zhotoviteľ zrealizuje Dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude 

mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre 

realizáciu Diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu pracovníkov Zhotoviteľa, či majú 

pracovníci Zhotoviteľa požadovanú odbornú spôsobilosť (výučný list, certifikát). 

 

9.35 Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a 

príslušných nariadení SR. 

 

9.36 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko 

a pracovisko po celý čas realizovania Diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky 

použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za 



 

elektrinu, za vodne a stočné až do úplného dokončenia Diela, vrátane prípadných poplatkov za ich 

pripojenie. 

 

9.37 Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok 

a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska 

všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach 

k tomu určených v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Doklady o odvoze a likvidácií stavebného odpadu odovzdá 

Objednávateľovi pri preberacom konaní. 

 

9.38 Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré 

potrebuje pre účely vykonania Diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná Objednávateľom je 

nepostačujúca. 

 

9.39 Všetky zariadenia Zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze 

na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a Zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu 

Objednávateľa  neodvezie. 

 

9.40 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových 

práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému menu alebo iných chránených práv vo vzťahu 

k materiálu alebo zariadeniam Zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky 

vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi. 

 

9.41 Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie 

je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodržiava 

platné právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia, a 

prikázať Zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento 

pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

9.42 Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa alebo stavebný dozor na preverenie a prevzatie všetkých 

prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť 

doručená  Objednávateľovi písomne,  najmenej 3 dni vopred. Výzva  sa môže uskutočniť zápisom 

v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca Objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným 

termínom preverenia. 

 

9.43 V prípade, že sa zástupca Objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote 

nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri 

dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia 

Zhotoviteľ. 

 

9.44 Zhotoviteľ zodpovedá: 

a) za  prípadné  presné  vytýčenie  Diela  vo  vzťahu  k pôvodným  referenčným  bodom  a úrovniam 

s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovní, rozmerov a vytýčením všetkých častí 

Diela 

b) za  zabezpečenie  všetkých  nevyhnutných  pomôcok,  zariadenia  a pracovných  síl  potrebných 

k vytýčeniu a kontrolných meraní 

c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu 

všetkých  objektov  stavby  a odovzdá  Objednávateľovi  originál  týchto  dokladov  pri  odovzdaní 

a prevzatí stavby. 

d) v prípade, že v priebehu realizácie Diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení 

akejkoľvek časti Diela, Zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví 

 

9.45 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku: 

a) bude zamestnávať pracovníkov len  so zdravotnou  a odbornou spôsobilosťou  na určený druh 

pracovnej činnosti 

b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného 

prostredia 

c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce 

pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku Objednávateľa. 



 

d) upozorní Objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku 

Objednávateľa k ohrozenie života, zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb alebo 

k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov 

e) bude  rešpektovať  zákaz  fajčenia,  zákaz  prinášať  a používať  na  pracovisku  a v priestoroch 

Objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky 

f) v priestoroch Objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odeve viditeľne 

označenom názvom firmy 

g) pred vstupom na pracovisko odovzdá zástupcovi Objednávateľa zoznam zamestnancov, ktorí budú 

priamo vykonávať práce na predmete zmluvy a v prípade potreby ho aktualizovať 

h) preukázateľne  oboznámi  svojich  zamestnancov  o zákaze  pohybu,  resp.  zdržiavania  sa  na 

pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. 

 

9.46 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za 

škodu spôsobenú pri plnení predmetu tejto zmluvy vo výške 290 000,00 EUR. 
 

X. 
Prerušenie prác a zmena záväzkov 

 
10.1 Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Objednávateľa, okrem situácie ohrozujúcej život a bezpečnosť osôb na stavenisku. 

10.2 V prípade neplnenia termínov realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, príp. omeškania ich realizácie, 

o viac ako 7 dní, má Objednávateľ právo zadať realizáciu prác inému Zhotoviteľovi. Prípadný rozdiel 

ceny za realizáciu prác sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľ. 

10.3 Akýkoľvek uplatnený nárok Zhotoviteľa neoprávňuje Zhotoviteľa na prerušenie, zastavenie, resp. 

spomalenie prác na realizáciu Diela okrem situácie, keby pokračovaním prác na diele došlo k 

priamemu ohrozeniu života v súvislosti s realizáciou diela. 

 

XI. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 

11.1 Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ preberie riadne dokončené Dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako 

celok   v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne ukončené Dielo v súlade 

s projektovou dokumentáciou a podmienkami uvedenými v tejto zmluve. 

11.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 

päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu. 

11.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných 

normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny Zhotoviteľa, budú tieto v plnom 

rozsahu opakované do troch dní na náklady Zhotoviteľa. 

11.4 Tri pracovné dni pred začatím preberania Diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi revízne správy, 

atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy 

armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí Objednávateľ 

k preberaciemu konaniu nie je povinný pristúpiť. 

11.5 O odovzdaní a prevzatí diela Zmluvné strany spíšu zápis (ďalej aj ako „preberací protokol“), kde sa 

zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela   zistených pri preberacom konaní 

s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu  je  vyhlásenie  Objednávateľa,  že 

odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. 

11.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä: 

a) názov Diela, identifikácia zmluvy o dielo 

b) dátum ukončenia zhotovenia Diela podľa tejto zmluvy 

c) dátum skutočného ukončenia zhotovenia Diela 

d) dátum začatia a skončenia preberacieho konania 

e) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela 

f) súpis zistených vád a nedorobkov 



 

g) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov 

h) zoznam odovzdávaných dokladov 

i) vyhlásenie zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá 

j) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán 

k) dĺžka záručnej doby 

l) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko 

m) vyhlásenie Objednávateľa, že umožní Zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do 

odstránenia vád a nedorobkov. 

 

11.7 Po ukončení diela Zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením 

skutočného vyhotovenia zrealizovaného Diela Objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným 

vlastníkom. 

11.8 Objednávateľ  je  oprávnený  odstúpiť  od  tejto  zmluvy,  ak  si  Zhotoviteľ  neplní  zmluvné   záväzky 

z okolnosti vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 

ovplyvniť Zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. 

XII. 

Odstúpenie od zmluvy, odobratie prác 
 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za 

písomné doručenie sa nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou). Ak sa 

písomnosť zaslaná druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v tejto zmluve vráti odosielateľovi 

z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, považuje sa deň vrátenia nedoručenej písomnosti 

odosielateľovi za deň jej doručenia, i keď sa o nej adresát nedozvedel. 

12.2 Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy alebo odobrať Zhotoviteľovi 

časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto Zmluvy a zrealizovať ich sám alebo nechať ich realizovať 

tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej ponuke 

Zhotoviteľa, okrem dôvodov výslovne uvedených v iných častiach tejto zmluvy aj z nasledovných 

dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy (Objednávateľ 

nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú primeranú lehotu na zjednanie 

nápravy): 

a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho zmluvného záväzku, 

b) ak Zhotoviteľ nezačal realizovať práce v dohodnutých zmluvných termínoch od odovzdania 

staveniska, 

c) ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite, podľa schválenej projektovej 

dokumentácie, STN, STN EN, TKP stavby a technologických postupov, 

d) ak Zhotoviteľ poruší čl. II. ods. 2.5 tejto zmluvy, čl. VII. ods. 7.12 tejto zmluvy, čl. IX. ods. 9.25, 

9.26, 9.36, 9.37 a 9.47 tejto zmluvy 

e) ak Zhotoviteľ neplní príkazy povereného zástupcu Objednávateľa, 

f) ak zo strany Zhotoviteľa dôjde k  porušeniu protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných 

a technologických predpisov, 

g) ak Zhotoviteľ zadal realizáciu Diela alebo jeho časti tretej osobe, bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Objednávateľa, 

h) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá potrebnú spôsobilosť alebo oprávnenia na realizáciu Diela, 

príp. nespĺňa podmienky v súlade s § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov, 

i) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku voči svojmu podzhotoviteľovi v súvislosti 

s realizáciou Diela, 

j) ak Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá 

predstavuje porušenie podmienok zmluvy, 

k) ak Zhotoviteľ mešká s prácami oproti harmonogramu o viac ako 2 týždne, alebo s ukončením 

prác podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej Objednávateľom Dielo nedokončí, 

l) ak  nie  sú  po  výzve  Objednávateľa  v stavebnom  denníku  realizované  konštrukcie  a práce 

v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie Diela (viď táto zmluva, projekt, platné STN, 

technologické predpisy ...), 

m) ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu 

Zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním, 



 

n) ak  Zhotoviteľ porušil  svoje  zmluvné  záväzky  takým  spôsobom,  ktorý  neumožňuje  vecnú 

a časovú realizáciu Diela, 

 

12.3 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy taktiež z dôvodu, ak bol na majetok Zhotoviteľa 

podaný návrh na začatie alebo vyhlásenie konkurzu alebo návrh na začatie alebo povolenie 

reštrukturalizácie, alebo ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz  alebo povolená 

reštrukturalizácia, alebo je Zhotoviteľ v likvidácii, alebo ak bolo začaté konanie o zrušení Zhotoviteľa 

bez likvidácie. 

12.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať 

stavenisko,   ak   Zhotoviteľ    nedodržiava    stanovenú    kvalitu    zhotovovaného    Diela    alebo 

ak Objednávateľom zistené vady Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. 

12.5 Keď Objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia Zhotoviteľa, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi 

náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela. 

Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou. Objednávateľ je povinný 

zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla Zhotoviteľovi. 

12.6 Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom doručenia odstúpenia od tejto zmluvy druhej 

zmluvnej strane. 

12.7 Ak Zhotoviteľ nebol schopný vykonať Dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia Diela alebo 

jeho časti a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je 

Objednávateľ oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné 

alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm. 

XIII. 

Zmluvné pokuty a iné peňažné nároky zmluvných strán 
 

13.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie, ak nedodrží termín 

dokončenia Diela alebo jeho časti v dohodnutom Harmonograme, a to jednotlivo vo výške 0,05 % z 

ceny Diela za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený túto sumu odpočítať zo sumy 

fakturovanej Zhotoviteľom, s čím Zhotoviteľ súhlasí. 

13.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má Zhotoviteľ právo požadovať 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

13.3 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznámených 

Objednávateľom počas realizácie Diela alebo uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela alebo 

v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 

Diela za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia. 

13.4 V prípade porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia čl. IX. tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa 

Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý 

prípad takéhoto porušenia, ak sa na osobitný odsek uvedeného článku nevzťahuje osobitné 

ustanovenie o zmluvnej pokute. 

13.5 V prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska Zhotoviteľom má Objednávateľ právo na 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania. 

13.6 V prípade, že Zhotoviteľ poveril vykonaním Diela iného podzhotoviteľa bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý prípad porušenia uvedenej povinnosti. 

13.7 V prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosť predložiť upravený Harmonogram podľa čl. III. ods. 3.3 

tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

0,05 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania. 

13.8 V prípade porušenia ustanovenia čl. XIV. ods. 14.5 tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa Zhotoviteľ 

zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý prípad 

takéhoto  porušenia. 

13.9 Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických a bezpečnostných a technologických predpisov 

má Objednávateľ nárok sankcionovať Zhotoviteľa, a to aj opakovane zmluvnou pokutou: 



 

a) za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov vo výške 0,05 % 

z ceny Diela za každého zamestnanca, resp. za každý zistený nedostatok, 

b) za požívanie alkoholických nápojov vo výške 0,05 % z ceny Diela za každého zamestnanca, resp. 

pracovníka Zhotoviteľa, 

c) za opätovné zaradenie zamestnanca, resp. pracovníka Zhotoviteľa na práce po písomnom 

vykázaní zo stavby, resp. staveniska, vo výške 0,05 % z ceny Diela za každého zamestnanca, 

resp. pracovníka Zhotoviteľa, 

d) za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP vo výške 0,05 % z ceny Diela za každé porušenie, 

e) za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý prípad, 

f) za nedodržiavanie plánu odpadového hospodárstva a havarijných plánov vo výške 0,05 % z ceny 

Diela za každý prípad, 

g) za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných 

užívacích osvedčení vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý prípad, 

h) za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov vo výške 0,05 % z ceny Diela za každého 

zamestnanca, 

i) za nedodržiavanie pracovných a technologických postupov vo výške 0,05 % z ceny Diela za 

každého  zamestnanca. 

13.10 Zmluvnú pokutu, ako aj náhradu škody, vrátane nákladov vynaložených Objednávateľom, môže 

Objednávateľ fakturovať Zhotoviteľovi. 

13.11 Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 14 dní od ich doručenia adresátovi. Týmito zmluvnými 

pokutami nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. 

13.12 Právo Objednávateľa na náhradu škody (vrátane ušlého zisku a nákladov) ostáva zachované aj 

popri nároku, resp. práva Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa tohto článku a tejto zmluvy. 

 

XIV. 
Záverečné ustanovenia 

 

14.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán a ich práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa 

riadia Obchodným zákonníkom v platnom a účinnom znení a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi 

predpismi. 

14.2 V prípade zmeny obchodného mena, sídla, alebo bankového spojenia, každá zo Zmluvných strán je 

povinná písomne oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane. 

14.3 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa môže uskutočňovať iba písomne, formou písomných číslovaných 

dodatkov k tejto zmluve. Tieto budú platné a účinné po ich podpísaní oprávnenými zástupcami oboch 

Zmluvných strán. 

14.4 Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia 

pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na 3. osoby len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom Objednávateľa. 

14.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie (napr. informácie o cene za 

dielo,  kalkulácie,  rozpočty  a  pod.),  s ktorými  bude  Objednávateľ,  alebo  Zhotoviteľ  oboznámený 

v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva (a to aj po ukončení tejto 

zmluvy) a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Obe 

strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči ním uplatňované v prípade porušenia tohto 

záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy alebo na údaje 

všeobecne známe. 

14.6 Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 

v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme 

a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v čl. I. tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú 

oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná 

písomne informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní odvtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto 

povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné 

známe kontaktné spojenie (uvedené v čl. I. tejto zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). 

Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok: 



 

a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej 

osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na 

doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti; 

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu 

zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe 

oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na 

doručenke, najneskôr však uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa uvedeného na 

podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia (t.j. bez ohľadu na to, či sa druhá 

zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie). 

14.7 Zmluvné strany sa dohodli, že za dodržanie písomnej formy a za doručenie písomnosti sa v 

súvislosti s touto zmluvou a jej plnením nepovažuje e-mailová komunikácia. 

14.8 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, po jednom vyhotovení 

pre každú Zmluvnú stranu. 

14.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných 

strán a účinnosť nasledujúci deň po dni obdržania rozhodnutia o odsúhlasení verejného obstarávania 

v procese administratívnej kontroly riadiacim orgánom poskytujúcim nenávratný finančný príspevok. 

Takéto rozhodnutie Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od jeho doručenia. 

14.10 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva vznikla po predchádzajúcom rokovaní Zmluvných strán, 

vznesení vzájomných pripomienok a po dosiahnutí konsenzu vôlí Zmluvných strán si strany túto zmluvu 

riadne prečítali, porozumeli jej a na znak svojho súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali. 

 

 

 

 

V Žiline dňa …………… V ………………….. dňa ………………… 

Objednávateľ  Zhotoviteľ 

 

.............................................. ....................................................... 

 

 

 

 
Prílohy Zmluvy: 

 

 
1) Ponukový rozpočet (vyplnený výkaz-výmer podľa prílohy 7) 

 

2) Časový harmonogram realizácie predmetu zákazky (predkladá iba úspešný uchádzač 

pred podpisom zmluvy) 



 

 


