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Zmluva o dielo  č. 
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ:  AVEST, s.r.o. 

Sídlo:    Jesenského 13, 979 01 Rimavská Sobota 

Zastúpený:  Ing. Peter Krajňák, konateľ 

Telefón:   +421 47/5631252 

Fax:    +421 47/5631252 

Mobil:    +421 918/043965 

E-mail:    avest@avest.sk  

 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 

 a) technických: Pavel Novosad 

 b) zmluvných: Ing. Peter Krajňák, konateľ 

         IČO:     36030562 

IČ DPH:    SK2020074815 

 Bankové spojenie:    ................................................... (doplní sa pri podpise zmluvy) 

 Číslo účtu:   ................................................... (doplní sa pri podpise zmluvy) 

 

1.2 Zhotoviteľ: ...................................................   

 Zastúpený: ...................................................   

 Telefón: ...................................................  

 Fax: ...................................................  

 E-mail: ...................................................  

 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 

 a) technických: ................................................... 

 b) zmluvných: ...................................................  

        IČO: ................................................... 

 DIČ: ................................................... 

         IČ DPH: ................................................... 

 Bankové spojenie:    ................................................... 

 Číslo účtu:   ................................................... 

 

 

Preambula 

Táto zmluva je uzatvorená medzi Objednávateľom a víťazným uchádzačom (Zhotoviteľom)  

na základe výsledku verejného obstarávania – podlimitnej zákazky, ktorá bola vyhlásení vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 9/2015 dňa 13.1.2015 pod číslom 843-WYP. 

 

II. 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE  

 

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa ......................... 

2.2. Východiskové údaje: 

- Názov stavby: „Zníženie energetickej náročnosti polygrafickej haly“ 

- Miesto stavby: Rimavská Sobota, Jesenského 3675, parc. č. 483/13 
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III. 

PREDMET ZMLUVY 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Zníženie energetickej náročnosti polygrafickej 

haly“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve. 

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie zhotovenie všetkých oddielov, ktoré patria do stavebnej 

časti vrátane všetkých strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebnej časti v zmysle 

projektu  stavby  

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho 

vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť funkčné dielo – stavbu vo vlastnom mene, na vlastný 

náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade so súťažnými podmienkami, súťažnými 

podkladmi, súťažnou ponukou, s projektom stavby, v súlade s podmienkami 

stavebného, kolaudačného povolenia a iných povolení vydaných pre výstavbu a v 

súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na 

území Slovenskej republiky. 

3.5. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zaplatením ceny diela  

3.6. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na 

zhotovovanom diele do termínu odovzdania diela objednávateľovi. 

3.7. Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo 

odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne.  

3.8. Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho 

prevzatím objednávateľom.  

3.9. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú vykonané 

všetky skúšky preukazujúce kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť ako aj dodržanie 

parametrov dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných v projekte pre stavebné 

povolenie, vo vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov štátnej 

správy, vydaných pre stavebné konanie  a v projekte. 

 

IV. 

ČAS PLNENIA 

 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi v súlade s  

harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve a bude odsúhlasený 

objednávateľom.  

4.2. Termíny realizácie stavby:    

    začatie:   do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom  

dokončenie  a odovzdanie: do .................... kalendárnych dní od začatia stavby. 

4.3. Termín ukončenia diela je možné predĺžiť iba po vzájomnej dohode zmluvných strán, 

ak sa zhotoviteľ  dostane do omeškania z nasledovných prípadov :  

- vyššia  moc/ nepredvídateľné udalosti, t. j. udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle 

zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť ( o vzniku ako aj zániku týchto 

udalostí ) je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať,  

- nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných 

prác, 

- príkazy, zákazy, obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi 

správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp. nekonaním zhotoviteľa. 
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V. 

CENA 

 

5.1. Cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovená na základe súťažných podmienok, 

súťažných podkladov a projektu  stavby vrátane výkazu výmer, ktorý ako príloha č. 1, 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

5.2. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v 

znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:  

 

Cena bez DPH:   ........................ eur 

DPH 20%:  ........................ eur 

 Cena s DPH:  ........................ eur 

 

slovom: .......................................................................eur 

 

5.3. Cena dohodnutá v čl. 5.2 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčnej stavby, 

dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok 

podľa tejto zmluvy , ako aj : 

a. technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

- technických normách a predpisoch platných na území Slovenskej republiky, 

- normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné 

povolenie, v súťažných podmienkach, v súťažných podkladoch, 

b. podmienok realizácie diela: 

- zhotovenie projektu skutočného vyhotovenia, obstaranie, vybudovanie, 

prevádzka, údržba a vypratanie dočasných objektov zariadenia staveniska alebo 

uvedenie do požadovaného stavu trvalých priestorov  a stavby, ktoré budú počas 

výstavby využívané pre potreby zariadenia staveniska, 

- vykonanie predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, prvkov, strojov, 

zariadení a konštrukcií vrátane školení obsluhy (ktoré bude vykonané bezplatne), 

prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok, ako aj 

splnenie podmienok stavebného povolenia a odstránenie závad z kolaudačného 

konania. 

- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela, 

- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, 

- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 

- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby, 

- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 

- náklady na stráženie staveniska a stavby, 

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 

- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 

- náklady na prácu v noci, v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna a na 

prácu nadčas, 

- poistenie diela, 

- colné a dovozné poplatky, 

- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, 

- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v obvyklých podmienkach 

zimného obdobia a v nepriaznivom počasí, 
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- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 

komunikácií, 

- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom   

okolí. 

5.4. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené so splnením záväzku a zhotoviteľ nemá 

nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako :  

a. dôsledok vlastných chýb ,  

b. nepochopenia projektu, súťažných podmienok, súťažných podkladov  

Takto vzniknuté dodatočne vzniknuté náklady znáša zhotoviteľ. 

5.5. Zmena dohodnutej ceny je prípustná na základe dodatku k tejto zmluve výhradne 

v prípade zákonnej zmeny sadzby DPH. 

5.6. Objednávateľ ako obstarávateľská organizácia v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní  neuzavrie dodatok k tejto zmluve, ak by sa jeho obsahom  

a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, 

b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom 

postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, 

alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 

c) zvyšovala cena plnenia alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech 

úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala. 

5.7. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ neuzavrie dodatok k zmluve, ktorý by 

zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti len na základe dohody zmluvných strán. 

Dodatok k tejto zmluve o dielo, ktorá je výsledkom tohto postupu verejného 

obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len 

za podmienky uvedenej v § 10a zákona č. 25/206 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov. To znamená, že  ak  po uzatvorení zmluvy o dielo nastane taká 

zmena okolností, ktorá bude mať vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú 

nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní 

zmluvy o dielo a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie 

v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, je verejný obstarávateľ oprávnený 

uzatvoriť dodatok k zmluve o dielo, ktorý by zvyšoval cenu plnenia až po kladnom 

rozhodnutí rady Úradu pre verejné obstarávanie. 

5.8. Zhotoviteľ nie je oprávnený zastaviť práce na realizácii stavebného diela v prípade, ak 

sa jedná o dodatku k zmluve v súlade so § 10a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 

5.9. V  prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo 

konštrukčného charakteru  alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu 

prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku 

k zmluvnej cene. Tieto práce budú nacenené popisom prác a dodávok podľa 

stavebných dielov na príslušnú  mernú jednotku podľa triednika stavebných 

konštrukcií a prác, s uvedením množstva  merných jednotiek podľa objektovej skladby 

vo väzbe na Jednotnú klasifikáciu stavebných objektov. Do ceny týchto prác budú 

premietnuté len ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu 

 tovaru a  primeraný zisk podľa  § 2 ods. 3  zákona o cenách a §3 vyhlášky MF SR 

č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva  zákon o cenách,  v znení  neskorších predpisov. 

5.10. Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k ZoD zmluvnými 

stranami a v súlade s ustanovením v bode 5.5 vyššie. Na dodatok k zmluve predložený 

inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení  predmetu zmluvy sa 

neprihliada. 

5.11. Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne 

v prípade,  ak:  
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a. ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko  

ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy 

b.  je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil 

zhotoviteľ  a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy 

c. bezprostredne súvisia s predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad 

vzhľadom na technologický  postup výstavby.  

5.12. O týchto naviac prácach: 

a. stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne 

o nich informuje stavebného dozora stavby, 

b. ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac 

prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby 

cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr.  zápisom 

z kontrolného dňa stavby) 

c. všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené 

oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže 

byť vykonaná až po  potvrdení dodatku k zmluve. 

 

VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1. Úhrada ceny diela bude vykonaná na základe jedinej faktúry, ktorá bude predložená 

po ukončení a odovzdaní diela. Faktúrovanú čiastku zníži objednávateľ o zádržné, 

ktoré uvoľní po splnení podmienok, uvedených v čl. 6.9 tejto zmluvy. 

6.2. Fakturácia bude realizovaná na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok 

v zmysle Výkazu výmer.   

6.3. Zhotoviteľ bude v čiastkových faktúrach a v konečnej faktúre účtovať DPH podľa  

právnych predpisov. 

6.4. Faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo 

vystaviť faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby. Vo  

faktúre budú vysporiadané všetky záväzky objednávateľa uhradiť cenu diela. 

Prílohami k faktúre sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 

6.5. Faktúra budú obsahovať tieto údaje: 

- označenie „faktúra“, číslo faktúry 

- názov a adresa zhotoviteľa a objednávateľa 

- číslo Zmluvy o dielo  

- označenie banky a čísla účtu zhotoviteľa a objednávateľa 

- deň vystavenia a odoslania faktúry, deň zdaniteľného plnenia a lehotu 

splatnosti 

- platné IČO a IČ DPH objednávateľa a zhotoviteľa 

- miesto dodania  

- označenie skutočnosti, že platba predmet fakturácie je dodávaný v rámci 

realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti polygrafickej haly“, číslo 

zmluvy KaHR-.......................... (doplní sa po podpise Zmluvy o NFP),  

- základ dane, jednotková cena bez dane 

- uplatnená sadzba dane a výška dane v EUR 

- fakturovaná suma celkom (základ dane + DPH) 

- pečiatku a podpis zhotoviteľa a stavbyvedúceho 

6.6. Prílohou faktúry bude Zisťovací protokol a položkovitý ocenený výkaz vykonaných 

a fakturovaných prác a dodávok v časovom horizonte vystavenia faktúry.  
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6.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa 

preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.8. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia. 

6.9. Objednávateľ zadrží 10 % z ceny diela do odstránenia kolaudačných závad 

a nedorobkov a do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
Objednávateľ po uplynutí tejto lehoty uhradí zhotoviteľovi zadržanú čiastku v plnej 

výške, ak nebolo využité právo objednávateľa uhradiť náklady odstraňovania vád diela 

treťou stranou.  

 

VII. 

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami 

tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

7.2. Zhotoviteľ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov. 

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela. 

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich poddodávateľov a za materiály, 

prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré poddodávatelia dodávajú. 

7.5. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na zhotovené dielo 60 mesiacov. 

7.6. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade poruchy na technologickom vybavení (vykurovanie, 

vzduchochtenika) servis v rozsahu 24/7/365. 

7.7.  Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela . 

7.8. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva 

objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie). 

7.9. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v 

tejto zmluve, v projekte pre stavebné povolenie, v súťažných podmienkach a 

súťažných podkladoch, v projekte, v technických normách a v právnych predpisoch. 

7.10. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a 

ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u 

zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu 

zhotoviteľa. 

7.11. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 

7.12. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a 

dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej 

vady. 

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky 

možnom čase. 

7.14. Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 

bezodkladné odstránenie reklamovanej skrytej vady. 

7.15. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v 

rámci odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia. 

7.16. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť 

za vznik ktorých popiera, odstránenie ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov 

spojených s odstránením takýchto vád bude dohodnutá zmluvnými stranami. 

7.17. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek 

tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má 

objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou. Na úhradu nárokov 
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tretej osobe pri odstraňovaní vád týmto spôsobom sa použije zadržaná čiastka v 

zmysle čl. 6.14. 

7.18. Po odstránení vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po 

odstránení reklamovaných skrytých vád pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia 

zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa. 

 

 

VIII. 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

8.2. Podmienky zhotovenia diela sú uvedené v časti XII tejto zmluvy. 

8.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické 

normy platné na území Slovenskej republiky. 

8.4. Zhotoviteľ vykoná časť diela prostredníctvom subdodávateľov uvedených v prílohe č. 

4 tejto zmluvy (ak je relevantné) 

 

IX. 

ZMLUVNÉ POKUTY 

 

9.1. Zhotoviteľ sa zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo do 

..............kalendárnych dní od začatia stavby. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 

omeškania s odovzdaním diela ako celku alebo jeho časti   podľa harmonogramu 

zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000  € za každý deň 

omeškania odovzdania diela. 

9.2. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady  v lehote dohodnutej podľa čl. 7.11 tejto 

zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 1 000 € za každú vadu a za každý 

deň omeškania. 

9.3. V prípade odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných povinností v 

zmysle čl. XI  zmluvy, vznikne objednávateľovi  nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty 

vo výške 10 % z dohodnutej ceny diela. 

9.4. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vady alebo 

nedorobky odstrániť. 

9.5. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú 

škodu. 

9.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry  má zhotoviteľ právo na úrok 

z omeškania vo výške 5 percentuálnych bodov vyššie ako zákonná úroková sadzba 

Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného 

dlhu.  

 

 

 

X. 

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

 

10.1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna 

úprava, uvedená v § 374 Obchodného zákonníka. 

10.2. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a 

ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie, 

archeologické nálezy a pod.. 
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10.3. Ak budú práce na diele zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je 

zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa 

minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo iné 

škody. 

10.4. Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa čl. 10.3 a úhradu 

nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác 

na základe návrhu, ktorý predloží zhotoviteľ. 

10.5. Ak je výsledkom okolností, vylučujúcich zodpovednosť, havarijný stav, vykoná 

zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie diela bezodkladne. 

10.6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s realizáciou diela a termínom dokončenia v dôsledku 

nastania okolnosti vylučujúcich zodpovednosť a tieto termíny sa predlžujú o dobu 

trvania týchto okolností. 

 

XI. 

UKONČENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

11.1. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak:  

- zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz,     

reštrukturalizácia, 

- v prípade ak vykonané práce budú faktúrované v rozpore s dohodnutými podmienkami 

v tejto zmluve alebo budú opakovane nárokované (faktúrované), 

- zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným 

dozorom, objednávateľom (napr. ekvivalentné alebo škodlivé) 

- vykonáva dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy (zmeny v realizácii diela alebo 

v tejto zmluve neboli odsúhlasené stavebným dozorom,   

- ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu alebo strate  diela alebo jeho časti, 

materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné 

náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam ZoD,  

- zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v zmluve, prípadne neplatí 

dohodnuté poistné,  

- zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu 

osobu,   

- zhotoviteľ je v omeškaní 10 pracovných dní bez odôvodnenia s vykonávaním diela,    

- vykonanie akejkoľvek zmeny bez súhlasu objednávateľa,  

- vznik nepredvídaných okolností na strane zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia predmetu zmluvy  a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť zhotoviteľa, 

- preukázané porušenie právnych predpisov SR v rámci realizácie aktivít tejto zmluvy 

súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa; 

- poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie  

informácií v súlade s podmienkami zmluvy zo strany zhotoviteľa. 

  

11.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť zmluvy s okamžitou platnosťou:  

- objednávateľ vstúpi do likvidácie, na majetok objednávateľa bude vyhlásený konkurz, 

reštrukturalizácia, bude vyhlásené exekučné konanie,  

- vzniknú nepredvídané okolnosti na strane objednávateľa, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť objednávateľa,  

- preukázané porušenie právnych predpisov SR  v rámci realizácie aktivít zmluvy  

súvisiacich s činnosťou objednávateľa;  poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich 
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informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami zmluvy  zo strany 

zhotoviteľa. 

- Písomné odstúpenie od zmluvy spolu s uvedením dôvodu odstúpenia je potrebné 

doručiť druhej zmluvnej strane doporučene do jej sídla uvedeného v čl. I zmluvy. 

- Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení do 

zmluvy druhej zmluvnej strane. 

- Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty,  nároku na 

náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy. 

- Túto zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán a to v 2 mesačnej 

výpovednej lehote bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota začne plynúť dňom 

nasledujúcim po dni jej doručenia druhej zmluvnej strane.   

 

 

XII. 

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 

Zmluvné strany sa budú v priebehu zhotovovania diela riadiť týmito podmienkami: 

 

1.Stavenisko 

 

1.1 Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie 

stavebných prác na stavbe na uskladňovanie materiálov, výrobkov, strojov, zariadení a 

konštrukcií pre stavbu, na umiestnenie strojov a mechanizmov potrebných na 

uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska. 

1.2 Stavenisko zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky 

alebo ich časti , ako aj časť budovy na ktorej sa bude realizovať nadstavba. 

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie 

stavebných prác v zmluvne dohodnutom termíne a stave formou zápisu. 

1.4 V zápise budú uvedené všetky skutočnosti súvisiace s odovzdaním staveniska a bude 

jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska. 

1.5 Oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia odovzdanie staveniska aj zápisom do 

stavebného denníka. 

1.6 Objednávateľ odovzdá stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať 

práce podľa projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve a aby mohol v prácach riadne pokračovať. 

1.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, premiestniť 

alebo zrušiť dopravné značky v zmysle vydaného rozhodnutia obstará tieto práce 

zhotoviteľ.  

1.8 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska: 

a) miesto odberu elektrickej energie s predpísaným príkonom, 

b) miesto odberu vody pre potreby výstavby, 

c) miesto napojenia odkanalizovania zariadenia staveniska a čerpanej vody zo stavby. 

1.9 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska počas uskutočňovania diela, vrátane 

povolenia vstupu na stavenisko a povolenia na vjazd na stavenisko pre dopravné 

prostriedky a pre stavebné mechanizmy. 

1.10 Zhotoviteľ vyprace stavenisko vrátane svojich materiálov, strojov, zariadení a 

mechanizmov do 15 dní od odovzdania a prevzatia diela. 

1.11 Vstup na stavenisko za účelom kontroly  je povolený oprávneným pracovníkom 

objednávateľa.  

 



10 

 

2. Stavebný denník 

 

2.1 Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska. 

2.2 Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.  

2.3 Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku. 

2.4 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto 

zmluvy: 

a) dátum, časový postup prác, druh a rozsah prác , počet pracovníkov a mechanizmov, 

b) zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie, 

c) údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky), 

d) záznamy projektanta, záznamy autorského, stavebného technického dozoru, 

e) záznamy koordinátora bezpečnosti,  

2.5  Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov. 

2.6 Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať: 

a) základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo objednávateľa, 

zhotoviteľa, spracovateľa projektu pre stavebné povolenie a spracovateľa 

realizačného projektu, 

b) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov. 

2.7  Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym 

listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami. 

2.8 Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé oddiely alebo prevádzkové súbory viac kníh 

stavebného denníka, očíslujú sa tieto knihy poradovým číslom. 

2.9 Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, 

ktorý je potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela. 

2.10 Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží a archivuje stavebný technický 

dozor. 

2.11 Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci. 

2.12 Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce 

vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v 

zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a stavebný technický dozor. 

2.13 Stavbyvedúci predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci 

pracovný deň. 

2.14 Stavebný technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka 

a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). 

2.15 Ak stavebný technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do 

troch pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že 

s obsahom záznamu súhlasil. 

2.16 Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal technický 

dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných 

projektov, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom 

súhlasí. 

2.17 Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka 

má iba stavebný technický dozor objednávateľa. 

2.18 Ak stavebný technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje 

technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom 

porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má technický 

dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných 

stavebných prác. 

2.19 V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. 
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2.20 Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre zhotoviteľa stavby jeho 

poddodávatelia vedie oprávnený zástupca príslušného poddodávateľa. 

2.21 Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri 

odovzdaní a prevzatí diela. 

 

3. Kontrola častí diela, ktoré budú v ďalšom priebehu výstavby  

zakryté alebo sa stanú neprístupnými 

 

3.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 hod. vopred vyzvať technický dozor na kontrolu a 

preverenie rozostavanej časti diela (stavebnej časti), ktorá bude v ďalšom priebehu 

výstavby zakrytá alebo sa stane neprístupnou. 

3.2 Ak sa technický dozor objednávateľa nedostaví na kontrolu v požadovanom čase a ani 

nepožiada o odklad kontroly, pokračuje zhotoviteľ vo vykonávaní nadväzných prác, ako 

keby bola kontrola vykonaná. 

3.3 Všetky skutočnosti zistené pri kontrole zapíše stavebný technický dozor do stavebného 

denníka. 

3.4 Stavebný technický dozor buď vyjadrí zápisom do stavebného denníka súhlas na 

pokračovanie stavebných prác, alebo upozorní na nedostatky, ktoré zhotoviteľ odstráni 

a vyzve stavebný technický dozor na opakovanú kontrolu. 

 

4. Odovzdanie a prevzatie diela 

 

4.1  Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím 

objednávateľom, vrátane právoplatného kolaudačného rozhodnutia.  

4.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 10 dní vopred, kedy bude 

dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. 

4.3 Na základe oznámenia podľa čl. 4.2 tejto prílohy sú zmluvné strany povinné dohodnúť 

časový postup odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo 

ukončené v zmluvne dohodnutej lehote. 

4.4 Objednávateľ prevezme dielo  bez závad a nedorobkov.  

4.5 Konania o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia 

zhotoviteľa, objednávateľa, spracovateľa projektu, autorského dozoru. 

4.6 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady: 

a) projekt  skutočného vyhotovenia  potvrdený zhotoviteľom, 

b) protokolárne odovzdanie zariadení, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, návody na 

montáž, obsluhu a údržbu, zápisy o zaškolení obsluhy 

c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

d) osvedčenia o kvalite použitých konštrukcií, 

e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení, 

f) stavebné denníky, 

g) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre komplexnú stavbu, 

h) potvrdenia správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných)  

i) vyjadrenie od požiarníkov (HaZZ) 

j) tepelno-technický posudok budovy (zaradenie budovy do kategórie v zmysle 

legislatívy) 

4.7 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh 

ktorého pripraví zhotoviteľ. 

4.8 Zápis o odovzdaní a prevzatí pripraví zhotoviteľ . 

4.9 Zápis o odovzdaní a prevzatí obsahuje predovšetkým vyhodnotenie kvality zhotovenej 

časti diela.  
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4.10 Ak objednávateľ odmieta stavebný objekt prevziať, spíšu zmluvné strany zápis, v 

ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie a postúpia zápis na rozhodnutie 

zástupcom štatutárnych orgánov zmluvných strán. 

4.11 Na základe zmluvnými stranami potvrdených zápisu o odovzdaní a prevzatí pripraví 

zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 

4.12 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu zástupcovia štatutárnych orgánov 

zmluvných strán. 

 

5. Iné dohody  

 

5.1  Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a požiarnej bezpečnosti na stavenisku. 

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracovníci zhotovujúci dielo budú mať doklady o 

absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

požiarnej bezpečnosti, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave pre 

vykonávané činnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností. 

5.3 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu 

dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného 

správania a pod.). 

5.4 Zhotoviteľ zabezpečí dostatočný počet prenosných WC a bude dôsledne kontrolovať ich 

používanie. 

5.5 Zhotoviteľ bude riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia 

vlastných pracovníkov a tretích osôb a ku škodám na majetku. 

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, 

zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami 

bez súhlasu oprávnených osôb. 

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú na stavbe vhodným spôsobom označení 

názvom firmy na pracovnom odeve. 

5.8 Zhotoviteľ bude počas uskutočňovania diela vykonávať všetky skúšky a kontroly 

uvedené v technických normách, v platných právnych  

5.9 Ak objednávateľ o to požiada, zabezpečí zhotoviteľ za úhradu vykonanie skúšok a 

kontrol aj nezávislými oprávnenými osobami. 

5.10 Všetky montážne práce strojov a zariadení ukončí zhotoviteľ individuálnymi skúškami 

podľa obchodných zvyklostí. 

5.11 Zhotoviteľ prizve k vykonaniu individuálnych skúšok stavebný technický dozor 

objednávateľa a o výsledku individuálnych skúšok podpíšu stavbyvedúci a stavebný 

technický dozor protokol a vykonajú zápis do stavebného denníka. 

5.12 Zhotoviteľ sa zúčastní kolaudačného konania stavby a je povinný odstrániť kolaudačné 

závady. 

5.13 Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa 

zodpovednosti za vady diela. 

 

6. Požiadavky vyplývajúce z projektovej dokumentácie, dodržanie parametrov 

                                                                                        

6.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi pri odovzdaní diela: 

- Revízne správy na elektrické napájacie obvody tepelných čerpadiel a na 

bleskozvod 

- Doklady z iných vykonaných skúšok  

- Prevádzkový predpis pre prevádzku kotolne       
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6.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať pred odovzdaním diela: 

- odbornú prehliadku, revíziu a kontrolu podľa platného právneho predpisu na 

vyhradené technické a požiarne zariadenia v objekte  (elektroinštalácia, 

bleskozvod, plynoinštalácia, hasiace prístroje apod.) - viď podmienky Oznámenia 

k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác zo dňa 12.1.2015) 

- tlakovú skúšku tesnosti  a vykurovaciu skúšku v súlade s STN EN 14336   

 

6.3 K technologickej časti vykurovania dodávateľ musí dodať nasledovné: 

- Návody na obsluhu zariadenia v slovenskom jazyku 

- Protokol o tlakovej skúške a preplachu potrubia 

- Karty zariadenia obsahujúce F plyny  a revíznu správu na F plyny 

- Atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode – viď podmienky Oznámenia k ohláseniu 

stavebných úprav a udržiavacích prác zo dňa 12.1.2015 

- Protokol o zaučení obsluhy 

 

XIII. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

13.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní od podpísania tejto zmluvy písomne 

deklarovať poistenie diela poistnou zmluvou na celú dobu zhotovovania diela, až do jeho 

odovzdania a prevzatia. Poistenie zabezpečené zhotoviteľom počas realizácie diela 

bude dohodnuté na spoločné meno zhotoviteľa a objednávateľa  a bude kryť 100% 

zmluvnej ceny diela. Ďalej poistenie bude kryť minimálne: 

a. Poistenie objednávateľa a zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám 

vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác až do ukončenia diela, t.j. 

odovzdaním a prevzatím diela  

b. Poistenie zhotoviteľa za zodpovednosť za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek 

osoby.  

13.2. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa preukázať splnenie vyššie uvedeného 

poistenia poistnou zmluvou a dokladom o úhrade zaplatenia poistného. 

13.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické 

normy platné na území Slovenskej republiky. 

13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečia účasť zástupcov štatutárnych orgánov na 

kontrolných poradách stavby, ktoré bude podľa potreby organizovať a riadiť 

objednávateľ. 

13.5. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave zhotovovaného diela na 

kontrolných poradách a na operatívnych poradách vedenia stavby, organizovaných 

objednávateľom. 

13.6. Zhotoviteľ potvrdzuje kompletnosť a vhodnosť podkladov prevzatých od 

objednávateľa k zhotoveniu diela. 

13.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia 

vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach. 

13.8. Zhotoviteľ zabezpečí nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu 

(stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas 

uskutočňovania stavby. 

13.9. Podmienky odovzdania a prevzatia diela sú podrobne upravené v prílohe č. 3 k tejto 

zmluve – podmienky zhotovenia diela. 

13.10. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri zhotovovaní diela 

odváža  stavebný a komunálny odpad a nepotrebné materiály alebo konštrukcie, alebo 
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po ktorých zhotoviteľ dováža materiály, stroje, zariadenia a konštrukcie alebo 

prepravuje mechanizmy. 

13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, za ochranu životného prostredia 

okolitých priestorov, vrátane dodržiavania nočného  kľudu v zmysle podmienok 

stavebného povolenia a zápisu z odovzdania staveniska, ako aj za čistotu a poriadok na 

priľahlých verejných chodníkoch a plochách k stavenisku, vrátane zimného ošetrenia 

komunikácií a kosenia trávy na zatrávnených plochách. 

13.12. Zhotoviteľ zodpovedá a znáša náklady za všetky  škody, ktoré spôsobí 

objednávateľovi . 

13.13. Zhotoviteľ zodpovedá za odborné ošetrenie a ochranu zelene na stavenisku až do 

odovzdania a prevzatia stavebnej časti. 

13.14. Zhotoviteľ a jeho poddodávatelia budú archivovať na stavbe všetky technologické 

postupy, technologické predpisy, pracovné postupy a ďalšie dokumenty . Zhotoviteľ 

umožní zástupcom objednávateľa vykonávajúcim technický dozor na stavbe 

nahliadnuť do týchto dokumentov. 

 

XIV. 

PRAVIDLÁ PRE SUBDODÁVKY 

 

14.1. Zhotoviteľ vykoná časť diela prostredníctvom subdodávateľov uvedených v prílohe 

č.4  tejto zmluvy. 

14.2. Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania 

zmluvného vzťahu s objednávateľom, a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil 

subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok.  

14.3. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o zmene subdodávateľa v rámci 

plnenia zmluvy. Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať 

podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona, čo si overí objednávateľ v etape pred podpisom 

zmluvy so zhotoviteľom. 

14.4. V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy je povinný zhotoviteľ písomne 

informovať objednávateľa o tejto zmene, pričom zhotoviteľ môže zmeniť 

subdodávateľa len za takého, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Zmenu subdodávateľa je 

zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, 

v ktorom nastane zmena subdodávateľa a to spôsobom, zhotoviteľ predloží písomné 

oznámenie o zmene subdodávateľa, ktorý bude obsahovať minimálne: identifikačné 

údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľa 

spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. verejnom 

obstarávaní v platnom znení. Objednávateľ  si môže preveriť splnenie vyššie 

uvedených podmienok na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, ak sú tieto 

informácie verejne prístupné alebo vyžiadaním si dokladov podľa § 26 zákona od 

úspešného uchádzača/dodávateľa, ktoré budú vydané na meno nového subdodávateľa, 

pričom zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť predmetné doklady za nového subdodávateľa 

v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia písomne výzvy objednávateľom. 

 

 

XV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

15.1 Zmluvné strany dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných 

dodatkov písomnú formu a dohodu o celom rozsahu. 
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15.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy 

prednostne rokovaniami zástupcov štatutárnych orgánov zmluvných strán. Ak sa 

rozpor neodstráni dohodou, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená predložiť 

žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky. 

15.3 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka a súvisiace právne predpisy. 

15.4 Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných  dielcov,  pre ktoré 

platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti zariadení, 

ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať 

materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným 

miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na 

skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala. 

15.5 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.  

15.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi SR , nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa 

v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné 

zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel 

zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.  

15.7 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 

uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

15.8 Táto zmluva nadobudne platnosť aj účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán v nadväznosti na kladný výsledok kontroly 

priebehu verejného obstarávania a pridelenia finančných prostriedkov Poskytovateľom 

NFP.  

15.9 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá 

objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

15.10 Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu vo 

formáte MS Excel. Zhotoviteľ je povinný predkladať v elektronickej verzii vo formáte 

MS Excel každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie 

predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň 

položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz výmer.  

15.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s poskytovanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) 

uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom a Ministerstvom hospodárstva SR 

na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť v zmysle 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Oprávnené osoby sú:  

- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby, 

- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ.  

15.13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  

Príloha č.1: Ocenený položkovitý výkaz výmer vrátane celkových nákladov a 

rekapitulácie oddielov, ktorý bol predložený ako súčasť ponuky dodávateľa v tlačenej 

forme a na CD/DVD/ vo formáte MS Excel 
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Príloha č.2: Harmonogram výstavby, ktorý bol predložený ako súčasť ponuky 

dodávateľa (pri podpise zmluvy po kladnom overení procesu verejného obstarávania 

zo strany Poskytovateľa NFP sa harmonogram aktualizuje) 

Príloha č.3: Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác 

Príloha č.4: Zoznam subdodávateľov s percentuálnym podielom ich prác zo 

zmluvnej ceny vrátane rámcového opisu predmetu subdodávky (ak je relevantné) 

Príloha č. 5: Originály alebo overené kópie uvedených dokladov:  

- Oprávnenie na práce s F plynmi 

- Oprávnenie na zváranie  

- Oprávnenie na montáž tepelných čerpadiel 

- Oprávnenie na práce s vyhradenými technickými zariadeniami tlakovými 

a elektrickými 

 

 

 

 
         V Rimavskej Sobote........................... V ......................... 

dňa ................ dňa ................ 

 

................................. 

 

 

............................... 

 

Ing. Peter Krajňák 

 

.................. 

štatutárny zástupca Objednávateľa štatutárny zástupca Zhotoviteľa 
 

pečiatka 

 

 

 

 
 

 

 

 
pečiatka 

 


