
Návrh 
Zmluva o dielo 

 
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:  
 
 

Objednávateľ:    
 
Názov:    Stredná odborná škola automobilová 
Sídlo:    Jána Jonáša 5, 843 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  Ing. Ľubomír Búči 
IČO:    00 891 657  
DIČ:    2020840492 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000472990 /8180 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ: 
 
Názov :     ... 
Sídlo:      ... 
Štatutárny zástupca :    ... 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach technických:  ... 
IČO:      ... 
DIČ:     ... 
IČ DPH:    ... 
Bankové spojenie :    ... 
Číslo účtu:     ... 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ........................ 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

PREAMBULA 
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v 
zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“) na predmet zákazky „Obnova 
exteriéru internátu Saratovská 26, Bratislava.“ zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania 
číslo 049/2015 zo dňa 10.03.2015 pod značkou 5574 - WYP, realizovanej ako podlimitnú zákazku 
podľa § 100 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. s predpokladanou hodnotou zákazky 785 000,00 
EUR bez DPH. 
 
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto 
Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD alebo zmluva“) za nižšie uvedených podmienok: 
 

Článok I.  
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti 
zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.  
 

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení 
dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí 
byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD. 

 
1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných 

prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela: 
 



meno...., tel.: ..., e-mail: ... 
Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa: 
- pozastavenia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami 

zmluvy 
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia predpisy a 

nariadenia platné pre realizáciu diela, 
- pozastaviť stavebné práce. 

 
1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením stavebných prác, koordináciou subdodávateľov 

a riešením všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“): 
 

 ..meno ...., tel.: ..., e-mail: ... 
 

Článok II.  
PREDMET DIELA 

 
2.1 Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať za podmienok stanovených touto zmluvou a 

v čase dohodnutom touto zmluvou všetky práce a dodávky pre stavbu: 
 

„Obnova exteriéru internátu Saratovská 26, Bratislava“. 
 
Predmet zmluvy je podrobne definovaný v projektovej dokumentácii: Obnova exteriéru internátu, 
projekt (ďalej len „PD“), vypracovanej generálnym projektantom ROIKO s.r.o., Radová 7, 949 01 
Nitra, zodpovedný projektant a autor PD Ing. Arch. Branislav Paulík, dátum vypracovania 
dokumentácie 02/2015, ponukou zhotoviteľa a požiadavkami objednávateľa ako aj v špecifikáciách 
uvedených vo výkaze výmer, ktorý je tvorí v prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou 
súčasťou.  

 
2.2 Predmetom diela ďalej je: 
2.2.1 dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN 

spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne 
(ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných 
atestov pre kolaudačné konanie, v požadovanom rozsahu stavby, 

2.2.2 dodávky takého materiálu, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha 
diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne 
pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, 
montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje, 

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek 
stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela, 

2.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a 
prehlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, 

2.2.5 vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (1x pare a 1x v elektronickej podobe) 
s prehľadným zoznamom všetkých výkresov, a vypracovanie ďalšej dokumentácie zhotoviteľa 
(1x pare a 1x v elektronickej podobe), pokiaľ jej vypracovanie vyplýva z tejto zmluvy alebo je 
nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela, vrátane jej odovzdania objednávateľovi,   

2.2.6 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela 
vyžaduje, 

2.2.7 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy, 
2.2.8 spracovanie prehľadného kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. 

Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane zoznamov, 
2.2.9 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich 

schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti vyžaduje. Plán technických 
prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 
mesiace pred ukončením záruky, 

2.2.10 čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na 
stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.2.11 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 
254/1998 Zb. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách ako aj jej pravidelné 
vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,  



2.2.12 potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov. 
 

2.3 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne 
navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ 
tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (minimálne 14 kalendárnych dní 
pred realizáciou). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Zhotoviteľ má 
právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil. 

 
2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za 

ne záruku v plnom rozsahu.  
 

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny 
voči projektovej dokumentácii a  oceneného výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu z k 
ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny 
materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný 
na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný 
subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať 
odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa.  

 
2.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť objednávateľovi najneskôr do 10-tich dní po odovzdaní diela 

vyhotoveného podľa tejto zmluvy i projektovú dokumentáciu skutočného stavu s tým, že podľa 
všeobecno-záväzných predpisov potrebnú časť projektovej dokumentácie bude mať k dispozícii ku 
dňu odovzdania diela. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s touto povinnosťou, je povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR a 0,1% z ceny diela za každý deň 
omeškania (rozumie sa cena s DPH). 

 
2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má 

vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii 
diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré 
sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je dohodnutá touto zmluvou) odráža všetky 
podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať.  

 
2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na 

požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia 
zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii, odsúhlasené 
objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, 
farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené 
objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti 
PD.  

 
2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že autor a projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, 

t.j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD. 
 
2.10 Zhotoviteľ stavby je oprávnený použiť PD dielo iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa 

PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie na využitie tretím osobám je 
podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z.. 

 
2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo 

všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho 
objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.  

 
2.12 Pred zatepľovaním je potrebné odstrániť všetky cudzie telesá na fasáde a streche, ako satelity, 

vonkajšie klimatizačné jednotky, mreže a pod. ako aj pôvodný bleskozvod. Je potrebné 
prekontrolovať všetky fasádne plochy, zistiť ich skutkový stav, otĺcť oduté časti, vyrovnať, odstrániť 
staré disperzné nátery, nástreky a ich povrch rozrušiť murárskym kladivom. Odskoky a nerovnosti 
v rovine fasády vyrovnať rozdielnou hrúbkou tepelnoizolačných dosiek. Podklad musí byť suchý, 
pevný, bezprašný, fasádu je potrebné umyť tlakovou vodou a ošetriť penetračným náterom.  

 



2.13 Zhotoviteľ stavby doloží splnenie požiadaviek na ETICS uvedených v projekte a technickej správe. 
Realizácia zatepľovacieho systému bude vykonaná v súlade s normou STN 73 2901 - 
Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), STN 73 2902 – 
ETICS, Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom a ďalej 
v súlade s technologickým predpisom výrobcu vybraného zatepľovacieho systému a technickými 
listami jednotlivých materiálov a komponentov. Montáž bude vykonaná odborne zaškolenou 
realizačnou firmou, ktorá doloží osvedčenie o zaškolení od dodávateľa vybraného systému.  

 
Článok III.  

ČAS PLNENIA 
 

3.1 Zhotoviteľ zaháji prípravné a stavebné práce po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy 
v nasledovných etapách: 

3.1.1 Termín zahájenia stavebných prác: tri dni nasledujúce po nadobudnutí účinnosti zmluvy. 
3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 15.09.2015. 

 
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.  

 
3.2 Ak zhotoviteľ nezaháji stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, je 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň 
omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane a zmluvnú pokutu zaplatiť až do dňa zahájenia 
prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezaháji zhotoviteľ 
práce na realizáciu diela ani do siedmych dní po dohodnutom termíne zahájenia podľa bodu 3.1 
tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je objednávateľ oprávnený od zmluvy 
odstúpiť.  

 
3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi 

v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané 
naraz bez vád a nedorobkov. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak  
zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby 
stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia. 

 
3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný týždňový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí 

prílohu č. 2. V tomto harmonograme musia byť uvedené základné druhy prác v členení na stavebné 
objekty a pri nich uvedený predpokladaný termín vykonania a prípadná zmena harmonogramu 
podlieha schváleniu objednávateľom.  

 
3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak 

dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa k oneskoreniu s dokončením čiastkových prác podľa 
harmonogramu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť. 

 
3.6 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 15% z dohodnutej ceny diela a 0,1% z dohodnutej ceny diela za každý 
deň omeškania (rozumie sa cena s DPH). V každom prípade, pri ktorom zhotoviteľ nedodá 
dohodnuté dielo v čase a kvalite podľa tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, najmä 
v prípade, ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% z dohodnutej ceny diela. V prípade 
nedodržania čiastkových termínov podľa harmonogramu je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej ceny diela. Týmto ustanovením o 
zmluvnej pokute nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.  

 
Článok IV. 

CENA DIELA 
 

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (príloha č. 1). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a 



prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú limitné a neprekročiteľné. Pokiaľ nie je v tejto 
zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné predovšetkým: 

4.1.1 náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela a funkčné skúšky,  
4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia včítane 

prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, vodu,...), skládok a nákladov s 
tým spojených, 

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela poplatkov za nich, vrátane nákladov 
na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, 

4.1.4 všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodných prirážok, 
4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky, 
4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie diela, 
4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe dokumentácie pre 

výberové konanie či realizačnej dokumentácie, 
4.1.8 náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, 
4.1.9 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných 

skúšok (včítane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, 
ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, 

4.1.10 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom 
jazyku, 

4.1.11 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných 
povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov, 

4.1.12 náklady na poistenie, 
4.1.13 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 
4.1.14 mzdové náklady. 

 
Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že je plne oboznámený z rozsahom a povahou predmetu 
diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú 
nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:  

- oboznámil sa so zadaním, 
- preveril miestne podmienky, 
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa 

známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 
 

4.2 Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v 
cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a 
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre 
prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.  

 
4.3 Celková cena diela je stanovená dohodou takto: 

Cena diela bez DPH: .........................-EUR, (slovom: .................................... EUR). 
 

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH . 
Cena diela s DPH: .........................-EUR, (slovom: .................................... EUR). 

 
Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a nesmie byť prekročená. 

 
4.4 Cena môže byť prekročená len v prípadoch: 
4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú 

predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie 
týchto prác, 

4.4.2 ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH. 
 

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany 
zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela 
odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.2 tohto článku. 

 
4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli 

predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného 
zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe 



písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká 
povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. 

 
4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných pod bodom 4.5 a 4.6 sa cena týchto prác vzájomne 

započíta. 
 

4.8 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný: 
4.8.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru (ďalej  rozpočet), 

bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa,  objednávateľa, v 
prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby, 

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý 
bude obsahovať: 

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu  jednotlivých dodatkov 
k rozpočtu a cenu spolu, 

- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu, 
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 
- položkovite odpočet ceny menej prác, 
- sprievodnú správu, 
- kópiu zápisov zo stavebného denníka, 
- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu, 
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu,  

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 
- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny 

z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,  
- pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ 

v prílohe osobitnú kalkuláciu ceny, kde zhotoviteľ uplatní zľavu vo výške zľavy z celkovej ceny 
diela ktorú poskytol objednávateľovi v procese verejnej súťaže (pomer medzi predpokladanou 
hodnotou zákazky určenou projektantom a navrhovanou ponúknutou cenou úspešným 
uchádzačom) v porovnaní s programom na výpočet rozpočtu stavebného objektu podľa 
položkových smerných cien EURo – sadzobník CENEKON pre navrhovanie ponukových cien 
kompletizačnej činnosti vo výstavbe v cenách aktuálneho obdobia. 

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom 
objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v lehote 
v zmysle ustanovenia §10a zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dodatok k 
rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu 
celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov 

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde 
bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom, 

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri 
príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu  zmenenej ceny vo faktúre. 

 
Článok  V.  

FAKTURÁCIA, ZÁLOHY 
 

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných 
prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra 
zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ 
oprávnený uhradiť len tú časť faktúry, s ktorou súhlasí. Na zvyšnú časť faktúry nemôže zhotoviteľ 
uplatňovať žiadne majetkové sankcie, vyplývajúce z peňažného dlhu objednávateľa. 

 
5.2 Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín 

úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. Objednávateľ 
neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zálohy, ak táto zmluva neustanovuje inak. 

 
5.3 Zhotoviteľ fakturuje cenu diela nasledovne: 

100% z ceny diela po úplnom odovzdaní diela podľa čl. IX tejto zmluvy. Pokiaľ objednávateľ 
poskytol zhotoviteľovi v súlade s bodom 5.8 tohto článku zálohu, táto sa započíta na cenu diela, čo 
zhotoviteľ vo faktúre uvedie. 

 



5.4 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je objednávateľ povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za 
každý deň omeškania. 

 
5.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu všetkých cien materiálov a akýchkoľvek 

subdodávateľských faktúr. Ak toto svoje právo uplatní, je povinný tak učiniť písomne, pričom 
zhotoviteľovi vopred oznámi ktoré doklady požaduje predložiť. Zhotoviteľ je potom povinný k súpisu 
vykonaných prác priložiť faktúry za materiál alebo faktúry subdodávateľov. Bez týchto dokladov 
bude jeho faktúra neplatná. 

 
5.6 Faktúru za vykonané práce môže zhotoviteľ predložiť za skutočne vykonané práce podľa bodu 5.1 

tohto článku. Faktúra musí obsahovať všetky nároky zhotoviteľa s tým, že budú samostatne 
oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.  

 
5.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia vykonávania platieb zhotoviteľa za vykonané 

práce pri rozhodujúcich subdodávkach. V prípade, že nedodržanie týchto zmluvných záväzkov 
medzi zhotoviteľom a rozhodujúcimi subdodávateľmi by vážne ohrozilo zmluvný termín dokončenia 
diela, má objednávateľ právo vykonať platby za vykonané práce priamo týmto subdodávateľom. O 
takto vykonané platby sa zníži priama úhrada zhotoviteľovi. 

 
5.8 Objednávateľ môže zhotoviteľovi na jeho písomnú žiadosť poskytnúť zálohovú platbu. Na 

poskytnutie zálohovej platby nemá zhotoviteľ právny nárok a jej poskytnutie závisí výlučne od vôle 
objednávateľa. Prípadné neposkytnutie zálohovej platby nemá vplyv na povinnosti zhotoviteľa 
podľa tejto zmluvy.  

 
Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 
 

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmä 
je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných 
hodín, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a 
prevzatím diela. 

 
6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 
6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa, 
6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa, 
6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD, 
6.2.4 identifikačné údaje stavby podľa projektu, 
6.2.5 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti, 
6.2.6 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov, 
6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby. 

 
6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. 

 
6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy 

v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 
Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže 
do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len objednávateľ, prípadne ním poverený 
zástupca, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. 

 
6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený 

zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť 
svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s 
uvedeným zápisom súhlasí. 

 
6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, 

najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom 



súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných 
prác. 

 
6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre 

vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 
 

Článok VII. 
STAVENISKO 

 
Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre 
stavbu a pre zariadenie staveniska. 

 
7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr deň pred zahájením stavebných prác. 

 
7.2 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie 

staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body a to až do 
odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov 
a zodpovedá za jeho správnosť. Práce  s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. Posledná veta 
platí i pre body 7.3, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení 
zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný 
zabezpečiť zhotoviteľ. 

 
7. 3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných 

podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto buď vhodným 
spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za 
správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ. 

 
7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy 

verejných komunikácií, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. 
 

7.5 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestiť alebo premiestiť dopravné 
značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné 
náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie 
dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác. 

 
7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať 

odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto 
dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa (zníženou 
úhradou fakturovaných platieb, t.j. jednostranným zápočtom). 

 
7.7 Objednávateľ má právo nezahájiť preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací protokol, ak 

nie je na stavenisku poriadok, najmä usporiadaný zvyšný materiál alebo ak nie je odstránený zo 
staveniska odpad vzniknutý pri stavebných prácach a pod. 

 
7.8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť 

ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne 
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 1 500,-EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať 
neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

 
Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 
 

8.1 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k 
prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, 
je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali 
neprístupnými na svoj náklad. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na 
stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom 
požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ môže 



určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude k dispozícii počas 
celej doby plnenia zmluvy a ktorý bude aspoň raz denne kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných 
prác a dodávok. 

 
8.2 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste 

staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa  
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko a zabezpečí vybavenie ich 
vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť 
zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý dokázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich 
subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľov a budú nosiť 
reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ 
zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. 

 
8.3 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci 

príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa 
povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s §551 Obchodného zákonníka 
povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo 
pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť 
zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti . 

 
8.4 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, 

bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. 
Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady 
zhotoviteľ.  

 
8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. 

 
8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobeným jeho činnosťou na diele, vrátane 

možných škôd pracovníkov zhotoviteľa  a mať počas vykonávania diela uzatvorené poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou podľa bodu 12.4 tejto zmluvy, avšak 
minimálne do výšky ceny diela, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak. Zhotoviteľ nesie voči 
objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich 
spôsobil sám. Doklady o poisteniach je povinný predložiť objednávateľovi pred zahájením prác 
a následne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; 
v prípade omeškania s predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 1 000,-EUR za každý, čo i len začatý deň omeškania. 

 
8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu 

opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona STN alebo iných 
noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu 
odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené 
znáša zhotoviteľ. 

 
8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na 

stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom 
upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať 
zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom 
alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je 
nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na 
stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, 
bude zhotoviteľom  bezodkladne nahradená inou osobou. 

 
8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené 

pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom. 
 

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a 
činnosti priamych dodávateľov objednávateľa podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. 

 
Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 



 
9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo 

pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu 
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom 
pokračovať. 

 
9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní 

sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je 
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zmluvnú pokutu vo 
výške 5 000,-EUR.  

 
9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní: 
9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty), 
9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 
9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových 

skúškach, 
9.3.4 dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formáte Autocad, 
9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky), 
9.3.6 a inú dokumentáciu v zmysle bodu 2.2 tejto zmluvy, 
9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov. 

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania. 
 

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis, v ktorom sa okrem iného uvedie i 
súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Ak 
objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je 
oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa 
zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré bránia jeho 
užívaniu.  

 
9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú 

ukončené riadne a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v  bode 9.3 tohto článku. 
Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v 
ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu. 

 
9.6 Objednávateľ má právo prevziať i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia 

užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a chyby v termíne 
uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni všetky nedostatky a drobné 
chyby v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 2 000,-EUR za 
každú chybu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo 
vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. 

 
9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady i keď by sa 

domnieval , že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných 
prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu 
nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr 
však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, zjednávajú obe strany zmluvnú pokutu vo výške 
5 000,-EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr. 

 
Článok X. 
ZÁRUKA 

 
10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov.  

 
10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich 

zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii 
môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či 
požaduje finančnú náhradu. 

 



10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či 
reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu 
neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva. 

 
10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia 

odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú. 
 

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 
piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je 
povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 5 000,-EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu 
vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú 
náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ i v 
sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu. 

 
10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dní po doručení 

reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú 
firmu. Všetky tieto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ. Zhotoviteľ týmto súhlasí s 
jednostranným zápočtom tejto pohľadávky objednávateľa so záväzkami voči zhotoviteľovi. 

 
10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 

objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až 
do úplného odstránenia. 

 
Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, 
ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V 
prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová 
kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia 
technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní 
uvedené v oznámení. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, 
že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za 
podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 
V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu 2 000,-EUR za každé jednotlivé porušenie. 

 
11.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo sám. Prostredníctvom subdodávateľov môže vykonať dielo iba 

v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa s možnosťou vykonať dielo subdodávateľa, 
pričom objednávateľ musí odsúhlasiť každého subdodávateľa a zároveň každý subdodávateľ musí 
spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Súhlas objednávateľa musí 
mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu 2 000,-EUR za každé jednotlivé porušenie. 

 
11.3 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu 

osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, 
je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto 
zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

 
11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 

záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich 
sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  

 
11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa, jeho práva a právom chránené záujmy a 

dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.   
 



11.6 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá 
je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so 
zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty 
stanovené na vykonanie diela. 

 
11.7 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v 

súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, 
informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy 
informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ 
oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na 
vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku 
mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti 
tejto zmluvy.  

 
11.8 Akékoľvek písomnosti na základe tejto ZoD alebo v súvislosti s ňou budú doručované doporučene 

poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto ZoD, ibaže odosielajúcej zmluvnej 
strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú 
na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené uplynutím troch (3) 
kalendárnych dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto 
písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať.  

 
Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a 
ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej 
republiky.  

 
12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené 

konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie 
objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

 
13.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, 

ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  
 
12.4 V súvislosti s ustanoveniami tohto článku tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že najneskôr do 

uzatvorenia tejto zmluvy si za účelom zabezpečenia vyššej finančnej istoty voči objednávateľovi 
zabezpečí poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní diela v zmysle 
tejto zmluvy s limitom poistného plnenia minimálne vo výške dohodnutej ceny diela s DPH a táto 
výška bude zachovaná počas platnosti tejto zmluvy. Túto skutočnosť vo vyššie uvedenej lehote 
doloží zhotoviteľ objednávateľovi písomným potvrdením. V prípade, že túto povinnosť zhotoviteľ 
nedodrží, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ bude oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude zároveň zodpovedať za škodu, ktorú tým objednávateľovi 
spôsobí.  

 
12.5 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 

omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z 
okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na 
dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. 

 
12.6 Ustanovenie bodu 12.5 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana 

bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou 
zmluvnou stranou, ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela. 

 
12.7. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo 

objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť do 7 dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy zo strany objednávateľa. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj 



nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku 
zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom 
prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať. 

 
Článok XIII. 

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 
 

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním celého diela 
podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť platnosť tejto zmluvy aj: 

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, 
13.1.2 odstúpením od zmluvy, 
13.1.3 písomnou výpoveďou objednávateľa. 
 
13.2 Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je 

povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov 
oprávnených k podpisu zmluvy. 

 
13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo 

zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov 
dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane 
s uvedením termínu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať 
písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny 
dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.  

 
13.4 Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho 

existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak 
tak neurobí ani do 10 dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia tejto 
doby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť stráženie zhotovovaného diela a vykonať všetky potrebné 
opatrenia k tomu, aby z dôvodu odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknúť žiadne škody. 

 
13.5 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto 

zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce: 
13.5.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 

stanovená cena diela, 
13.5.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých záloh a spracuje konečnú 

faktúru, 
13.5.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak, 
13.5.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do troch 

dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie, 
13.5.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú 

časť diela, 
13.5.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky 

náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na 
povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu (13.5) zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy 
sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.4 tejto zmluvy a k momentu uplynutia 
tejto lehoty. 

 
13.6 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu: 
13.6.1 bez udania dôvodu.  
13.6.2 v prípade, že objednávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ alebo bude 

povinný vrátiť pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ.  
 

13.7 Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. 
Výpovedná lehota sa stanovuje na dva mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. 

 
13.8 Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy, resp. výpovede tejto zmluvy nastávajú dňom doručenia 

písomného oznámenia o odstúpení, resp. o výpovedi druhej zmluvnej strane. Povinnosť doručiť 
odstúpenie od tejto zmluvy, resp. výpoveď tejto zmluvy podľa tohto článku sa považuje v 



konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy, resp. výpovede tejto 
zmluvy alebo odmietnutím prevziať odstúpenie od tejto zmluvy, resp. výpoveď tejto zmluvy.  

 
Článok XIV.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

14.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá 
v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. 

 
14.2 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a dva 

zhotoviteľ. 
 

14.3 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre  
veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto 
zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch  
svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Iné 
zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. 

 
14.4 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom 

podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody 
uzavreli. 

 
14.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť 

deň nasledujúci po dni zverejnenia podľa bodu 14.7 tohto článku.  
 
14.6 Zhotoviteľ berie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s objednávateľom ako orgánom verejnej 

správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení 
neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými 
a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej 
zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, 
alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom objednávateľa a štátu 
za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií 
občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej 
prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, 
obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania 
transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa 
udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

 
14.7 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a 
účinnými v Slovenskej republike.  

 
14.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 
Príloha č.1 : Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia 
Príloha č.2: Realizačný harmonogram stavebných prác s vyznačenou kritickou cestou 
Príloha č.3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela 
Príloha č.4: Technologický postup realizácie diela 
Príloha č.5: Zoznam subdodávateľov 

 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
V ........................, dňa.............   V ......................, dňa........ 
 
 
......................................................          ............................................................... 
 


