ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY
Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
Vv zneni neskorsich predpisov
Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno / nazov: ANNOGALLERY

Pravna forma: obcianske zdruzenie

Sidlo: Ondrej 59, 059 12 Horka, Slovenska republika

Statutarny orgén: Ing. Katarina Smikov3, riaditelka

ICO: 42084989

DIC: 2022698920

Zapisany: Register obcianskych zdruzeni Ministerstva vnutra SR, pod ¢islom
spisu: VVS/1-900/90-32311

Bankové spojenie: CSOB, a.s., Poprad

Cislo projektového tctu/ IBAN: SK90 7500 0000 0040 2174 6854

Telefon: 0948 275 880

e-mail: info@annogallery.eu

Zastupca na rokovanie vo veciach zmluvnych, technickych a realizacnych: Ing. Katarina Smikova

|'ll

(dalej v texte aj ako ,,objednavate
a

2.

Obchodné meno / nazov:

Pravna forma:

Sidlo:

Statutarny orgén:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu /IBAN:

Telefon:

e-mail:

Zastupca na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

realizacnych:

a tiez ,prijimatel”)

(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel”)

Cl. 1. Preambula

1. Zmluva sa uzatvara v ramci projektu s nazvom ,Partnerstvo hlinou specatené”, Cislo projektu:
CBC01006, program: SKO8 Cezhranicna spolupraca, financovany z Norskych grantov, Statneho
rozpoctu Slovenskej republiky a vlastnych zdrojov.

Cl. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo: ,,Kontaktné centrum ANNOGALLERY, BeZovce — stavebné
prace." vrozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 k tejto zmluve, dalej len
»dielo", a odovzdat ho objednavatelovi v mieste stavby: 072 53 BeZovce €. 66, okres Sobrance.
Objednavatel sa zavdzuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutl cenu. TaktieZ sa zavazuje
poskytnut zhotovitelovi potrebnu sucinnost pri realizacii diela.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a
zariadenia, ktoré su v sulade s podrobnym popisom stavebnych prac a ktoré maju vlastnosti
uréené platnymi STN alebo ekvivalentnymi predpismi, spifiaju aj poZiadavky na mechanicku
pevnost a stabilitu, poziarnu bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochranu Zivota, zdravia a
Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie, aby boli po
celd dobu Zivotnosti sposobilé na uzivanie na ucel, na ktory je uréené. Zhotovitel ruci za to, ze
zabudované materialy, dodavky a zariadenia su nové, poZadovanej kvality, homologizované pre
Slovensku republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budl predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatela
podla dohodnutého vecného rozsahu a ciastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit
vykonanie kontroly realizdcie diela zadstupcom objednavatela a prislusSnym kontrolnym
subjektom. Pri skuskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspon 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na Gcast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania skusok
a revizii preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrZzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve
a predpisanych projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su

k zhotoveniu predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruci za to, Ze osoba, resp. osoby pracujlice na diele v jeho mene preukazatelne
maju pocas vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnu spdsobilost, ak sa vyzaduje pravnymi
predpismi (napr. pravidelne vykondvané lekarske prehliadky), pri préaci riadne pouZzivaju
osobné ochranné pracovné prostriedky a dodrziavaju zdkaz pozivania alkoholickych napojov,
omamnych latok a psychotropnych latok a zakaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrziavanie
tychto povinnosti u svojich zamestnancov priebezne kontrolovat. TaktieZ je povinny
najneskor v den nastupu na vykon prac na diele informovat svojich zamestnancov, Ze su
povinni podrobit sa kontrole na pozitie alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych
latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykonaval povereny zadstupca objednavatela (vid.
2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrzZiavanie predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na
vykon prace na realizacii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie su
dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany vo vztahu k jeho zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom
rozsahu zodpovedd za vytvorenie podmienok uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci voci svojim zamestnancom na stavenisku, vratane
zasSkolenia ako aj redlneho zabezpecenia bezpecného spravania sa zamestnancov. Zhotovitel
v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrziavanie pravnych a ostatnych predpisov upravujucich
povinnosti zamestndvatela voci svojim zamestnancom, ktoré su platné na Useku pozZiarnej
ochrany.

Ak objednavatel v rdmci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie
sa skuske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu
podrobit. Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opréavneny Ziadat od
zhotovitela, aby takuto osobu ihned' vykdazal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho
objednavatelovi na nahliadnutie a zapisovanie doleZitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela
v ramci kontroly prac na diele.
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3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

4.1.

4.2.

4.3.

Cl. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednévatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzene;j
v €l.2 tejto zmluvy v termine do 4 mesiacov odo driia nadobudnutia Ucéinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v termine do
dvoch pracovnych dni od ucinnosti tejto zmluvy. Odovzdanie bude realizované osobitnym
zapisom. Lehota zhotovenia diela zacina plynat odo dra uéinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstranenia vad
a nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa
povazuje den, kedy bol obojstranne podpisany zdpis o odovzdani a prevzati diela. Za
objednavatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutar alebo Statutdrom povereny
zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvySny materidl na stavenisku (montdznom pracovisku) tak, aby mohol
objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko (montazine pracovisko) je zhotovitel
povinny Uplne vypratat a upravit do 2 pracovnych dni odo dnia odovzdania a prevzatia diela s
vynimkou veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a
boli uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel sa zavizuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitelom.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku prekazky, ktora brani
alebo staZuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovsetkym Zivelné katastrofy a nepriazen
pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaZze), mdze zhotovitel prerusit prace s
tym, Ze ich bude realizovat hned ako to bude mozZné; lehota pocas prerusenia prac neplynie.
Prerusenie prac z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutarom
objednavatela.

Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu
Uroven v Case predloZenia ndvrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade so
zék. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZend zhotovitelom ocenenym
vykazom vymer na zaklade predlozenej cenovej ponuky vo verejnej sutazi. Tento zhotovitelom
oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. ¢ini:
e cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky ................... EUR
e hodnota DPH 20 % ......cc..c........ EUR
e cena celkom vratane DPH ................. EUR

Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizacie diela podla tejto zmluvy bude tato dan fakturovana vidy
podla zdkonov a Uétovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutoénenia zdanitelného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd cena, su vymedzené:
® rozsahom a obsahom vykazu vymer .
¢ slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
e zdkonom ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorSsom zneni alebo ekvivalentnym
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4.4. Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena predmetu plnenia je cenou maximadlnou, ktord nie je mozné

menit iba s vynimkou pripadov force majeur (vy$sej moci) podla ¢l. 10 tejto zmluvy.

4.5. Cena diela v bode 4.2 obsahuje aj rezervu vo vyske 5% z ceny zakazky uréenej na zaklade vykazu

vymer, ktord museli do svojich ponuk zahrnut vsetci uchadzadi. Tato rezerva slizi na pokrytie
nakladov na odsuhlasené prace naviac. Ceny, ktoré sa vztahuju na prace naviac budd ocenené
po dohode zmluvnych stran. Naviac objednavatelom pozadované prace a dodavky, ktorych
polozky su obsiahnuté v rozpocéte budu ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto
rozpocte. Neodbvodnené a objedndvatelom pisomne vopred neodsuhlasené prace a doddvky
naviac zo strany zhotovitela nie su opravnené. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu bolo umoznené
oboznamit sa s pévodnym stavom objektu osobnou obhliadkou na mieste realizicie diela a pri
kalkulacii zmluvnej ceny podla clanku 4.tejto zmluvy bral do tvahy vsetky sucasti diela,
aktudlny stav objektu, cas dodavky i prostredie, v ktorom bude dielo realizované.

4.6.Cena diela obsahuje vsetky suvisiace naklady zhotovitela na Uplnu realizaciu a sfunkcnenie

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

6.1.

predmetu diela vratane: Dopravy, montdze a Uprav, straZenia, vybudovania, prevadzky, udrzby
a vypratania zariadenia staveniska, vedlajSich rozpoctovych ndkladov, technickej dokumentacie
(doklady o vykonanych skuskach konstrukcii, osvedceni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a
funkénych skusok a pod.), dodavky a montaze interiéru so vSetkymi povrchovymi Upravami
interiéru, odskusania a pod.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel bude akceptovat Ciastkové faktiry (maximalne 5 faktur vratane koneénej). Pravo
vystavit konecnu faktiru vznika zhotovitelovi diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
diela ako celku. Posledna fakttira musi byt vystavena na minimalnu sumu 20% zo zmluvnej ceny
diela podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

Faktura musi byt vyhotovena pre objednavatela v dvoch origindlnych vyhotoveniach, musi mat
nalezZitosti u¢tovného a dariového dokladu v sulade s Ust. § 71 ods. 2 zdkona ¢.222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikacné Udaje strdn v sulade s § 3a
Obchodného zdkonnika, ¢islo zmluvy a nazov diela. Jej prilohou musi byt stpis prac a dodavok
odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatela.

Lehota splatnosti faktdr je 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia vystavenej faktury
objednavatelovi. Pri sankénej fakture je splatnost 30 kalendarnych dni od jej dorucenia.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat poZadované naleZitosti alebo niektory z idajov
bude nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat poZadovanu prilohu, objednavatel ho bez
meskania vrati zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel je povinny na
opravenej fakture uviest novu lehotu splatnosti podla ods. 4. Poéas doby od vratenia faktury po
dorucenie jej opraveného vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objednavatela poskytované preddavky.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze vzhladom na financovanie diela aj z financnych
prostriedkov verejnych rozpoctov, objednavatel nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak
cenu za dielo zaplati v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefaznych prostriedkov
z verejnych rozpoctov na bankovy ucet objednavatela (posun splatnosti). Splatnost vSak moze
byt takto predizena maximalne na 60 dni odo dria dorucenia faktury objednavatelovi.

Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na iom zacat
prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Strana 4



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10

6.11.

6.12.

6.13

6.14
6.15

Zhotovitel sa zavazuje v pripade potreby na vlastné naklady dat vytycit podzemné vedenia na
zaklade vyjadreni spravcu resp. vlastnika sieti. Za vsetky skody spésobené stavebnou cinnostou
na podzemnych vedeniach zodpovedd zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt zabudované na
stavbe a nie su jednoznacne urcené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizicii v sucéinnosti s poverenym
zastupcom objedndvatela.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urci sklddky odpadov a sute z realizdcie stavebnej
Casti, ktoré budu v radmci arealu staveniska. Na odstranenie nebezpecéného odpadu (napr.
azbestovo cementova krytina) zabezpedi zhotovitel certifikovanu firmu.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne
znasa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza
zhotovitel za dobu, po ktoru je v omeskani.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia
staveniska s majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 2
pracovnych dni od odovzdania diela. V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin
dodrzany mézZe objednavatel zacat fakturovat zhotovitelovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1
den. Zaroven je objednavatel povinny pisomne vyzvat zhotovitela na odstranenie jeho majetku.
Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty majetok, moze objednavatel tento
zlikvidovat, pri€om naklady spojené s likvidaciou bude fakturovat zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montdzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun
zo skladov (subdodavatelov) na stavenisko.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady straZenie objektu, ak je to potrebné. Na stavenisko mozu
vstupovat iba povereni pracovnici objednavatela, osoby, ktoré tito povereni pracovnici
doprevadzaju a zastupcovia prislusnych kontrolnych organov.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

Objednavatel uvedie v stavebnom denniku zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat
a prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom nemdze tieto prace
zakryvat. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat povereného zastupcu objedndvatela telefonicky na
kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne 24 hod. vopred
(od hodiny dorucenia vyzvy). Ak sa zastupca objedndvatela nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatocne
pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela, iba Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy
naklady znasa Zhotovitel.

. Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred povereného zastupcu
objednavatela k ucasti na skuskach.

. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

. Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na
Uhrady vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo cast diela je vlastnictvom
objednavatela.
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6.16. Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela,
zaskolit obsluhu vsetkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych
predpisov a zaskolenie obsluhy su sti¢astou zmluvnej ceny podla ¢lanku 4.tejto zmluvy.

6.17. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty
vSetkych pouzitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného
zakona, predpisané revizne spravy, spracovanu prirucku uzivania diela (sp6sob pouZivania,
udrzbu, pravidelné kontroly a revizie a pod.).

6.18. Odovzdanie zhotoveného diela:
a) Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo az jeho riadnym ukoncenim a

odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzZivaniu diela.

b) O ukonceni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objedndvatela najneskér 3 dni

c)

pred preberacim konanim.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne
spravy a pod.). Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, ktoré brana

uzivaniu diela. Objednavatel dielo neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a
nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad a nedorobkov opatovne upovedomi
objednavatela, Ze je dielo ukonfené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objedndvatel
nasledne na to urci novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie mdze uskutocnit po

f)

dokonceni jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, ze objekt je sp6sobily na
uzivanie.

Naklady spojené so zabezpecovanim dokladovej casti k preberaciemu konaniu znasa
zhotovitel.

6.19. Nedorobkom sa rozumie nedokonc¢ena praca oproti vykazu vymer v sutazi.

6.20. V3etky povinnosti vyplyvajlce zo vstupu zhotovitela do aredlu zabezpecuje zhotovitel sam.

6.21. Povereny zastupca objednavatela je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov,
kvality a mnoZstiev prac, ktoré povaZuje za nevyhnutné a primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve (v stlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto
zmluvy),

b) nevykonat prace, ktoré objednavatel urci k nevykonaniu,

c) zmenit druh prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

e) vykonat dodatoc¢né prace nevyhnutné na dokonéenie diela,

f) zmenit naslednost alebo ¢asovu nadvaznost vystavby ktorejkolvek ¢asti diela.

Uvedené zmeny budu rieSené dodatkami k tejto zmluve.

6.22. Objednavatel je opravneny po dohode so zhotoviteflom dodat zhotovitelovi prace a material,
ktoré vie objednavatel zabezpecit za nizSie ceny ako ma v polozkovitom rozpoéte uvedené
zhotovitel. Rozdiel v cene a znizené naklady zhotovitela potom zhotovitel premietne na
objednévatela formou zlavy z celkovej ceny diela. Po dohode zmluvnych stran moze byt takyto
material predany objedndvatelom zhotovitelovi aj v cenach podla polozkovitého rozpoctu a
potom zhotovitel' nebude v ramci uvedeného poskytovat zlavy.

6.23. Objednavatel si vyhradzuje pravo odsuhlasit kazdu pracu a kazdy dodavany material pred
samotnou realizaciou alebo dodanim vopred, pisomne.

6.24. Ak o to poziada objednavatel, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.
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7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitelom odovzdané a objednavateflom prevzaté dnom podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne
poverend osoba a povereny zadstupca objednavatela .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych tUdajov tykajucich sa oznacenia zmluvnych stran, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu),
dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstrdnenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej
lehote. Protokol musi obsahovat zoznam certifikitov pouzitych stavebnych materidlov,
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii, zoznam predpisanych skdsok a revizii,
ak sa vyzaduju a boli uspesne vykonané, informacie vztahujuce sa k zaruke, spolu s prislusnou
dokumentdciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloZit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter
umoziuje uzivanie predmetu zmluvy, nie si dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy
objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma vSak po predlozeni ndvrhu protokolu o odovzdani
a prevzati diela umoznit objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela,
skusky jej vlastnosti, podat vsetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za u¢elom posudenia, i je
dielo vykonané riadne v sulade prisluSnymi normami platnymi v SR a v sulade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych casti,
ak tak bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna lehota, zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojedndvaju zaruénu lehotu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za
vady diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaruény list, sa zaruka riadi
tymto zaruénym listom. Zaruéna doba zadina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objednavatela z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknutu cast diela
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve, v
podrobnom popise stavebnych prac. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti
podrobnému popisu stavebnych prac.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje
a oznacenie narokov z vad. Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa
v zaruénej dobe. Objednéavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych
dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho
obdfzani a dohodnut s objedndvatelom sp6sob a primerant lehotu odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahldseni objednavatelom,
najneskér do 24 hodin.

Riadne uplatnené ndroky objednavatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zakonnika.
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8.7. Zhotovitel sa zavazuje odstranit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpoveda, v ¢o

8.8

8.9

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

najkratSom case. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou a ¢innostou jeho
poddodavatelov pri plneni zadvazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za Skody sposobené
zavadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za
Skody, ktoré wvznikli nesprdvnou prevddzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel
zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povazovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objedndvatelom v priebehu realizdcie pisomne upozorneny zdpisom v stavebnom denniku, kde
bude vyslovne uvedené, Ze sa jedna o zavainé vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dfa vykonania takéhoto zapisu.
Vadnym plnenim sa rozumie také plnenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho
charakter. V pripade neodstranenia vadného plnenia zhotovitelom v stanovenom termine
nebude objednavatel povinny vykondavat Ghrady a aZ do odstranenia vad nebude v omeskani s
platenim.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpecit jej
odstranenie inou osobou na ndklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omeskani v lehote kompletného zhotovenia
diela od Ucinnosti zmluvy o dielo) je objednavatel opravneny Gétovat od zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy zacaty deri omeskania, pokial omeskanie vzniklo z dévodov na
strane zhotovitela.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp.
reklamovanych vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny poZadovat od
zhotovitela za kazdu vadu alebo nedorobok zmluvnd pokutu 60 € za 1 den aZz do odstranenia
poslednej vady.

Za porusSenie ustanovenia ¢l. 2.6 zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1
000 € za kazdé zistené poruSenie C¢lanku. Pokutu objednavatel zaplati aj v pripade Ze sa
pracovnik zhotovitela odmietne podrobit skiske na poizitie alkoholu, psychotropnych alebo
omamnych l[atok. Naklady na dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky zndsa zhotovitel.

Objednavatel je opravneny od zhotovitela pozadovat pokutu za nedodrZanie terminu nastupu
na odstranenie zdvad 1 000,-€ za 1 dert omeskania, pokial omeskanie vzniklo z dévodov na
strane zhotovitela.

Odstupenim zhotovitela alebo objedndvatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a ndhradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty ndrok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej
porusenim povinnosti druhej strany vznikla. Za kaZdé poruSenie povinnosti zhotovitela
neuvedené v tejto zmluve je objednavatel opravneny si uplatnit jednorazovu pokutu 300,- Eur za
kazdé porusenie.

Bez suhlasu objedndavatela nie je mozna realizacia postupenia pohladavok. Zhotovitel nesmie
bez predchadzajiceho suhlasu objednévatela preniest zavazky alebo pohladavky zo zmluvy na
tretiu osobu. Zhotovitel je ale opravneny uvedend zmluvu realizovat cez svojich
poddodavatelov.

Cl. 10. Okolnosti vyluéujice zodpovednost (vys$sia moc)
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10.1. Za vys$Siu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran, tieto ani
nemozu ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, strajk,
zmena pravnych predpisov, zasahy statnych organov a pod.

10.2. Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluéujice zodpovednost prijima pravna Uprava podla §
374 Obchodného zdkonnika.

10.3. Kazda zmluvnd strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane
nemoznym pre okolnosti vyluéujlce zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej
strane do 2. mesiaca od vzniku takychto okolnosti. U¢inky odstipenia v takom pripade nastand
driom dorucenia oznamenia a skuto¢nostou, zZe tieto okolnosti trvaju.

10.4. V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku je
zhotovitel povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho
zniceniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, spo6sob a Uhrada nakladov bude
dohodnutd zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predlozi
zhotovitel.

Cl. 11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel bude informovat objednéavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach v dohodnutych terminoch.

11.2. Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vieobecne zaviazné predpisy, platné technické normy,
Specifikacie dodané objednavatelom a podmienky tejto zmluvy.

11.3. Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac
na diele podla zmluvy. Pritom musi dodrzat zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie
prac na diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V
tejto suvislosti sa Zhotovitel zavazuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri
svojej ¢innosti pre objednavatela bude konat v zhode S normou EN ISO 14 001 alebo
ekvivalentnym predpisom.

11.4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykonavanie cinnosti v rozsahu predmetu
tejto zmluvy.

11.5. MozZnost odstupenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zaklada opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.
Spbsob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Ak omeskanie dlZnika alebo veritela znamena podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti
je druha strana opravnena odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez
zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

® Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako 5 kalendarnych
dni

® Zhotovitel alebo objednavatel neplni tlohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

 Zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve
alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi predpismi

¢ ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolup6sobenie potrebné pre realizaciu tejto zmluvy
a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

® ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom ponuknuté a
riadne dokoncené dielo, alebo neurobi aspon opatrenia nasved¢ujuce ochote objednavatela
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dielo prevziat. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na ndhradu skody. Odstupenie je
mozné aj od Ciastocne splnenej zmluvy.

11.6. Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opacnom pripade
znasa vsetky nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za porusenie zmluvnych
podmienok.

11.7. Tato zmluvu je mozné vypovedat z dovodu zavazného porusenia zmluvy : prekro¢enie terminu
zhotovenia diela, z dovodov na strane zhotovitela, o viac ako 14 kalendarnych dni omeskania.
Vypoved sa dojednava s jednomesacnou vypovednou lehotou, ktord zacina plynut od prvého
dria mesiaca nasledujiceho po doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

11.8. Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana
nevyuzije pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej
strany pristupit na zmenu zmluvy v tej Casti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

11.9. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou spravcu programu - Uradu vlady Slovenskej republiky a prislu$nych
kontrolnych organov, a ani tieto informacie a iné skutocnosti nepouziju pre iné Ucely nez pre
plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné informacie a
skutocnosti, ktoré su beZne dostupné tretim osobdm a ktoré zmluvny partner nechrani
zodpovedajlicim spbsobom.

11.10. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit zmluvné poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobend
tretim osobam v suvislosti s vykonavanim Cinnosti suvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy.
Zhotovitel preukaze takéto platné a ucinne zmluvné poistenie pred podpisom tejto Zmluvy o
dielo.

11.11. Zhotovitel sa zavizuje, e umozni vietkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady
Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény
mechanizmus, Ministerstva zahrani¢nych veci Norskeho kralovstva, Vyboru pre financny
mechanizmus, Uradu generdlneho auditora Nérskeho kralovstva a dalsim kontrolnym organom
a orgdnom opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj
vsetkym subjektom poverenym tymito institiciami vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s
plnenim tejto zmluvy, a to po celd dobu povinnej archivacie tychto dokumentov, uréenou v
stlade s platnymi pravnymi predpismi SR a poskytnut im vsetku potrebnu sidcéinnost.

11.12. Zhotovitel suhlasi so zaplatenim zmluvnej pokuty a s moznostou uplatnenia ndhrady skody zo
strany prijimatela, ak nebudu dodrzané podmienky Uplného pristupu k Uctovnictvu zhotovitela
alebo sa preukaze, Ze pri ziskani zakazky sa zhotovitel dopustil kolizneho konania alebo inym
nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a to najméa v pripade ak bude
prijimatel povinny vratit poskytnuty projektovy grant.

11.13. Zmluvné strany su si vedomé skutocnosti, Ze tadto zmluva, ako aj vSetky jej pripadné dodatky,
bude zverejnena na webovom sidle spravcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk a tiez na
webovom sidle prijimatela.

Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva Skody na nom

12.1. Nebezpectenstvo nahodnej skody na zhotovovanom diele znasa Zhotovitel az do odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel vsak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

12.2. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znienie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré
mu objedndvatel odovzdal k zhotoveniu diela.
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12.3. Zhotovitel je majitelom vSetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas
celej realizacie diela a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpecenstvo vsetkych skod na tychto
veciach alebo tymito vecami pri realizacii stavebného diela sp6sobenymi, nesie zhotovitel. Po
prevzati diela nebezpecenstvo $kéd znasa objednavatel.

12.4. Diom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechdadza na
objednavatela moznost uzivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

Cl. 13.Zavereéné ustanovenia

13.1. Zmeny tejto zmluvy je mozné urobit len na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran, a to
pisomnym dodatkom k zmluve. Dodatky k zmluve o dielo je mozné uzatvorit len v stlade s § 10a
Zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich Uprav.

13.2. Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajlce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutarnych organov alebo nimi poverenych oséb. V pripade, Ze takéto
rieSenie je neuspesné, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predlozit spor na rieSenie
prislusnému sudu v SR.

13.3. V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného
zakonnika a ostatné pravne predpisy, ktoré maju suvislost s problematikou upravenou touto
zmluvou.

13.4. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujuci den po zverejneni na web stranke objedndvatela.

13.5. Prilohy tvoria neoddelitelnt sucast tejto zmluvy o dielo.

13.6. Kde sa v tejto zmluve poutZije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbyto¢ného odkladu"
mysli sa tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

13.7. Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva su uréené pre objednavatela a
jeden pre zhotovitela.

’

Zhotovitel: Objednavatel:

Ing. Katarina Smikova, riaditelka

Prilohy zmluvy:

Priloha ¢.1: Rozpocet (naceneny vykaz vymer)
Priloha €.2: Podrobny popis stavebnych prac
Priloha ¢.3: Vecny a ¢asovy harmonogram
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Priloha €. 2 zmluvy o dielo

Podrobny popis stavebnych prac

Nazov zékazky: " Kontaktné centrum ANNOGALLERY, Bezovce — stavebné prace "

Strucny popis zakazky
Predmetom zakazky su stavebné prace spojené so stavebnymi Upravami budovy ,Kontaktné
centrum ANNOGALLERY, Bezovce* v zlozeni:

. oprava strechy

vymena okien

zateplenie obvodového plasta

baracie prace a vymurovanie novych priecok

inStalacné prace — voda, elektro, podlahové kurenie

Upravy povrchov — podlahy, omietky/obklady stien a sadrokarténovy podhlad
. zhotovenie vstupnej terasy

Sucastou dodavky stavebnych prac je aj:

Mi

e vpripade potreby zabezpelit si projektovi alebo vyrobnu dokumentaciu
k realizovanym stavebnym pracam
zriadenie a likvidacia staveniska
udrziavanie Cistoty okolitych komunikacii
vycistenie stavby po ukoncéeni stavebnych prac

esto realizacie: BeZovce 66, okres Sobrance

Ugel budovy: Zriadenie prevadzky — kontaktného centra v obci BeZovce a prevadzkovanie

¢innosti ob¢ianskeho zdruzenia ANNNOGALLERY.

Podrobny popis zakazky
Rozsah a ucel stavenych Gprav a prac a ich popis:

ORWN =

oo ~NO®

9.
10
11

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

. Demontaz stresnej krytiny a jej odvoz.

. Demontaz streSnych lat, podbytkov a poSkodenych &asti krovu.

. Oprava kominov (lepidlo, sietka, omietka, prip. beténova Ciapka).
. Oprava a spevnenie murovanych Stitov.

MontdZz drevenej podlahovej spevriujucej konstrukcie (rostu), nahradzujlucej veniec,
uchytenej o nosné mury stavby, so zdklopom s OSB dosiek na perodrazku.

. Montaz krovu s latovanim a s difuznou féliou, vytvorenie vstupného vikiera na strechu.
. O8etrenie tesarskych konstrukcii povrchovou impregnéciou.
. Montéaz 3krid. plechovej strednej krytiny, Zlabov a zvodovych rur (v tmavo-hnedej, matnej

farbe).

Montaz podbytkov z OSB dosky, s fasadnou povrchovou Upravou.

. Montaz tepelnej izolacie mineralnou vinou hriabky 140 mm a parozabranovej folie.

. Vyburanie drevenych ramov okien, odvoz.

Montaz a dodavka plastovych okien a dveri, v prevedeni: vonkajSia farba hneda, vnutorna
biela, 2 predné okna s roletami, 5-komorovy systém, izolatné dvojsklo, dodavka a
osadenie vnutornych a vonkajSich parapetnych dosiek.

Otl€enie vnutornych omietok, odvoz sutiny, vyspravenie prasklin a hrubych nerovnosti
(sietka, lepidlo, sana&na omietka).

Vybduranie prie€ky, dveri a dvernych otvorov (podla obhliadky na mieste).

Vyburanie drevenych podlah (podla obhliadky na mieste).

Domurovanie novych murov a prie€ok (podla vykresovej dokumentacie).

Vykopové prace na severnej strane domu so zvislou hydroizolaciou — nopovou féliou.

Vykopové prace pre vstupnu terasku.

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti asfaltovymi pasmi.

Tepelna izolacia podlah.

Montaz zdravotechnickej vnutornej kanalizacie, montaz zdravotechniky — vnutorny
vodovod.

Elektromontaze.

Montéaz teplovodného rurkového podlahového kurenia.

Betonovanie podlah do bezbariérovej roviny.
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25. Zhotovenie vnutornych omietok.

26. Montaz sadrokartonového podhladu upevneného na zavesoch s uchytenim do
spevnuijucej konstrukcie (rostu).

27. Montaz podlah z keramickych gres. dlazdic.

28. Dobetdénovanie vstupnej terasky s podlahou z keramickych gres. dlazdic.

29. Montaz obkladov vnutornych stien z keramickych obkladaciek.

30. Osadenie zdravotechniky zriadovacimi predmetmi (keramické umyvadla, keramické wc
misy, keramicky bidet, antikorovy drez, batérie chrém, sprch. kuty — sklo, vaniCky
murovaneé s chrém. odpadom).

31. Dodavka a montaz 1-kridl. dveri s oblozkovou zarubriou (v prevedeni bielom alebo svetlé
drevo).

32. Dodavka a montaz zateplovacieho systému fasady hrubky 100 mm, EPS-F, vratane
zateplenia Spaliet okien.

33. Zhotovenie silikatovej, prip. akrylovej fasadnej omietky s vodorovnou tahanou Strukturou
vo farebnej Uprave - svetla farba dohodou so stavebnikom.

34. Doteplenie konstrukcie hribky 50 mm, systém XPS s fasadnou povrchovou Upravou.

35. Dodavka a montaz zateplovacieho systému sokla hribky 30 mm, EPS-F.

36. Zhotovenie vonkajSej mozaikovej omietky sokla v hnedej farbe — farba dohodou so
stavebnikom.

Pozadované parametre stavebnych rieSeni vybranych casti zakazky:
e Zateplenie budovy

o suc€asny stav: posudeny na zaklade obhliadky miesta realizacie zakazky - murované
steny réznej hrubky

o pozadovana skladba zateplenia: zateplovaci systém fasady hriubky 100 mm, EPS-F,
vratane zateplenia Spaliet okien.

o Vysledné technické parametre dosiahnuté zateplenim zodpovedajuce zatepleniu
systémom EPS-F hribky 100 mm

e Oprava strechy
o su&asny stav:
= Viazany dreveny krov s latovanim a pévodnou, poSkodenou strednou krytinou
= Rozsah vymeny krovu bude posudeny zaujemcami na zaklade obhliadky
miesta realizacie zakazky
o Pozadovany rozsah préac:
» viazany dreveny krov s latovanim a difuznou fdliou,
vytvorenie vikiera
vazba krovu umoznujuca vyuzitie podkrovnych priestorov v buducnosti
plechova krytina Skridlového tvaru
zateplenie streSnej konStrukcie mineralnou vinou hrubky min. 140 mm
a pouzitie parozabranovej folie

¢ \ymena okien:
o sucasny stav:
= drevené okna rbznej velkosti s oby€ajnym sklom o celkovej ploche cca 41 m2
» obtiaznost buracich prac bude posudena zaujemcami na zaklade obhliadky
miesta realizacie zakazky
o Pozadované okna:
= plastové okna 5-komorové s izolaénym dvojsklom, pevné, otvaravé, otvaravo-
sklopné vonkajSia farba hneda, vnutorna biela,
» dve predné okna s exteriérovymi roletami,
= sulastou dodavky je aj dodavka a osadenie vnutornych a vonkajSich
parapetnych dosiek

Budova po zrealizovani stavebnych uprav musi vyhovovat (&elu pouzZitia atieZz platnej

legislative v €ase jej odovzdania vratane BOZP, PO,...
Pouzité materialy pri vystavbe musia mat certifikaty v zmysle platnych predpisov.
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