ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby podla § 536 a nasl. zakona Cislo 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)

v zneni neskorsich predpisov uzatvorena medzi:

Cislo zmluvy : 01/2016

Objednavatelom :

PROSACH, s.r.o.

Petin 170/3, 951 61 Cifare

ICO: 35 955 244

ICDPH: SK2022059281

Zastupena: Ing. Jozef Sadovsky — konatel

Zapisana v Obchod. reg. Okresného sudu Nitra, oddiel Sro, viozka €. 17104/N
Bank. uéet vedeny vo VUB, a.s. — poboéka Vrable

C. bank. Gétu: 2050071754/0200

(dalej len ,,objednavatel*),

Zhotovitelom :

(dalej len ,,zhotovitel*).

Clanok I. - Uvodné ustanovenia
I.1. V zmysle ustanovenia § 272 Obchodného zakonnika sa zmluvné strany dohodli na pisomnej
forme uzavretia tejto zmluvy.
I.2. Objednéavatel vyhotovil navrh tejto zmluvy na zéklade ustneho dohovoru so Zhotovitelom.
I.3. VSetky Ustne dojednania medzi zmluvnymi stranami, ktoré predchadzali uzavretiu tejto zmluvy sa
ruSia a zmluvné strany su viazané touto zmluvou odo dha jej platnosti, t.z. dfiom neskorSieho podpisu

jednej z dvoch zmluvnych stran uvedenych v zahlavi tejto zmluvy.




Clanok Il - Predmet zmluvy o dielo
II.1. Zhotovitel ako odborne spdsobila osoba sa zavazuje, Ze pre objednavatela zhotovi v rozsahu a
za podmienok dojednanych v tejto zmluve dielo, a to stavbu s technolégiou na spracovanie hrozna a

vyrobu vina - presny rozpis technolégie je uvedeny v prilohe tejto zmluvy- Priloha ¢&. 1

»Prestavba objektu na prevadzku na spracovanie hrozna a vyrobu vina“

v zmysle platnych STN, v rozsahu a kvalite podla spracovaného projektu stavby (priloha €. 1) a podla
poziadaviek objednavatela a Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme

a zaplati za jeho vykonanie dohodnutu cenu.

II.2. Tieto prace sa Zhotovitel zavazuje previest v zmysle STN a ON a technolégiu dodat podla
projektu stavby s technoldgiou na spracovanie hrozna a vyrobu vina a Objednavatelom predlozenych
poziadaviek s tym, Ze v pripade vyvolanych zmien a doplnkov, alebo nutnej zmeny materialov a
technolégie majuacej vplyv na stvarnenie diela (¢o sa nevyluCuje), sa musia skér Zhotovitel s
Objednavatelom o predmetnej veci dohodnut a to zapisom do stavebného dennika, alebo pisomnym

dodatkom k tejto zmluve.

Clanok lll. - Cena za dielo
l11.1. Celkova cena predmetu zmluvy:
bezDPH . Eur
DPH209% . Eur

Celkovéa cena predmetu zmluvy s DPH ., Eur



[11.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cena kone&na. V dohodnutej cene su zahrnuté
v3etky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavazkov tejto zmluvy pre Zhotovitela vyplyvajucich,
vratane vSetkych subeznych narokov Zhotovitela, ako obchodné prirazky, dovozné prirazky a vsetky
vedlajSie rozpoctové naklady, vratane mechanizacie, naklady na dopravu a vSetky pridruzené vykony
s vynimkou naviac prac, ktoré musia byt vopred odsuhlasené a schvalené Objednavatelom a
Zhotovitel je povinny ich rozsah viest v stavebnom denniku. Ak v prilohe €. 1 nie su dodavky, prace

alebo vykony Zhotovitela osobitne ocenené, mé sa za to, Ze ich cena je zapocitana v inych polozkach.

[11.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel zaplati Zhotovitelovi za vykonané dielo postupne na
zaklade dvoch Ciastkovych faktur. a to nasledovne:

1. platba po kompletnom zhotoveni a odovzdani SO 01 — Prestavba objektu na prevadzku

2. platba po pravoplathom kolaudaénom rozhodnuti

pricom splatnost’ faktur za vykonanie diela a dodavku technolégie na spracovanie hrozna a vyrobu

vina je 60 dni odo dna vystavenia faktur.

lll. 4. Objednavatel nie je povinny poskytnut na zhotovenie diela Zhotovitelovi zalohu ani preddavok.

[11.5. Zmluvné strany sa dalej dohodlize 15% z ceny diela (bez DPH) tvori zadrzné a 10% z ceny diela
tvori garanénu zabezpeku. Zadrzné a garancéna zabezpeka budu vytvrorené tak, Ze Objednavatel
odpocita (zadrzi) 25% fakturovanej Ciastky z kazdej Ciastkovej faktury bez DPH. Zhotovitelovi vznikne
narok na uvofnenie 15% zadrzného z ceny za dielo bez DPH odstranenim vSetkych vad a nedorobkov
zistenych pri odovzdavani a prevzati diela. Garan&na zabezpeka vo vySke 10% z ceny diela bez DPH
bude Zhotovitelovi uhradena po skonceni zarucnej doby 60 mesiacov.

[11.6. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Zze Objednavatel so Zhotovitelom odsuhlasia rozsah a druh
uskuto€nenych prac a dodavku technolégie na spracovanie hrozna a vyrobu vina podfa ukon&enych

celkov a druhov prac v stavebnom denniku.

Clanok IV. - Termin zhotovenia diela
IV.1. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite

vymedzenej v tejto zmluve v termine dohodnutom v bode 2 tohto ¢lanku.

IV.2. ZaCatie prac na diele: diom odovzdania staveniska

Dokonc¢enie prac: koniec 31.12.2016

Odovzdanie diela: do 15 dni od od dorucenia vyzvy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny po splneni dohodnutého terminu realizacie a po prevzati diela Objednavatelom

vypratat’ stavenisko do 5 dni od spisania preberacieho protokolu.

IV.3. Ak Zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa Objednavatel toto dielo

prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.



IV.4. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je v ome&kani s vykonanim diela najma v pripade:
a) vyssej moci. t.j. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od vble zmluvnych stran a tieto ich nemozu
ovplyvnit,

b) nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac,

c) prikazov, zakazov a obmedzeni vydanych Statnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi,
ak neboli spdsobené konanim resp. nekonanim Zhotovitela,

d) neposkytnutia v€asného spolupdsobenia Objednavatefom,

€) zmien v povahe a rozsahu prac na diele pozadovanych Objednavatelfom, pokial su takého rozsahu
alebo pozadované v takom Case, ze mézu mat vplyv na termin ukoncenia diela,

f) ak sa Ggastnici zmluvy pisomne dohodnu na predizeni terminu dokoné&enia prac.

Clanok V. - Projektova dokumentacia diela
V.1. Projektovli dokumentaciu (stavebna a technologicka ¢ast) Objednavatel odovzda Zhotovitelovi v
den podpisu tejto zmluvy, spolu s vyjadrenim prislusného stavebného Uradu o suhlase s prevedenim

prac na diele.

Clanok VI. — Podmienky vykonania diela
VI.1. Zhotovitel' je povinny vykonat’ dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v
dojednanom ¢€ase. Pri vykonani diela postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrZiavani prisluSnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN suvisiacich s predmetom vystavby diela a dodania
technolégie na spracovanie hrozna a vyrobu vina. Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len
materidly a vyrobky stanovené projektom a odsuhlasené Objednavatelom, ktoré maju také vlastnosti,
aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZnej udrZzbe zaru€ena poZadovana mechanicka
pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného

prostredia a bezpec&nosti pri uzivani.

VI.2. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu
pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri

praci v zmysle platnych pravnych predpisov na uzemi SR v ¢ase platnosti tejto zmluvy.

VI.3. Zhotovitel je povinny na svoje vlastné naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu
zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam a ohrozeniu 0s6b a

majetku verejnosti



alebo nepriaznivymi uc€inkami, ktoré su ddésledkom emisnych Skodlivin, prachu, hluku alebo dalSich

nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

VI.4. Zhotovitel zodpoveda za zabezpec€enie poziarnej ochrany v zmysle platnych pravnych predpisov
a za zabezpecenie minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku v zmysle

platnych pravnych predpisov na uzemi SR v €ase platnosti tejto zmluvy.

VI.5. Zhotovitel vynaloZi pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou nalezitu starostlivost, dékladnost’
a kvalifikaciu, ktoré sa daju ocakavat od prislusne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela, ktory
ma skusenosti s realizaciou prace podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zmluvy (dielo).
Zhotovitel je povinny zabezpeCovat vSetky prace pracovnikmi, ktori maju pre danu pracu potrebnu

kvalifikaciu a prax.

VI. 6. Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi suc¢innost pri realizacii diela podla tejto zmluvy.

Clanok VILI. - Stavenisko
VII.1. Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu

predmetu zmluvy.

VII.2. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat' &istotu a

priebezne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté vykonom jeho prac alebo jeho &innostou.

VII.3. Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacCky podfa predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda aj za ich umiestnenie a udrziavanie.

VIl.4. Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo materiél sliZiace k vykonaniu diela doda Zhotovitel na

svoje naklady a nebezpecenstvo.

Clanok VIII. - Stavebny dennik
VIII.1. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a vyhlaskou MZP
SR ¢&. 453/2000 Z.z. odo dina prevzatia staveniska aZ do odstranenia poslednej vady, resp. nedorobku
zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale
pristupny na nazretie. Zapisy do neho robi Zhotovitel v deni, kedy boli prace vykonané alebo nastali

okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

VIII.2. V denniku budu zapisané najma tieto udaje: datum (mesiac, rok a nazov dfa), udaj o pocasi,

udaj o pracovnej dobe, poCet pracovnikov, mechanizmy, ¢asovy postup prac, atd.



VII1.3. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripdjat’ svoje

stanoviska.

Clanok IX. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela
IX.1.Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel zvola preberacie konanie diela alebo jeho ¢asti do
15 kalendarnych dni od datumu dorucenia vyzvy Zhotovitela , Ze dielo je ukon€ené a pripravené na
odovzdanie. Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
v3etky doklady osved&ujuce akost a kompletnost diela, najma stavebny dennik, preberacie protokoly,
atd. Ak Zhotovitel nebude mat uvedené doklady pripravené na odovzdanie, nepovazuje sa dielo za

riadne pripravené k odovzdaniu.

IX.2. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky,nepovazuje sa dielo za
riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objednavatel je

opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat.

IX.3. Ak Objednavatel posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v
spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo
prevziat, budu v preberacom protokole spisané tieto vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia

Zhotovitelom.

IX.4. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie su
vadami, ak boli suhlasne akceptované dohodou zmluvnych strdn vyjadrenou pisomne v stavebnom

denniku.

Clanok X. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka
X.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo spolu s technolégiou na spracovanie hrozna a vyrobu vina
bude zhotovené podla podmienok dohodnutych a odsuhlasenych zmluvnymi stranami v tejto zmluve,
v sulade s projektom a podfa platnych pravnych predpisov a technickych noriem, a ze poCas zaru¢nej
doby bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zaruénéa doba stavby je dohodnutd na
60 mesiacov a technolégie na 24 mesiacov. Zaruéna doba zac&ina plynat dfiom pravoplatnosti

kolauda&ného rozhodnutia.



X.2. Dielo ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto zmluve, t.j. nie je
uzivania schopné. V pripade opravnenej vady diela, je Objednavatel opravneny od Zhotovitela
pozadovat odstranenie vady bezplatnou opravou, pokial spada do zaru¢nej doby. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnu, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavila, je Zhotovitel povinny poskytnut nové
bezchybné plnenie, pricom zaru€na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie az do upiného

odstranenia vady.

X.3. Zhotovite] nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom
Objednavatela alebo v dobsledku neodborného uzivania Objednavatefom. Zhotovitel taktiez
nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti a odbornosti nemohli zistit' ich

nevhodnost, pripadne na fu upozornili Objednavatela, ale ti na ich pouziti trvali.

X.4. Zaru€na doba zahffia prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu materialov
a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdani diela (napr. Cistenie kominov, vymena naplni a

filtrov v ramci technoldgii, atd.). Uvedeny prevadzkovy servis vykonava Zhotovitel na svoje naklady.

X.5. Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel povinni uplatnit u Zhotovitela v pisomnej forme s
doruéenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel oznaci vadu, uvedu ako sa vada
prejavuje a navrhni spOsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za uplatnenu driom jej
doru€enia Zhotovitelom. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie spésob

odstranenia vady, termin a podpis obidvoch zmluvnych stran.

X.6. Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratSom Case. S
pracami na ich odstrdnenie v8ak musi zacat najneskdér do 10 pracovnych dni od preverenia
opravnenosti prevzatej pisomnej reklamacie s tym, Ze zavazna lehota na ich odstrdnenie bude
zmluvnymi stranami dohodnuta a Specifikovana v osobitnom pisomnom protokole. Za tymto ucelom je

Objednavatel povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady odstranovat.

X.7. Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit
Objednavatel a uhradit ich z dohodnutej ceny za dielo resp. ich odstranit na naklady Zhotovitela, ktoré
je opravneny Objednavatel vyfakturovat'

Clanok XI. — Sankcie, zmluvné pokuty

XI1.1. Ak Zhotovitel nedodrzi zmluvne dohodnuty termin dokonCenia diela, zaplati Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela za kazdy aj zaaty defi omeskania.



XI.2. Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenie pripadnych vad alebo nedorobkov zistenych pri
odovzdavani a prevzati diela (Clanok IX.3 zmluvy), zaplati zmluvnd pokutu vo vyske 100 EUR bez

DPH za kazdy aj zaaty den omeskania.

XI.3. Za nedodrzania terminu vypratania staveniska zaplati Zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu

vo vySke 500 EUR bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omes$kania.

XI.4. Ak Objednavatel bude v omeskani s terminom splatnosti faktiry, méze Zhotovitel pozadovat

urok z omesSkania vo vySke 0,05% z diznej sumy.

XI.5. Za kazdé porusenie protipoziarnych, hygienickych, bezpe¢nostnych a technologickych predpisov,

je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty a to:

a) za nepouzivanie ochrannych prilb ainych osobnych ochrannych prostriedkov 50 EUR bez
DPH za kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok

b) za pozivanie alkoholickych napojov 500 EUR bez DPH za kazdého zamestnanca

C) za opatovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykazani zo stavby 500 EUR
bez DPH za kazdého zamestnanca

d) za poru$enie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 50 EUR bez DPH

e) za nedodrzanie Cistoty a poriadku na pracovisku 50 EUR bez DPH za kazdy pripad

f) za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyradenych zariadeni bez platnych
uzivacich osvedceni 100 EUR bez DPH za kazdy pripad.

Clanok XII. - Zavereéné ustanovenia
XIl.1. VSetky zmeny a dodatky k tejto obchodnej zmluve sa m6zu vykonat iba pisomnou formou a to
chronologickym odcislovanim dodatkov k zmluve, ktoré musia byt podpisané opravnenymi, alebo

poverenymi zastupcami zmluvnych stran.

XIl.2. Zmluvné strany sa zavazuju rieSit pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou
dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov. V pripade, ze sa spor nevyrieSi zmierom, je

hociktora zmluvné strana opravnena poziadat o rozhodnutie prislusny sud.

XIl.3. Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) vyhotoveniach, ktoré maju platnost originalu a 2
vyhotovenia obdrzi kazda zmluvna strana. V takomto poéte musia byt vZzdy vyhotovené pripadné
supisy zmien a doplnkov, tiez aj dodatky k zmluve, resp. listy a dohody, ktoré sa maju stat

nedelitefnou su€astou zmluvy.



XIl.4. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si celé znenie tejto zmluvy pozorne a starostlivo precitali, vetkym
ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli, pricom vSetky ustanovenia tejto zmluvy dostatocne urcitym

spbdsobom vyjadruju slobodnu a vaznu vélu obidvoch zmluvnych stran.
XI5, Pri uplatiiovani vSetkych prav a povinnosti, vyplyvajucich z plnenia zmluvnych zavazkov sa
zmluvné strany riadia slovenskymi zakonmi a predpismi, najmd Obchodnym zakonnikom ( zakon ¢&.

513/91 Zb. v zneni neskorsich predpisov) a ostatnymi doplfiujacimi predpismi ako aj prislusnymi STN.

XIl.6. Tato zmluva je uzavreta a ucinna okamihom datumovo neskorSieho podpisu jednej z dvoch

zmluvnych stran uvedenych v zahlavi tejto zmluvy.

XI11.7. Neoddelitelnou sucastou zmluvy je priloha ¢.1 a projektova dokumentacia

ZHOTOVITEL OBJEDNAVATEL



