VOJENSKE LESY A MAJETKY SR - STATNY PODNIK
Lesnicka 23, 962 63 PlieSovce

PODLIMITNA ZAKAZKA
NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC

SUTAZNE PODKLADY

Predmet zakazky:

LESNA CESTA VIHORLATSKA - REKONSTRUKCIA

PlieSovce dna 10. 08. 2015

Ing. Jan Jurica, riaditel’
Vojenské lesy a majetky SR - statny podnik

Stlad sut'aznych podkladov so zédkonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,zdkon o verejnom obstardvani®)
potvrdzuje:

Bratislava dna 10. 08. 2015

Ing. Lucia Veselska, konatel
PP & P Co., s.r.o.

Sut'azné podklady su vlastnictvom verejného obstaravatela Vojenské lesy a majetky SR - Statny podnik
a zéujemca sa ich prevzatim zavizuje pouZzivat len na ucely, pre ktoré boli vydané.
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2.2.

2.3.

POKYNY

pre zaujemcov/uchadzacov na zhotovenie ponuk v podlimitnej zakazke na uskuto¢nenie

stavebnych prac
wLesna cesta Vihorlatska - rekonStrukecia

VSEOBECNA CAST

Identifikacia verejného obstaravatel’a
Obchodné meno: Vojenské lesy a majetky SR - Statny podnik

Sidlo: Lesnicka 23, PlieSovce 962 63
Zastupeny: Ing. Jan Jurica, riaditel’

I1CO: 31577 920

DIC: 2020475479

IC DPH: SK 2020475479

Spolo¢nost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Banskad Bystrica, oddiel: PS,
vlozka ¢. 115/S.

Vojenské lesy a majetky SR - Statny podnik je v sulade s § 7 ods. 1 zdkona o verejnom
obstaravani v ramci postupu zadavania tejto zakazky osoba povinnd pouZivat postupy ako
verejny obstaravatel’ pri zadavani podlimitnej zakazky podla § 100 az 102 zdkona o verejnom
obstaravani. Preto vSetky odkazy na "verejného obstaravatela" v sutaznych podkladoch a vo
Vyzve na predkladanie ponuk (podlimitné zdakazky) si treba vysvetlovat' v sulade s uvedenou
skutocnostou.

Nazov a adresa organizacie, na ktorej mozno ziskat’ d’alSie informacie
Nézov organizacie: PP & P Co., s.r.o.

Sidlo organizacie: Zahradnicka 36, 821 08 Bratislava

V mene ktorej kona: Ing. Lucia Veselska, konatel’

ICO: 35933852

DIC: 2022000937

IC DPH: SK2022000937
Telefon: + 421 244888875
E-mail: pppco@pppco.sk

Spolo¢nost PP & P Co., s.r.o., Zahradnicka 36, 821 08 Bratislava zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu Bratislava, oddiel: Sro, vlozka ¢. 35907/B zastupuje verejného
obstaravatela vo vSetkych konaniach/procesoch verejného obstaravania a vykonava vSetky
potrebné tikony v ramci konania/procesu verejného obstardvania na zaklade plnej moci.

Rozsah ponuky

Verejny obstaravatel’ mieni zadat’ zakazku na rekonstrukciu jestvujucej pristupovej lesnej cesty
"Vihorlatska" v celkovej dizke 5 560 m.

Podrobny rozsah predmetu zakazky je uvedeny v projektovej dokumentacii stavby a vykaze
vymer, ktoré tvoria neoddelitelné prilohy tychto stitaznych podkladov.

Zatriedenie zakazky podrla klasifikacii platnych v Eurdpskych spolocenstvach:

Hlavny predmet

Hlavny slovnik: 45220000-5
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2.4.

3.1
3.2.

4.2.

5.2.

5.3.

6.2.

6.3.
6.4.

Dopliiujice predmety

Hlavny slovnik: 45233120-6.

Uchadza¢ predlozi ponuku v celom rozsahu predmetu zdkazky vypracovanu v sulade s Vyzvou
na predkladanie ponuk (podlimitné zakazky) a tymito sit’aznymi podkladmi.

Variantné rieSenia

Uchéadza¢om sa neumoziiuje predlozit’ variantné rieSenie vo vzt'ahu k pozadovanému rieseniu.
Ak sucast'ou ponuky bude aj variantné rieSenie, nebude takéto variantné rieSenie zaradené do
vyhodnotenia/brané do tivahy.

Zdroj finanénych prostriedkov

Predmet zakazky bude financovany z finanénych prostriedkov verejného obstaravatela a
spolufinancovany z projektu / programu financovaného z Programu rozvoja vidieka Slovenskej
republiky 2014-2020.

Finan¢né plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovat' v EUR pri¢om lehota splatnosti faktur bude
60 dni.

Predpokladand hodnota zdkazky je verejnym obstardvatelom stanovena podla § 5 zakona
0 verejnom obstaravani vo vyske 1 083 679,6100 EUR bez DPH.

Zakazka

Zakazkou na ucely tohto postupu zadavania zakazky je zmluva s peflaznym plnenim uzavreta
medzi verejnym obstaravatelom na jednej strane a uspeSnym uchadzatom na strane druhej,
ktorej predmetom je uskutoc¢nenie stavebnych prac (zmluva o dielo) podl'a § 536 a nasl. zdkona
¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorSich predpisov.

Zakazka na uskutoCnenie stavebnych prac podla bodu 5.1. je zékazka, ktorej predmetom je
uskutoCnenie stavebnych prac, alebo vypracovanie projektove] dokumentacie a uskutoCnenie
stavebnych prac stvisiacich s niektorou z ¢innosti uvedenych v prilohe ¢. 1 zdkona o verejnom
obstaravani, alebo uskutoc¢nenie stavby. Stavba je vysledok stavebnych prac ako celku, ktory
spiia ekonomicka funkciu alebo technickGi funkciu a uskutoénenie stavby zodpoveda
poziadavkam verejného obstaravatela.

Podrobné vymedzenie obchodnych podmienok tvori Cast’ ,,Zvézok Ill. Obchodné podmienky*
tychto stitaznych podkladov.

Miesto a lehota uskuto¢nenia stavebnych prac

Miestom uskuto¢nenia stavebnych prac: Katastralne tizemie Valaskovce, juh, okres Humenné,
PreSovsky samospravny kraj.

NUTS kod: SK041.

Lehotou uskuto¢nenie stavebnych prac sa rozumie cCas za aky je uchddza¢ schopny dodat’ a
zrealizovat’ predmet zédkazky v rozsahu pozadovanom verejnym obstardvatel'om, v Standardne;j
kvalite a za primeranych technologickych prestavok v jednotlivych etapach.

Lehota vystavby: 450 kalendarnych dni (uvedenu lehotu je povazovat’ za lehotu maximalnu).
Obhliadka miesta dodania nie je potrebna.

Opravneni uchadzaci

Uchédzacom moéze byt fyzickd osoba alebo pravnickd osoba vystupujica voc¢i verejnému
obstaravatel'ovi samostatne alebo skupina fyzickych osob/pravnickych oso6b vystupujicich voci
verejnému obstaravatel'ovi spolo¢ne. Pred podpisom zmluvy o dielo sa vyzaduje, aby skupina
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8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

9.3.

9.4.

dodavatel'ov z dovodu riadneho plnenia zmluvy o dielo uzatvorila a predlozila verejnému
obstaravatel'ovi zmluvu v sulade s platnymi predpismi, ktord bude zavizovat’ zmluvné strany,
aby rucili spolo¢ne a nerozdielne za zavizky voci verejnému obstaravatel'ovi vzniknuté pri
realizéacii predmetu zakazky.

Naklady na ponuku

Vsetky vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky znédSa uchédzac¢ bez financného
naroku voci verejnému obstaravatel'ovi.

Ponuky dorucené na adresu uvedent v bode 17.1. tejto Casti sitaznych podkladov a predlozené
Vlehote na predkladanie ponik podla bodu 17.2. tejto casti sutaznych podkladov sa
uchadzacom nevracaju. Zostavaji ako sucast dokumentacie 0 verejnom obstaravani.

Uchadzaci zodpovedaju za pozorné preStudovanie sutaznych podkladov vratane vSetkych
doplneni sutaznych podkladov, ktoré mézu byt vydané pocas lehoty na vysvetlovanie /
doplnenie sutaznych podkladov. V pripade, Ze uchadza¢ uspeje, nebudu sa brat’ do tvahy
ziadne naroky na zmenu/Upravu ceny ponuky vyplyvajice z chyb alebo opomenuti povinnosti
uchadzaca.

Predlozenim svojich ponuk sa uchadzaci pokladaju za oboznamenych so vSetkymi relevantnymi
zakonmi a predpismi v Slovenskej republike, ktoré akymkol'vek spdsobom mdzu ovplyviovat
alebo platia pre operacie a ¢innosti obsiahnuté v ponuke a nasledne v zmluve.

KOMUNIKACIA

Dorozumievanie medzi verejnym obstaravatel’om a zaujemcami/uchadzaémi
Odovzdavanie podkladov a dorozumievanie (dalej len ,informécie®) medzi verejnym
obstaravatelom a zdujemcami mozno uskutociiovat’ sposobom, ktory zabezpeCi trvalé
zachytenie ich obsahu tak, aby bola zarufend pravost a dovernost’ sprostredkovanych
informacii, zasadne pisomnou formou.

Pri komunikécii elektronickou poStou (e-mailom), alebo faxom (dalej ,.elektronické
prostriedky*), ktorymi nemozno trvalo zachytit’ ich obsah, tieto informacie sa stavaji platnymi
od momentu prvého dorucenia elektronickou formou len v pripade, Ze sa dorucia aj v pisomne;j
listinngj forme postou alebo osobne na adresu uvedenu v bode 10.2. tejto Casti sutaznych
podkladov. V pripade dorucenia informacie elektronickou formou a splnenia podmienky
uvedenej v predchadzajtcej vete, sa za doruéenie informacie pokladd moment prvého dorucenia
elektronickou formou. V pripade dorucenia e-mailu je pre overenie tychto ¢asovych udajov
rozhodujuci udaj v prevadzkovych zaznamoch e-mailového servera verejného obstaravatel'a. Za
moment doruéenia sa poklada moment doruc¢enia e-mailu verejnému obstaravatel’'ovi.

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informacie poskytnutej spdsobom, ktorym nemozno trvalo
zachytit’ jej obsah alebo podanej elektronickymi prostriedkami bez zarueného elektronického
podpisu podl'a osobitného zékona a informacie vyhotovenej v pisomnej forme, dorucenej
osobne alebo posStovou zésielkou, rozhodujuca je pisomna forma.

Na moment dorucenia dolezitych pisomnosti medzi verejnym obstaravatelom a uchadzacom,
zaujemcom, najméd pisomnosti, s doru¢enim ktorych zdkon o verejnom obstardvani spdja
plynutie lehot, sa pouziju primerane ustanovenia o momente dorucenia do vlastnych rik podla
vSeobecného predpisu o spravnom konani.
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10

10.1.

10.2.

10.3.

11

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12

12.1.

VysvetPovanie a doplnenie sut’aznych podkladov

Zaujemcovia/uchadzaci zodpovedaju za pozorné prestudovanie sutaznych podkladov vratane
vSetkych doplneni sutaznych podkladov, ktoré mézu byt vydané pocas lehoty na vysvetl'ovanie
podla bodu 10.3. pripadne doplnenie sutaznych podkladov podla bodu 10.5. V pripade, Ze
uchédza¢ uspeje, nebuda sa brat’ do tvahy ziadne ndroky na zmenu/upravu ceny uvedeni
v ponuke uchédzaca vyplyvajuce z pripadnych chyb alebo opomenuti povinnosti uchadzaca.

V pripade nejasnosti/potreby objasnenia podmienok ucasti zdujemcov vo verejnom obstaravani,
sutaznych podkladov alebo inych dokumentoch poskytnutych verejnym obstaravatelom
Vv lehote na predkladanie pontk, moéze ktorykol'vek zo zaujemcov poziadat’ o ich vysvetlenie na
adrese PP & P Co., s.r.0., Zahradnicka 36, 821 08 Bratislava, Email: pppco@pppco.sk.

Verejny obstaravatel’ poskytne vysvetlenie udajov uvedenych vo vyzve na predkladanie ponuk
alebo v sutaznych podkladoch bezodkladne, najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia
ziadosti o vysvetlenie, vSetkym zainteresovanym zdujemcom; zaujemca moze poziadat’ o
vysvetlenie najneskor Sest’ pracovnych dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk.

PRiIPRAVA PONUKY

Vyhotovenie ponuky

Ponuka musi byt’ vyhotovena v pisomnej forme, ktord zabezpeci trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka musi byt vyhotovena nezmazateI'nym atramentom rukopisom, pisacim strojom alebo
tlaciarenskym vystupnym zariadenim vypoctovej techniky, ktorej obsah je pre fyzicka osobu
Citatelny.

Verejny obstaravatel odporaca, aby ponuka uchadzaca bola zviazana v celku bez moznosti
svojvol'nej vymeny jednotlivych casti teda tvorila jeden celok, za ktory sa povazuje knizni¢na
vizba, hrebenova védzba doplnend Spagatom, ktord je zabezpeCena prelepenim paskou a
opatrend peciatkou uchadzaca, alebo rychloviaza¢ doplneny Spagatovym spojenim, ktory je
zabezpeceny prelepenim paskou a opatreny peciatkou uchadzaca.

Ponuka uchadzac¢a musi byt’ podpisana uchadzac¢om alebo osobou/osobami opravnenymi konat’
VvV mene uchadzaca. Verejny obstaravatel odporuca, aby vSetky strany ponuky boli parafované
uchddzacom alebo osobou/osobami opravnenymi konat v mene uchadzaca a ocislované
vzostupne od strany 1 po stranu x arabskymi ¢islicami bez kombinacie abecednymi znakmi.
Potvrdenia, doklady ainé dokumenty tvoriace ponuku, poZadovanév tychto sutaznych
podkladoch, musia byt v ponuke predloZené ako prvopisy/originaly alebo ich tradne osvedcené
kopie, pokial nie je urcené inak.

Ak uchadzac¢ predklada verejnému obstaravatel'ovi dokumenty v listinnej podobe, predlozi ich
stCasne v elektronickej podobe na pamdtovom médiu, pricom ak ide o dokumenty, ktoré st
podpisané alebo obsahuju odtlacok peciatky, predkladaju sa v elektronickej podobe s uvedenim
mena a priezviska osob, ktoré dokumenty podpisali a datumu podpisu, bez uvedenia podpisu
tychto 0sob a odtlacku peciatky.

Jazyk ponuky

Ponuky a dalSie doklady a dokumenty vo verejnom obstardvani sa predkladaju v Statnom
jazyku. Doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti uchadzafov alebo zaujemcov so
sidlom mimo tizemia Slovenskej republiky musia byt predlozené v pévodnom jazyku a sucasne
musia byt’ prelozené do Statneho jazyka okrem dokladov predloZzenych v ¢eskom jazyku. Ak sa
zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je tiradny preklad v Statnom jazyku.

Podlimitnéa zdkazka na uskutocnenie stavebnych prac: Lesna cesta Vihorlatska - rekonstrukcia.
Sut'azné podklady Strana 7 z 56


mailto:pppco@pppco.sk

VOJENSKE LESY A MAJETKY SR - STATNY PODNIK
Lesnicka 23, 962 63 PlieSovce

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Ceny uvadzané v ponuke
Cena za uskuto¢nenie prac musi byt’ stanovena podl'a zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach
Vv zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a ostatnych suvisiacich pravnych
predpisov.
Cena bude predloZzena na kompletnom formulari Vykazu vymer podla tychto sutaznych
podkladov, ,,Priloha ¢. 1 Vykaz vymer* v tlaci a v elektronickej forme na CD vo formate .xls
(vratane Preambuly). Akakol'vek zmena poloziek vykazu vymer je nepripustna (doplnit’
polozku, zmenit vecny rozsah polozky, opomenut’ ocenenie polozky, rozSirenie polozky,
rozc¢lenenie polozky, integrovanie polozky, atd’.).
Uchadza¢ ku kazdej oceniovanej polozke podla predlozeného vykazu vymer priradi/uvedie
V navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovi cenu. Celkova cena za uskuto¢nenie predmetu
zakazky je dana suctom vsetkych medzisuctov/sucinov jednotkovej ceny a mnozstva uvedeného
vo vykaze vymer.
Navrhovana zmluvnd cena musi obsahovat’ cenu za cely pozadovany predmet zakazky,
sucet/sumar vSetkych poloziek, ktory vychddza zuchddzacom ocenenych poloziek podla
vykazu vymer a dodavok na vymedzenu mernt jednotku vratane jej mnozstva podla vykazu
vymer projektu, technickych Specifikacii a podl'a vykresovej a textovej ¢asti Dokumentécie pre
realizaciu stavby projektovej dokumentacie stavby. Ak pojde o dodavky a prace, ktoré nie su
zahrnuté vo vykaze vymer, ale ich potreba a rozsah vyplyvaji z projektovej dokumentacie
stavby bude ich cena sucastou celkovej ceny predmetu zdkazky. V pripade, Ze ponuka
uchédzaca bude uspes$nd, nebudu sa brat’ do vahy Ziadne naroky na zmenu/Upravu ceny
ponuky vyplyvajuce z chyb alebo opomenuti povinnosti uchadzaca, a to najmé z nespravneho
alebo nepresného ocenenia predmetu zakazky podl'a tejto ¢asti sit’aznych podkladov.

Cena  zohladiiuje  kvalitativne ~ adodacie = podmienky  materidlov,  vyrobkov

a stavebnomontaZnych prac, zodpovedajucich technickych noriem podla § 34 ods. 2 zdkona

0 verejnom obstaravani a vSeobecne zaviznym predpisom vo vystavbe. V pripade konkrétnych

technickych a vyrobnych oznaceni materidlov a zariadeni S$pecifikovanych Vv projektovej

dokumentécii, verejny obstaravatel’ priptiSta ekvivalentné rieSenie za predpokladu rovnakych
alebo vyssich technickych parametrov.

Uchéadza¢ uvedie v ponuke ceny EUR pre kazdu polozku vo vykaze vymer zaokruhlené

nasledovne:

a) jednotkova cena zokrihlena maximalne na dve desatinné miesta dole, a to podla funkcie
napr. v Excel: ,,Formét/Bunky/Cislo/2desatiné miesta® a sucasne ,nastavenie* Ciselnych
udajov na presnost vypoCtu 2 desatinné miesta, ato podla funkcie napr. v Excel:
,»Nastroje/Moznosti/Vypocty/Presnost’ podl'a zobrazenia*

b) ceny spolu zaokrihlené na 2 desatine miesta smerom dole, ato podla funkcie napr.
v Excel: ,,Formét/Bunky/Cislo/2desatiné miesta® a sucasne ,,nastavenie* Ciselnych udajov
na presnost vypoftu 2 desatinné miesta, ato podla funkcie napr. v Excel:
,»Nastroje/MoZznosti/Vypocty/Presnost’ podl'a zobrazenia®.

Polozka, ktora nebude obsahovat’ cenu, nebude uhradena a bude mat za to, Ze naklady na thto

polozku su zahrnuté v inych polozkach.

Ak je uchadzac platitelom dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*), navrhovani zmluvna

cenu uvedie v zloZeni:

a) navrhovana zmluvna cena bez DPH,

b) sadzba DPH a vyska DPH,

€) navrhovana zmluvna cena vratane DPH.
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13.8.

14.
14.1.
14.2.

Ak uchadzac nie je platitelom DPH, uvedie navrhovani zmluvnt cenu celkom. Na skuto¢nost’,
ze nie je platitefom DPH, upozorni/uvedie v ponuke. V pripade, Ze sa uchadza¢ v priebehu
realizacie stavebnych prac stane platcom DPH, takémuto uchadzafovi nevznikd narok na
zvysenie ceny predmetu zékazky.

Zabezpeka ponuky a lehota viazanosti ponuk

Zabezpeka ponuky sa nevyzaduje.

Uchadza¢ je svojou ponukou viazany od uplynutia lehoty na predkladanie ponuk az do
uplynutia lehoty viazanosti ponuk stanovenej verejnym obstaravatel'om do 31. 12. 2015.

14.12. V pripade uplatnenia reviznych postupov podl'a zakona o verejnom obstaravani, resp. vyskytu

V.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

155.

15.6.

inych nepredvidatel'nych skuto¢nosti sa uchadzacom oznami primerané predlzenie stanovenych
lehot.

PREDKLADANIE PONUKY

PredloZenie ponuky

Uchadza¢ moze predlozit’ iba jednu ponuku. Uchadza¢ nemdze byt v tom istom postupe
zadavania zékazky ¢lenom skupiny dodavatel'ov, ktord predkladd ponuku. Verejny obstaravatel
vyluci ponuku predlozent uchadzatom, ktory je sucasne ¢lenom skupiny dodavatel'ov.
Uchadza¢ vypracuje a predlozi ponuku v stlade s vyzvou na predkladanie pontk a tymito
sitaznymi podkladmi. VSetky potvrdenia, doklady a dokumenty predlozené v ponuke musia
vyhovovat’ podmienkam uvedenym v oznameni o vyhlaseni verejného obstardvania avV
sutaznych podkladoch a nesmu obsahovat’ ziadne zmeny vykonané uchadzacom.

Uchadzac predlozi jeden original ponuky, jednu tlacent kopiu ponuky pre cast’ ,,Ostatné* a pre
cast’ ,,Kritéria“ samostatne a na 2 (dvoch) samostatnych CD/DVD/USB nosicoch elektronicka
képiu originalu ponuky vo formate .pdf v jednom subore, ktorého vel'kost' méze byt max. 50
MB za uéelom jej zaslania Uradu pre verejné obstaravanie podl'a § 9 ods. 6 pism. b) zikona o
verejnom obstaravani. V pripade rozdielov medzi origindlnym vyhotovenim ponuky a kdpiou
ponuky je zavdzny obsah originalneho vyhotovenia ponuky.

Ak uchadzac¢ predkladd verejnému obstaravatel'ovi dokumenty v listinnej podobe, predlozi ich
sucasne v elektronickej podobe na pamidtovom médiu, priCom ak ide o dokumenty, ktoré su
podpisané alebo obsahuju odtlacok peciatky, predkladaju sa v elektronickej podobe s uvedenim
mena a priezviska osob, ktoré¢ dokumenty podpisali a datumu podpisu, bez uvedenia podpisu
tychto 0sob a odtlacku peciatky.

Ponuka kazdého uchadzaca bude zverejnena v profile verejného obstaravatela v elektronickom
tilozisku na webovej stranke Uradu pre verejné obstardvanie. Uchadzaé v predlozenej
elektronickej kopii origindlu ponuky zabezpeci ochranu osobnych udajov v sulade so zakonom
¢. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zékonov a
udajov, ktoré povazuje za doverné (napr. obchodné tajomstvo) tak, Ze tieto udaje zacierni.
Verejny obstaravatel' v suvislosti so zverejnenim ponuk uchadzacov V profile verejného
obstaravatela v elektronickom tlozisku na webovej stranke Uradu pre verejné obstaravanie
nenesie zodpovednost' za akékol'vek porusSenie prav a povinnosti, vyplyvajucich zo zdkona
¢. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ani za
akékol'vek porusenie prav a povinnosti vyplyvajucich z povinnosti uchadzaca nakladat’ s
uréitymi dajmi ako dovernymi.

Uchadza¢ predlozi ponuku v uzavretom obale podl'a bodu 16 osobne alebo prostrednictvom
postovej zasielky na adresu uvedenti v bode 17.1. a Vv lehote na predkladanie ponuk podla
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15.7.

15.8.

16

16.1.

16.2.

17

17.1.

17.2.
17.3.

18

18.1.

18.2.

bodu 17.2. V pripade, ak uchadza¢ predlozi ponuku prostrednictvom postovej zasielky, je
rozhodujuci termin dorucenia ponuky verejnému obstaravatelovi, resp. nim poverenej
organizacii.

Ponuka sa predklada tak, aby obsahovala osobitne oddelenu a uzavreta Cast’ tykajicu sa navrhu
na plnenie kritérii na vyhodnotenie pontk, oznacenu slovom ,,Kritérid“ a osobitne oddelenu a
uzavreta ostatnu Cast’ ponuky, oznacenu slovom ,,Ostatné*.

Pri osobnom doruceni ponuky uchadza¢om, verejny obstaravatel’ vyda uchadzacovi potvrdenie
0 jej prevzati s uvedenim miesta, datumu a ¢asu prevzatia ponuky.

Oznacenie obalky ponuky

Uchadza¢ vlozi ponuku do samostatnej nepriehl'adnej obalky/obalu. Obalka/obal ponuky musi
byt uzatvoreny, zapeCateny/zabezpeCeny proti neziaducemu otvoreniu a oznaceny
pozadovanymi tdajmi podl'a bodu 16.2. Ponuka sa predklada tak, aby obsahovala osobitne
oddeleni a uzavretu Cast’ tykajlicu sa navrhu na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponuk,
oznacenu slovom ,,Kritéria*“ a osobitne oddelent a uzavretii ostatnti ¢ast’ ponuky, oznacenu
slovom ,,Ostatné*.

Na obalke/obale ponuky musia byt uvedené nasledovné udaje:

a) adresa uvedena v bode 17.1.,

b) adresa uchadzaca (jeho obchodné meno a adresa sidla alebo miesta podnikania),

C) oznacenie Casti ,, Ostatné

d) oznacenie Casti ,, Kritérid

e) oznalenie ,,PODLIMITNA ZAKAZKA — PONUKA - NEOTVARAT*

f) oznacenie heslom ,, LESNA CESTA VIHORLATSKA - REKONSTRUKCIA

Miesto a lehota na predkladanie ponuky
Ponuky uchadzacov je potrebné dorucit’ na adresu:

Nazov organizacie: PP &P Co,, s.r.o.

Sidlo organizacie: Zahradnicka 36, 821 08 Bratislava

Miestnost™: podatel'na

V pracovnych dioch: utorok az Stvrtok

V pracovnom Case: od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 14.00 hod.

dna 27. 08. 2015 od 10.00 do 12.00 hod.
Lehota na predkladanie ponuk uplynie diia 27. 08. 2015 0 12.%° hod. miestneho asu.
Ponuka predlozena po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk sa vrati uchddzacovi neotvorena,
ak je doruc€ena v listinnej podobe.

Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Uchadza¢ moze predloZzent ponuku dodatocne doplnit, zmenit' alebo vziat' spiat’ do uplynutia
lehoty na predkladanie pontk podla bodu 17.2.

Doplnenie, zmenu alebo spit’ vzatie ponuky je mozné vykonat’ odvolanim povodnej ponuky na
zéklade pisomnej ziadosti uchadzaca, podpisanej uchadzacom alebo osobou opravnenou konat’
za uchadzaca, dorucenej osobne alebo zaslanej prostrednictvom postovej zasielky na adresu
podl'a bodu 17.1. Doplnent, zmenenu alebo inak upravent ponuku je potrebné dorudit’ v lehote
na predkladanie ponuk podl'a bodu 17.2 a na adresu podl'a bodu 17.1.
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19.
19.1.

19.2.
19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

OTVARANIE A VYHODNOTENIE PONUK

Otvaranie obalok s ponukami
Otvaranie obalok s ponukami sa uskuto¢ni na adrese PP & P Co., s.r.0., Zahradnicka 36, 821 08
Bratislava.
Otvéaranie obalok s ponukami sa uskutoéni diia 27. 08. 2015 0 14%° hod. miestneho ¢asu.
Najneskor v den otvarania ¢asti ponuky, oznacenej ako ,,Ostatné* a ¢asti ponuky, oznacenej ako
,,Kritérid“ je verejny obstaravatel povinny zverejnit’ v profile informaciu s uvedenim datumu
otvarania prislusnej Casti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je mozné vykonat’ otvaranie
ponuk. Otvaranie ponuk vykona komisia tak, ze najskor overi neporusenost’ ponuky a nasledne
otvori ponuku a cast’ ponuky oznacenu ako ,,Ostatné*. Kazdu otvorenu ¢ast’ ponuky, oznacenu
ako ,,Ostatné* komisia oznaci poradovym c¢islom v tom poradi, v akom bola predloZena. Po
otvoreni Casti ponuky, oznacenej ako ,,Ostatné* komisia vykona vsetky tkony podl'a zédkona
0 verejnom obstaravani, spocivajuce vo vyhodnoteni tejto Casti ponuky, podani vysvetlenia,
doplneni tejto ¢asti ponuky, pri verejnej sut'azi aj vo vyhodnoteni splnenia podmienok ucasti a
vyluceni uchddzacov alebo vyluceni pontk uchadzacov.
Otvaranie Casti ponuk, oznacenych ako ,,Kritéria“ vykona komisia najskor den, nasledujici po
dni
a) marneho uplynutia lehoty na dorucenie ziadosti o napravu podl'a § 136 ods. 1 pism. a) az c)
alebo na doruc€enie namietky podl'a § 138 ods. 2 pism. d) vSetkym opravnenym osobam, ak
nedoslo k vyluceniu ziadneho zaujemcu alebo uchadzaca alebo k vyluceniu ziadnej ponuky,
b) marneho uplynutia lehoty na doruc¢enie namietky podla § 138 ods. 2 pism. a) az ¢) vSetkym

opravnenym osobam, ak nedoslo k vyluceniu ziadneho zaujemcu alebo uchadzaca ani k

vyluceniu Ziadnej ponuky a bola v€as dorucend aspoi jedna ziadost’ o napravu,

c) marneho uplynutia lehoty na dorucenie namietky podla § 138 ods. 2 pism. e) vSetkym
opravnenym osobam, ak doslo k vylu€eniu asponi jedného zdujemcu alebo uchadzaca alebo

k vyla€eniu aspon jednej ponuky, ak nebola véas dorucend Ziadost’ o napravu alebo nebola

v€as dorucend namietka podla § 138 ods. 2 pism. a) az d),

d) ked nastane jedna z tychto skuto¢nosti, ak bola v¢as doru¢ena aspon jedna namietka:

1. dorucenie rozhodnutia uradu podl'a § 139 ods. 1 verejnému obstaravatelovi,

2. ak marne uplynula lehota na podanie odvolania vSetkym opravnenym osobam, den
pravoplatnosti rozhodnutia tiradu podl'a § 139 ods. 3 alebo 4,

3. ak ide o zadavanie podlimitnej zakazky, uplynutie lehoty podl'a § 142 ods. 5, ak rada
podla § 142 ods. 5 nerozhodla o tom, Ze podanie odvolania mé odkladny u¢inok,

4. uplynutie doby, pocas ktorej ma odvolanie odkladny G¢inok podla § 142 ods. 5, ak ide o
zaddvanie nadlimitnej zdkazky alebo ak rada podla § 142 ods. 5 rozhodla o tom, Ze
podanie odvolania mé4 odkladny ucinok.

Otvéranie Casti pontk, oznaCenych ako "Kritérid" vykond komisia len vo vztahu k ponukam,
ktoré neboli vylucené, a to na mieste a v Case oznamenom uchadzacom, ktorych ponuky neboli
vylicené; medzi odoslanim ozndmenia a otvaranim casti pontk, oznacenych ako "Kritérid",
musi byt aspoii pat’ pracovnych dni. Kazda otvorenu cast’ ponuky, oznacenu ako "Kritéria"
komisia ozna¢i rovnakym poradovym C¢islom ako c¢ast’ ponuky, oznacenti ako "Ostatné",
predlozent tym istym uchadzacom.

Lehota uvedena v bode 19.2. tejto Casti sitaznych podkladov sa tyka otvéarania Casti ponuk s
oznacenim "Ostatné", ktoré je neverejné a ktoré sa uskutocni v stlade so zédkonom o verejnom
obstaravani. Neverejné otvaranie Casti ponik oznacenej ako "Kritéria" sa uskutocni v stlade so
zékonom o verejnom obstaravani a v lehote podl'a zdkona o verejnom obstaravani. Pri pouZiti
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20.
20.1.

21.
21.1.

21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

21.1.6.

21.1.7.

elektronickej aukcie je otvaranie pontik podla § 41 zdkona o verejnom obstardvani neverejné,
udaje podl'a § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani komisia nezverejnuje a zapisnica podl'a
§ 41 ods. 5 zdkona o verejnom obstaravani sa neodosiela.

Preskumanie ponuk

Vyhodnocovanie ponik komisiou je neverejné. Komisia vyhodnoti ponuky z hl'adiska splnenia
poziadaviek verejného obstaravatela na predmet zédkazky a nélezitosti ponuky a vyluci ponuky,
ktoré nespliajii poziadavky na predmet zékazky uvedené v oznameni o vyhlaseni verejného
obstaravania a v sut'aznych podkladoch alebo nalezitosti ponuky. Pri vyhodnocovani ponuky s
variantnym rieSenim postupuje podla § 37 ods. 3 (ak sa variantné rieSenie umoznuje).

Hodnotenie obsahu ponik uchadzacov

Ponuka predlozend uchadza¢om a oznacena ako ,,Ostatné“ musi obsahovat’ tieto doklady:
Zoznam potvrdeni, dokladov a dokumentov predkladanych v ponuke; citovany zoznam musi
byt podpisany uchadzacom alebo osobou/osobami opravnenymi konat za uchéadzaca,
v pripade skupiny dodavatelov musi byt podpisany kazdym c¢lenom skupiny alebo
osobou/osobami opravnenymi konat’ v danej veci za ¢lena skupiny,
Pozn.: Poziadavka ma len odporucaci charakter.
Vseobecné informdacie o uchadzacovi podla prilohy €. 1 tejto Casti sitaznych podkladov
podpisany uchddzaCom alebo osobou/osobami opravnenymi konat’ za uchadzaca, v pripade
skupiny dodavatelov musi byt podpisany kazdym ¢lenom skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat’ v danej veci za ¢lena skupiny,
Udaje o skupine, ak sa uplatituje, podla prilohy &. 2 tejto asti sutaznych podkladov
podpisany uchddzaCom alebo osobou/osobami opravnenymi konat’ za uchddzaca, v pripade
skupiny dodavatel'ov musi byt podpisany kazdym ¢lenom skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat’ v danej veci za ¢lena skupiny,
Prehlasenie uchadzaca podla prilohy ¢. 4 tejto Casti sutaznych podkladov podpisany
uchadzacom alebo osobou/osobami opravnenymi konat' za uchadzaca, v pripade skupiny
dodavatel'ov musi byt podpisany kazdym ¢lenom skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat’ v danej veci za ¢lena skupiny,
Potvrdenia a doklady, prostrednictvom ktorych uchadzac¢ preukazuje splnenie podmienok
ucasti vo verejnom obstaravani, pozadované vo Vyzve na predkladanie ponuk (podlimitné
zékazky, cast’ I1I.1 Podmienky ucasti,
Dokument s cCastou znenia obchodnych podmienok dodania predmetu zakazky podla
sutaznych podkladov ,,Zvédzok Ill. Obchodné podmienky*; citovany dokument s castou
znenia obchodnych podmienok dodania predmetu zékazky musi byt podpisany uchddzacom
alebo osobou/osobami opravnenymi konat’ za uchadzaca, v pripade skupiny dodavatel'ov
musi byt podpisany kazdym c¢lenom skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat’
Vv danej veci za €lena skupiny,
Pozn.: Uchddzac predmetny dokument predlozi bez ceny predmetu zdkazky.
Uchédzac ako nalezitost’ predkladanej ponuky predlozi Zaviazny navrh postupu realizéacie
stavebnych prac (zhotovenia diela), ktory musi byt v sulade s platnym pravnym poriadkom
Slovenskej republiky, so vSetkymi poziadavkami uvedenymi v tychto sitaznych podkladoch
a v sulade s ponukou uchadzaca a ktory musi obsahovat’ minimalne:
1.1 Identifikacné udaje
1.2 Charakteristika staveniska
1.3 Charakteristika stavby
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21.1.8.

1.4 Koncepcia postupu vystavby
1.5 Koncepcia zariadenia staveniska

1.5.1 Oplotenie, vstupy, staveniskové komunikacie

1.5.2 Kancelarie, hygienické a socialne objekty zariadenia staveniska

1.5.3 Potreba elektrickej energie

1.5.4 Zasobovanie staveniska vodou, odvedenie odpadovych vod

1.5.5 Skladovacie plochy
1.6 Ochrana Zivotného prostredia pri vystavbe
1.7 Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci
1.8 Poziarna ochrana staveniska
1.9 Terminové podmienky realizicie stavby
1.10 Casovy postup likvidacie zariadenia staveniska.
Uchadzacom predlozeny Zavdzny néavrh postupu realizdcie stavebnych prac (zhotovenia
diela) musi byt v sulade so vSetkymi ostatnymi informaciami a idajmi uvedenymi
v predlozenej ponuke uchddzaca. Nepredlozenie zavdzného ndvrhu postupu realizacie
stavebnych prac (zhotovenia diela) podl'a uvedenych poziadaviek verejného obstaravatel’a,
resp. predlozenie navrhu postupu realizacie stavebnych prac (zhotovenia diela), ktory bude
v nesulade s informéciami a udajmi uvedeny v ostatnych castiach ponuky uchddzaca bude
vyhodnotené ako nesplnenie nalezitosti ponuky; citovany dokument ,,Zavazny navrh postupu
realizacie stavebnych prac (zhotovenia diela)® musi byt podpisany uchadzatom alebo
osobou/osobami opravnenymi konat’ za uchadzaca, v pripade skupiny dodavatel'ov musi byt’
podpisany kazdym ¢lenom skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat’ v danej veci
za Clena skupiny.
V pripade skupiny dodévatel'ov vystavenu plnti moc pre jedného z €lenov skupiny, ktory
bude opravneny prijimat’ pokyny za vSetkych a konat' v mene vsetkych ostatnych ¢lenov
skupiny, podpisanu vSetkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat
Vv danej veci za kazdého €lena skupiny.

21.2. Ponuka predloZena uchddzatom a oznacena ako ,,Kritéria*“ musi obsahovat’ tieto doklady:

21.2.1.

21.2.2.

21.2.3.

21.2.4.

Zoznam potvrdeni, dokladov a dokumentov predkladanych v ponuke; citovany zoznam musi
byt podpisany uchddzacom alebo osobou/osobami opravnenymi konat za uchddzaca,
v pripade skupiny dodavatelov musi byt podpisany kazdym c¢lenom skupiny alebo
osobou/osobami opravnenymi konat’ v danej veci za ¢lena skupiny,

Pozn.: PozZiadavka ma len odporucaci charakter.

Ponukovy list podla prilohy ¢. 3 tejto Casti sitaznych podkladov podpisany uchddzacom
alebo osobou/osobami opravnenymi konat’ za uchadzaca, v pripade skupiny dodavatel'ov
musi byt podpisany kazdym c¢lenom skupiny alebo osobou/osobami oprdvnenymi konat’
v danej veci za ¢lena skupiny,

Prehlasenie uchadzaca podla prilohy €. 5 tejto casti sitaznych podkladov podpisany
uchddzacom alebo osobou/osobami opravnenymi konat za uchéadzaca, v pripade skupiny
dodavatelov musi byt podpisany kazdym ¢lenom skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat’ v danej veci za ¢lena skupiny,

Néavrh uchédzaca na plnenie kritérii uréenych verejnym obstaravatel'om na hodnotenie ponik
podla sttaznych podkladov ,,Zvézok II. Kritéria na vyhodnotenie ponuk a spdsob ich
uplatnenia“ podpisany uchadza¢om alebo osobou/osobami opravnenymi konat’ za uchddzaca,
v pripade skupiny dodavatel'ov musi byt podpisany kazdym c¢lenom skupiny alebo
osobou/osobami opravnenymi konat’ v danej veci za ¢lena skupiny,
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21.2.5.

21.2.6.

21.2.7.
22

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.
22.6.

22.7.

Dokument s ¢ast'ou znenia obchodnych podmienok uskuto¢nenia predmetu zakazky podla
sutaznych podkladov ,,Zvdzok III. Obchodné podmienky* s doplnenymi prisluSnymi
navrhmi na plnenie jednotlivych kritérii ur€enych na hodnotenie ponuk; citovany dokument s
castou znenia obchodnych podmienok uskutocnenia predmetu zakazky musi byt podpisany
uchadzacom alebo osobou/osobami oprdvnenymi konat' za uchadzaca, v pripade skupiny
dodavatel'ov musi byt podpisany kazdym clenom skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat’ v danej veci za ¢lena skupiny,

Stanovenie ceny podl'a bodu 13. tejto Casti sutaznych podkladov podpisané uchadzacom
alebo osobou/osobami opravnenymi konat' za uchadzaca, v pripade skupiny dodéavatelov
musi byt podpisany kazdym c¢lenom skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat
v danej veci za ¢lena skupiny.

Podrobny harmonogramom realizacie prac, podpisany uchadzacom alebo osobou/osobami
opravnenymi konat' za uchéadzaca, v pripade skupiny dodavatelov musi byt podpisany
kazdym ¢Elenom skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat’ v danej veci za ¢lena

skupiny.

Vyhodnotenie splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani

Verejny obstardvatel’ vyhodnoti splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstardvani v sulade

s Vyzvou na predkladanie ponuk (podlimitné zékazky), ¢ast’ I1I.1 Podmienky ucasti, pricom ak

ur¢i podmienku ucasti podla § 28 ods. 1 pism. b), vzdy je povinny posudzovat’ aj vSetky

referencie za dané obdobie.

Hodnotenie splnenia podmienok ucasti uchadzacov bude zalozené na postdeni splnenia:

a) podmienok ucasti vo verejnom obstaravani tykajucich sa osobného postavenia podla
§ 26 zakona o verejnom obstaravani

b) preukazovania majetkovej ucasti podl'a § 26a zakona o verejnom obstaravani

€) podmienok ucasti vo verejnom obstaravani tykajucich sa ekonomického a finan¢ného
postavenia uchadzaca podl'a § 27 zakona 0 verejnom obstaravani

d) podmienok ucasti vo verejnom obstaravani tykajicich sa technickej alebo odbornej
sposobilosti uchaddzaca podl'a § 28 zakona o verejnom obstaravani.

Verejny obstaravatel’ uzna rovnocenné potvrdenie vydané prisluSnym organom iného ¢lenského

Statu, ktorym uchddza¢ preukazuje splnenie podmienok UcCasti vo verejnom obstaravani.

Verejny obstardvatel musi prijat’ aj iny rovnocenny doklad predlozeny uchddzatom alebo

zdujemcom. Verejny obstaravatel vyhodnocuje splnenie podmienok ucasti podla

§ 26 sposobom podl'a § 128 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani.

Skupina dodavatel'ov preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani

tykajucich sa osobného postavenia a preukazovania majetkovej ucasti za kazdého ¢lena skupiny

osobitne a splnenie podmienok tcasti vo verejnom obstaravani tykajuce sa ekonomického a

finan¢ného postavenia a technickej alebo odbornej spdsobilosti preukazuje spolo¢ne. Splnenie

podmienky ucasti podl'a § 26 ods. 1 pism. f) preukazuje Clen skupiny len vo vzt'ahu k tej Casti

predmetu zakazky, ktort mé zabezpecit'.

Skupina dodavatelov moéze vyuzit ekonomické a finanéné kapacity ucastnikov skupiny

dodavatel'ov alebo inych oséb podla § 27 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani.

Skupina dodavatelov moéze vyuzit' technické aodborné kapacity ucastnikov skupiny

dodavatel'ov alebo inych os6b podla § 28 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani.

Splnenie podmienok ucasti uchddzacov sa bude posudzovat z dokladov predlozenych podla

podmienok uvedenych vo Vyzve na predkladanie pontk (podlimitné zakazky), cast IIL.1

Podmienky ucasti.

Podlimitnéa zdkazka na uskutocnenie stavebnych prac: Lesna cesta Vihorlatska - rekonstrukcia.

Sut’azné

podklady Strana 14 z 56



VOJENSKE LESY A MAJETKY SR - STATNY PODNIK
Lesnicka 23, 962 63 PlieSovce

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

22.13.

22.14.

23.
23.1.

23.2.

Verejny obstaravatel’ pisomne poziada uchadzaca o vysvetlenie alebo doplnenie predlozenych

dokladov vzdy, ked’ z predlozenych dokladov nemozno posudit’ ich platnost’ alebo splnenie

podmienky ucasti. Ak ide o doplnenie dokladov podla § 26 uchadzac doplni doklady spdsobom

podla § 132 a ak ide o doplnenie inych dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchadza¢ ho

doruci verejnému obstaravatel'ovi, pricom v oboch pripadoch je tak povinny urobit’ do

a) piatich pracovnych dni odo dna dorudenia ziadosti, ak verejny obstaravatel’ pouzil s
uchédzacom formu komunikdacie prostrednictvom postovej prepravy alebo

b) dvoch pracovnych dni odo dna odoslania Ziadosti, ak verejny obstaravatel’ pouzil s
uchadzacom elektronicktl formu komunikacie, pokial’ verejny obstaravatel’ neurcil dlhsiu
lehotu.

Lehota na predlozenie alebo doplnenie dokladov preukazujucich splnenie podmienok ucasti vo

verejnom obstaravani podla § 26 zdkona o verejnom obstaravani je zachovand, ak uchadzac

predlozi alebo doplni doklady sposobom podla § 129 alebo § 132 zakona o verejnom

obstardvani najneskor v posledny dei lehoty.

Doklady, ktorymi sa preukazuje splnenie podmienok ucasti, sa posudzuji podla obsahu.

Verejny obstaravatel’ a obstaravatel nevyzaduje preukazanie skutocnosti, ktoré st vSeobecne

zname, a verejny obstaravatel, ktory je orgdnom verejnej moci, nevyzaduje ani preukdzanie

skutocnosti, ktoré st mu zname z jeho ¢innosti.

Verejny obstaravatel’ vyluci z verejného obstaravania uchadzaca, ak

a) nesplnil podmienky ucasti,

b) predlozil neplatné doklady,

c) nepredlozil po pisomnej Ziadosti podla § 33 odseku 5 zakona o verejnom obstaravani
vysvetlenie alebo doplnenie predlozenych dokladov v uréenej lehote alebo

d) poskytol nepravdivé informacie alebo skreslené informacie.

Neplatnymi dokladmi st doklady,

a) ktorym uplynula lehota platnosti,

b) ktoré su neuplné alebo

c) ktoré st poskodené, necitatel'né alebo pozmenené.

Verejny obstaravatel’ bezodkladne pisomne upovedomi uchadzaca, ze bol vyliceny s uvedenim

dovodu a lehoty, v ktorej mdze byt podana ndmietka podl'a § 138 ods. 2 pism. e) zdkona

0 verejnom obstaravani.

Ustanovenie § 32 ods. 10 a 11 zakona o verejnom obstaravani sa pouZije primerane.

(Poziadavky na rozsah a obsah predkladaného cestného vyhlasenia tvori prilohu ¢. 6 tejto casti

Sutaznych podkladov)

Oprava chyb

Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovani pontk budi opravené v pripade:

a) rozdielu medzi sumou uvedenou ¢islom a sumou uvedenou slovom, platit’ bude suma
uvedena slovom,

b) rozdielu medzi jednotkovou a celkovou cenou, ak uvedend chyba vznikla dosledkom
nespravneho nasobenia jednotkovej ceny mnozstvom, platit’ bude jednotkova cena,

C) nespravne spocitanej sumy vo vzajomnom sucte alebo medzisucte jednotlivych poloziek;
platit’ bude spravny sucet, resp. medzisucet jednotlivych poloziek a pod.

O kazdej vykonanej oprave bude uchadza¢ bezodkladne upovedomeny. Bude poziadany

0 predlozenie pisomného suhlasu s vykonanou opravou V ¢asti ponuky, tykajiceho sa

navrhu/navrhov na plnenie jednotlivych kritérii uréenych na hodnotenie ponuk.
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24,
24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

Vysvetl’ovanie ponuk

Komisia moze pisomne poziadat’ uchadzacov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlenim ponuky

nemoze dojst’ k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovazuje odstranenie zrejmych chyb v pisani

a pocitani.

Ak sa pri urcitej zdkazke objavi mimoriadne nizka ponuka vo vztahu k tovaru, pracam alebo

sluzbam, komisia moze pisomne poziadat uchadzaCa o podrobnosti tykajice sa tej Casti

ponuky, ktoré su pre jej cenu podstatné. Uchddza¢ musi dorucit’ odévodnenie nizkej ponuky do
piatich pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti, pokial’ komisia neurcila dlhsiu lehotu. Tieto
podrobnosti sa mézu tykat’ najma:

a) hospodarnosti stavebnych postupov, hospodarnosti vyrobnych postupov alebo
hospodérnosti poskytovanych sluzieb,

b) technického riesenia alebo osobitne vyhodnych podmienok, ktoré ma uchadzac k dispozicii
na dodanie tovaru, na uskuto¢nenie stavebnych prac, na poskytnutie sluzby,

C) osobitosti tovaru, osobitosti stavebnych prac alebo osobitosti sluzby navrhovane;j
uchadzacom,

d) stladu so zakonmi, ktoré sa tykaju ochrany zamestnanosti a pracovnych podmienok
platnych v mieste dodania tovaru, na mieste uskuto¢nenia stavebnych prac alebo v mieste
poskytnutia sluzby,

e) moznosti uchadzaca ziskat’ §tatnu pomoc.

Ak boli predlozené najmenej tri ponuky od uchadzacov, ktori spiiiaju podmienky uéasti, ktoré

spifiajii poziadavky verejného obstardvatel'a na predmet zakazky, mimoriadne nizkou ponukou

je vzdy aj ponuka, ktord obsahuje cenu plnenia, ktord je najmenej o

a) 30 % nizsia, nez priemer cien plnenia podla ostatnych pontik,

b) 15 % niZ8ia, nez je cena plnenia podl'a ponuky s druhou najniz$ou cenou plnenia a zaroven

c) 15 % nizsia ako predpokladana hodnota zakazky, ak je vyjadrena konkrétnym cislom.

Komisia zohl'adni vysvetlenie ponuky uchaddza¢om v stilade s poZiadavkou podla § 42 odseku 2

zékona o verejnom obstaravani alebo odévodnenie mimoriadne nizkej ponuky uchédzacom,

ktoré vychadza z predloZzenych dokazov. Po pisomnom odévodneni mimoriadne nizkej ponuky
moze komisia vyzvat uchadzafa na osobni konzultaciu na tcely vysvetlenia predlozeného
oddvodnenia, ktord sa nesmie konat’ skor ako pat’ pracovnych dni odo dia dorucenia pozvanky.

Verejny obstaravatel’ vyluci ponuku, ak uchadzac

a) nedoru¢i pisomné vysvetlenie ponuky na zaklade poziadavky podla odseku 2 v lehote
piatich pracovnych dni odo dia doru€enia Ziadosti o vysvetlenie, ak komisia neurci dlhSiu
lehotu,

b) predlozené vysvetlenie ponuky nie je v stulade s poZziadavkou podla § 42 odseku 2 zakona
0 verejnom obstaravani,

c) nedoruéi pisomné odévodnenie mimoriadne nizkej ponuky v lehote podla § 42 odseku 2
zakona o verejnom obstaravani,

d) nedostavi sa po vyzve komisie na osobnt konzultaciu na ucely vysvetlenia predlozeného
oddvodnenia mimoriadne nizkej ponuky alebo

e) predlozené odovodnenie mimoriadne nizkej ponuky nie je svojim obsahom v stlade s
poziadavkou podl'a § 42 odseku 3 zakona o verejnom obstardvani.

Ak uchadza¢ odovodiuje mimoriadne nizku ponuku ziskanim Statnej pomoci, musi byt

schopny v primeranej lehote urenej komisiou preukdzat’, Ze mu Stdtna pomoc bola poskytnuta

v sulade s prisluSnym pravnym predpisom, inak verejny obstaravatel’ vyluci ponuku.
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24.6.

VI.

25.
25.1.

25.2.

25.3.

26.
26.1.

26.2.

26.3.

Komisia bezodkladne ozndmi verejnému obstaravatelovi zoznam vylucenych ponuk s
uvedenim dovodu ich vylacenia. Verejny obstaravatel je povinny pisomne oznamit’
uchéadzacovi jeho vyluc¢enie s uvedenim

a) dovodov vyplyvajucich najmd =z nestladu predlozenej ponuky s technickymi
Specifikaciami, vykonnostnymi poziadavkami a funkénymi poziadavkami na predmet
zékazky urCenymi verejnym obstaravatelom podla § 34 ods. 2 zdkona o verejnom
obstaravani,

b) dovodov vyplyvajucich z nesuladu predloZzenej ponuky s poziadavkami na bezpecnost’ a
ochranu utajovanych skuto¢nosti alebo poziadavkami na bezpecnost’ dodavok ur¢enymi
verejnym obstaravatelom a obstaravatelom, ak ide o zakazku v oblasti obrany a
bezpecnosti,

c) lehoty, v ktorej moze byt podana namietka podl'a § 138 ods. 2 pism. ¢) zdkona o verejnom
obstaravani (ak sa uplatnuje).

PRIJATIE PONUKY

Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk

Verejny obstardvatel’ je povinny po vyhodnoteni ponuk, po skonceni postupu podl'a § 44 ods. 1
zédkona o verejnom obstaravani a po odoslani vSetkych oznameni o vyluceni uchadzaca
bezodkladne pisomne ozndmit’" vSetkym uchddzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali,
vysledok vyhodnotenia ponuk, vratane poradia uchadzacov a sicasne zverejnit’ informaciu o
vysledku vyhodnotenia poniik a poradie uchadzacov v profile. Uspe$nému uchadzacovi oznami,
ze jeho ponuku prijima. Netuspesnému uchadzacovi oznami, Ze neuspel a dévody neprijatia jeho
ponuky. V ozndmeni uvedie identifikdciu tspesného uchadzaca, informaciu o charakteristikach
a vyhodach prijatej ponuky a lehotu, v ktorej moze byt podand namietka podl'a § 138 ods. 2
pism. f) zdkona o verejnom obstardvani (ak sa uplatiuje). Datum odoslania ozndmenia o
vysledku vyhodnotenia ponuk preukazuje verejny obstaravatel’.

Verejny obstaravatel’ neposkytne informacie tykajice sa zadavania zdkazky, ak by ich
poskytnutie bolo v rozpore so zakonom, s verejnym zaujmom alebo by mohlo poskodit
opravnené zaujmy inych osob, alebo by branilo ¢estnej hospodarskej sut'azi.

Ak zadanie zdkazky podlieha odporucaniu a schvaleniu Uspesného uchadzaca instituciami a
organmi Eurdpskej unie podla osobitného predpisu (Cl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Statute
Eurdpskeho systému centralnych bank a Eurdpskej centralnej banky pripojeny k Zmluve o
Eurdpskej Gnii a Zmluve o fungovani Eurdpskej unie), v oznameni uspe$nému uchadzacovi sa
uvedie, ze jeho ponuka sa prijima s odkladacou podmienkou, ze uspesného uchadzaca
odporugia a schvalia prislusné intiticie a organy Eurépskej tinie (Cl. 27 ods. 27.1 Protokolu o
Statute Eurépskeho systému centralnych bank a Eurdpskej centralnej banky pripojeny k Zmluve
o Eurdpskej tinii a Zmluve o fungovani Eurdpskej Unie).

Uzavretie zmluvy

Verejny obstaravatel’ uzavrie zmluvu o dielo v lehote viazanosti pontk. Uzavreta zmluva
o dielo nesmie byt v rozpore so sitaznymi podkladmi a ponukou predloZzenou uspesnym
uchédzacom.

Verejny obstaravatel’ méze uzavriet' zmluvu 0 dielo s uspesnym uchadzacom najskor Sestnasty
dent odo dna odoslania oznamenia o vysledku vyhodnotenia pontk podla § 44 zékona
0 verejnom obstardvani.

Verejny obstardvatel’ nesmie pouzit’ ponuku ani jej Casti bez suhlasu uchadzaca.
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26.4.

217.
27.1.

217.2.

27.3.

Uspesny uchadzag je povinny poskytniit’ verejnému obstaravatel'ovi riadnu su¢innost’ potrebnti
na uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byt uzatvorena do 30 dni odo dna uplynutia lehoty
podla § 45 ods. 2 az 7 zédkona o verejnom obstardvani, ak boli na jej uzatvorenie pisomne
vyzvani. Ak uspesny uchadza¢ odmietne uzavriet' zmluvu o dielo alebo nesplni povinnost’
podla prvej vety, verejny obstaravatel’ ju moze uzatvorit’ s uchadzacom, ktory sa umiestnil ako
druhy v poradi. Ak uchadza¢, ktory sa umiestnil druhy v poradi odmietne uzavriet zmluvu
o dielo alebo neposkytne verejnému obstaravatel'ovi riadnu sucinnost’, potrebnu na jej uzavretie
tak, aby mohla byt uzatvorena do 30 dni odo dia, ked’ bol na ich uzavretie pisomne vyzvany,
verejny obstaravatel’ méze uzatvorit zmluvu 0 dielo s uchadza¢om, ktory sa umiestnil ako treti
v poradi. Uchadzac, ktory sa umiestnil treti v poradi je povinny poskytnit’ verejnému
obstaravatel'ovi riadnu sucinnost’, potrebnu na uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byt
uzatvorena do 30 dni odo dna, ked’ bol na jej uzavretie pisomne vyzvany.

DalSie poZiadavky a informacie

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo nevybrat’ ani jednu zo sttaznych pontk a zrusit
postup zadavania zakazky podl'a § 46 ods. 2 zdkona 0 verejnom obstaravani vV pripade, ak
vSetky ponuky prekrocia, alebo najaspesnejsia ponuka prekro¢i vysku finan¢nych prostriedkov,
ktori ma verejny obstaravatel’ ur¢enti na predmet zakazky (predpokladana hodnota zakazky).
Verejny obstaravatel’ moze zrusit' pouzity postup zaddvania zdkazky aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstardvanie, alebo ak nebolo predloZenych viac, nez
dve ponuky. Ak bola predlozend len jedna ponuka a verejny obstaravatel’ nezrusi pouzity
postup zadévania zdkazky, je povinny zverejnit’ na profile odovodnenie, pre€o pouzity postup
nezrusil.

Predmet zakazky bude financovany z finan¢nych prostriedkov verejného obstaravatela a
spolufinancovany z finan¢nych prostriedkov pridelenych verejnému obstaravatel'ovi z fondov
EU, Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020. Uspesny uchadza¢ ako
zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly a poskytniat’ sucinnost’ pri vykone kontroly v
stlade so zdkonom €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturdlnych a
investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len Zakon €. 292/2014 Z.
z.) a podla clanku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006, ktorym sa ustanovuju
vSeobecné ustanovenia o Europskom fonde regionalneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde
a Kohéznom fonde a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1260/1999, ako aj podl'a nariadenia
Rady (ES) ¢. 1303/2013, ktorym sa stanovuju spolo¢né ustanovenia o Eurdpskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurdépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Eurdpskom
pol'nohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Europskom ndmornom a rybarskom fonde a
ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurdpskom fonde regiondlneho rozvoja,
Eurdpskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Europskom ndmornom a rybarskom fonde, a
ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006.

Uspesny uchadzag je pred podpisom Zmluvy o dielo povinny preukazat’ zabezpeéenie dodavky
asfaltovych zmesi podla TKP c¢ast 6 Hutnené asfaltové zmesi. Dopravna vzdialenost’ je
limitovana klimatickymi podmienkami v mieste vyroby a kladenia asfaltovej zmesi.
Vzdialenost obalovacej supravy od stavby (miesta kladenia asfaltovej zmesi) musi byt
dodrzana v zmysle poziadaviek uvedenych v TKP. Uspesny uchadza& splnenie uvedenej
poziadavky preukaze - zdokladuje. Dokladom sa rozumie zmluvné zabezpeCenie (Zmluva o
dodavka, Zmluva o buducej zmluve), doklad o vlastnictve - ak uchddzac¢ je vlastnikom
obal'ovacej supravy umiestnenej v limitovanej vzdialenosti od stavby, pripadne iny relevantny
preukazny doklad, ktorym vie uchadza¢ preukédzat’ zabezpeCenie dodavky asfaltovych zmesi.
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27.4.

217.5.

27.6.

27.7.

27.8.

VII.

28

28.1.

28.2.

Nesplnenie tejto podmienky bude verejny obstaravatel povazovat’ za neposkytnutie riadnej
sucinnosti podl'a § 45 ods. 9 zakona o verejnom obstaravani.

Verejny obstaravatel’ pozaduje, aby uspesSny uchddza¢ ako zhotovitel' najneskér do piatich
pracovnych dni odo dna u¢innosti zmluvy o dielo predlozil zoznam v rozsahu tdajov podla
§ 28 ods. 1 pism. k) zédkona o verejnom obstaravani (zékona ¢. 25/2006 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov), v ktorom bude uvedeny aj podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam
ako aj navrhovanych subdodavatel'ov a predmety subdodavok a cestného vyhlésenia, ze kazdy
navrhnuty subdodévatel’ spiiia alebo najneskor v Gase plnenia bude spiiiat’ podmienky t&asti
podl'a § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstardvani (zakona ¢. 25/2006 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov), pricom pri vybere subdodavatel'a musi uspe$ny uchadza¢ ako zhotovitel’ postupovat’
tak, aby vynalozené ndklady na zabezpecenie plnenia na zdklade zmluvy o subdodavke boli
primerané jeho kvalite a cene. Uspe$ny uchadzad ako zhotovitel je povinny na zaklade
prieskumu trhu vybrat’ subdodavatel’a z minimalne troch ponuk.

Kazda zmluva o subdodavke musi byt’ uzatvorend v pisomnej forme a len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom verejného obstaravatel'a. Verejny obstaravatel’ rozhodne o stihlase alebo
nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o
predmete zmluvy o subdodavke, informécii o osobe budiiceho subdodavatela, informacii o
vykonanom prieskume trhu a cCestné vyhldsenie podla bodu 27.4. tejto Casti sitaznych
podkladov. Verejny obstaravatel’ oznami uspe$nému uchadzacovi ako zhotovitel'ovi Svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskor do 3
pracovnych dni od obdrzania ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak verejny obstaravatel
neoznami svoj nesthlas do 3 pracovnych dni odo diia obdrzania ziadosti o schvélenie, ma sa za
to, ze verejny obstaravatel nema vyhrady k vyberu subdodéavatela a ispesny uchadza¢ ako
zhotovitel’ je oprdvneny uzatvorit’ s vybranymi subdodéavatel'mi prislusné zmluvy, na zdklade
ktorych bude zabezpecované plnenie zmluvy.

Povinnosti verejného obstaravatel’a a uspesného uchadzaca ako zhotovitel'a, vratane pravidiel
vyberu subdodavatel'a uvedené v bodoch 27.4. a 27.5. tejto Casti sit'aznych podkladov platia aj
pri zmene subdodavatel’a pocas plnenia zmluvy o dielo.

Uspesny uchadza¢ ako zhotovitel’ zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodévatelom
tak, ako keby plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Uspe$ny uchadzag
ako zhotovitel' zodpoveda za odbornt starostlivost’ pri vybere subdodavatel'a ako aj za vysledok
¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zéklade zmluvy o subdodavke.

Verejny obstaravatel pozaduje, aby uspeSny uchadza¢ predlozil verejnému obstaravatel'ovi
doklady preukazujliice splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla § 26 ods. 1
a § 26a zadkona o verejnom obstaravani vSetkych zndmych subdodavatel'ov.

DOVERNOST VO VEREJNOM OBSTARAVANI

Dovernost’ procesu verejného obstaravania

Verejny obstaravatel je povinny zachovavat mlcanlivost o obchodnom tajomstve a o
informaciach oznacenych ako doverné, ktoré im uchadza¢ poskytol. Tymto nie su dotknuté
ustanovenia tykajice sa oznameni o vysledku verejného obstardvania, komisie, otvarania
ponuk, ustanovenia podla § 49 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani a povinnosti
zverejiiovania zmlav podla osobitného predpisu.

Ponuka kazdého uchadzaca bude zverejnena v profile verejného obstaravatel’a v elektronickom
Glozisku na webovej stranke Uradu pre verejné obstaravanie. Uchadzaé v predlozenej
elektronickej kopii origindlu ponuky zabezpec¢i ochranu osobnych udajov v sulade so zdkonom
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28.3.

¢. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a
udajov, ktoré povazuje za doverné (napr. obchodné tajomstvo) tak, ze tieto udaje zacierni.
Verejny obstaravatel' v suvislosti so zverejnenim ponuk uchadzacov v profile verejného
obstaravatel'a v elektronickom uloZisku na webovej stranke Uradu pre verejné obstarivanie
nenesie zodpovednost’ za akékol'vek porusenie prav a povinnosti, vyplyvajucich zo zakona
¢. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ani za
akékol'vek porusenie prav a povinnosti vyplyvajicich z povinnosti uchadzaca nakladat’ s
urcitymi udajmi ako dévernymi.

Sutazné podklady boli vyhotovené v stlade so zakonom ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.
spolo¢nostou PP & P Co., s.r.0., Zahradnicka 36, 821 08 Bratislava, zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu Bratislava, oddiel: Sro, vlozka ¢. 35907/B (d’alej len ,,Spolo¢nost™).
Vsetky texty, obrazky, znacky, udaje a d’alSie informacie podliehaji zakonu o autorskom prave
Spolo¢nosti alebo tretim strandm zmluvne viazanych so Spolo¢nostou. Pouzivanie
akychkol'vek textov, obrazkov, znaciek, udajov a d’alSich informécii je mozné iba s pisomnym
stuhlasom Spoloc¢nosti.
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Priloha ¢. 1

VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

1. Nazov spolo¢nosti
2 Adresa registracie

Telefon ....ccooevevenceee. FaX oo E-mail ..o
3 Mena a Statne prislusnosti konatel'ov/riaditel'ov a spolocnikov

4, Typ spolocnosti
(fyzicka osoba, pravnicka osoba, zdruzenie, korporacia, atd’.)

5. Pocet rokov praxe ako Zhotovitel’ stavebnych prac, ktoré sa predmetom zakazky
=V AOMACE] KTAJINE. ......eiiieiiiiiiiiie ettt ettt ettt et et r e e e ne e r e e nnne e
- N2 MEAZINATOANE] UTOVILL...viitiiiiieiieeiieriieeteesteeeteesseeeteesseeesseesseessseensaessseeseessseeseessseesseesssessses
6. POArODNOSTE O TEZISLIACIT ...vvvveurerieietistieteeteetteieet et ettt eteeteeae et et sbe st et e s beese e e e seesbesbesbesbesrenreas

Pripojte, prosim, kopiu osvedéenia (vypis z OR, Zivnostensky list a pod.) 0 registracii
7. Ucast’ v spolo¢nosti
Podiely (%)

8. Nazov (nazvy) a adresa (adresy) spolo¢nosti (spolo¢nosti), ktoré maji byt angazované
v projekte, a ¢i ide o materskt spoloénost’/dcérsku spolo¢nost/pobocku/subdodavatela/iné:

9. Ak je spolo€nost’ dcérskou spolo¢nost’'ou, uved’te, akii bude mat’ materska spolocnost’
angazovanost’ v projekte, ak ju vobec bude mat?

10.  Zahrani¢né spolocnosti uvedd, ¢i su etablované v State verejného obstaravatel’a v sulade
S platnymi predpismi (len pre informaciu)

POAPIS: c.veevicieciee e

(podpisuje osoba alebo osoby opravnené konat' v mene uchdadzaca v sulade s vypisom z obchodného registra alebo iného
uradného registra, v ktorom je uchadzac zapisany) alebo osoba splnomocnend opravnenou osobou uchadzaca. V pripade
skupiny dodavatelov podpisuje kazdy clen skupiny alebo osoba/osoby opravnené konat' v danej veci za clena skupiny.

MIESEO & dATUIN: .o
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Priloha ¢. 2

UDAJE O SKUPINE
1 N AZOV . oo e,
2. Adresa riadiaceho (Statutarneho)

0] 3 1 1L

Telefon............c.ooeeie. Fax...o.oooooiii E-mail.................
3. Zastupenie v krajine verejného obstardvatela, ak existuje (v pripade skupiny so
zahrani¢nym vedacim ¢lenom).
Adresa zastupujiceho subjektu ...
Telefon...........oooooenil. Fax..o.ooooiiiiiiii E-mail................
4 Nézvy ¢lenov
)
8 )
0 ) PP
A
5 Nézov veduceho ¢lena
6. Navrhovany pomer zodpovednosti medzi ¢lenmi (v %) s oznacenim charakteru stavebnych

prac, ktoré bude kazdy ¢len realizovat.

POAPIS: o

(podpisuje osoba alebo osoby opravnené konat' v mene uchadzaca v sulade s vypisom z obchodného registra alebo iného
uradného registra, v ktorom je uchddzac zapisany) alebo osoba splnomocnend oprdavnenou osobou uchddzaca. N pripade
skupiny dodavatelov podpisuje kazdy clen skupiny alebo osoba/osoby opravnené konat' v danej veci za ¢lena skupiny.

MIESEO & AATUIN: .o
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Priloha ¢. 3

PONUKOVY LIST
Zverejnenie vo Vestniku verejného obstaravania: ¢. 156/2015 - 10.08.2015, zn. 16456 - WYP.
Nazov zakazky: Lesna cesta Vihorlatska - rekonstrukcia.

Miesto, datum
Ponuka sa predklada pre:
Vojenské lesy a majetky SR - Statny podnik
ICO: 31577920
Lesnicka 23, 96263 PlieSovce

PONUKU PREDKLADA

Obchodné meno(4) uchadzaca (resp.

S r r W ]
&enov skupiny) Statna prisluSnost

Uchadzaé/veduci ¢len

Clen 2*

Atd’.*

* Pridajte alebo vymazte dalsie riadky pre clenov podla potreby, ak ponuku predklada skupina.
Upozornenie: subdodavatel sa pre ucely tejto ponuky nepovazuje za clena. Ak ponuku predklada
uchadzac samostatne (nie ako skupina), nazov uchadzaca uvedie v riadku uchadzac a ostatné riadky sa

vymazu.

1 KONTAKTNA OSOBA (PRE TUTO PONUKU)

Meno

Organizacia

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

POAPIS: .veeviciectiece e

(podpisuje osoba alebo osoby opravnené konat' v mene uchdadzaca v sulade s vypisom z obchodného registra alebo iného
uradného registra, v ktorom je uchadzac zapisany) alebo osoba splnomocnena opravnenou osobou uchddzaca. \V pripade
skupiny doddavatelov podpisuje kazdy clen skupiny alebo osoba/osoby opravnené konat'v danej veci za ¢lena skupiny.

MIESEO & AATUIN: .o
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Priloha ¢. 4
PREHLASENIE UCHADZACA
My, dolupodpisani, tymto vyhlasujeme, Ze:

1.  Prestudovali sme a v plnej miere sthlasime s podmienkami podlimitnej zakazky vyhlasenej vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 156/2015 - 10.08.2015, zn. 16456 - WYP a ktoré su uvedené
v sutaznych podkladoch. Tymto akceptujeme vsSetky ustanovenia v ich uplnosti, bez vyhrad a
obmedzeni.

2. Vsulade spodmienkami sutaznych podkladov a casovymi terminmi v nich uvedenymi,
pontikame uskuto¢nenie stavebnych prac (predmetu zakazky) bez vyhrad alebo obmedzeni:
Lesna cesta Vihorlatska - rekonstrukcia.

3.  Predkladame tato ponuku v naSom mene a [ako ¢len v <skupine> vedenej <ndzov vediiceho
Clena/nami> pre toto verejné obstaravanie. Tymto potvrdzujeme, Ze nepredkladame ponuku v
tomto postupe zadavania zakazky v Ziadnej inej forme ucasti. [Ako ¢&len v <skupine>
potvrdzujeme, ze vSetci ¢lenovia su zodpovedni spolo¢ne a nerozdielne za realizdciu zmluvy 0
dielo, veduci ¢len je opravneny zavdzovat sa a prijimat’ pokyny za a v mene vSetkych ¢lenov a ze
veduci €len je zodpovedny za realizaciu zmluvy 0 dielo vratane platieb, a Ze vSetci ¢lenovia v
<skupine> su viazani zotrvat’ v <skupine> po cely Cas realizacie zmluvy o dielo.]

4.  Vyhlasujeme, Ze vSetky doklady a udaje uvedené v ponuke st pravdivé a uplné.
5. Ak by nastala akdkol'vek zmena v hore uvedenych okolnostiach a v ktoromkol'vek S$tadiu

realizacie zmluvy 0 dielo, budeme o nej okamzite informovat’ verejného obstaravatel’a.

Meno a Priezvisko: ......ccccevveieiiciicce e

(podpisuje osoba alebo osoby oprdavnené konat' v mene uchddzaca v sulade s vypisom z obchodného registra alebo iného
uradného registra, v ktorom je uchadzac zapisany) alebo osoba splnomocnena opravnenou osobou uchadzaca. V pripade
skupiny dodavatelov podpisuje kazdy clen skupiny alebo osoba/osoby opravnené konat'v danej veci za ¢lena skupiny.

MIESEO & dATUIM: .o
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Priloha é. 5
PREHLASENIE UCHADZACA

My, dolupodpisani, tymto vyhlasujeme, ze:

1.  Prestudovali sme a v plnej miere sthlasime s podmienkami podlimitnej zakazky vyhlasenej vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 156/2015 - 10.08.2015, zn. 16456 - WYP a ktoré st uvedené
v sataznych podkladoch. Tymto akceptujeme vSetky ustanovenia v ich uplnosti, bez vyhrad a
obmedzeni.

2. Vstulade spodmienkami sutaznych podkladov a c¢asovymi terminmi v nich uvedenymi,
ponukame uskutocnenie stavebnych prac (predmetu zakazky) bez vyhrad alebo obmedzeni:

Lesna cesta Vihorlatska - rekonsStrukcia.

3. Cena nasej ponuky je:

3.1. Bez DPH/IN€ dane: ..........ccooovevvvveevieeeii v, EUR

(SIOVOM e e EUR)
3.2 DPH/Iné dane: ..o EUR

(SIOVOM e e EUR)
3.3 Cena vratane DPH/iné dane: ..........ccccccooevveeeeennennn. EUR

(SIOVOM e e EUR)

4.  Predkladame tuto ponuku v naSom mene a [ako ¢len v <skupine> vedenej <ndzov vediiceho
Clena/nami> pre toto verejné obstaravanie. Tymto potvrdzujeme, ze nepredkladame ponuku v
tomto postupe zadavania zakazky v Ziadnej inej forme ucasti. [Ako ¢&len v <skupine>
potvrdzujeme, Ze vSetci ¢lenovia su zodpovedni spolo¢ne a nerozdielne za realizdciu zmluvy 0
dielo, veduci ¢len je opravneny zavdzovat sa a prijimat’ pokyny za a v mene vSetkych ¢lenov a ze
veduci Clen je zodpovedny za realizaciu zmluvy 0 dielo vratane platieb, a ze vSetci ¢lenovia v
<skupine> su viazani zotrvat’ v <skupine> po cely ¢as realizacie zmluvy o dielo.]

5. Vyhlasujeme, Ze vSetky doklady a tdaje uvedené v ponuke st pravdivé a uplné.
6. Ak by nastala akdkol'vek zmena v hore uvedenych okolnostiach a v ktoromkol'vek S$tadiu

realizacie zmluvy 0 dielo, budeme o nej okamzite informovat’ verejného obstaravatel’a.

Meno a Priezvisko: ........ccceveiieiieie e

(podpisuje osoba alebo osoby opravnené konat' v mene uchdadzaca v sulade s vypisom z obchodného registra alebo iného
uradného registra, v ktorom je uchadzac zapisany) alebo osoba splnomocnena opravnenou osobou uchdadzaca. V pripade
skupiny dodavatelov podpisuje kazdy clen skupiny alebo osoba/osoby opravnené konat' v danej veci za ¢lena skupiny.

MIESEO & dATUIN: .o
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Priloha ¢é. 6
CESTNE VYHLASENIE

podPa § 32 ods. 11 zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zékon o verejnom obstaravani*)

Zverejnenie vo Vestniku verejného obstaravania: ¢. 156/2015 - 10.08.2015, zn. 16456 - WYP.
Nazov zakazky: Lesna cesta Vihorlatska - rekonstrukcia.

Miesto, datum
Ponuka sa predklada pre:
Vojenské lesy a majetky SR - §tatny podnik
I1CO: 31577920
Lesnicka 23, 96263 PlieSovce

Cestne vyhlasujem/e, 7e ku ditu predkladania pontk 27.08.2015 spifiame podmienky udasti vo
verejnom obstaravani uvedené vo Vyzve na predkladanie ponuk (podlimitné zakazky) a v pripade
uspesnosti nami predlozenej ponuky na predmet zdkazky ,,Lesna cesta Vihorlatska - rekonstrukcia “
preukazeme ich plnenie nasledovne:

o Splnenie podmienky osobného postavenia preukazeme podla § 26 ods. 2 zakona o verejnom
obstaravani preukdZeme nasledovne:

o Splnenie podmienky osobného postavenia preukazeme podla § 26a ods. 2 zdkona o verejnom
obstaravani preukdZeme nasledovne:

o Podmienky ucasti podla § 27 zdkona o verejnom obstaravani Ekonomicka a financna
sposobilost’ preukazeme nasledovne:
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O

Podmienky ucasti podla § 28 zakona o verejnom obstaravani Technicka alebo odborna
sposobilost’ preukazZeme nasledovne:

Cestne vyhlasujem/e, Ze

som/sme schopny/i pravdivost a neskreslenost’ tohto cCestného vyhlasenia v pripade
potreby/pochybnosti, preukazat' na vyziadanie verejného obstaravatel’a, a to v Case a spdsobom
stanovenym verejnym obstaravatel'om;

v pripade uspeSnosti v predmetnom postupe zadavania zakazky podla § 44 ods. 1 zékona
0 verejnom obstaravani predlozime vSetky doklady na splnenie podmienok ucasti podla
poziadaviek uvedenych vo Vyzve na predkladanie pontk (podlimitné zdkazky) , ktoré uvadzame v
cestnom vyhlaseni a preukédzeme nimi splnenie podmienok ¢asti vo verejnom obstaravani ku ditu
predkladania ponuk.

Uchadzaé:

Obchodné MENO / NAZOV ©  cooveeeiee et r e e
Sidlo / Adresa podnikania @ ...
LG O 1

MenNO0 a PriezViSKO: .......cccvvveiiieieie e
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SUTAZNE PODKLADY
ZVAZOK II.

KRITERIA NA VYHODNOTENIE PONUK A SPOSOB
ICH UPLATNENIA
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1.1.

1.2.

2.1.

Vyhodnotenie a porovnanie ponuk

Komisia na vyhodnotenie ponuk hodnoti a porovna iba tie ponuky, ktoré boli urcené ako
skuto¢ne zodpovedajiuce poziadavkdm vo vyzve na predkladanie ponuk (podlimitné zakazky) a
Vv tychto sutaznych podkladoch.

Ponuky uchéadzacov, ktoré neboli vylucené, budu vyhodnocované len podla kritérii na
hodnotenie pontk a spdsobom ur¢enym v bode 2 a bode 3 tejto Casti sitaznych podkladov.

Kritéria na vyber najvhodnejSej ponuky

Ponuky uchadzacov budu vyhodnocované podl'a kritérii ekonomicky najvyhodnejSej ponuky
podl'a nasledovnych kritérii:

1. Celkovda cena predmetu zdkazky (v EUR s DPH) - 80% (max. pocet — 80 bodov)

Maximalny pocet bodov sa prideli ponuke s najnizSou celkovou cenou vypocitanou na zaklade
oceneného vykazu vymer stavby a pri ostatnych ponukach sa uréi nepriamou umerou.
Hodnotenie vysky celkovej ceny predmetu zakazky (v EUR s DPH) ostatnych ponuk sa vyjadri
ako podiel najnizsej navrhovanej celkovej ceny (v EUR s DPH) platnej ponuky a navrhovanej
celkovej ceny (v EUR s DPH) prislusnej vyhodnocovanej ponuky, prenasobeny maximalnym
poctom bodov pre uvedené kritérium (zaokrihl'uje sa matematicky na dve desatinné miesta) —
t. j. 80 bodov.

vy

W1 = x 80

navrhovana celkovad cena predmetu zdakazky

2. Lehota vystavby (celé kalenddarne dni odo diia odovidania staveniska zhotovitel’ovi) -
20% (max. poc¢et — 20 bodov)

Maximalny pocet bodov sa prideli ponuke s najkratSou lehotou vystavby a pri ostatnych
ponukéch sa ur¢i nepriamou imerou. Hodnotenie lehoty vystavby ostatnych ponuk sa vyjadri
ako podiel najkratsej navrhovanej lehoty vystavby (celé kalenddarne dni odo diia odovzdania
staveniska zhotovitelovi) platnej ponuky a navrhovanej lehoty vystavby (celé kalenddrne dni
odo dna odovzdania staveniska zhotovitelovi) prislusnej vvhodnocovanej ponuky, prendsobeny
maximalnym poctom bodov pre uvedené kritérium (zaokrihluje sa matematicky na dve
desatinné miesta) — t. j. 20 bodov.

najkratsia navrhovana lehota vystavby
2¢ = x 20
navrhovana lehota vystavby

Navrh na plnenie kritérii podpisany osobou opravnenou konat’ za uchaddzaca — tito vyplnent tabulku
predlozte na prva stranu ponuky (tdaje, ktoré tu uvediete budii vstupnymi hodnotami elektronicke;j
aukcii):
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Tabulka ¢. 1: Navrh uchadzaca na plnenie kritérii

Navrh uchadzacéa na plnenie kritérii

Nazov uchadzaca :

Adresa uchadzaca :

ICO : DIC : IC DPH :

Zapisany v

Statutarni zastupcovia podla dokladu o opravneni podnikat:

Tel : Fax :

e.mail : WWW :

Bankové spojenie :

C. uctu :

Navrh na plnenie Kritéria

1. Celkova cena predmetu zékazky (EUR s DPH) :

2. Lehota vystavby (celé kalendarne dni odo dia odovzdania staveniska zhotovitel'ovi) :

3. Elektronicka aukcia

3.1.  Elektronicka aukcia - je podl'a § 43 ods. 1 zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
verejnom obstaravani) opakujici sa proces, ktory vyuziva elektronické zariadenia
certifikované podla § 116 zdkona o verejnom obstardvani na predkladanie novych cien
upravenych smerom nadol a/alebo novych hodnét tykajucich sa urcitych prvkov ponuk po
uvodnom Uplnom vyhodnoteni ponuk.
Elektronicka aukcia (d’alej len ,,e-aukcia®) nie je samostatny postup, ale stcastou postupu
zadavania zakazky, konkrétne vyhodnotenia ponik automatizovanym sposobom. Ucelom
elektronickej aukcie je zostavit poradie ponuk automatizovanym vyhodnotenim, ktoré sa
uskutocni po ivodnom Uplnom vyhodnoteni ponuk.

3.2. E-aukcia na ziklade ekonomicky najvyhodnejSej ponuky — ak sa ponuky vyhodnocujii na
zéklade ekonomicky najvyhodnejSej ponuky, vychodiskom e-aukcie st bud’ len cena/ceny
upravené smerom nadol a/alebo nové hodnoty tykajliice sa urcitych charakteristickych prvkov
ponuk, ktoré¢ st uvedené v technickych poziadavkach. E-aukcia na zéklade ekonomicky
najvyhodnejSej ponuky musi umoZznovat’ zadat’ vstupné hodnotenie uchddzacov. Ak sa ponuky
vyhodnocuju na zéklade ekonomicky najvyhodnejSej ponuky, verejny obstaravatel’ pouzije typ
e-aukcie na zdklade ekonomicky najvyhodnejSej ponuky a to aj v pripade, ak je aukénych
kritériom len cena.

3.3.  Auk¢né kritérium - je také kritérium na vyhodnotenie ponuky, ktoré je predmetom e-aukcie.
Pre ucely tejto e-aukcie je aukénym kritériom celkova cena predmetu zakazky (v EUR s DPH)
uvedena v Tabulke ¢. 1: Navrh uchadzaca na plnenie kritérii a stanovena podla bodu 2.1. tejto
casti sutaznych podkladov a vykazu vymer stavby.

V priebehu e-aukcie bude umoznené vSetkym uchadza¢om, ktorych ponuky boli zaradené do
e-aukcie, reagovat’ na ponuky ostatnych uchadzacov.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Neauké¢né kritérium - je také kritérium na vyhodnotenie ponuky, ktoré nie je predmetom
e-aukcie a jeho hodnoty su fixné a nemenné pocas e-aukcie. Bodové hodnotenie neaukénych
kritérii na zéklade uplného tivodného vyhodnotenia ponuk musi byt zohl'adnené vo vstupnom
hodnoteni uchadzacov.

Pre ucely tejto e-aukcie je neaukénym kritériom lehoty vystavby v celych kalendarnych dnoch
odo dna odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.

Vstupné hodnotenie — pouZziva sa pri e-aukcii na zaklade ekonomicky najvyhodnejSej ponuky a
predstavuje bodové alebo percentudlne vyjadrenie poradia uchddzacov po uvodnom
vyhodnoteni ponuk v sulade s ustanovenim § 43 ods. 6 a ods. 8 zakona o verejnom obstaravani,
ktor¢ musi byt zadané¢ a zohladnené pri vyhodnocovani e-aukcie na zaklade ekonomicky
najvyhodnejsej ponuky.

Po tivodnom vyhodnoteni ponuk budu uchadzaci vyzvani (prostrednictvom notifikacného e-
mailu) k ucasti do elektronickej aukcie (d’alej len ,,EA*). Predmetny e-mail im bude zaslany
najneskor dva pracovné dni pred spustenim EA, a to na mailov( adresu, ktor uchadzaci uviedli
do registracného formulara pri svojej registracii do systému EVO. Upozoritujeme uchadzacov,
aby si nastavili svoj pocitac tak, aby zaslany e-mail s vyzvou na Gcast do EA im nebol
kvalifikovany ako spam a nebol presmerovany do nevyziadanej posty, resp. nech si uchadzaci
overuju dorucenu postu aj v prieCinku nevyziadanej poSty. Predmetnd vyzva bude stcast'ou
emailu, ze EA bola otvorend. V texte mailu bude uvedené prihlasovacie meno (ID) uchadzaca,
linka na vyzvu na Gc¢ast’ v EA i priama linka do EA. Heslo na vstup do EA je rovnaké, aké
uchadzac pouzil pri registracii do zadévania zdkazky v systéme EVO.

Po otvoreni elektronickej aukcie odosle systém EVO uchadza¢om, vyzvu na ucast’ v e-aukcii.
Systém zasiela vyzvu ako e-mailovu spravu, na e-mailova adresu, ktort uchadza¢ uviedol v
prvotnej sutazi elektronickou postou. Pozvanka zasieland uchddzaCom obsahuje linku na web
stranku prislusnej e-aukcie (d’alej len stranka e-aukcie), terminy e-aukcie a instrukcie pre
prihlasenie sa do systému.

Uchadzaci postupuju podl'a inStrukcii uvedenych v pozvanke a v stilade s pokynmi uvedenymi
vo vyzve na ucast’ v elektronickej aukcii.

Uchadzaci sa pripoja na elektronické zariadenie EA, t.j. prislusna web stranku EA v systéme
EVO. Uchadzacdi sa musia prihlasit’ svojim ID pouZivatel’a a identifikovat’ heslom, ktoré pouzili
pri registracii do EA.

V stlade s § 43 ods. 9 zdkona o VO elektronicku aukciu mozno realizovat’ nie skor ako dva
pracovné dni odo diia odoslania vyzvy na ucast’ v elektronickej aukcii. V pripade, ze sa v tomto
Case uchadza¢ prihlasi do e-aukcie (otvori dorucenti web stranku) systém EVO zobrazuje
spravu, Ze eSte nenastal Cas pre EA.

Systétm EVO zobrazi formuléar prisluSnej EA a suvisiace informacie. Uchadza¢ si v EA
doésledne prestuduje informacie o podmienkach EA.

V ramci EA nie je moZné aby uchadzaci upravovali cenu smerom hore. Vstupné hodnoty zada
objednéavatel v EA pre kazdého uchddzaca po tivodnom uplnom vyhodnoteni pontk pred
zacatim EA. Uchadzacom sa odporaca pravidelne si aktualizovat’ formular na zaddvanie ponuk
v EA, najmi v poslednych minttach a sekunddch EA. Na zadavanie ponuk v EA sa neodporuca
vyuzivat’ poslednych 10 sekind pred koncom.

Pre predkladanie cenovych ponuk v ramci e-aukcie a ich vyhodnocovanie v e-aukcii sa
stanovuje:

a)  Minimalny krok znizenia zadanej hodnoty v eur: neuplatiuje sa

b)  Maximalny krok znizenia zadanej hodnoty v percentach: neuplatiluje sa

c)  Pocet desatinnych miest: 2

Podlimitnéa zdkazka na uskutocnenie stavebnych prac: Lesna cesta Vihorlatska - rekonstrukcia.
Sut'azné podklady Strana 31 z 56



VOJENSKE LESY A MAJETKY SR - STATNY PODNIK
Lesnicka 23, 962 63 PlieSovce

3.13.

3.14.

3.15.
3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

Po prihldseni sa do systému a auk¢nej siene pocas celého konania e-aukcie bude uchadzacovi

zobrazené jeho relativne umiestnenie. Minimalny krok znizenia zadanej hodnoty v eur, resp.

maximalny krok zniZenia zadanej hodnoty v percentach v rdmci elektronickej aukcie je vo
vzt'ahu k hodnote daného uchédzaca.

Podmienky skoncenia e-aukcie uvedie verejny obstaravatel’ vo vyzve na ucast’ v elektronickej

aukcii podl'a § 43 ods. 11 zakona o verejnom obstaravani. Po ukonceni e-aukcie, systém vykona

vysledné vyhodnotenie ponuk v sulade s vopred stanovenymi hodnotiacimi mechanizmami.

Urcenie poradia uchadzacov

a)  Poradie uchadzadov bude uréené vysledkom EA. Uspesnym sa stane ten uchadzag,
ktor¢ho ponuka bude vyhodnotend elektronickou aukciou a jej automatizovanym
vyhodnotenim ako ponuka s poradim na prvom (1.) mieste (t. j. ktory v e-aukcii navrhne
stanovi elektronickou aukciou a jej automatizovanym vyhodnotenim.

b) Ak po skonéeni EA budu mat’ dvaja alebo viaceri uchadzac¢i rovnaku vysledna ponuku v
EA, verejny obstaravatel’ zohl'adni casové hl'adisko predlozenia najlepsej ponuky.

C) V pripade, ze z roznych dévodov nebude mozné podpisat’ ramcova dohodu s Gispesnym
uchadzacom z elektronickej aukcie (GspeSny uchadzac strati schopnost’ plnit’ predmet
zakazky, nepristupi k podpisu ramcovej dohody, bude vylu¢eny z dovodu mimoriadne
nizkej ponuky v elektronickej aukcii) bude zmluva o dielo uzavreta s uchadza¢om, ktory
bol po zohl'adneni vylucenia pdvodného uspesného uchddzaca vyhodnoteny ako tspesny.

Systém EVO posle kazdému uchadzacovi zucastneného v EA emailovl spravu s informéciou 0

ukonceni EA a e-mailovu spravu s odkazom na linku domovskej stranky e-aukcie s vysledkami

EA. Po ukonceni EA nie je uchadza¢om umoznené predkladat’ nové navrhy ceny v EA.

Verejny obstaravatel’ po skonc¢eni EA uzavrie zmluvu o dielo na zéklade vysledku EA.

Uchadzaci su povinni priebezne sa oboznamovat s obsahom, notifikdciou e-mailov, ktoré im

syst¢tm EVO automaticky vygeneruje na ich e-mailova adresu, ktor uviedli pri registracii do

systému EVO v rdmci prvotného zadévania zakazky.

Verejny obstaravatel’ nesmie zasahovat’ do priebehu EA a nesmie vykonavat zmeny v zadanych

hodnotach/ponukach uchadzacov a to ani na poZiadanie uchadzaca.

Verejny obstaravatel’ odporii¢a uchadzacom, aby mali poc¢as EA k dispozicii potrebné osoby,

ktoré budu odborne, pozic¢ne, funkéne opravnené rozhodovat o ,,vylepSeni* ceny v jednotlivych

polozkach. ZniZena ,,vylepSenad* cena by mala uchadzacovi pokryt’ vSetky naklady + primerany
zisk na zabezpeCenie predmetu zékazky, a to ako po stranke kvalitativne, tak aj odborne;,
casovej, vecnej a pod.

Uchadzaci by mali mat’ eSte pred zacatim EA urcenu cenovll hranicu, pod ktortt nemdZu svoje

ceny znizit, ak maji zabezpeCovat' predmet zdkazky v urenych medziach obchodnych

podmienok v zadefinovanych vecnych a kvalitativnych povinnostiach.

Verejny obstaravatel’ nebude v priebehu EA odpovedat’ uchadzacom na ich otazky tykajlice sa

EA zaslané postou, e-mailom alebo inym spdsobom.

Komisia na svojom neverejnom zasadnuti po uskutocneni elektronickej aukcie vyhodnoti

korektnost’ priebehu elektronickej aukcie podla dorucenych dokumentov o priebehu

elektronickej aukcie (reportov z elektronickej aukcie). Ak sa v priebehu elektronickej aukcie
objavi mimoriadne nizka ponuka vo vztahu k stavebnym pracam, bude komisia postupovat
podl'a § 42 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Komisia vyla¢i mimoriadne nizke ponuky
predlozené v elektronickej aukcii v pripadoch uvedenych v § 42 ods. 4 pism. a) az e) zakona
0 verejnom obstaravani.
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3.22.

3.23.

Uchadza¢ postupuje v stlade s http://www.evo.gov.sk/InstRes/PriruckaEVVO-Uchadzac e-

Aukcia_20110330.pdf zverejnenou na stranke http://www.evo.gov.sk.

Technické predpoklady a poZiadavky na pouZivanie systému EVO

Systtm EVO vyuziva na komunikaciu s pouzivatelmi (ako zo strany verejného

obstardvatel'a/obstaravatel’a tak aj zo strany zdujemcov/uchadzacov) pocitacovu siet’ internet a

jej technologické prostriedky. To znamena, ze na jeho spustenie je potrebné mat’ na pracovnej

stanici s pristupom na Internet nainstalovany internetovy prehliadac.

Potrebné technické vybavenie:

a) Pripojenie na Internet,

b) Internctovy prehliada¢ Mozilla Firefox od verzie 4, MS Internet Explorer od verzie 7 bez
zapnutého modu kompatibility. Odporucané je pouzit’ najnovsie verzie prehliadacov.

c) Instalovanti podporu jazyka Java min. ver. 1.6 integrovanu s internetovym prehliadacom
(linka: Java).

d) V internetovom prehliadaci nastaveny jazyk Sloven¢ina,

e) Adobe Acrobat 6.x Standard a vysSie verzie pre vypliianie a podpisovanie formularov a
ponuk (linka: Adobe Acrobat).

Upozornenie: Rychlost’ a vykon systému EVO mdze byt obmedzena, ak sa pouzivatel’ systému

EVO pripgja do internetu prostrednictvom pripojenia, ktoré ma nizku rychlost’ (napr. ADSL,

DSL, dial-up).

Odporucame nepouZivat’ diakritiku pri zaddvani hesla v ramci registracie do zadavania

zakazky, resp. pri mene hesla. Pouzitie diakritiky moze mat za nésledok problémy pri

prihlasovani, resp. importe bezpecnostného certifikatu zdujemcu/uchadzaca.

Upozornenie: Systém EVO pouziva okrem internetového prehliadaca aj prostredie Java (Java

Runtime Environment). Ak pouZivate pri internetovom pripojeni Proxy server, skontrolujte

si (alebo poziadajte administratora svojho pocitaca), ¢i na pocitaci, ktory bude pouzity na pracu

so systémom EVO, je v prostredi Java tieZ nastaveny Proxy server (menu Windows Start->

Control Panel/Ovladaci panel-> Java -> General -> Network Settings).

Ak sa pocas EA vyskytne a preukaZe technickd chyba centrdlneho syst¢ému EVO (ktorého

sucastou je EA), napr. zlyhanie servera EVO alebo preukdzané zlyhanie internetovej siete

govnet, ktoré spOsobia nekorektnost’ vysledkov EA, verejny objednéavatel’ tito skutocnost

oznami vSetkym ztc¢astnenym uchadzacom v EA a verejny obstaravatel’ nasledne vyhlasi nova

EA v ndhradnom termine. V pripade opakovania EA bude uchadzacom zasland nova vyzva na

ucast’ v EA.

Poznamka: Za technicku chybu centrdalneho systému EVO sa nebude povazZovat' , zlyhanie

pocitaca u uchadzaca alebo zamrznutie pocitaca, resp. prerusenie dodavky elektrického prudu

u uchddzaca alebo zlyhanie pouzivanej internetovej siete u uchdadzaca pocas EA a pod., ktoré

sposobia nefunkcnost’ pocitaca uchadzaca alebo jeho neschopnost zucastnit' sa EA. Preto sa

odporuca uchadzacom mat zdlozné riesenie takto vzniknutej situdcie.
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1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Uchadza¢ predlozi dokument vo forme Zmluvy o dielo vjednom vyhotoveni podpisany
uchadzacom, jeho Statutarnym organom alebo ¢lenom Statutarneho orgéanu alebo inym zastupcom
uchéadzaca, ktory je opravneny konat’ v mene uchddzaca v zaviazkovych vzt'ahoch.

Vysledkom verejného obstaravania bude uzavretie Zmluvy o dielo, ktorej predmetom bude
zavazok budiceho Zhotovitel'a poskytnut’ plnenie v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. zdkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov.

Uspesny uchadza¢ ako zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly a poskytnut’ su¢innost’ pri
vykone kontroly vsulade so zakonom ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdépskych
Strukturdlnych a investicnych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len Zakon
¢. 292/2014 Z. z.) a podla ¢lanku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006, ktorym sa
ustanovuju vSeobecné ustanovenia o Europskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurdpskom
socialnom fonde a Kohéznom fonde a ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1260/1999, ako aj
podla nariadenia Rady (ES) ¢. 1303/2013, ktorym sa stanovuju spolo¢né ustanovenia o
Europskom fonde regionalneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde,
Eurépskom pol'nohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurépskom ndmornom a rybarskom
fonde a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurdpskom fonde regiondlneho rozvoja,
Eurépskom socialnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom namornom a rybarskom fonde, a
ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006.

Uzavreta Zmluva o dielo nesmie byt v rozpore stymito sutaznymi podkladmi a ponukou
predloZzenou Uspesnym uchddzacom.

Do uvahy nemozno brat' ziadnu vyhradu a obmedzenie voci platnym podmienkam uréenym
verejnym obstaravatelom.

Minimalny obsah zmluvnych podmienok:

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 zékona €. 513/1991 Z. z. Obchodného zékonnika
Vv zneni neskorsSich predpisov (d’alej len ,,zmluva* alebo ,,Z0D*) na zhotovenie stavby

wlLesnd cesta Vihorlatskd - rekonstrukcia“

1. Objednavatel’: Vojenské lesy a majetky SR - Statny podnik
Sidlo: Lesnicka 23, 962 63 PlieSovce
V zastupeni: Ing. Jan Jurica, riaditel’
IBAN: SK675600000000001731
SWIFT (BIC): KOMASK?2X
ICO: 31577 920
DIC: 2020475479
IC DPH: SK2020475479

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel: PS, vlozka ¢. 115/S.
(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

V zasttpeni:

IBAN (pre euro):
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SWIFT (BIC):

1CO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu ............. , oddiel: ........ ,vlozka €. .......... /
zivnostenskom registri Obvodného uradu v ..................... , €. zivnostenského registra ................
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(Objednéavatel’ a Zhotovitel’ d’alej aj len ,,zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,zmluvna strana®)

Preambula

1. Objednavatel’ vyhlésil v sulade so zakonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani) podlimitni zakazku na uskuto¢nenie stavebnych prac, predmetom Kktorej je
zhotovenie diela ,,Lesna cesta Vihorlatskd - rekonstrukcia®“ (dalej ako ,,projekt™), Vyzva na
predkladanie ponuk bola uverejnend vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 156/2015 - 10.08.2015,
zn. 16456 - WYP. Do predmetného postupu zadavania zdkazky predlozil sutazni ponuku aj
Zhotovitel. Na zéklade vyhodnotenia sutaznych pontk predlozenych v predmetnom postupe
zadavania podlimitnej zakazky, zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy prejavuju svoju volu
dohodntit’ podmienky a spdsob realizacie predmetu zmluvy.

2. Na vykon ¢innosti Stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prislusnych ustanoveni
zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov
pri realizacii predmetu Diela Objednavatel vymenuje Stavebny dozor. Pred zacatim prac
Objednavatel’ zasle pisomnu informaciu Zhotovitel'ovi o Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravneny odsthlasovat’ supisy prac Zhotovitel'a a vydavat zavazné pokyny (dalej ,,pokyny*) v
mene Objednavatela, ktoré moézu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie
akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat' pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru
pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.

3. Zhotovitel’ do 3 (troch) dni od nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy poveri trvalym riadenim prac
na stavenisku Stavbyvediceho s kvalifikaciou v zmysle poziadaviek verejného obstaravania.
Stavbyveduci Zhotovitela bude mat’ opravnenie na vykon Stavbyvediceho v zmysle zakona

¢. 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v
aktualnom zneni, resp. obdobné osved&enie vydané v krajine EU.

4. Nasledovné dokumenty tvoria sacast Zmluvy a pre ucely interpretacie maju nasledovné poradie
zavaznosti (uvedené v zostupnom poradi):

(@ Zmluva o Dielo, Zvazok IlI.

(b) Oceneny vykaz vymer vratane Preambuly (d’alej len ,,rozpocet™)

(c) Projektova dokumentacia stavby.

Neoddelitelnou sacastou Zmluvy st vysvetlenia a doplnenia sataznych podkladov. Dodatky
Zmluvy buda mat’ rovnaké poradie zavaznosti ako dokumenty, ktoré upravuju.

I
Predmet zmluvy
1. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' Dielo v stlade s podmienkami stavebného povolenia (iného
povolenia, ktoré ho nahradza) a vyjadreniami vSetkych dotknutych subjektov, podmienkami pre
najvyssiu akost’ stanovenymi prisluSnymi zdvéznymi i smernymi STN (alebo DIN ¢i EN v pripade,
ze prislusné slovenské normy neexistujui), priCom za najvyssiu akost Zmluvné strany povazuju
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Dielo zhotovené bez chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany
Objednavatel'om, za podmienok stanovenych vtejto zmluve ana zaklade projektu stavby
vypracovaného spolo¢nost'ou endis s.r.0., Rolnicka 486/43, 031 05 Liptovsky Mikulas (d’alej len
,projekt stavby*), dokladmi a dokumentaciu k stavbe a vykonat' dalSie ¢innosti stvisiace
s predmetom Diela. Predmet Diela nezahtiia kolaudaciu diela, ktoru zabezpecuje Objednavatel’.
Pre vylucenie pochybnosti sa Objednavatel a Zhotovitel' vyslovne dohodli, ze zakazka, ktora je
predmetom tejto Zmluvy, sa tyka Gplného zhotovenia celého Diela za celkovl cenu za Dielo
dohodnutt podrla ¢lanku III. tejto Zmluvy.
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa riadne a detailne oboznamil so vSetkymi
podkladmi prevzatymi od Objednéavatela a na ich zéklade predlozil Objedndvatel'ovi cenovi
ponuku - Polozkovity rozpocet Diela tvoriaci neoddelitel'nu prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, ze mu je znamy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, podrobny stav a dopravna
pristupnost’ Staveniska. Zhotovitel’ teda potvrdzuje, ze je schopny vykonat’ dielo za dohodnuta
cenu uvedenu v ¢lanku Ill. tejto Zmluvy a za podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Zmluvné
strany povazuju rozpocet za zavazny a uplny.
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost' a podla
pokynov Objednavatel’a.
Zmeny oproti projektovej dokumentécii a priloZenému rozpoctu moéZze nariadit’ len Objednavatel’,
pricom musia byt rieSené formou dodatku K tejto Zmluvy. K zmene rieSenia oproti projektovej
dokumentécii a rozpoc¢tu dojde v pripade ak po uzatvoreni Zmluvy nastane takd zmena okolnosti,
ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorti nebolo mozné pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti predpokladat’ pri uzatvdrani Zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je mozné
spravodlivo pozadovat’ plnenie v pdvodnej cene alebo za pdvodnych podmienok. Zmenu oproti
projektovej dokumentacii a prilozenému rozpoctu modze nariadit’ Objednavatel’ aj v pripade, ze
vykonanie Diela zmenenym spdsobom bude pre Objednavatel'a ekonomicky vyhodnejsie (finan¢na
uspora, zlepsenie technickych parametrov diela...).
Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu splneniu
zaviazku Zhotovitela podla Zmluvy svynimkou chybajucich podkladov odovzdanych
Objednévatel'om (t. j. pri zmene projektovej dokumentécie, trasy a technického rieSenia, vybavenie
vecného bremena a podobne), je povinny zabezpeCit Zhotovitel, a to na svoje ndklady a
nebezpecie.
1.

Lehoty plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia Diela podl'a tejto Zmluvy:

. Zhotovitel' je povinny prevziat’ stavenisko najneskér do siedmich (7) dni odo dna dorucenia

pisomnej ziadosti na jeho prevzatie.

. Pre definitivne ukoncenie stavby — stavebnej Casti, vratane protokoldrneho prevzatia diela plati

termin coeeeseenes kalendarnych dni odo dita odovzdania staveniska (doplni uchadzac).

Doba omeskania, ktora spdsobil Objedndvatel’ sa pripocita k ¢asu plnenia podl'a odseku 1.1 tohto
¢lanku, ale musi byt riadne zapisand a potvrdend zmluvnymi stranami v Stavebnom denniku a
nasledne potvrdena aj dodatkom k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje postupovat v stlade s harmonogramom realizacie prac (d’alej len
,harmonogram®), ktory bol vypracovany ako sucast’ ponuky Zhotovitel'a na predmetni sutaz a
tvori neoddelitel'nu prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Harmonogram realizécie prac vychadza z terminov
uvedenych v ¢lanku I, odsek 1.

V pripade, ak z akychkol'vek dovodov Terminovy harmonogram prac nebude zodpovedat
skuto¢nému stavu, Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ a odovzdat’ Objednavatel’'ovi na odsthlasenie
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novy terminovy harmonogram prac, ktory bude zodpovedat’ skutocnosti a zaroven pri ktorom bude
zachovany termin pre definitivne ukoncenie stavby. Terminovy harmonogram prac bude
vypracovany v takej podobe, kde najmensim casovym tusekom (Casovym dielikom) bude jeden
tyzden.

5. 'V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat’ Dielo v stlade s
projektovou dokumentaciou, rozpo¢tom a harmonogramom je Zhotovitel’ povinny prace na Diele
zastavit, ihned’ zaznamenat’ tieto skuto¢nosti do Stavebného dennika a zaroven o nich pisomne
upovedomit’ Objednavatela. Objedndvatel’ je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut’ o
spdsobe d’alsieho postupu pri vykonavani diela.

6. Objednavatel sa zavdzuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu v stilade s touto Zmluvou.

7. Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucely tejto Zmluvy sa Dielo povazuje za riadne vykonané a
odovzdané dinom podpisu preberacicho protokolu stavby bez akychkol'vek vadd a nedorobkov
obidvoma zmluvnymi stranami.

8. 'V pripade, ak Zhotovitel' riadne zhotovi Dielo v sulade s touto Zmluvou pred dohodnutym
terminom, Objednéavatel’ je opravneny vykonané Dielo alebo jeho cast’ prevziat’ aj v skorSom
pontknutom termine.

Il.
Cena Diela a platby
1. Cena Diela (zmluvna cena) je stanovena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorS$ich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Celkova cena v EUR bez DPH
20% DPH v EUR
Celkova cena v EUR s DPH

2. Cena Diela je zaokruhlen4 na dve desatinné miesta a je stanovend na zéklade oceneného vykazu
vymer (dalej len ,;rozpocet™), projektovej dokumentacie stavby a ostatnych casti sutaznych
podkladov. Néklady na polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel ocenil nulovou hodnotou, st
zahrnuté v inych ocenenych polozkach. Jednotkové ceny st povazované za konecné a platné pocas
celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny st pevné a pokryvaji vSetky naklady a vydavky za
uvedent polozku, i1 ked’ to nie je v opise polozky podrobne vyspecifikované. Jednotkové ceny
zostavaju platné aj v pripade, Ze objednavatel’ vyuZije svoje pravo na rozSirenie alebo zuZenie
predmetu zmluvy. Ceny a sadzby uvedené v rozpocte zahffiajii cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré mozu suvisiet’ s tiplnou realizaciou Diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela obsahuje aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie staveniska.

4. K zmene ceny Diela moze dojst:

a. V pripade zmeny mnozstiev vykonanych prac z dovodu premerania Stavebnym dozorom,
b. v pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického riesenia, rozsirenia alebo ziZenia
predmetu zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om,
c. vpripade vyskytu nepredvidatelnych podmienok aznich vyplyvajucich nakladov na
zhotovenie Diela,
d. pri zmene zakonnej sadzby DPH,
5. Postup Gpravy ceny Diela bude nasledovny:
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5.1

5.2

10.

11.

12.

Kazda zmena rozpocCtu (okrem zmien rozpoctu vyvolanych premeranim vykonanych prac
stavebnym dozorom) bude zapisand v Stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitel’a,
Objednavatela a Stavebného dozoru, pripadne inymi Gc¢astnikmi vystavby (hlavny projektant
stavby, autorizovany geodet a pod.).

V pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou, vypracuje Zhotovitel' dodatok k rozpoctu pre
kazdy objekt, ktory bude obsahovat’:

a. rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat' cenu zrozpoctu, cenu jednotlivych

dodatkov k rozpo¢tu a cenu spolu,
b. rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

c. polozkovito oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial’ budu) zaokrihleny na dve desatinné
miesta,

d. polozkovity odpocet ceny menej prac (pokial’ buda) zaokrihleny na dve desatinné miesta,

e. sprievodnu spravu,

f.  kopiu zapisov zo stavebného resp. montazneho dennika,

g. dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky a podobne), objasiiujiice predmet dodatku k rozpoctu.

Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat’ ceny z pdvodného rozpoctu.
V pripade, Ze nebude mozné pouzit’ tieto polozky, Zhotovitel’ navrhne nové polozky a predlozi ich
Stavebnému dozoru a Objednéavatel'ovi na predbezné odsuhlasenie spolu:

a. S kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nékladov;

b. s odpocitanim prac, ktoré nebudi vykonané, od pévodne oceneného rozpoctu.
Zhotovitel bude predkladat’ dodatky k rozpoctom podl'a jednotlivych objektov Stavebnému dozoru
na odsuhlasenie, pricom ten tieto odsuhlasi, pripadne vrati neodsuhlasené¢ s odévodnenim
nesthlasu do 10 dni od ich obdrzania. Dodatok k rozpoctu odsuhlaseny zo strany Stavebného
dozoru i Zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny.
Pokial’ bude zmena rozpoctu vyvoland zmenou mnozstiev a rozsahom vykonanych prac v ramci
povodného rozpoctu, nebude to dovod na podpis dodatku k Zmluve. V takomto pripade je
Zhotovitel opravneny fakturovat’ tieto zmenené mnozstva po odsuhlaseni Stavebnym dozorom.
Pokial’ k zmene rozpoctu dojde z inych dovodov (napr. vyskytom prac pdvodne nezahrnutych
VvV rozpoéte, ale suvisiacich s plnenim zmluvy), Zhotovitel' pripravi navrh dodatku k Zmluve
Vv sulade s vysSie uvedenym postupom.
Objednévatel'om podpisany dodatok k Zmluve tykajici sa zmeny ceny u prislusného objektu, bude
opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiovaniu novych poloZiek v supise vykonanych prac, pritom
Zhotovitel' na samostatnych listoch bude uvadzat’ vykonané prace podl'a povodného rozpoctu a
samostatne prace podl'a dodatkov k rozpoctom s oznacenim ¢isla dodatku.
Zhotovitel nesmie zaCat' realizovat Zziadne prace nezahrnuté v pdvodnom rozpocte bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade realizacie
prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objedndvatel'a nema Zhotovitel’
narok na ich fakturéciu.
Zmluvné strany beru na vedomie, ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v stlade
s § 10a zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
V zneni neskorsSich predpisov.

V.
Platobné podmienky
Cenu za zhotovenie diela zaplati Objednavatel na zaklade faktar, ktoré Zhotovitel doruci
Objednavatel’ovi a to za prace (Dielo) skutocne vykonané. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti
podla § 71 Zéakona €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, zistovaci protokol a supis
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vykonanych prac a dodavok potvrdeny Stavebnym dozorom Objedndvatel'a. Faktara sa povazuje
za dorucent, ak bola dorucend ako doporucend zasielka alebo bola osobne prevzata Stavebnym
dozorom a datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom. Fakturacné obdobie je minimélne
1 (jeden) kalendarny mesiac.
Lehota splatnosti je 60 dni od dorucenia faktiry Objednavatelovi, za podmienky Ze bola
objednavatelom schvalena v zmysle odseku 1. tohto ¢lanku. Objednavatel’ skontroluje udaje,
uvedené vo fakture v lehote jej splatnosti a v pripade zistenych rozdielov moze Objednavatel’
faktaru vratit’ k prepracovaniu. Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi ziadne zalohové platby.
Uvedené ustanovenia neplatia v pripade odmietnutia faktiry podla odseku 3. tejto Zmluvy, pri¢om
Objednavatel je opravneny odmietnut’ faktru aj pocas plynutia jej lehoty splatnosti.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti podla odseku 8. a odseku 9. tohto ¢lanku,
Objednéavatel’ je opravneny vratit’ ju na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti
az do dorucenia opravenej faktury.
Objednavatel’ je kedykol'vek opravneny odmietnut’ aktikol'vek faktiru Zhotovitela v pripade, ak
Zhotovitel' podstatne porusi tito Zmluvu. Takéto odmietnutie faktiury je Objednavatel’ povinny
pisomne oznamit Zhotovitelovi, pricom Objednavatel uvedie dovody odmietnutia faktary.
Zhotovitel' je opravneny odmietnuti faktiru opétovne vystavit' az po riadnom splneni dévodov
odmietnutia uvedenych v pisomnom oznadmeni. Odmietnuta faktira sa zdroven nepovazuje za
riadne vystavent faktiru v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuji len vydavky, ktoré su
vzhl'adom na vsetky okolnosti uznané Stavebnym dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvaju,
a ktoré v plnej miere stvisia s realizaciou Diela.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehl’'adne pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s rozpoctom.
Rozsah vykonanych prac schvali Stavebny dozor.
Faktura schvalend Stavebnym dozorom bude splatnd 60 dni od doruc¢enia Objednéavatel'ovi.
Faktura bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat’ vSetky nalezitosti pozadované
prislusnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a to najma:
a. obchodné mend Objednavatel'a a Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, ICO, IC DPH,
poradové ¢islo faktary,
nazov projektu ,,Lesnd cesta Vihorlatska - rekonstrukcia“ a kod ITMS projektu,
¢islo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
datum dodania predmetu plnenia,
datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti,
vyska ceny pozadovana v EUR v ¢leneni cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cenaVv EUR s
DPH zaokruhlena na dve desatinné miesta,
h. bankové spojenie a ¢islo G¢tu, na ktory ma byt’ faktira uhradena,
i. odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Prilohou kazdej faktary bude:
a. supis vykonanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom,
Zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej fakture prilozit’ Supis vykonanych préc, vystaveny
Vv sulade s nasledovnymi poziadavkami:
- polozky stpisu vykonanych prac musia byt v sulade s polozkami prac uvedenymi vo
vykaze vymere ako neoddelitenej stcasti tejto Zmluvy, stpis vykonanych prac
Zhotovitel’ vytvori priamo z vykazu vymer,

Q@ —+~o® o0 T

Podlimitnéa zdkazka na uskutocnenie stavebnych prac: Lesna cesta Vihorlatska - rekonstrukcia.
Sut'azné podklady Strana 40 z 56



VOJENSKE LESY A MAJETKY SR - STATNY PODNIK
Lesnicka 23, 962 63 PlieSovce

10.

11.

- supis vykonanych prac musi zaznamenavat’ mnozstva prac vykonanych Zhotovitel'om a
mnozstva tovarov dodanych Zhotovitel'om Vv stlade s vykazom vymer, ktory je sucast'ou
tejto Zmluvy. V pripade, ze doslo k zmene mnozstiev vykonanych prac alebo dodanych
tovarov upravenych dodatkom k zmluve, musia byt ,,upravené* prace vykdzané na
stipise vykonanych prac v stulade s dodatkom k Zmluve,

- supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany Stavebného dozoru odtlackom
peciatky odborne sposobilej osoby na vykon c¢innosti Stavebného dozoru v zmysle
zédkona ¢. 138/92 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, resp. obdobného pravneho predpisu platného
v krajine EU a jeho podpisom,

- supis vykonanych prac musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
v sulade s touto Zmluvou,

- systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpecit, aby vykonand praca nebola
vyplatend dvakrat.

Zhotovitel' je povinny v ase opravnenia na vystavenie Ciastkovej faktiry predlozit’ supisy

vykonanych prac na odsuhlasenie Objednavatelovi a odstranit’ pripadné rozpory. Bez

rozporov odsuhlasené supisy vykonanych prac budu podkladom pre vystavenie faktary.

b. sprava za faktura¢né obdobie s porovnanim skuto¢ného a planovaného postupu prac vratane
finan¢ného plnenia harmonogramu,

c. fotodokumentacia dokumentujica postup zrealizovanych stavebnych prac,

d. vysledky predpisanych a uspesne vykonanych skusok,

e. zostatkové rozpoéty predlozené podla objektov v elektronickej podobe Objednavatelovi za
kazdé fakturaéné obdobie, obsahujuce celkové prestavané mnozstvo a ndklad, mnozZstvo a
naklad za faktura¢né obdobie a zostatkové mnoZstvo a naklad,

f. Stavebny dennik (Casti stavebného denniku prisluchajice k obdobiu, ktoré sa zachytavaju na
stipisoch vykonanych prac) musi popisovat’ najma:

- mesiac, den, datum,

- pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,

- teplota vzduchu, pocasie,

- Cas zaciatku a Skoncenia prac na stavbe,

- podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov roz¢lenené¢ vykonané stavebné

a montazne prace v sulade s harmonogramom stavebnych prac.

Za konecnu faktaru sa bude povazovat’ faktira, ktorou bude Zhotovitel' fakturovat posledné

vykonané stavebné prace. Konecna faktira bude Zhotovitelom doruena Objednavatelovi po

podpisani preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.

Konecna faktira musi okrem ndleZitosti uvedenych v odseku 8. a odseku 9. tohto ¢lanku tejto

Zmluvy obsahovat’ aj rozpis doteraz fakturovanych ¢iastok.

V.
Odovzdanie a preberanie Staveniska

Pred zacatim prac na Diela je Zhotovitel’ povinny prizvat’ Stavebny dozor, ktory skontroluje, ¢i ma
Zhotovitel’ k dispozicii kompletnii dokumentaciu a vSetky potrebné vyjadrenia k zacatiu prac.
Zhotovitel' pred zacatim prac predlozi Stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu
pristupovych komunikécii. VytyCenie staveniska a inzinierskych sieti Zhotovitel' zabezpe¢i na
vlastné naklady.

Zhotovitel' zabezpeCi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné ndklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu
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zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny. Zhotovitel’ si zabezpeci prevadzkové, socialne,
vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovite] uhrddza vodné, stocné a odbery energii
z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.

4. Nakladanie s odpadmi zabezpeCuje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.

VI.
Realizacia Diela

1. Zhotovitel pred zacatim prac je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady vSetky povolenia, stthlasy
a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sucast'ou stavebného konania, ale su potrebné k realizacii
prac (napr. suhlas k vyrubu stromov suhlas, k umiestneniu informacnych tabal, povolenia
k zvlastnemu uzivaniu cestnych komunikacii, poplatky za vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle
arozsahu projektu stavby a vyjadreni ucastnikov stavebného konania vratane vsetkych druhov
poplatkov a ndkladov spojenych s uvedenymi ukonmi a pripadnych pokut za nedodrZanie terminov
a podmienok v nich uvedenych.

2. Zhotovitel' je zodpovedny za ochranu pamiatkového fondu v zmysle platnych predpisov
Slovenskej republiky. Pred zacatim vykopovych prac Zhotovitel' v st¢innosti s Objednavatelom
ozndmi prisluSnému dradu plénovany termin a rozsah vykondvanych prac v sulade so zdkonom

¢. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a Vyhlasky Ministerstva kultiry Slovenskej
republiky ¢. 253/2010 Z.z, ktorou sa vykonava zakon o ochrane pamiatkového fondu. Vsetky
cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa najdu na stavenisku, su
bezvyhradne majetkom Slovenskej republiky. Zhotovitel musi okamZite zastavit’ prace, ktoré by
mohli ohrozit’ nalez a urobit’ také bezpecnostné opatrenia, aby sa zabranilo jeho znehodnoteniu
alebo odcudzeniu a o néleze ihned’ vyrozumie Stavebny dozor. V pripade, ak archeologicky nalez
sposobi prerusenie prac na diele, ma Zhotovitel’ narok na prediZenie lehoty vystavby o dobu, po
ktora boli prace preruSené.

3. Ak vsuvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znaCky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard tieto prace Zhotovitel' podla
projektovej dokumentacie dopravného znacenia, ktoru si pre tento ucel zaktualizuje a predlozi na
odsuhlasenie prisluSnym orgdnom. Zhotovitel zabezpecuje umiestiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek pocas prebiehajucich prac.

4. Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykond Zhotovitel po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spravcu
pocas vykonavania tychto prac.

5. Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkol'vek casti Diela, u ktorym dosSlo z dovodov na strane Zhotovitela,
Zhotovitel' je povinny takil vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti Objednévaterla.
Pokial’ v§ak chyba vznikla pouZitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych Objednavatel'om,
potom ndklady na zvySenie zmluvnej ceny pripadne na upravu ostatnych zmluvnych podmienok
znaSa Objednavatel. Kontrola vytycenia alebo akejkol'vek vysky vykonanej Objednavatelom
nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCenia. Zhotovitel' je povinny
starostlivo udrziavat’” vSetky smerové a vyskové body, zameriavacie konStrukcie, vytyCovacie
koliky, klince a d’alSie predmety, pripadne oznacenia pouzité pre vytyCovanie objektov.

6. Zhotovitel' je povinny na stavenisku, na prenechanych inzinierskych sietach a na komunikéciach,
po ktorych sa dovéaza alebo odvéaza stavebny a komunalny odpad, materiadly, konstrukcie, stroje,
zariadenia, mechanizmy a podobne odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté preukazatel'ne z jeho
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

stavebnej ¢innosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov zabezpec¢uje Zhotovitel' v zmysle

platnych pravnych predpisov.

Stavebny dozor je opravneny so suhlasom Objednavatel’a dat’ pokyn:

a. na rozSirenie alebo zuzenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (pricom za rozSirenie alebo
zuzenie rozsahu sa nebude povazovat zmena mnozstiev z dovodu premerania vykonanych
prac);

b. nanevykonanie urcitej prace alebo dodavky materialu;
C. nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkol'vek ¢asti Diela;
d. nazmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich Casti.
Stavebny dozor pritom takymto pokynom nesmie menit’ ucel a ciele Projektu definované v zmluve
0 poskytnuti nenavratného financného prispevku, ktort bude mat Objednavatel uzavreta
s poskytovatel'om nenédvratného financného prispevku.
Ak povazuje Zhotovitel' pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi uplatnit’
svoje vyhrady zdpisom v Stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie vykonat,
pokial’ nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené
naviac naklady, tieto potom zndSa Objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup préc,
Objednavatel pristiipi na primeranu Gpravu zmluvy z dévodu €asového sklzu.
Stavebny dozor bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesaéne za ucasti
zainteresovanych 0sob. Zhotovitel' je povinny zucastnit’ sa na kontrolnych dnoch zvolavanych
Stavebnym dozorom za ucasti Objedndvatela, Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov
Objednavatel’a a Zhotovitel’a.
Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat Stavebny dozor o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu Diela.
Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt v sulade
s poziadavkami na materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby,
Vv rozpoéte ako aj so zakonom ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.
Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitel'om, ktoré nebudi mat’ certifikaty
zhody, resp. nebudu zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel'. Objednavatel
mdze stanovit’ termin na odstranenie tychto materialov, stavebnych dielov a vyrobkov primeranych
ich rozsahu, ktorého nedodrzanie méze byt dovodom na odstupenie od Zmluvy.
Ziadna ¢&ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu Stavebného dozoru.
Zhotovitel’ je povinny umozZnit’ skontrolovanie akejkol'vek €asti Diela, ktora ma byt zakryta, to isté
plati aj pre zakladovu Skéaru. Zhotovitel’ aspont 3 pracovné dni vopred oznami Stavebnému dozoru,
ktoru ¢ast’ Diela bude zakryvat’. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju Stavebny dozor
nevykond, je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia Objednavatel’, pokial’ také odkrytie
pozaduje. Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie néklady
dodato¢ného odkrytia Zhotovitel’.

Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podl'a Zmluvy

Zhotovitel'ovi v Stavebnom denniku.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,

nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych

kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’

jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznadmit’ sa s umiestnenim vSetkych existujicich
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

sieti. Zhotovitel’ pred zaCatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatel'ov
tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyCenie a V pripade podzemnych vedeni vyhotovi ru¢ne kopané
sondy Vv potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vyty¢ovanim a vysondovanim sieti ich spravcami
znaSa Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody sposobené nim alebo jeho
podzhotovite'mi pocas vykonu préac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady
odstranit’.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele a materidloch az do diia riadneho
odovzdania predmetu Zmluvy alebo prislusnej Casti Zhotovitelom a prevzatia predmetu Zmluvy
alebo prislusnej casti Objednavatelom podla clanku VII. tejto Zmluvy. Skutocnost, ze
Objednavatel’ alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie predmetu Zmluvy.

Skody preukdzane spdsobené Zhotovitelom realizaciou predmetného Diela mimo staveniska a
vzniknuté na majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich osdb znaSa v pripade preukazania
Zhotovitel’.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' od Zhotovitel'a vymenu zamestnancov alebo poverenych tretich
osdb, ktorych bude Objednavatel’ povazovat’ za nedostato¢ne odborne sposobilych na vykon prac
pri realizacii predmetu zmluvy a prikazat’ Zhotovitel'ovi, aby tieto osoby bez zbyto¢ného odkladu
nahradil novymi. Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat’.

Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela st opravneni kedykol'vek v pracovnej
dobe vyzvat’ pracovnikov Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachadzajiice sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skuske, ma pravo okamzite
vypovedat’ a trvale zakazat' vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitel'a alebo
Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objedndvatel’ je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a
jednorazova zmluvnll pokutu vo vySke 1000 EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp.
odmietnutia podrobit’ sa skuSke.

Zhotovitel' je povinny viest’ pocas celej doby vystavby Stavebny dennik v zmysle § 46d zakona
¢. 50/1976 Z.z. (Stavebny zakon) v aktudlnom zneni v slovenskom jazyku, original, jednu koépiu
pre Objednévatel’a, jednu kopiu pre Stavebny dozor. Do Stavebného dennika sa zapisuju vSetky
skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmi tidaje o Casovom postupe prac a ich kvalite,
zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, tidaje dolezité pre
posudenie hospodarnosti prac a tidaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej
doby musi byt Stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’” Stavebny dennik
kon¢i ditom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v Stavebnom denniku je oprdvneny robit’” Stavbyveduci, resp. nim poverena osoba.
Okrem nich su opravneni robit zdznam Stavebny dozor, autorsky dozor, organy Statneho
stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluSné organy Statnej spravy a samospravy a nimi prizvané
osoby. Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidencny charakter a nezakladaju
prava a povinnosti zmluvnych stran.

Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
su predmetom zapisu. Len vynimocCne sa tak moze urobit’ v nasledujici deii. Pri dennych
z4dznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vietky predpisy tykajlice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, a to najma zakon ¢. 124/2006 Z.z., vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti
ochrany zdravia a bezpec¢nosti pri praci, zabezpecit' ku dnu zacatia stavebnych prac technika BoZP
S platnym oprdvnenim na vydavanie predmetnej cinnosti. Jeho meno bude nahlasené tak
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25.

26.

27.

28.

29.

Objednavatel'ovi ako aj Stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe a uvedené v Stavebnom
denniku.

Zhotovitel’ je povinny do 15 dni odo dna uc¢innosti tejto Zmluvy po vypracovat’ Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a odovzdat’ ho Objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto Zmluvy
predlozit’ Objednavatel'ovi zoznam v rozsahu tidajov podla § 28 ods. 1 pism. k) zdkona o verejnom
obstaravani (zakona ¢. 25/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov), v ktorom bude uvedeny aj
podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam ako aj navrhovanych subdodavatel'ov
(d’alej len ,,subdodavatel* alebo ,,podzhotovitel*) a predmety subdodavok a cestného vyhlasenia,
7e kazdy navrhnuty subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spliiat’ podmienky
ucasti podla § 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani (zakona ¢. 25/2006 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov), priCom pri vybere subdodavatela musi Zhotovitel' postupovat’ tak, aby
vynalozené néklady na zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho
kvalite a cene.

Kazda zmluva o subdodavke musi byt uzatvorena v pisomnej forme a len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela. Objednavatel rozhodne o sthlase alebo nesthlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zéklade predlozenia informécii o predmete zmluvy o
subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, informacii o vykonanom prieskume trhu
a Cestné vyhldsenie podla bodu 26. tohto ¢lanku Zmluvy. Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o stihlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskor do 3
pracovnych dni od obdrzania Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak Objednavatel’ neoznami svoj
nestthlas do 3 pracovnych dni odo dila obdrzania ziadosti o schvalenie, ma sa za to, ze
Objednavatel nema vyhrady k vyberu subdodévatela a Zhotovitel' je opravneny uzatvorit' s
vybranymi subdodéavatel'mi prislusné zmluvy, na zdklade ktorych bude zabezpecované plnenie
zmluvy.

Povinnosti Objedndvatela a Zhotovitel'a, vratane pravidiel vyberu subdodéavatela uvedené v
bodoch 26. a 27. tohto ¢lanku zmluvy platia aj pri zmene subdodavatel'a pocas plnenia tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoved4 za plnenie zmluvy o subdodavke subdodévatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto Zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu
starostlivost’ pri vybere subdodéavatela ako aj za vysledok €innosti/plnenia vykonanej/vykonaného
na zéklade zmluvy o subdodavke.

VII.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor. Datum a €as preberacieho konania Stavebny dozor

pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi najmenej 7 dni vopred.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatel’'ovi

a) projekt skutoéného vyhotovenia na jednotlivé Casti uskutoénenych prac na trovni realizacnej
dokumentécie (tzn. aktualizovand technickd sprava, situidcie na podklade geodetického
zamerania a katastralnej mapy, pozdizne a prie¢ne rezy, detaily a pod.) v 6 vyhotoveniach v
tlaci a 6 x v digitalnej forme

b) geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia na zaklade poziadaviek na zameranie
skutkového stavu podla Vyhlasky &. 300/2009 Z.z. Uradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky, ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky

%

¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov. Vystupy
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porealiza¢ného geometrické ho zamerania Zhotovitel’ odovzda v 6 vyhotoveniach v tlaci a 6 X
v digitalnej forme.

C) sucastou projektu skutoéného vyhotovenia budi tiez porealizatné geometrické plany
vypracované¢ podla platnych technickych predpisov. Objednavatel je zodpovedny za
vyhotovenie geometrickych planov, v takej podobe, aby boli akceptované na zapis do katastra
nehnutelnosti v zmysle Vyhlasky &. 461/2009 Z.z. Uradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky, ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢. 162/1995 Z. z. o Kkatastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav
k nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Porealiza¢né
geometrické plany Zhotovitel’ odovzda v 6 vyhotoveniach v tlaci a 6 x v digitalnej forme vo
formate .dgn.

d) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

e) zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov

f) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac

g) Stavebny dennik

h) plan uzivania verejnej prace.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.

O odovzdani a prevzati Diela, alebo ucelenych funkénych casti Diela sa spiSe Preberaci protokol,

ktory musi obsahovat’ minimalne tieto nélezitosti:

a) oznacenie odovzdavanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych v stavebnom
povoleni a v projektovej dokumentécii,

b) zoznam o0s6b zucastnenych na prevzati odovzdavanej Casti, pricom povinnymi osobami st
najma Stavbyveduci, Stavebny dozor, zodpovedny projektant a Objednavatel,

C) zaznam priebehu preberacich skiSok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane vyhodnotenia
tychto skusok,

d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavane;j Casti,

e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,

g) miesto a ¢as preberacieho konania,

h) podpisy zGcastnenych osob.

V pripade, Ze predmet Zmluvy nesplni vSetky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby,

Objednavatel’ predmet Zmluvy neprevezme. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit’

vSetky zistené vady, nedorobky a nedostatky.

O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vydd Objednavatel’ bez

zbytocného odkladu po ich odstraneni Zhotovitel'ovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a

nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole

odstranené.

VIII.
Zaruky za Dielo a zodpovednost’ za vady
Zhotovitel’ ruci za to, ze predmet zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
spifia projektované technické a ekonomické parametre, 7e zodpovedd technickym normam a
predpisom SR, a ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Zarucna doba je 60 mesiacov a za¢ina plynit’ od datumu vystavenia Preberacieho protokolu na
Dielo.
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10.

11.

Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela, resp.
casti Diela, zacCina zaru¢na doba plynat diilom ich odstranenia napriek tomu, ze sa povazuju za
prebraté diiom podpisu Preberacieho protokolu (§ 324 ods. 3 Obchodného zakonnika - zavézok
Zhotovitel'a je splneny riadne az dnom odstranenim vsetkych vad a nedorobkov uvedenych
v Preberacom protokole).

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania, a za vady vzniknuté pocas
zarucénej doby v pripadoch spdsobenych porusenim povinnosti Zhotovitelom. Ak Objednavatel
prevezme prace so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti, a ktoré sa vyskytni v zarucnej dobe v pripadoch spdsobenych
porusenim povinnosti Zhotovitel'a, ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie tychto vad.
Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi vady bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil alebo ¢o
ich mohol zistit’.

Objednavatel’ v oznameni vad popise vadu a ur¢i Zhotovitel'ovi primeranu lehotu na odstranenie
vady. Ak lehotu neur¢i, Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vadu najneskor do 15 dni od dorucenia
oznamenia Objednévatel’a, ak je to technologicky mozné. Ak Zhotovitel’ neodstrani niektora z vad
uvedenych v ozndmeni vad v urcenej lehote alebo dohodnutej lehote, Objednavatel’ je opravneny
odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a, priCom je viazany
cenami alebo sadzbami uvedenymi v tejto zmluve. Pravo Objednavatela na uplatnenie zmluvne;j
pokuty za neodstranenie vad Zhotovitel'om tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' sa zavdzuje uzatvorit' poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za Skodu*)
v minimalnej vyske zmluvnej ceny podl'a ¢l. IIT odsek 1 tejto Zmluvy pocas celej doby realizacie
stavby. Zhotovitel do 15 dni odo dnha nadobudnutia uU¢innosti tejto Zmluvy
predlozi Objednéavatel'ovi doklady preukazujuce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujuce vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel’ povinny udrziavat’
do datumu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel' v plnej vysSke znaSa pripadnu Skodu
sposobent kradezou, stratou, zniCenim alebo inym poSkodenim majetku tretich osob, ktoré st
pric¢itatelné Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ Diela je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny podla ¢l. 11T odsek 1 tejto
Zmluvy po dobu vystavby do odovzdania a prevzatia diela Objednavatelom pre pripad
posSkodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych §kod.

Zhotovitel je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi kazda poistnti udalost’ na stavbe do 5 pracovnych
dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ objednavatela o spdsobe
rieSenia poistnej udalosti.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovite porusi povinnost dohodnit
audrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou alebo nepredlozi
Objednavatel'ovi doklady podla tohto bodu moézZe Objedndvatel’ v tychto pripadoch uzatvorit
a udrziavat’ v platnosti vSetky takéto poistenia a platit’ potrebné poistné a ndklady s tym spojené si
uplatnit’ u zhotovitela.

Poistenie podl'a odsekov 7 az 10 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt”:

a) Objednavatela a Zhotovitela proti vSetkym stratdm alebo skodam vzniknutym z akejkol'vek
pri¢iny odo dia zacatia prac na stavenisku aZ do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho
konania Diela,

b) Zhotovitel'a za vSetky $kody a naroky stvisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby,
stratou alebo poSkodenim akéhokol'vek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym doslo
nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstranovania vad Diela a voc¢i vSetkym narokom
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no

na nahradu Skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti
S tym vzniknu.

C) Zhotovitel'a za straty alebo Skody na majetku (inom nez je samotné Dielo) vyplyvajicich
Z realizacie tejto Zmluvy.

IX.

Zmluvné pokuty a sankcie
Ak Zhotovitel’ nezhotovi predmet Zmluvy riadne a v¢as, objednavatel’ je opravneny pozadovat’
a Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 1000 EUR za kazdy zacaty
dent omeskania. Pravo Objednavatel’a na ndhradu skody zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika.
Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu v plnej vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
Objednavatela. Ak lehota nebude urcena, tak je povinny v plnej vyske nahradit’ skodu, resp.
uhradit’ sankciu a zaplatit’ zmluvna pokutu do 15 dni odo dna dorucenia vyzvy Objednavatela.
Zmluvnd pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote podla tejto zmluvy je 500
EUR za kazdy zacaty deni omeskania.
Zmluvnd pokuta za omeskanie s odstranenim vad pocas zaruc¢nej doby v termine ur¢enom
Objednavatel'om alebo v dohodnutom termine je 1000 EUR jednotlivo za kazdu vadu a za kazdy
deit omeskania az do dia, kedy budi vady odstranené.
Ak Objednévatel’ neuhradi faktaru v lehote splatnosti, Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ urok
z omeSkania V sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

X.
RieSenie sporov
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit' dohodou zmluvnych strdn, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na Uzemi Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovat’ prislusny sid Slovenskej republiky, a to v slovenskom jazyku. Zavazny
je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

XI.
Odstipenie od zmluvy
Od Zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika. V pripade odstipenia zo strany Objednévatela alebo Zhotovitel'a, Zhotovitel'ovi
prinaleZi nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace odsthlasené Stavebnym dozorom a naklady,
ktoré Zhotovitel’ vynalozil v suvislosti s realizaciou Diela do dia odstiipenia od Zmluvy.
Odstapenie od Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednéavatel modze odstupit od tejto Zmluvy a poverit ich realizaciou tretie osoby
Z nasledovnych dévodov:
3.1. Zhotovitel je z dovodov na jeho strane vomeskani s plnenim terminov alebo
medziterminov uvedenych v Harmonograme prac alebo v tejto zmluve o viac ako 10 dni,
3.2. ak Objednavatel'ovi nebudu pridelené finanéné prostriedky na zaklade podanej Ziadosti o
poskytnutie nenavratného finan¢ného prispevku vramci Program rozvoja vidieka
Slovenskej republiky 2014-2020,
3.3. ak Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite v sulade s touto Zmluvou,
3.4. ak Zhotovitel' opakovane zanedbava niektoru povinnost’ uvedent v tejto Zmluve alebo vo
vSeobecne zavéaznych pravnych predpisoch tykajucich sa predmetu Zmluvy,
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3.5. Zhotovitel' je v likvidacii, bolo proti nemu zastavené¢ konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zruseny konkurz pre nedostatok majetku.
Doévody odstupenia od Zmluvy alebo odobratia Casti prac uvedené v odseku 3 tohto ¢lanku
Zmluvy sa povazuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy.
V pripade odstipenia Objednavatela od tejto Zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prac,
tvoriacich predmet Zmluvy v zmysle ¢lanku l. tejto Zmluvy, Zhotovitel' je povinny vratit
Objednavatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit’ Skodu a preukazatene zvySené
naklady, vo vySke ktora presahuje vySku zmluvnej pokuty, a ktoré vznikni Objednavatel’ovi
predizenim lehoty realizacie Diela, naklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim &asti vykonov
Zhotovitel'ovi a naslednym zadanim realizacie Diela alebo jeho Casti inému Zhotovitel'ovi (bez
ohl'adu na jednotkové ceny Zhotovitela) a preukdzatelne zvySené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi v suvislosti s doterajSou c¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku
odstranovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok Objednavatel'a na
nahradu Skody v plnom rozsahu, a to vo vyske, ako tato presahuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel moéze odstupit od Zmluvy v pripade, ak Objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti, a tym Zhotovitel'ovi znemoZni vykonéavanie Diela. Musi vSak vyzvat Objednavatela
a ur¢it mu dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zaviazkov vyplyvajtcich zo zmluvy a pisomne
vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy odstlpi.
Zhotovitel moze odstapit od Zmluvy aj v pripade meSkania thrady ceny jeho vykonov
z dovodov na strane Objednavatela o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel' mé& pravo
na nadhradu Skody a nakladov spdsobenych odstipenim od Zmluvy, ktoré si uplatni bez
zbyto¢ného odkladu.
Objednavatel’ je povinny Zhotovitel'ovi poslat’ stpis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje dalSie naroky stvisiace s odstipenim od Zmluvy najneskér 14 dni od odstipenia od
zmluvy.
Néklady vynalozené ku diiu odstipenia od Zmluvy sa vyGctuji podla zmluvnych cien
Vv preukazate'nom rozsahu.

XII.
Zaverecné ustanovenia
Tato zmluva a vSetky jej pripadné dodatky sa riadia zdkonmi Slovenskej republiky. VSetky
dokumenty tykajlce sa tejto Zmluvy budi vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzt'ahy neupravené
VvV tejto zmluve sa spravuji ustanoveniami Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb., v zneni
neskorSich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost’ dorucit’” pisomnost’ podla tejto Zmluvy sa povazuje
V konkrétnom pripade za splnent dilom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tito pisomnost’
prevziat. Ak sa v pripade dorucCovania prostrednictvom postového podniku vrati doru¢ovana
zasielka ako nedorucena alebo nedorucitel'na z akéhokol'vek dovodu, povazuje sa takato zasielka
za dorucent dinom, v ktorom postovy podnik vykonal jej dorucovanie (usiloval sa o dorucenie v
mieste uvedenom na obalke predmetnej zasielky); pre dorucovanie je rozhodné sidlo zmluvnych
stran uvedené v zahlavi Zmluvy.
Ak je Zhotovitelom skupina dodévatelov, t. j. skupina fyzickych osob/pravnickych o0sob
vystupujucich voci Objednavatel'ovi spolocne:
- tieto osoby budi spolo¢ne a nerozdielne zodpovedné voci Objednavatelovi za realizaciu
Zmluvy,
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- tieto osoby ustanovia a ozndmia Objednavatel'ovi veduceho Clena skupiny, ktory ma pravnu
subjektivitu a bude opravneny na komunikaciu s Objednavatelom v mene skupiny
dodavatel'ov a pravne ukony v mene skupiny dodavatel'ov pocas celej doby trvania Zmluvy,

- Zhotovitel’ nesmie menit’ svoje zloZenie pocas celej doby trvania Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly a poskytnat’ sucinnost’ pri vykone kontroly v
stlade so zdkonom ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturdlnych a
investicnych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len Zakon
¢. 292/2014 Z. z.) a podla c¢lanku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006, ktorym sa
ustanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurdpskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurdépskom
socialnom fonde a Kohéznom fonde a ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1260/1999, ako aj
podla nariadenia Rady (ES) ¢. 1303/2013, ktorym sa stanovuju spolo¢né ustanovenia o
Eurépskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde,
Eurdpskom pol'nohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurépskom namornom a rybarskom
fonde a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Europskom fonde regiondlneho rozvoja,
Eurdpskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Europskom namornom a rybarskom fonde, a
ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006.
Zhotovitel' je povinny tento zavdzok kontrahovat aj v zmluvach so svojimi subdodavatelmi
pricom Objednavatel’ si vyhradzuje za tymto ucelom pravo vyzadovat od Zhotovitela
predlozZenie tychto zmluv v uradne osved¢enej fotokopii.
Zmluvné strany nesmu postupit’ na tretiu osobu pohl'adavky vzniknuté podl'a tejto Zmluvy alebo
S flou stvisiacich bez suhlasu druhej zmluvnej strany.
Zmluvné strany sa dohodli, ze ustanovenia tejto Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy,
zarucnej doby, narokov na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov ostdvaju
v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou podla ¢lanku XI.
tejto zmluvy.
Zmluva je vyhotovend v ..... rovnopisoch pricom Objednavatel obdrzi 4 (Styri) rovnopisy,
Poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku 1 (jeden) rovnopis a Zhotovitel ..... rovnopisy,
z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Zmluvu je mozné menit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi stranami,
ktoré budu sucastou tejto zmluvy aVvstlade s § 10a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' sa zaroven zavizuje, Zze az do nadobudnutia G¢innosti Zmluvy nebude vykondvat’
ziadne ukony spojené s realizéciou Diela podla tejto Zmluvy, ako aj nebude obstardvat’ Ziadne
veci a materialy, ktoré st potrebné na vykonanie Diela; v opaénom pripade Objednavatel
nezodpoveda Zhotovitel'ovi za pripadnt Skodu, ktord mu vznikla v stvislosti s touto ¢innostou,
a nie je povinny nahradit’ Zhotovitel'ovi akékol'vek nadklady ani pripadné Skody, ktoré mu vznikli
v stvislosti s touto Zmluvou.
Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania Statutarnymi orgdnmi oboch zmluvnych stran
a ucinnost’ dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho
zékonnika.
Nakol’ko Objednavatel’ je povinnou osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom zneni, zmluvné strany sthlasia s tym, ze Zmluva a danové
doklady stvisiace so Zmluvou budl zverejnené¢ takym spdsobom, ktory pre povinne
zverejiiované zmluvy ukladé zédkon o slobodnom pristupe k informécidam vo svojom ustanoveni
ust. § 5a a § 5b. Za tym ucelom Zhotovitel udeluje Objedndvatelovi stihlas na vykonanie
potrebnych tkonov tykajacich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.
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9.  Zmluvné strany potvrdzuju, ze tdto Zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne, urcite
a zrozumitel'ne, nie Vv tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu so Zmluvou
K nej pripajaju svoje podpisy.

10. Neoddelitelnymi prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer vratane Preambuly.
Priloha ¢. 2: Harmonogram realizacie prac.

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Ing. Jén Jurica, riaditel
Vojenské lesy a majetky SR - §tatny podnik
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SUTAZNE PODKLADY
PRILOHA C. 1

VYKAZ VYMER
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PREAMBULA

OCENOVANIE

Pri ocenovani poloziek sa musia zohladnit' podmienky Zmluvy o dielo a projektova dokumentacia
stavby. Uchadzaci st povinni podrobne preStudovat’ vSetky uvedené sucasti sutaznych podkladov.
Pripadné odkazy v projektovej dokumentacii alebo vo vykazoch vymer na konkrétne vyrobky alebo
zariadenia (napr. odkazy na nazvy vyrobkov, prikony elektromotorov, hmotnosti, otacky a pod.) treba
chapat’ len ako priklad (Standard pouzity projektantom pri navrhu technologického zariadenia alebo
technologického celku). Uchadza¢i mozu navrhnut akékol'vek vyrobky alebo zariadenia, ktorych
charakteristiky minimélne spifiaju alebo st kvalitativne lepsie ako tie uvedené v tychto sttaznych
podkladov.

Ceny a sadzby uvedené vo vykaze vymer musia Uplne zahfiiat' cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvéznosti na projektovi dokumentéciu stavby vratane vSetkych ndkladov a vydavkov
ktoré mézu suvisiet’ s Uplnou realizaciou Diela. M4 sa za to, ze ak niektoré prace alebo dodavky su
popisané¢ v textovej Casti alebo si obsahom vykresovej casti sutaznych podkladov (projektovej
dokumentécie), pritom vykaz vymer neobsahuje polozku pre takéto prace alebo dodavky, zhotovitel
ich ma zahrnuté v cene predmetného stavebného objektu alebo prevadzkového suboru.

Pokial’ z popisu poloziek vo vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny budu obsahovat’:

e ndaklady na zriadenie, udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a ostatného
vybavenia Zhotovitel'a (vratane poplatkov za elektrinu, vodného a sto¢ného, tlace a kopirovania,
spotrebného materidlu a telekomunikaénych poplatkov), na prendjom pozemku na zariadenie
staveniska, ktoré si zriadi Zhotovitel’ pred zacatim prac a pocas vystavby, naklady na vypracovanie
geometrickych planov celej stavby a jednotlivych stavebnych objektov,

e naklady na adekvatne zabezpecenie zariadenia staveniska resp. materialovych skladov Zhotovitel'a
proti odcudzeniu poc¢as Lehoty vystavby, vratane ndkladov na straznu sluzbu,

e naklady na provizérne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuju prace podl'a dohody
s prevadzkovatel'om Objednavatel’a,

e naklady na podrobné vyty€enie diela Zhotovitel'om,

e ndklady na vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni ich spravcami vratane nakladov na vykon
dozoru spravcami pocas realizcie prac, pripadne ostatnych poplatkov,

e zaobstarania akychkol'vek potrebnych povoleni pred zahajenim prac vratane poplatkov,

e vSetky ndklady na nadkup/zaobstaranie materidlov bez ohl'adu na to, ¢i st vo vykazoch samostatne
uvedené alebo nie, prisluSenstvo a pomocné stavebné materialy,

e ndklady na vertikdlny a horizontdlny presun akychkol'vek hmot v akychkolvek mnozstvach
(materialu na zabudovanie, vyrobkov, zeminy z vykopu, ornice, odstranenych podkladov
a povrchov spevnenych anespevnenych komunikacii/chodnikov, pomocného a podruzného
materialu, vyCerpanej vody z ryh a stavebnych jam a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vratane
poplatkov,

e naklady na nakladku/vykladku a odvoz prebyto¢nej zeminy na skladku, vratane poplatkov za
ZneSkodnenie nebezpecného odpadu do akejkol'vek vzdialenosti vratane poplatkov za ulozenie na
skladke,

e naklady na rezanie asfaltobetonovych alebo betonovych komunikacii v potrebnom pocte rezani,
potrebnej hibke a diZke,
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naklady na znovuzriadenie komunikacii vratane vsetkych potrebnych prac vratane zarovnania
stycnej plochy podkladu komunikacie,

naklady na nakladku/vyklddku a odvoz vyburaného materidlu, sute na skladku do akejkol'vek
vzdialenosti vratane poplatkov za uloZenie na skladke,

naklady na zriadenie a odstranenie vSetkych docasnych a pomocnych prac a diel ako napr. leSenie,
podoprenie, hradenie, pazenie stavebnych jam a ryh,

naklady na dalSie doCasné prace neuvedené vo vykazoch vymer (napr. docasné obchadzky,
premostenia vykopov lahkymi alebo tazkymi premosteniami, opravy miestnych komunikacii
a mostov, pol'nych ciest a nehnutel'nosti poskodenych stavebnou ¢innost’ou, prelozky autobusovych
zastavok, doCasny zasyp ryhy Strkodrvou alebo obalovanym kamenivom (pol'a poziadaviek
spravcu cesty) pred jej kone¢nou spdtnou upravou) a pod.,

naklady suvisiace s obtokovanim jednotlivych objektov pocas vystavby (vratane vypracovania
ziadosti pre urad ZP, SVP, §.p. a d’alsich dotknutych organov a organizacif),

naklady na vymedzovacie objimky a koncové manzety pri pretlaCanych potrubiach,

naklady na vycerpanie odpadovych vod, kalov, pieskov, Strku, alebo odpadov ako aj naklady na
vycistenie stavebnych konstrukcii od nanosov, tukov, kalov a pod. a na demontazne prace stavebne;j
atechnologickej Casti stavby vratane ndkladov na odstrdnenie a zneSkodnenie tychto
demontovanych strojov, zariadeni, materidlov a médii v stulade s poziadavkami ochrany zivotného
prostredia (Zhotovitel’ zdemontuje technologické zariadenie, ktoré odvezie na vlastné naklady na
skladku resp. do zbernych surovin. Finanéné prostriedky zo zbernych surovin poukaze na ucet
Objednavatel’a. V pripade, ak sa budi demontovat zariadenia, ktoré prevezme prevadzkovatel
Objednavatel’a, Zhotovitel’ zabezpec¢i odvoz na uréené miesto),

vSetky naklady na dodavku a montaz vyrobkov a zariadeni, prisluSenstvo a pomocné stavebné
materialy bez ohl'adu na to ¢i je ,,dodavka a montaz* vo vykazoch vymer uvedena alebo nie,
naklady na stratné,

naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov, pomocného naradia,
mechanizacie, leSeni, skladovacich ploch a priestorov a pracovnych pristreskov Zhotovitel’a,
naklady na Ciastocné uzavretie a uzivanie verejnych komunikacii, ak st nutné pre zhotovenie diela
vratane poplatkov,

naklady na ochranu nadvizujicich alebo susediacich pozemkov proti zne€isteniu alebo poskodeniu
a ich odstranenie,

néaklady na €istenie komunikacii v zmysle platnych predpisov vratane likvidacie odpadov,

naklady na zriadenie a odstranenie debnenia vSetkého druhu pri betonarskych pracach vratane
dodavky debniaceho materialu,

naklady na zhotovenie docCasnych obchadzok, docasné rozsirenie vozoviek, premostenie vykopov,
preloziek autobusovych stanic,

naklady na docCasné prevedenie, ¢erpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, jestvujucich objektoch
stavby vratane zhotovenia, prevadzkovania a odstranenia doCasnych hradzok ,Cerpacej techniky a
prepojeni z akéhokol'vek materidlu a potrubi potrebnych na docasné prevedenie vody ako aj vratane
nakladov na Cerpanie tychto vod,

naklady na ¢erpanie podzemnych vod z ryh a stavebnych jam vratane zaistenia povolenia vratane
nakladov na realizovanie Cerpacich studni, dodavky cerpadiel, vytlacnych potrubi, drendznych
potrubi a poplatkov za vypustanie a pripadné cistenie v zmysle platnej legislativy a vratane
nakladov na zaistenie nahradnych zdrojov napdjania a ich prevadzky,

naklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace az do doby ich prevzatia Objednavatelom,
naklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej Casti stavby,
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e vSeobecné rizika ako napr. stazené vykopavky, lepivost, stazené dopravné podmienky, Gzemné
vplyvy, prevadzkové vplyvy, nevyhnutné dopliujace prieskumy (pokial’ budia vykonavané) a pod.

e vsSetky mzdové a vedlajSie mzdové néklady, dane, néklady na vlastny dozor, odmeny, odluc¢né,
cestovné a vedl'ajsie polozky a vydaje,

¢ naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami na ochranu zdravia a bezpecnosti pri praci (paziace
boxy, fosne, laty, rebriky, zabezpecenie vykopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.)

e naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami ochrany zivotného prostredia a likvidacie odpadov
vratane Cistenia komunikacii,

¢ naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

e naklady na zabezpeCenie poziadaviek cestnych a dopravnych organov (nékup/lizing, osadenie
a udrzba docasnych dopravnych znaciek, zabradli, osvetleni vykopov, obnova trvalého dopravného
znacenia a pod.) vratane vyhotovenia a schvalenia projektu organizacie dopravy a s tym suvisiace
poplatky,

e vsetky zakladné aj vedlajSie rozpoctové ndklady alebo rezijné vykony, ktoré su potrebné pre
dokonalé a komplexné vykonanie prac,

e vsetky vedlajsie alebo rezijné vykony, ktoré su potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie
prac,

e ndklady na likvidaciu odpadov vratane vSetkych poplatkov,

e naklady na vypracovanie Dokumentacie Zhotovitel'a v sulade s poziadavkami uvedenymi v zmluve,

e ndaklady na vypracovanie Planu protipovodiiovej ochrany stavby, Havarijného planu, Projektu
BOZP, aktualizaciu Projektu organizécie dopravy, vratane nakladov na ich prerokovanie
a odsuhlasenie,

e ndaklady na vypracovanie kontrolné¢ho a skuSobného planu, planu individudlnych a komplexnych
skasok, vratane ndkladov na overenie konStrukénej dokumenticie vyhradenych technickych
zariadeni na Technickej inSpekcii, resp. inej opravnenej osoby,

e naklady na vykonanie vSetkych skaSok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych prehliadok,
revizii (vratane prvej uUradnej skuSky vyhradenych technickych zariadeni) vratane zabezpecCenia
a likvidacie skaSobnych médii,

e ndklady na vypracovanie prevadzkovych a manipulaénych poriadkov pre skusSobnu a trvalu
prevadzku,

e naklady suvisiace so zabezpecenim poZiadaviek poziarnej ochrany (napr. odolnost’ vsetkych
materidlov, dveri, naklady suvisiace s deklarovanim vydatnosti hydrantov, poZiarne prepazky
a pod.),

e ostatné naklady podl'a Zmluvy o dielo.

Ma sa za to, ze zisk a rezijné ndklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vSetkych
jednotkovych cenach a sadzbach.

Zmluvna cena musi zahfiiat’ nepredvidate'né¢ naklady v rozsahu Specifikovanom v celkovom suhrne
cien vykazu vymer.

Sadzby a ceny uvedené vo vykaze vymer buda pouzité ako zaklad na vypocet priebeznych platieb za
skuto¢ne vykonané prace a pre ocenovanie zmien v sulade so Zmluvou o dielo.

MERANIE VYKONANYCH PRAC

Pokial’ nie je uvedené inak v technickych Specifikaciach alebo vo vykaze vymer, bude sa merat’ iba
trvalé Dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budi merat’ a vyplacat’ ,netto" (tzn. na zaklade skuto¢ne
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vykonanych prac) odsuhlasenych Stavebnym dozorom. Liniové casti stavby sa budi merat
V horizontalnom priemete vratane pripojok (pokial’ vykaz vymer neuvadza rury na kusy, potom ma
Zhotovitel narok na tthradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri Zmenach, prace budu ocenené na rovnakom zéklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer (rozpoc¢tu) okrem pripadov,
ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny dohodnuté medzi Objednavatel'om
a Zhotovitel'om, priCom tieto ceny budu zalozené na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poSkodenie materialu a zariadeni alebo ich Casti pocas zhotovenia Diela (napr. straty v
dosledku skracovania rar, znienia alebo poSkodenia materidlu pocas dopravy a na stavenisku,
prebytocnej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania zmluvy a pocas vsSetkych faz
vystavby zodpoveda vylucne Zhotovitel'. Objednévatel tzv. ,,stratné" nebude uznavat’; uchadzac¢i musia
stratné zapocitat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a
pouzité¢ v technickych Specifikdciach a vykresoch. Skratky pouzité vo vykaze vymer sa budi
interpretovat’ nasledovne:

mm znamena milimeter

m znamena meter

bm znamena bezny meter

mm? znamena $tvorcovy milimeter

m? znamena Stvorcovy meter

m3 znamena kubicky meter

kg Znamena Kilogram

t znamena tona (1000kg)

kus, ks znamena kus

h, hod znamena hodiny

p.s. Znamena pausalna suma

km znamena Kilometer

I znamena liter

kpl., sub, znamena kompletnd dodavka a montaz

% znamena percento

DN znamena nominalny priemer
PLATBY

Platby za vsetky polozky sa vykonaju v stlade s platobnymi podmienkami uvedenymi v Zmluve
0 dielo na zaklade stpisov skuto¢ne vykonanych prac odsthlasenych Stavebnym dozorom.

MENO a PriezZVISKO: .....ccerveriiriiiinieieee e

(podpisuje osoba alebo osoby oprdavnené konat' v mene uchddzaca v sulade s vypisom z obchodného registra alebo iného
uradného registra, v ktorom je uchadzac zapisany) alebo osoba splnomocnena opravnenou osobou uchddzaca. \ pripade
skupiny doddvatelov podpisuje kazdy ¢len skupiny alebo osobalosoby oprdavnené konat' v danej veci za ¢lena skupiny.

MIESEO & AATUIN: .o
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