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Priloha ¢. 1
éPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY A OBCHODNE PODMIENKY

3 Oddiel I.
Specifikacia predmetu zakazky

NizSie su stanovené povinné pozadované funkéné a vykonnostné parametre predmetu zakazky. Pokial sa
v opise predmetu zakazky pouzil odkaz na konkrétnu znacku, vyrobcu, alebo vyrobok alebo typ vyrobku —
tieto boli pouzité vyluéne pre ilustraciu vtedy, ak nebolo mozné dostatoéne presne a zrozumitel'ne opisat’
predmet zakazky v sulade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevazujicou pri dodavke rovnakych
alebo obdobnych predmetov zakazky. V takychto pripadoch sa ma za to, ze je vzdy doplneny slovami
"alebo ekvivalentny“ a plati, ze uchadza¢ moéze vzdy ponuknut aj ekvivalentné alebo lepsie plnenie
v sulade s ustanovenim § 34 ods. ZVO.

1 ZAKLADNY OPIS

Predmetom zakazky je zateplenie objektu zariadenia pre seniorov Gerium, Pri Trati 47, v Bratislave — m.c.
Podunajské Biskupice. Zateplenie bude realizované v sulade s Projektom stavby pre ohlasenie stavby
vypracovanym Ing. Eduardom Pohlom.

Realizacia predmetu zékazky je delena na samostatné, uzivania schopné Casti — etapy nasledovne:

Etapa - Predna stena severozapadna
Etapa - Stitova stena juhozapadna
Etapa - Zadna stena juhovychodna
Etapa - Stitova stena severovychodna
Etapa - Izolacia strechy

aghrwnhpE

Obvodovy plast budovy Gerium ma byt v zmysle projektu zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom od
firmy Weber Terranova Bratislava spol. s r.o., s izolantom z EPS-F alebo kvalitativne ekvivalentnym systémom,
pri zachovani poziadavky min. hodnoty tepelného odporu pri rekonstrukciach.

Rozsah zateplenia obvodového plasta - zateplenie je navrhnuty od Urovne hornej hrany navrhovaného sokla na
prvom nadzemnom podlazi, az po vrchnu rimsu plochej strechy, resp. hornu hranu stresSnej atiky, zatepli sa aj
sokel po obvode budovy.

Podrobny opis predmetu zdkazky je obsahom Prilohy sutaznych podkladov pod por. €. 2. v el. forme na CD.
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Oddiel II.
Obchodné podmienky

1 PODMIENKY UZATVORENIA ZMLUVY

1.1 S vitaznym uchadzatom bude uzavretd v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb.,
Obchodny zakonnik, v plathom zneni Zmluva o dielo (dalej len ,Zmluva“) za podmienok uvedenych nizSie,
ako aj dalSich Standardnych obchodnych podmienok pouzivanych pre takyto typ zmluvy a rovnaké alebo
podobné predmety plnenia v sulade s pravom Slovenskej republiky. Predmet plnenia ako aj jeho cena budu
presne zodpovedat obsahu vitaznej ponuky a bude v sulade so Specifikaciou stanovenou v Prilohe €. 1
Oddiel I. a Prilohe &. 2 tychto sutaznych podkladoch.

1.2 Uchadzac€ predlozi v ponuke navrh Zmluvy vypracovany v sulade s tymito sutaznymi podkladmi. Uchadzacé
je povinny pouzit vzor Zmluvy uvedeny v bode 2 tejto Casti sutaznych podkladov. Uchadzaé méze len
doplnit, nie zmenit text uvedeny nizSie. Ak uchadza¢ predloZi navrh Zmluvy, ktorym nebude reSpektovat
podmienky stanovené v tychto sutaznych podkladoch, bude jeho ponuka zo sutaze vylu¢ena. Uchadzac
bude pisomne upovedomeny o vylu€eni jeho ponuky zo sutaze s uvedenim dévodu vylucenia a lehoty, v
ktorej méze byt podana namietka podfa § 138 ods. 2 pism. e) ZVO.

2 VZOR ZMLUVY

ZMLUVA O DIELO C. ..coermeeeeeeeennnneneans
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona € 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov,
§ 45 ods. 1 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’

Nazov: Gerium

Sidlo: Pri trati 47, 821 06 Bratislav

ICO: 317 555 34

Telefon: 02/40240114

Mobil: 0905 473 211

Kontaktna osoba: Ing. Peter Stano

e-mail: cembova@gerium.sk, stano@gerium.sk
Za organizéciu je opravneny konat PhDr. Miroslava Cembova, MPH - riaditelka
Bankové spojenie: CSOB, a.s.

Cislo ugtu: 25832663/ 7500

dalej len , objednavatel
a

2. Zhotovitel:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat vo veciach:
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a) zmluvnych:
b) technickych:

Bankové spojenie:
Spolo¢nost zapisana:

dalej len ,, zhotovitel

1.1 Objednavatel a zhotovitel (dalej tiez oznacovani jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolo¢ne aj ako
,Zmluvné strany“) uzatvaraju medzi sebou v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), § 45 ods. 1 zakona €.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) a zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

1.2 Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania podfa § 100 zakona o verejnom
obstaravani na zakazku stavebnych prac s ndzvom ,ZATEPLENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV
GERIUM, PRI TRATI 47, BRATISLAVA® v zmysle zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, v ktorom bol zhotovitel UspeSnym
uchadzacom.

1.3 Zhotovitel vykona dielo v sulade s podmienkami vyzvy na predkladanie ponuk a sutaznych podkladov,
v sulade s prijatou sutaznou ponukou a v kvalite zodpovedajucej poziadavkam v uvedenych dokumentoch.

1.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je pravnickou osobou odborne spésobilou na vykonanie predmetu zmluvy
uvedeného v ods. 2.1, a to v zmysle prislusnych platnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a
technickych noriem Slovenskej republiky.

15 Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické
normy Slovenskej republiky vztahujice sa na vykonanie predmetu zmluvy.

1.6 Zhotovitel vyhlasuje, ze neda do zalohu a ani nepostupi svoju pohfadavku vzniknutu z tohto pravneho
vztahu na akukolvek tretiu osobu.

Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je dielo ,ZATEPLENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV GERIUM, PRI TRATI 47,
BRATISLAVA® v zmysle projektu stavby pre ohlasenie stavby vypracovaného Ing. Euardom Pohlom (dalej
len ,dielo®). Projektova dokumentacia podla predchadzajucej vety je neoddelitelnou prilohou tejto zmluvy
pod por. €. 2.

2.2 Obsahom diela sa rozumie suhrn vSetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac,
vykonov, strojov a zariadeni potrebnych na zrealizovanie diela.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady, vo vlasthom mene a na svoju zodpovednost zhotovit pre
objednavatela dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v sulade s ustanoveniami
obsiahnutymi vo vyzve na predkladanie ponuk a v sutaznych podkladoch a riadne a v€as zhotovené dielo
odovzdat’ objednavatelovi.

2.4 Objednavatel sa zavazuje dokon&ené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.5 Miestom realizacie diela je zariadenie pre seniorov Gerium, Pri Trati 47, 821 06 Bratislava.

2.6 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla Specifikacie, ktora tvori neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy pod por.
Cislom 1, podla projektovej dokumentacie v prilohe zmluvy pod por. €. 2, v sulade so Specifickymi
podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenim vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych
a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenim vlady &. 391/2006 Z. z.
o0 minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

2.7 Predmetom plnenia je aj vypracovanie podrobného harmonogramu postupu realizacie. Zhotovitel je
povinny pisomne odsuhlasit harmonogram postupu s objednavatefom, ako aj pisomne odsuhlasit’ kazdu
zmenu postupu realizacie majlcu za nasledok prediZzenie terminu dokon&enia diela.
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2.8

2.9

2.10

2.11

3.1

3.2
3.3

4.1

Sucastou dodavky je aj dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie diela a jeho kvality
a navody, resp. pokyny na uZivanie diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je mu zname technické rieSenie diela, Ze sa oboznamil so staveniskom a
poziadavkami objednavatela, preStudoval vSetky odovzdané podklady a ma tak vSetky potrebné udaje
suvisiace s predmetom plnenia.

Zhotovitel zrealizuje dielo v sulade s podmienkami vyzvy na predkladanie ponuk, sutaznymi podkladmi a
ponukou zhotovitela, podla podmienok tejto zmluvy, v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi ako aj s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi a vSeobecne
zavaznymi nariadeniami Hlavného mesta SR Bratislavy a MC platiacimi pre danu lokalitu.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, skontroloval upinost
Specifikacie, skutkovy stav overil zameranim priamo na mieste realizacie diela, sU mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi odbornymi kapacitnymi moznostami a
odbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

[l
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il. a ostatnych suvisiacich ustanoveni tejto zmluvy, nesmie mat
Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebovanie
diela. Zhotovitel je povinny aplikovat' len vyrobky certifikované vyrobcom zateplovacieho systému a tiez
musi zabezpedit zhotovovanie stavby prostrednictvom personalu odborne vySkoleného dodavatelom
zateplovacieho systému.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo v ucelenych celkoch celosti.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od zaciatku

po ukoncéenie diela dokumentmi:

a) certifikaty materialov vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii ( zakon €. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov)

b) vyhlasenia o zhode stavebnych vyrobkov (zak. ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov a zak. ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov),

c) certifikaty dodavatela zateplovacieho systému a doklady o odbornom vyskoleni personalu
d) stavebny dennik so zapismi o kontrole €innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.
V.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene za realizaciu kompletného diela v zmysle priloh
¢.1,¢. 2ac. 3 za podmienok dohodnutych v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov,
Y celkovej VYEKE € S DPH, slovom:

Cena stavebnych prac celkom bez DPH ...l €
DPH20% e €
CenacelkomsDPH L €
(SIOVOIM: <. )

Celkova cena za dielo je ¢lenena podla realizaénych etdp nasledovne:

Predna stena severozapadna cena bez DPH ...l €
DPH20% e €
CenacelkomsDPH €
(SIOVOM: e )
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Stitova stena juhozapadna cenabez DPH ..., €

DPH20% e €
CenacelkomsDPH €
(SIOVOM: <. e )

Zadna stena juhovychodna cena bez DPH ... €
DPH20% e €
CenacelkomsDPH €
(SIOVOIM . )

Stitova stena severovychodna cena bez DPH ~ .....ccooeeeee. €
DPH20% e €
CenacelkomsDPH €
(SIOVOM: <. )

Izolacia strechy cenabezDPH €

DPH20% e €
CenacelkomsDPH €
(SIOVOIM: L. )

Dohodnuta celkova cena ako aj ceny jednotlivych etap su platné v priebehu celej doby realizacie diela.

Projekt je rozdeleny na pat etap, ktorych realizacia je zavisla od postupnej alokacie finanénych prostriedkov
zo strany zriadovatela objednavatela, preto v pripade, ze objednavatelovi nebudu zriadovatelom pridelené
finanéné prostriedky v potrebnom objeme na realizaciu vSetkych projektovanych etap, rozsah prac bude
dohodou zmluvnych stran formou dodatku k zmluve primerane zizeny bez dal$ich finanénych narokov
zhotovitela voc€i objednavatelovi.

DPH bude uétovana v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenske;j
republiky u€innymi v ¢ase vystavenia faktury.
Podrobnu Specifikaciu ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok tvori cenova ponuka
zhotovitela predlozena vo forme oceneného rozpoctu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy pod. por. ¢islom 3.
Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.
Prace budu merané a ultované podla cenovej ponuky zhotovitefa ako UspedSného uchadzada a
realizovanych vykonov zhodujucich sa so skuto€nostou na z&klade prisluSnych merani priamo na
predmete zdkazky v jednotkach vztahujucich sa na predmet ¢innosti. Objednavatel uhradi len skutone
zrealizované prace a dodavky.
Cena predmetu zmluvy je spracovana podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako cena pevna a maximalna pre rozsah a dohodnuté podmienky dodania predmetu tejto zmluvy
stanovené rozsahom $pecifikacie, oceneného rozpoctu a nalezitosti dodavky uvedenych v bode 2.6.
Zhotovitel vyhlasuje, ze je platitelom DPH. Zmluvné strany sa dohodli, Zze fakturacia DPH, cla a dovoznej
prirazky bude prebiehat podla zakonnych sadzieb G€innych v €ase vystavenia danovych dokladov.
Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych,
dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a podmienok uvedenych vo vyzve a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi Slovenskej republiky,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v 3pecifikacii, v technickych Standardoch

dodavatelov stavebnych materidlov a v podmienkach vyzvy;

b) podmienok realizacie diela:
Gerium, Pri Trati 47, 821 06 Bratislava
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4.9
4.10

4.11

412

4.13

4.14

4.15

4.16

- Uhrada za spotrebované energie pocas realizacie diela,

- Uhrada vodného a sto&ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej sute na skladku,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady suvisiace s bezpeCnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby ako aj na
zaistenie bezpec&nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady na pracu nadcas,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky, naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- vSetky naklady a zisk, najma v8etky mzdové naklady pre odborné a pomocné prace vcitane
zakonom stanovenych odvodov alebo prispevkov,

- vSetky dodavky hlavnych a pomocnych materialov v€itane nakladov na ich zabezpecenie,
dopravu, skladovanie, pokial su predpisané alebo objednavatelom pozadované, tak i naklady na
pripadné skusky akosti a revizie,

- naklady na stroje, stavebné mechanizmy, drobnu mechanizaciu a dopravné naklady na
technologicku prepravu materialu,

- vSetky spravne poplatky, najmy, telefény, colné poplatky, poplatky vyplyvajuce z pravnych
predpisov alebo VZN mesta Bratislava,

- naklady suvisiace s riadenim predmetu diela, cestovné, stravné, odlu¢né, poistné a pripadné iné
rezijné naklady.

Za spravnost kalkulacie zodpoveda zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika, t. j. jednostranné
dodatocné zvySenie ceny zhotovitelom nie je mozné a cena za dohodnuty rozsah diela je pevna a
maximalna.

Zhotovitel si nemdze uplatriovat’ naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia Specifikacie,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve alebo v jej
dodatkoch.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok

boli predlozené podklady z realizovaného prieskumu trhu.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je povinny na

tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt' predlozené pisomnou formou. Zhotovitel

ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynalozenych na zabezpeCenie pdvodne uvazovaného

materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az pocas zabudovavania materialov, pripadne jeden

mesiac pred ich zabudovavanim (zavazna objednavacia doba). Uvedené skutoCnosti musia byt'

odsuhlasené zastupcom objednavatela uvedenym v €l. I. bod 1 pism. b) a c) a ak maju vplyv na cenu, ¢as

plnenia, doplnenie predmetu zmluvy, pripadne na iné podstatné naleZitosti tejto zmluvy, musia byt

upravené postupom podla bodu 17.2.

Bez pisomného suhlasu objednavatefa nemézu byt pri realizcii diela pouZité iné materialy a zariadenia,

alebo vykonané zmeny oproti Specifikacii; ustanovenie bodu 4.14, posledna veta, plati primerane. Zamenu

materialov a vyrobkov za objednavatela mdze potvrdit' jedine Statutarny organ uvedeny v €l. . tejto zmluvy,

a to pisomne zapisom do stavebného dennika.

V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo rozSireniu predmetu

diela oproti bodu 4.1 na zaklade poziadaviek objednavatela alebo k uplatneniu naviacprac, je objednavatefl

povinny odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien

uplatnenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy. Ak nie je mozné naviacprace ocenit tymto spésobom z dévodu, ze

prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €. 1, mbZe objednavatel — ak sa zmluvné strany

nedohodnu inak — potvrdit ponuku zhotovitela, ktory spracuje individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny

spbsobom uvedenym v bode 4.17 s podmienkou, Ze vy3ku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne

odsuhlasi objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny

diela; pritom su povinné riadit sa zakonom o verejnom obstaravani.

Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.15:

a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby a normativov zhotovitela -uplatnenie
normativov zhotovitela musi byt' vopred odsuhlasené objednavatelom,
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4.17

4.18

4.19

4.20

51

5.2

53

5.4

55

b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v defi dodania,

Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:

ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena uvedend
v cenovej ponuke z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel neocenil, ale su
sucastou diela.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytnu nepredvidané prace naviac, je zhotovitel povinny oboznamit’ s nimi
objednavatela, zaznamenat ich v stavebnom denniku a musia byt' vopred odsuhlasené objednavatefom.
Zhotovitel vyhotovi supis prac a dodavok naviac, ak ma supis vady, vrati sa zhotovitelovi na prepracovanie.
Ocenenie prac naviac je potrebné realizovat spésobom uvedenymi v bode 4.16, resp. 4.17.

Vykonanie prac, ktoré nie je mozné ocenit vykalkulovanim ceny alebo prace nemeratelné a suvisiace s
uskutoénenim stavebnych prac (revizie, nevyhnutné skisky), musi byt vopred (pred ich realizaciou)
odsuhlasené objednavatefom zépisom v stavebnom denniku. VSetky naviac prace, ktoré zhotovitel vykona
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela (zastupca objednavatefa vo veciach
technickych) alebo odchylne od Specifikacie, nebudu objednavatelom uhradené.

V pripade, ze déjde k zniZeniu rozsahu prac, vyhradzuje si objednavatel pravo zaplatit cenu podfa ods.
4.1 zniZenu o cenu nevykonanych prac.

V.
CAS PLNENIA

Doba realizacie predmetu zakazky su 3 mesiace, pricom tato lehota bude rozdelena na pat etap, ktorych
realizacia bude zavisla od alokacie financnych prostriedkov zo strany zriadovatela objednavatela. Prva
etapa realizacie bude trvat 21 dni odo dna nadobudnutia u¢innosti zmluvy o dielo a dalSie etapy budu
realizované na zaklade harmonogramu realizacie prac na zaklade vyziev verejného obstaravatela po
prideleni prislusnych finanénych prostriedkov. V pripade, Ze verejnému obstaravatelovi nebudu
zriadovatelom poskytnuté finanéné prostriedky v potrebnom objeme na realizaciu vSetkych
projektovanych etap, bude rozsah prac primerane zuzeny. Celkova doba trvania zmluvného vztahu bude
maximalne 36 mesiacov odo dhia nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo. Na zaklade uvedeného sa
zhotovitel zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v €l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase nasledovne:

Uhrnna doba samotnej realizacie stavebnych prac: tri mesiace
Odovzdanie staveniska a nastup na prace: nasledujuci pracovny def po nadobudnuti ucinnosti zmluvy
o dielo.

Doba realizacie jednotlivych etap:

1. etapa: odovzdanie stavebnych prac do 21 dni odo dna nadobudnutia G€innosti zmluvy o dielo
2. etapa: odovzdanie stavebnych prac do ... dni odo dfia dorucenia vyzvy objednavatela

3. etapa: odovzdanie stavebnych prac do ... dni odo dfia dorucenia vyzvy objednavatela

4. etapa: odovzdanie stavebnych prac do ... dni odo dfia dorucenia vyzvy objednavatela

5. etapa: odovzdanie stavebnych prac do ... dni odo dfia doru€enia vyzvy objednavatela
Vypratanie staveniska: do 5 dni od odovzdania diela, alebo jeho €asti (etapy)

Celkova maximalna dizka trvania zmluvného vztahu: 36 mesiacov odo dfia nadobudnutia G&innosti zmluvy
o dielo.

Zhotovitel je povinny do zmluvy zadlenit ¢asovy, vecny a finanény harmonogram realizacie, ktory tvori
prilohu €. 4 zmluvy, a vykonavanie diela organizovat v sulade s dohodnutymi lehotami podfa bodu 5.1.
zmluvy a lehotami uvedenymi v harmonograme realizacie.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim harmonogramu alebo
prediZenie terminu pInenia podia bodu 5.1, pritom sa riadi ustanoveniami &l. V. zmluvy.

Zhotovitel je opravneny a povinny za€at’ vykonavat prace na diele v kalendarny defi nasledujuci po dni, v
ktorom nadobudne ucinnost tato zmluva.

V pripade, ak zhotovitel riadne a uUplne vykonéa dielo alebo jeho uzivania schopnu &ast pred terminom
dohodnutym podfa bodu 5.1 zmluvy, zavdzuje sa objednavatel dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine, a to na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela (dalej tiez "protokol").

Gerium, Pri Trati 47, 821 06 Bratislava

Podlimitna zakazka: ZATEPLENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV GERIUM, PRI TRATI 47, BRATISLAVA —

stavebné prace

7



5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8
6.9

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov a etap harmonogramu z
dbévodov na jeho strane minimalne o viac ako 5 pracovnych dni alebo nedodrziava harmonogram prac
podla bodu 5.2 a zarovern neinformuje objednavatela, povaZzuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie
povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve v bode 7.2. V pripade, Ze z viny objednavatela doslo k preruseniu vykonavania
diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktoru bola realizacia diela prerusena.

Ak dbjde zo strany zhotovitela k takému omeskaniu prac oproti odsuhlasenému harmonogramu realizacie,
ktoré by ohrozilo o€akavany termin odovzdania, je zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity
k eliminacii Casoveho sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu cenu diela.
Pokial po vyzve objednavatela do 7 dni k odstraneniu omesSkania neddjde, je objednavatel opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy z dévodu jej podstatného porusenia.

VI
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel uhradi dohodnutd cenu diela alebo jeho uzivania schopnej ¢asti (etapy) po ich zhotoveni,
odovzdani a prevzati ako celku zbaveného vSetkych vad a nedorobkov. Cenu za dielo alebo jeho uzivania
schopnu cast (etapu) zaplati objednavatel zhotovitelovi na zaklade faktary, ktord zhotovitel vystavi
a objednavatelovi doruci do 30 dni po prevzati diela, alebo jeho uzivania schopnej Casti (etapy)a po splneni
podmienok uvedenych v bode 6.2. zmluvy (dalej len "faktura"). Vystavenie faktury vyluCuje dodatocné
naroky na Upravu ceny diela.

Faktura musi spifiat véetky naleZitosti iétovného dokladu podla ustanovenia § 10 zakona &. 431/2002 Z. z.
o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti danového dokladu podla ustanovenia § 71 zakona
&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak faktira nespinia
nalezitosti ur€ené platnymi pravnymi predpismi alebo touto Zmluvou, objednavatel je opravneny vratit
faktaru do piatich (5) pracovnych dni od jej dorucenia, pricom za der doru€enia sa povazuje den prijatia
oznamenia o tom, Ze faktdra nespina véetky dohodnuté naleZitosti zhotovitelovi na prepracovanie, resp.
na doplnenie. Nova lehota splatnosti zacina plynut diiom doruéenia opravenej faktiry objednavatelovi,
pricom za den dorucenia opravenej faktlry sa povazuje den prijatia tejto faktury.

Aspon raz za tyzden zvola zhotovitel kontrolny den, v ramci ktorého zostavi supis vykonanych prac a
dodavok, ktoré oceni podla poloziek uvedenych v rozpoéte podra prilohy €. 2. K sUpisu vykonanych prac
a dodavok sa vyjadri do 3 pracovnych dni od jeho prevzatia technicky dozor objednavatela. Ak ma supis
vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba zrealizované
a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, mesacné supisy prac
budu vystavené prehfadne, pricom musi dodrziavat poradie poloziek a oznalenie, ktoré je v sulade
S ocenenym popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz skutoéne vykonanych mnoZstiev. Zmeny
a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené poloZky je potrebné v supisoch prac uviest oddelene.
Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi zalohu.

Vykazy bude zhotovitel predkladat’ zvlast na prace podla rozpo&tu a zvlast na naviacprace. Objednavatel
overi ich spravnost do 3 pracovnych dni od obdrzZania.

Faktira musi obsahovat tieto udaje:

- oznadenie zhotovitela a objednavatela, ich adresy sidla, identifikaéné udaje (ICO, DRC).

- Cislo zmluvy

- Cislo faktary

- den odoslania a den splatnosti faktury,

- o0znacenie peflazného ustavu a Cislo uctu,

- fakturovanu sumu vratane dane z pridanej hodnoty,

- rozpis fakturovanych Ciastok podfa vykazu vymer jednotlivych €asti diela,

- oznaclenia diela,

- odtlaCok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Splatnost faktury je do 30 kalendarnych dni od jej preukazatelného doruéenia objednavatelovi.
Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury oductovat (postupom jednostranného zapo itania
pohladavok) vSetky zmluvné pokuty vyfakturované objednavatelom, ktoré voci zhotovitefovi vzniknu
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.
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6.10
6.11
6.16
6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

7.1
7.1.1

7.1.2
7.1.4
7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

Za spravne vycCislenie sadzby dane z pridanej hodnoty podla zédkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.
Zmeny mnozstiev prac a dodavok vodi rozpoCtovanym (naviacprace) odsuhlasi zhotovitel zapisni¢ne
s objednavatelom ako dodatok k rozpo¢tu pred predloZzenim ich fakturacie.
Dohodnuta cena je cenou konecnou.
Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia fakturu, ktora neobsahuje
niektord zo zakonom alebo touto zmluvou predpisanych nalezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu
s vratenou fakturou musi objednavatel uviest dévod vratenia.
Zhotovitel' je povinny podla povahy nespravnosti faktiru po opraveni opatovne vystavit a dorudit
objednavatelovi. Opravnenym vratenim faktary prestava plynat lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti
v dizke dohodnutej v bode 6.8 plynie znova odo dfia dorugenia opravenej alebo novo vystavenej faktary.
Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od dohodnutého rozsahu,
nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote alebo po tejto
lehote mézu byt odstrdnené na jeho naklady. Ak takéto vykony objednavatel dodatone uznd, nélezi
zhotovitelovi Uhrada.
V pripade vykonania prac nad ramec nema zhotovitel narok na ich zaplatenie. Vynimkou su len prace
bezprostredne nutné k tomu, aby nedoSlo ku vzniku 8kody na zhotovenom diele. Zhotovitel musi
preukazat, Ze hroziaca Skoda nevznikla v désledku chybného zhotovenia diela, ale len v désledku
skuto€nosti a udalosti, ktoré nemohol pri vynaloZeni vSetkej odbornosti predpokladat.
Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatfiovat naroky na naviacprace a na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia Specifikacie,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Najneskér ku dniu odovzdania staveniska ur€i objednavatel zhotovitefovi odberové miesta vody a
elektrickej energie, pristup k socialnym zariadeniam, spdsob zabezpelenia vstupu do objektu
objednavatela, miesto pre umiestnenie kontajnerov na odpad a uloZenie materidlu a stavebnej
mechanizacie a ostatné naleZitosti.

Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
sudastou ceny podra Cl. VI. tejto zmluvy.

Za odpad produkovany pocas diela a za nakladanie s nim v zmysle zdkona o odpadoch zodpoveda
zhotovitel.

Od odovzdania staveniska zan zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby
pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a
majetku tretich osbb.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela a dozorna ¢innost’

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu suginnost’ pri rieSeni

konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie diela, najma vzhladom na ich

mozny vplyv na cenu za dielo.

Ku spolupdsobeniu objednavatela patri:

a) odovzdanie vyjadreni organov verejnej spravy v termine do 3 dni pred dohodnutym terminom zacatia
prac,

b) odovzdanie staveniska v termine najneskér v defi zaCatia prac a zriadenie pristupovych a prijazdovych
komunikacii na stavenisko,

¢) odovzdanie napajacich bodov energii, soc. zariadeni v termine odovzdania staveniska.

Objednavatel bude sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do 3

pracovnych dni.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Zze

zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym

zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej

v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie

zmluvy.
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7.2.5

7.2.6

7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7
7.3.8
7.3.9
7.3.10
7.3.11

7.3.12

7.3.13

Zhotovitel na poZiadanie objednavatela aj jeho dodavatelia, resp. subdodavatelia su povinni zucastriovat
sa na kontrolnych dfioch podfa bodu 6.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel  pri  podpise tejto zmluvy poveril vykonavanim  &innosti  stavbyveduceho
............................................ Kontrolnu &innost' za objednavatela budu vykonavat' Ing. Peter Stano a Ing.
Eduard Pohl. V pripade zmien v osobach poverenych vykonavanim uvedenych &innosti tito skutoCnost’
zastupca prisludnej strany oznami druhej zmluvnej strane pisomne do 5 nasledujucich dni po dni zmeny
zapisom do stavebného dennika.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce
pre zhotovenie diela.

Stavebny dennik musi byt nepretrzite k dispozicii na stavenisku. Zaznamy v stavebnom denniku musia
obsahovat’ vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, tdaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti,
zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, Udaje dblezité na posudenie prac
organmi Statnej spravy, popis uskutoénenych prac, informacie o dodavkach materialu na stavbu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢fiovanim diela.
Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela podfa ods. 1.1. zmluvy je povinna priebezne
kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat na poZiadavky alebo pripomienky zhotovitela. Képie
stavebného dennika budu priebezne po kontrole objednavatefom uchovavané zhotovitefom pre potreby
kolaudaéného konania.

Zhotovitel je povinny:

— dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas zhotovovania diela,

— sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych
dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi,

— Vv priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné porady za ucasti
poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam, ktory vypracuje do
troch dni v8etkym u€astnikom porady.

Ak pri zhotovovani diela ma ddjst k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo Casti diela, je zhotovitel
povinny min. 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne v
stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den a hodinu kontroly
zakryvanych prac.

Na vSetky zmeny a naviacprace je zhotovitel povinny v€as upozornit zapisom do stavebného dennika.
Zmeny materialov nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

V pripade, ak su v stavebnom denniku zaznamenané poziadavky &i pripomienky zhotovitefa vodi
objednavateflovi alebo upozornenia zhotovitela na nevhodnost pokynov objednavatefla, je zhotovitel
povinny tieto oznamit objednavatelovi aj samostatne pisomnou formou, inak su voc&i objednavatelovi
neucinné. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k riadne oznamenym pripomienkam, poZiadavkam a
upozorneniam zhotovitela do 3 pracovnych dni od ich dorucenia.

Zhotovitel umozni objednavatelovi, alebo nim poverenym osobam vstupovat’ v ktortkolvek pracovnu dobu
na stavenisko a do vSetkych prevadzok zhotovitela a/alebo subdodavatela, v ktorych sa realizuje dielo.
Objednavatel je opravneny ziadat vykazanie neopravnenych a nekompetentnych oséb zo staveniska.
Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na
nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatefom na vyhotovenie
diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spésobilost tuto nevhodnost zistit'.

Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknua v suvislosti s preru§enim zhotovovania diela
pre nevhodnost' objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouZitim nevhodnych veci objednavatela
az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit'.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit dielo i dodany stavebny material a vyrobky proti
kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného
(protokolarneho) odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel najneskér do 5 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia platnosti tejto zmluvy predlozi
objednavatelovi overenu képiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy v prospech objednavatela v nalezitej
hodnote na krytie celého rozsahu moznych $kdd spdsobenych €innostou pri zhotovovani diela a po€as
celej doby platnosti a u€innosti tejto zmluvy o dielo — napriklad ale nie nevyhnutne proti poZiaru, kradeZi,
zaplavam, sabotaZzi, vandalskym utokom, a pod. osobadm alebo na veciach aj v jeho vlastnictve, vratane
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7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

7.3.19

7.3.20

hotovych prac. V3etky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy znéSa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu tretim osobam, vratane
Objednavatela, na majetku a/alebo zdravi, v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou pri realizacii diela.
Zhotovitel predlozi bezodkladne najneskér v lehote do 5 kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia platnosti
tejto zmluvy objednavatelovi na kontrolu potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skody, prip. poistnu
zmluvu a prerokuje jej dostatocnost’ s objednavatelom. V pripade, Ze na zaklade vyjadrenia objednavatela
je zhotovitelom predloZzené poistenie zodpovednosti za Skodu nedostalujuce, zhotovitel sa zavazuje
v lehote do piatich kalendarnych dni od vyjadrenia objednavatela predlozit objednavatelovi potvrdenie
0 poisteni zodpovednosti za Skodu v zodpovedajlucej vySke a rozsahu podla vyjadrenia objednavatela.
Toto poistenie zodpovednosti za 3kodu sa zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti po cely €as
zhotovovania diela az do doby jeho ukon€enia a odovzdania podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, najma vyhl. €. 508/2009 Z .z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia v zneni vyhlasky ¢. 435/2012 Z. z., vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti,
nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vliady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhl. €. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia v8etkych oséb a za ochranu
majetku v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve a za dodrziavanie
pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného
prostredia u svojich zamestnancov a u zamestnancov svojich dodavatelov, resp. subdodavatelov na
stavenisku. Zhotovitel vykona také bezpe€nostné opatrenia, aby nemohlo dojst k ohrozeniu oséb
a k poskodeniu majetku v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) dodrziavat bezpelnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na odovzdanom
stavenisku,

b) zaistit vlastny dozor nad bezpe&nostou prace v zmysle vyhl. SUBP SR a SBU &. 374/1990 Z. z.
0 bezpecdnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a vykonavat sustavnu
kontrolu bezpecnosti pri praci v zmysle Zakonnika prace,

c) vybavit svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami podla profesie,
¢innosti a rizika na pracovisku,

d) viditelne oznacit obleCenie svojich zamestnancov prisluSnostou firmy,

e) vykonavat odborné prace len zamestnancami alebo subdodavatelmi, ktori maju prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaSkoleni na Specializované prace a
su zdravotne spésobili (lekarska prehliadka). V pripade pouZitia otvoreného ohna pri svojej
¢innosti je zhotovitel povinny zabezpedit poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni prace s otvorenym ohriom,

f)  oznaCovat a udrziavat trvale volné unikové cesty, Unikové vychody a zasahové cesty, nastupné
plochy a pristup k nim, ako aj pristup k uzaverom rozvodnych zariadeni elektrickej energie, plynu,
vody, k poziarnotechnickym zariadeniam, zariadeniam na vyhlasenie poziarneho poplachu,
poziarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie poziarov.

Zhotovitel sa oboznami v spolupraci s objednavatelom s bezpecnostnymi rizikami na pracovisku, upozorni
na ne svojich zamestnancov a uréi spdsob ochrany a prevencie proti Uirazom a inym poskodeniam zdravia.
Zhotovitel' je povinny prestat pridefovat pracu na diele a zamedzit vstup na stavenisko svojim
zamestnancom alebo dodavatelom, ktori:

- boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotropnych latok;

- podstatnym spdsobom porusili zasady bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci;

- poskodili opravnené zaujmy objednavatela;

- boli odévodnene uréeni objednavatefom ako osoby, ktorym ma byt vstup na stavenisko zakazany.
Zhotovitel upozorni objednavatela na vSetky okolnosti :
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7.3.22

7.3.23

7.3.24

7.3.25

7.3.26

7.3.27

7.3.28

7.3.29

7.3.30

7.3.31

7.3.32

7.3.33

7.3.34

—  ktoré by mohli viest pri jeho €innosti k ohrozeniu Zivota a zdravia zamestnancov objednavatela
a dalSich osdb,
—  ktoré by pri jeho €innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozeniu bezpeé&ného stavu
technickych zariadeni alebo objektov.

Zhotovitel v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti na stavenisku bezodkladne
upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu objednavatelfa najma o:

- pracovnych urazoch,

- Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

- Skodach na zivotnom prostredi,

- poziaroch.
Zhotovitel sa zavazuje, ze sa nebude pohybovat, resp. zdrziavat na pracoviskach/stavenisku, ktoré
nesuvisia s vykonom prac podla tejto zmluvy bez vedomia a suhlasu objednavatefa. Objednavatefl
nezodpoveda za Skody spdsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaju mimo
uréenych priestorov alebo ak pouzili iné ako uréené pristupové cesty.
Za Skody, ktoré v priebehu realizacie zmluvnych prac spdsobi zhotovitel alebo jeho subdodavatel na
majetku objednavatela alebo tretich oséb, zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.
Zhotovitel je povinny stavenisko vhodne zabezpecit' tak, aby neohrozoval bezpe€nost v okoli staveniska.
Je povinny udrziavat na stavenisku a na prenechanych inzinierskych sietach poriadok a &istotu, ako aj
odstrafovat odpady a nedistoty vzniknuté z jeho prac.
Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii diela nebude pouzity material, o ktorom je v ase jeho pouZzitia
zname, ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii diela musia spifiat podmienky a poziadavky
uvedené v zakone ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel musi byt schopny kedykolvek preukazat prislusné certifikaty kvality pouzivanych materialov
a zariadeni, doklady o zhode pred ich zabudovanim a kvalifikaciu zamestnancov poverenych na vykon tej
ktorej prace tym, ze na poziadanie predlozi technickému dozoru képie tychto dokumentov. Okrem toho si
objednavatel prostrednictvom technického dozoru vyhradzuje pravo odobrat vzorky vyrobkov aj
»osvedCenych, a podrobit ich skiske v nim vybranej skisobni, a to zakazdym ked to uzna za vhodné, aby
si overil, Ci tieto su v sulade s prijatymi normami a nalezitostami projektu. Na nedostatky zistené v priebehu
prac upozorfiuje technicky dozor zapisom do stavebného dennika, a to bezodkladne. Zhotovitel zabezpedi
ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor
objednavatela alebo iny zodpovedny zastupca objednavatela a bez meSkania vykona opatrenia na
odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.
Zhotovitel nesmie poc€as vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost dodavok stavebnych
materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit suéast’ stavby.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky a obchodné
podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel je
viazany akceptovat zavaznost' vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a ostatnych pravnych
predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia
mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.
Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod. potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy v naleZitom technickom stave, bude udrzZiavat vSestranny poriadok na mieste realizacie
predmetu zmluvy a zabezpedi koordinaciu svojich subdodavatelov.
Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pri uskuto€fiovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo
konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb. V
opacnom pripade zna8a zhotovitel vSetky désledky z toho vyplyvajuce.
Pripadni zmenu subdodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so zastupcom
objednavatela uvedenym v &l. I. bode | b). Bez odsuhlasenej zmeny mdze objednavatel zastavit stavebné
prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu zmenu poddodavatela za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy zhotovitel zabezpeci tak, aby nedoslo k
ohrozeniu tretich oséb a ich majetku stavebnou &innostou alebo mimoriadnym poveternostnym vplyvom.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a odvaza zo
staveniska stavebny odpad. Pripadné Skody z porusenia povinnosti uvedenych v tomto odseku uhradi
zhotovitel objednavatelovi a uspokoji opravnené naroky tretich oséb.
Néaklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel. Pre tento Uc€el je povinny namontovat v mieste
stanovenych odberov dogasné podruzné merace a pripojenia, ktorych hodnoty sa zapiSu do stavebného
dennika pri odovzdani staveniska a pri odovzdani diela. Refakturaciu vzniknutych nakladov uplatni
objednavatel bezodkladne potom, ako spravca prislusnej siete vystavi objednavatelovi faktaru; pritom sa
primerane pouziju ustanovenia Cl. VI.

Gerium, Pri Trati 47, 821 06 Bratislava

Podlimitna zakazka: ZATEPLENIE ZARIADENIA PRE SENIOROV GERIUM, PRI TRATI 47, BRATISLAVA —

stavebné prace

12



7.3.35

7.3.36

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel do 5 dni po protokolarnom odovzdani diela alebo jeho uZivania schopnej Casti (etapy)
objednavatefovi zabezpedli odpratanie techniky, zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného
materialu zo staveniska.

Zhotovitel bude pri vykonavani prac s osobitnou starostlivostou redpektovat harmonogram tych aktivit
objednavatela, pocas ktorych je povinny sa zdrzat’ hlu€nych buracich a vitacich prac, najma prevadzkovy
rezim objektu.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim a prevzatim diela riadne a v€as sa rozumie der podpisania zapisnice o odstraneni vSetkych
vad a nedorobkov zistenych po€as odovzdavania a preberania diela, alebo jeho uzivania schopnej ¢asti
(etapy).

Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 3 pracovné
dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi tieto doklady:

a) certifikaty materidlov vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii ( zakon €. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov),

b) vyhlasenia o zhode stavebnych vyrobkov (zakon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorSich predpisov a zakon €. 264/1999Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov),

¢) doklad o nakladani s odpadom produkovanym pocas zhotovenia diela a jeho prevzatie opravnenou
osobou; za odpad produkovany pocas diela v zmysle zakona o odpadoch zodpoveda zhotovitel,

d) stavebny dennik so zapismi o kontrole €innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.

VSetky doklady budu vyhotovené v slovenskom jazyku.

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné preverenie funkénosti diela v zmysle osobitnych
pravnych predpisov, technickych noriem a zadavacej projektovej dokumentacie. Podmienkou pre prevzatie
diela je aj povinnost zhotovitela po ukon&eni prac odovzdat dielo, stavenisko a priestory vyuzivané na
zhotovenie diela vyCistené od zvySkov materialov, obalov, vyburanych hmét a uvedenie do pévodného
stavu tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat; v opaénom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu terénne uUpravy v
okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k jeho poskodeniu.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitefom zapis
o zistenych vadach, spésobe a lehote na ich odstranenie maximalne v dizke 5 dni, v ktorej je zhotovitel
povinny vady odstranit' a bezodkladne na to dielo odovzdat objednavatelovi.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi
zhotovitel.

IX.
SANKCIE

Objednavatel ma pravo uplatnit a zhotovitel je povinny zaplatit zmluvna pokutu vo vyske:
— 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def omesSkania v pripade, ak nedodrzi termin plnenia
dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,
— 1.000,- € za kazdy aj zaCaty tyzderi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu 7.3.37
tejto zmluvy,
— 500,- € za kazdy defl omeSkania s odstranenim vad pri uplatneni opravnenej reklamacie
v dohodnutom termine.
V pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktury méa zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske
0,05 % z dlZznej sumy za kazdy deri omeS8kania.
Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela nahradu Skody spbsobenej porusenim povinnosti
zhotovitela, na ktord sa vztahuje tato zmluva vratane zmluvnych pokut. Objednavatel je opravneny
domahat sa od zhotovitelfa nahrady Skody podla zakona.
Zmluvné pokuty uvedené v ods. 9.1 a 9.2 budu predmetom samostatnej fakturacie, pricom tieto faktary su
splatné do 30 dni odo dna ich doru¢enia adresatovi.
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9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

Ostatné zmluvné pokuty zaplati povinna zmluvna strana opravnenej zmluvnej strane v lehote do 14 dni
odo dnia jej pisomného uplatnenia druhou zmluvou stranou.

Zmluvnymi pokutami nie su dotknuté naroky objedndvatefa a zhotovitefa na nahradu sposobenej Skody
v désledku poruSenia povinnosti. To sa vztahuje na v8etky dojednania o zmluvnych pokutach obsiahnuté
v tejto zmluve.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v Case odovzdania vlastnosti dohodnuté v zmluve, Ze bolo
zhotovené v sulade s platnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a Zze nema vady. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dielo si tieto vlastnosti zachova pocas celej zaru€nej doby.
Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.3,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi pravami
tretich osob.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela, zodpoveda zhotovitel (§
562 ods. 2 pism. c) Obchodného zakonnika).
Zaruéna doba na dielo je 5 rokov s vynimkou dizky zaruénych déb prislusnych &asti diela, u ktorych je
dizka zaruénych déb stanovena ich vyrobcom odli$ne. Zaruéna doba zadina plynGt nasledujuci defi po
podpisani protokolu podla tejto zmluvy.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poSkodenia zivelnou pohromou.
Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude po€as zaru¢nej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty Uc€el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v €ase svojej zivotnosti.
V pripade zabezpecenia subdodavok zhotovitelom zacina zaruéna doba plynut diiom odovzdania diela
objednavatelovi (bod 10.4).
Pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat bezplatné odstranenie vad diela a zhotovitel ma
povinnost tieto vady diela bezplatne odstranit bez zbytoéného odkladu po tom, o bude na to vyzvany
objednavatelom.
Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou na adrese zhotovitela uvedenej v zahlavi tejto zmluvy.
Reklamacia vady musi obsahovat oznacCenie vady, miesto, kde sa nachadza a popis ako sa vada
prejavuje. Zhotovitel je povinny vadu oznamenu objednavatelom odstranit’ vzdy bez zbyto&ného odkladu,
najneskér v8ak do 14 dni od obdrzania oznamenia objednavatela, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak. V pripade vady majlcej za nasledok havarijny stav diela alebo inak bezprostredne
ohrozujucej majetok objednavatela alebo tretich oséb, je zhotovitel povinny odstranit vadu okamzite.
Za 8kody na zdravi alebo majetku objednavatela alebo tretich oséb zapri€inené vadami zodpoveda
zhotovitel.
O odstraneni zaru¢nej vady zhotovitelom spiSu objednavatel a zhotovitel zdznam, ktory podpiSu obe
zmluvné strany.
Ak sa ukaze, Ze vada diela je neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od zistenia tejto
skuto¢nosti nahradny predmet pinenia.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak zhotovitel:

- neodstrani vady diela v termine poZzadovanom objednavatefom alebo

- nepristipi k odstrafiovaniu vad diela v dohodnutom termine alebo

- neodstrani vady diela spravne,
je objednavatel opravneny uplatfiovat u zhotovitela naroky uvedené v ods. 10.15.
V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla ods. 10.14, objednavatefl je opravneny:
odstranit’ vady diela sdm alebo zabezpedit odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby, a to na
vlastné néklady objednavatela, priCom zhotovitel sa vyslovne zavazuje a je povinny takto vynaloZzené
naklady objednavatelovi nahradit’ niektorym zo spdsobov uvedenym v bode 10.16.
Prava objednavatela vyplyvajuce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.
Néhradu ndkladov podla bodu 10.15 mdZe objednavatel vykonat’
— vystavenim faktury za vynalozené naklady v zmysle bodu 10.15, pricom takato faktura je splatna do 10

kalendarnych dni od jej doru€enia zhotovitelovi.
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10.17

111

11.2

121

12.2

13.1

13.2

13.3

134

13.5

14.1

Zhotovitel zodpoveda za vady prac vykonanych na diele v priebehu realizacie, ako aj po€as zaru¢nej doby.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré spdsobil objednavatel chybnym zaobchadzanim s dielom po
jeho prevzati.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku poruSenia
jeho povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy. Tuto Skodu je povinny zhotovitel nahradit' na vlastné naklady.
V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane
ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania zmluvnych
stran, a ktoré nemo6zu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo ovplyvnit, ako napr.:
vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, poziare, embargo, karantény alebo existencia prekazky v
zmysle § 374 . Obchodného zakonnika a pod.

Oslobodenie od zodpovednosti za nespinenie predmetu pinenia trva po¢as doby pdsobenia vy$Sej moci,
najviac v8ak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnu o dalSom
postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, pravo
od zmluvy odstupit.

XII.
OSTATNE USTANOVENIA

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel.

Kapna cena tychto veci je su€astou dohodnutej ceny diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich odovzdania a prevzatia diela, alebo jeho uzivania schopnej Casti (etapy)
objednavatefom.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli objednavatelom ku driu
podpisu tejto zmluvy preukazatelne poskytnuté (zadanie, vykaz vymer, projektova dokumentacia).
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma v8etky platné povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné pre zhotovenie diela v
zmysle prislusnych platnych vdeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenske;j
republiky, a Ze tieto povolenia a licencie su postacujuce na to, aby mohol zacat riadne a v€as vykonavat
dielo.

Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat vSeobecné zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych oséb a rozhodnutiami dotknutych organov verejnej spravy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze nepostlpi tretej osobe Ziadne svoje zavazky alebo prava a/alebo povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy, a to ani Uplne ani CiastoCne.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatefl alebo zhotovitel maju pravo od zmluvy odstupit’ v pripade porusenia zmluvnych povinnosti
zakotvenych v tejto zmluve alebo v pripade porusenia povinnosti stanovenych Obchodnym zakonnikom.
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14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

151

15.2

15.3
154

Opravnena strana méze odstupit' od zmluvy bez zbyto&ného odkladu, najneskér vSak do 15 dni po tom,

ako sa o poruSeni dozvedela.

Odstupenie musi mat’ pisomnu formu s tym, Ze je u€inné od jeho doru€enia druhej zmluvnej strane. V

pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie dorucené treti defi po jeho odoslani. Doru€uje sa

zasadne na poslednu znamu adresu zmluvne;j strany.

Podstatnym poru$enim zmluvy na strane zmluvnych stran je porusenie zavazkov tejto zmluvy:

a) neopravnené zastavenie alebo prerusenie prac zo strany zhotovitela,

b) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela spédsobom dohodnutym touto zmluvou,

C) omeskanie zhotovitela alebo objednavatela s plnenim uloh z kontrolnych porad stavby prijatych
zastupcami Statutarnych organov zmluvnych stran dlhSie ako 7 dni,

d) vykonavanie diela v rozpore so Specifikaciou alebo touto zmluvou,

e) omeskanie objednavatela s poskytnutim spolupésobenia podla tejto zmluvy viac ako 14 dni,

f) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok zhotovitefla, resp. zastavenie konkurzného
konania pre nedostatok majetku, alebo vstup zhotovitela do likvidacie.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 14.2 je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na dodato¢né plnenie

dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym spésobom,

ako je uvedeny v bode 14.2.

Odstupenim od zmluvy zanika zmluva diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany druhej zmluvnej

strane.

V pripade odstupenia od zmluvy zmluvné strany vykonaju bez zbyto€ného odkladu inventuru a vyuctovanie

dovtedy vykonanych prac na diele.

V pripade odstipenia od zmluvy alebo jej Casti, vykona zhotovitel opatrenia na zabezpecCenie

nedokon&eného diela v rozsahu pozadovanom objednavatelom.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na nahradu

S8kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z

ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast diela, ktora bola do

odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstapenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od doruéenia
konecnej faktury objednavatelovi.

V pripade zaniku tejto zmluvy z dévodu odstupenia je zhotovitel povinny do 5 dni odo dfia zaniku zmluvy

vypratat stavenisko.

XV.
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa zavazuju zachovavat mi¢anlivost o vSetkych skuto&nostiach, o ktorych sa dozvedia pri
plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s jej uzatvorenim, ako aj o vSetkych informéciach, ktoré maju
charakter dévernych informacii alebo tvoria predmet obchodného tajomstva druhej zmluvnej strany alebo
inej tretej osoby (,doverné informacie“). Zmluvné strany sa zavazuju doéverné informacie pouzivat vylu¢ne
na ucely plnenia tejto zmluvy, prijat vSetky potrebné kroky na ochranu a zabezpecenie dbvernych
informacii pred ich zverejnenim alebo poskytnutim tretej osobe a nespristupnit déverné informacie ziadne;j
inej osobe.

Povinnosti zachovavat mi¢anlivost podla tohto ¢lanku zmluvy mdze zmluvnu stranu zbavit' jedine sud
alebo Statutarny organ druhej zmluvnej strany formou predchadzajiceho pisomného suhlasu.

Tymto zavazkom mi€anlivosti nie je dotknuté zverejnenie tejto zmluvy ako povinne zverejfiovanej zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavazok mli&anlivosti podla tejto zmluvy ostane v platnosti aj po ukonéeni
zmluvného vztahu zaloZeného touto zmluvou a to minimalne 5 rokov od ukon&enia jej ucinnosti.

XVI.
DORUCOVANIE
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16.1

16.2

16.3

171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

Pokial nie je v zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné ukony v suvislosti
so zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost®) musia byt urobené v pisomnej forme a doru¢ené na
adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi zmluvy alebo na inu adresu, ktori oznami tato zmluvna
strana. Zmluvna strana, u ktorej doslo k zmene sidla alebo adresy, je povinna pisomne informovat druhu
zmluvnu stranu do piatich dni od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti moze druha
zmluvna strana platne doru€ovat na jej poslednu znamu adresu alebo posledné zname kontaktné spojenie.
Pisomnost mozno dorudit i jej odovzdanim osobe opravnenej prijimat pisomnosti v mene prislusnej
zmluvnej strany.
Pisomnost doru€¢ovana prostrednictvom poSty alebo zasielatel'skej sluzby sa povazuje za doruéendu:

— vden prevzatia zasielky zmluvnou stranou, ktora je adresatom,

— vden, kedy zmluvna strana, ktora je adresatom, odmietne zasielku prevziat,

— najneskér vSak v treti pracovny den po preukazatelnom odoslani pisomnosti doporu¢enou

zasielkou na adresu zmluvnej strany, ktora je adresatom zasielky.

XVII.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej republike.

Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy a jeho priloh je mozné mozno len formou pisomnych dodatkov
dohodnutych v celom rozsahu a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné strany robit
zapisom v stavebnom denniku, ak sa v konkrétnom pripade nedohodnu inak.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i spbsobu
ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla u¢tu, oznami strana, ktorej sa niektora z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto€nost druhej zmluvnej strane a to bez zbytoéného
odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vSetky Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré
v tejto suvislosti musela vynalozit druha zmluvna strana.

V pripade, Ze akékolvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neudéinnym a/alebo
nevykonatefnym, nie je tym dotknuta platnost, uc¢innost a/alebo vykonatelnost ostatnych ustanoveni
zmluvy, pokial to nevylu€uje v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov samotna povaha takého
ustanovenia. Strany sa zavazuju bez zbytoéného odkladu po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto
zmluvy je neplatné, neucinné a/alebo nevykonatelné, nahradit dotknuté ustanovenie ustanovenim novym,
ktorého obsah bude v ¢o najvacsej miere zodpovedat voli stran v Case uzatvorenia zmluvy.

Miestom pre doru€ovanie pisomnosti su adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda
zo zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne
dorucovania a to bezodkladne po tom, ¢o déjde k takejto zmene. Pokial sa z dévodu oneskoreného alebo
nevykonaného oznamenia o zmene miesta doru€ovania nepodari v€as a riadne dorudit pisomnost druhej
zmluvnej strane, povazuje sa den neuspesného pokusu o opakované dorucenie pisomnosti za den
doruc€enia pisomnosti druhej zmluvnej strane so vSetkymi pravnymi dbésledkami pre dotknutd zmluvnu
stranu.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spoloénosti, o predaji podniku alebo jeho
Casti, vyhlasenia konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je
zhotovitel povinny preukazatelne oznamit' objednavatelovi uskutoCnenie takejto zmeny a to do 10
kalendarnych dni odo dfia jej u€innosti, inak zodpoveda za vSetky Skody z toho vyplyvajlce.

Zmluva nadobuda platnost a t€innost’ dhom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami. Platnost zmluvy kon¢&i
splnenim zavazkov v nej uvedenych, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Vztahy vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
a ostatnymi prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su spdsobilé na pravne ukony, ich zmluvna volnost nie je obmedzena,
zmluvu uzatvorili po vzdjomnej dohode na zaklade ich slobodnej a vaznej véle, ktoru prejavili urcite a
zrozumitelne, zmluvu neuzavreli v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, zmluva je urobena v
predpisanej forme, zmluvu si pred jej podpisanim preditali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy obdrzi objednavatel a jeden obdrzi
zhotovitel.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:
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Priloha €. 1: Specifikacia (opis predmetu zakazky) ako predloZena ponuka ocenena Zhotovitelom
Priloha €. 2:  Projekt pre ohldsenie stavby vypracovany Ing. Eduardom Pohlom

Priloha €. 3: Oceneny rozpocet (vykaz vymer)

Priloha €. 4: Harmonogram realizacie prac

Bratislavadna .............ccouuee..... , dna

objednavatefl zhotovitel

Priloha ¢. 2

PD, TECHNICKA SPRAVA A VYKAZ VYMER (Prilozeny v elektronickej forme
na CD)

Gerium, Pri Trati 47, 821 06 Bratislava
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Priloha €. 3: Navrh uchadzaca na plnenie kritéria (vzor)

1. Obchodné meno uchadzaca:

NAVRH NA PLNENIE KRITERIA

2. Adresa alebo sidlo uchadzaca:

3. Predmet zakazky: Zateplenie Zariadenia pre Seniorov Gerium, Pri Trati 47, Bratislava— stavebné

prace

Nazov kritéria

Merna jednotka

Navrh uchadzaca

Celkova cena v EUR vratane DPH

doplnit

Datum:

peciatka, meno a podpis uchadzaca
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Priloha ¢. 4

CESTNE VYHLASENIE V ZMYSLE § 32 oDs. 11 ZVO (VZOR)*

[doplnit nazov uchadzacal, zastupeny [doplnit meno a priezvisko Statutarneho zastupcu] ako uchadzac, ktory
predlozil ponuku v ramci postupu zaddvania podlimitnej zakazky (dalej len ,sut'az“) vyhldseného verejnym
obstaravatelom Gerium, Pri Trati 47, 821 06 Bratislava (dalej len ,verejny obstaravatel”) na obstaranie
predmetu zdkazky ,,Zateplenie Zariadenia pre Seniorov Gerium, Pri Trati 47, Bratislava® — stavebné prace
(dalej len ,predmet zakazky“) vyzvou na predkladanie ponuk uverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania
[doplnit cislo Vestnika] pod Cislom [doplnit’ ¢islo vyzvy z Vestnikal], tymto

Cestne vyhlasujem,
Ze podmienku udasti [doplnit cely text prislusnej podmienky téasti] spifiam v Sase predloZenia ponuky.

[Z uchadzadom predloZeného éestného vyhlasenia musi byt jednoznaéne zrejmé, Ze spifia predmetnt podmienku
ucasti stanovenu verejnym obstaravatelom (rozsahom, obsahom aj spésobom) ku driu predkladania ponuky.
Pokial prislusna podmienka (casti ma stanovenu aj minimalnu uroveri Standardu, uchadzaé¢ do cestného
vyhlasenia dopini aj odsek obsahujici informdcie o tom ako spifia predmetnt podmienku uéasti a verejnym
obstaravatelom, poZzadované doklady potvrdzujtice tieto informacie predlozi tUspeSny uchadzac alebo uchadzaci
v sulade s ustanovenim § 44 ods. 1 ZVO:]

Splnenie pozadovanej minimalnej urovne Standardu preukazem nasledovne: [doplnit’ sp6sob splnenia podmienky
Ucasti — napr. v pripade podmienky ucasti podla bodu 16.16 tychto sutaznych podkladov uchadza¢ zoznam
poskytnutych realizovanych stavebnych prac (rovnakého alebo podobného charakteru a zlozZitosti, ako je predmet
zakazky) s pozadovanymi tdajmi a potvrdenia odberatelov o kvalite stavebnych prac — referencné listy predlozi
iba uspesny uchadzac alebo uchadzadi v sulade s ustanovenim § 44 ods. 1 ZVQ].

Zaroven vyhlasujem, ze v pripade, ak bude splnena podmienka podla § 44 ods. 1 ZVO, predlozim verejnému
obstaravatelovi v sulade s tymto ustanovenim doklady preukazujuce splnenie tejto podmienky Ucasti v Case
a spésobom uréenym verejnym obstaravatefom.

Toto Cestné vyhlasenie vydavam s vedomim, Ze vSetky doklady, ktorymi preukazujem spinenie podmienok uc¢asti

musia odrazat’ skuto€ny stav v &ase, v ktorom predkladam ponuku do tejto sutaze. To plati aj pre doklady, ktoré
budu predkladané v zmysle § 44 ods. 1 ZVO v nadvaznosti na toto ¢estné vyhlasenie.

V [doplnit miesto] dria [doplnit’ datum]

[doplnit’ podpis]

* Pokial uchadzag &estnym vyhlasenim chce preukazat splnenie viacerych podmienok uc€asti, predlozi Cestné
vyhlasenie podla tohto vzoru osobitne za kazdu jednotlivd podmienku ucasti.
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