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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

1 Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Adresa organizácie: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

IČO: 36022047 

DIČ: 2020066213 

IČ DPH: SK 2020066213 

Obchodný register:  OS Banská Bystrica, oddiel: P š, vložka č.: 713/S 

Zastúpený: Ing. Marián Supek, generálny riaditeľ 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka a.s. pobočka Banská Štiavnica 

Číslo účtu:  2960014556 / 0200 

IBAN : SK  78 0200 0000 0029 6001 4556 

Web: www.svp.sk  

Kontaktná osoba: Ing. Oto Léka 

Kontaktná adresa: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2,  
                                      842 17 Bratislava 

Tel: 02/60292 361 

e-mail:  oto.leka@svp.sk 
    

Zástupcom kontaktnej osoby je Ing. Miroslav Vakonits: tel.: 02/60292 361, resp. 02/60292 355 
e-mail: miroslav.vakonits@svp.sk 

Žiadosti o vysvetlenie resp. doplnenie  

 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

2 Predmet zákazky 

2.1 Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov 

2.2 Postup zadávania zákazky: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska. 

2.3 Stručný popis predmetu zákazky: 
 
Predmet zákazky bude realizovaný na základe Ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác č. CZ 
707/2014/240/28, zo dňa 16.1.2014 a na základe Oznámenia k ohláseniu č. OU-KN-OSZP-2014/00151, zo 
dňa 5.2.2014. 
Predmet zákazky bude realizovaný podľa dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej 
spoločnosťou ROTEKO, spol. s r.o. v decembri 2011. 
Účelom čerpacej stanice  Čergov je gravitačné vypúšťanie tzv. „vnútorných“ vôd privádzaných kanálovou 
sústavou a kanálom Asód – Čergov do rieky Váh a  v prípade povodňových stavov na rieke Váh 
prečerpávanie  tzv. „vnútorných“ vôd privádzaných kanálovou sústavou Asód – Čergov do rieky Váh. 
Jestvujúce technické vybavenie čerpacej stanice (3 čerpadlá s dieselovým pohonom) je v zlom technickom 
stave a neumožňuje jej riadnu prevádzku a správnu funkciu pri povodňových stavoch.  Z dôvodu 
zabezpečenia plnej funkčnosti ČS, ktorá je technicky a morálne zastaraná, je navrhnutá jej rekonštrukcia s 
novým technickým riešením čerpadiel a čerpacieho systému, zriadením strojnostieraných hrablíc na prítoku 
do ČS a zvýšením protipovodňovej hrádze ukľudňovacieho bazéna na úroveň Q100. Navrhované 
technické vybavenie ČS : 3 ks nových ponorných čerpadiel s elektrickým pohonom a  s výkonom 3,0 m3/s 
pri zdvihu  5,75 m. Elektrický výkon : 3 x 250 kW, Nové hrablice, čistiaci stroj a pásový dopravník a  
mobilná protipovodňová hrádza ukľudňovacieho bazéna.  
Stavebné objekty a prevádzkové súbory:          
SO 01 Čerpacia stanica – rekonštrukcia 

http://www.svp.sk/
mailto:miroslav.vakonits@svp.sk
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SO 02 Ukľudňovacia nádrž – rekonštrukcia 
SO 03 Protipovodňový múr      
SO 04 Spevnené plochy       
SO 05 Vonkajšie úpravy a práce 
SO 06 Prípojka pitnej vody     
SO 07 Hrádzový výpust - rekonštrukcia 
SO 09 Elektro – stavebná časť 
 
PS 01 Čerpacia stanica - rekonštrukcia    
PS 02 Hrádzový výpust - rekonštrukcia      
PS 03 Elektro-technologická časť 
PS 04 Systém riadenia technologických procesov 
 
Súčasťou dodávky je aj  
a) vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia pre stavbu „Rekonštrukcia ČS Čergov“, 
b) vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu uvedenej stavby, schváleného objednávateľom a 
vykonanie v ňom uvedených skúšok, 
c) vypracovanie plánu užívania uvedenej stavby, tak, aby počas užívania stavby nedošlo k ohrozeniu osôb, 
majetku alebo jej poškodeniu prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá 
užívania, technických prehliadok, údržby a opráv, 
d) vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bude po technickej stránke odsúhlasená 
objednávateľom, pričom pre odúčtovanie zrealizovaných dodávok a prác je záväzný rozpočet, ak o túto 
dokumentáciu objednávateľ písomne požiada najneskôr pri odovzdaní staveniska, 
e) plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
f) dodávka schváleného povodňového plánu pred začatím stavebných prác, 
g) fotodokumentácia o priebehu stavebných prác, ktorú bude zhotoviteľ predkladať spolu s mesačným 
zisťovaním a potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných prác, 
h) prevádzkový poriadok a manipulačný poriadok, ak o to objednávateľ písomne požiada pri odovzdaní 
staveniska, 
i) grafický návrh, výroba a inštalácia veľkoplošnej reklamnej (identifikačnej) tabule o spolufinancovaní 
projektu Európskou úniou osadená v dĺžke trvania stavby, grafický návrh, výroba a inštalácia trvale 
vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky, ktorá bude osadená  najneskôr k dátumu ukončenia realizácie 
projektu) podľa Manuálu pre informovanie a publicitu OPŽP (včítane príloh Dizajn manuál a Návrhy vzorov 
vizualizácií tabúľ), ktorý je verejne dostupný na webovej adrese http://www.opzp.sk/implementacia-
programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/ 
j) polohopisné a výškopisné zameranie odborne spôsobilou osobou. 
 

Predpokladaná hodnota zákazky:  2 271 051,00 € bez DPH 

2.4 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 – „Opis predmetu zákazky“ súťažných 
podkladov. 

2.5 Číselný kód pre Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

CPV Hlavný predmet /Hlavný slovník/:  45232152-2  stavebné práce na prečerpávacích  
                          staniciach 

 

CPV Doplňujúci predmet /Hlavný slovník/: 45232221-7 transformátorovne 

  45310000-3 elektroinštalačné práce 

  31681200-5 elektrické čerpadlá 

  51110000-6 inštalácia elektrických zariadení 

2.6 Rozdelenie predmetu zákazky: 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 
špecifikovaný v zmysle bodu 2 týchto súťažných podkladov. 

3 Zdroj finančných prostriedkov 

3.1 Predmet zákazky je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci 
programového obdobia na roky 2007 – 2013, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 2 Ochrana 

http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.-2-N%C3%A1vrhy-vzorov-vizualiz%C3%A1ci%C3%AD-tab%C3%BA%C4%BE.pdf
http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.-2-N%C3%A1vrhy-vzorov-vizualiz%C3%A1ci%C3%AD-tab%C3%BA%C4%BE.pdf
http://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/
http://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/
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pred povodňami. 

3.2 Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu 
vystaveného zmluvným partnerom, splatnosť ktorého je do 60 dní odo dňa jeho doručenia verejnému 
obstarávateľovi. Bližšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo v časti B.3 Obchodné podmienky 
dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 

3.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

4 Zmluva 

4.1 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo len v prípade zabezpečenia spolufinancovania 
projektu zo zdrojov Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu na predmetnú zákazku v celom rozsahu 
oprávnených nákladov z hodnoty zákazky.  

4.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť 
B.3 – „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, B.1 – „Opis predmetu zákazky“ a B.2 – „Spôsob 
určenia ceny“ týchto súťažných podkladov. 

5 Miesto a termín uskutočnenia predmetu zákazky 

5.1 Miesto uskutočnenia predmetu zákazky je: 

Čerpacia stanica Čergov, okres Komárno, Nitriansky kraj.   

5.2 Termín uskutočnenia predmetu zákazky: Dielo je úspešný uchádzač (zmluvný partner) povinný uskutočniť 
najneskôr do 30.09.2015. 

6 Variantné riešenie 

6.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

7 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi 

7.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku 
spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných 
a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. 

7.2 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať 
písomne prostredníctvom pošty, alebo iného poskytovateľa služieb prepravy zásielok (ďalej len „pošta“), 
osobne alebo elektronicky alebo ich kombináciou. 

7.3 Pri poskytnutí informácií elektronickými prostriedkami (napr. e-mailom), doručia sa tieto informácie 
na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1 aj v listinnej podobe prostredníctvom poštovej zásielky 
alebo osobne, najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odoslania tejto informácie elektronickými prostriedkami. 

7.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie predloženej/doručenej elektronickými prostriedkami 
a informácie predloženej v listinnej podobe, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, je rozhodujúca 
listinná podoba. 

7.5 V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča za účelom uľahčenia komunikácie s verejným obstarávateľom, 
aby jej účastníci splnomocnili jedného z nich, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony 
v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina 
dodávateľov predloží do súťaže a účasti tejto skupiny dodávateľov v súťaži. 

7.6 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, alebo 
záujemcom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, 
sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu 
o správnom konaní. 

8 Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

8.1 V prípade potreby objasniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo informácie uvedené 
v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej 
osoby na adrese uvedenej v bode 1. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie bezodkladne, najneskôr do 
piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým záujemcom. 
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8.2 Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk. 

9 Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky 

9.1 Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác. Záujemcovi sa 
odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia (na vlastnú zodpovednosť, náklady a riziko) z dôvodu 
získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu a spracovanie ponuky a podpísanie 
zmluvy o dielo na predmetnú zákazku. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky 
idú na ťarchu záujemcu. 

Časť III. 
Príprava ponuky 

10 Vyhotovenie ponuky 

10.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a to písacím 
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu 
čitateľný, perom s nezmazateľným atramentom a pod.  

10.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predkladanie ponúk  a v týchto 
súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie týchto 
dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 

10.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača, samostatne časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“, bola 
zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda aby časť „Ostatné“ tvorila jeden 
celok a časť „Kritériá“ tvorila jeden celok. Prvá strana ponuky by mala obsahovať obchodné meno, sídlo 
alebo adresu uchádzača. Každá strana ponuky by mala byť očíslovaná. Ponuka by mala obsahovať 
zoznam dokladov a dokumentov predkladaných uchádzačom. 

10.4 Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi písomnú ponuku podľa bodu 19 týchto súťažných 
podkladov v jednom listinnom origináli a v jednej elektronickej kópii na pamäťovom médiu (na CD/DVD 
nosičoch alebo na iných vhodných nosičoch), tiež rozdelenú podľa bodu 15 týchto súťažných podkladov, 
vo formáte súborov pdf v strojovo čitateľnom tvare (textové a tabuľkové výstupy), obrázkové výstupy vo 
formáte pdf, prípadne vo formáte pre kompresiu súborov zip (ďalej len CD/DVD nosič). Na týchto CD/DVD 
nosičoch bude nahratá kompletná ponuka uchádzača tak, aby obsah CD/DVD nosičov bol identický 
s ponukou predloženou v písomnej/papierovej forme, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané 
alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska 
osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. 
CD/DVD je určené na účely zverejňovania dokumentov na webovom sídle verejného obstarávateľa, t.j. 
v profile, preto musia byť primerane označené vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti o obchodnom 
tajomstve a o informáciách označených ako dôverné podľa § 20 ZVO, ako aj vo väzbe na ochranu 
osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné informácie“). 

10.5 Uchádzač berie na vedomie, že CD/DVD nosič bude po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom alebo 
po zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy) odoslaný na Úrad pre verejné 
obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 písm. b) ZVO. V prípade, ak údaje na CD/DVD nosiči budú obsahovať 
informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, tieto musia byť primerane 
označené a anonymizované vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a o informáciách 
označených ako dôverné podľa § 20 ZVO, ako aj vo väzbe na ochranu osobných údajov podľa platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade, ak údaje na pamäťovom médiu budú obsahovať 
osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predložiť súhlas 
dotknutých osôb, anonymizovať osobné údaje, atď.). 

10.6 Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými 
informáciami v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní. 

11 Jazyk ponuky 

11.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

11.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené 
do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku. 
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12 Mena a ceny uvádzané v ponuke 

12.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača bude 
vyjadrená v mene EUR s presnosťou na dve desatinné miesta, v štruktúre podľa bodu 12.3 alebo 12.4 
týchto súťažných podkladov. 

12.2 Záujemca stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, 
výdavkov a príjmov, a to v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

12.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v nasledovnom zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

 sadzba DPH,  

 výška DPH v EUR, 

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

12.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je platcom 
DPH, uchádzač upozorní verejného obstarávateľa v ponuke označením „Nie som platcom DPH“. 

12.5 Ponuková cena musí pokryť náklady na celú stavbu tak, ako je to uvedené vo výzve na predkladanie 
ponúk a v týchto súťažných podkladoch. 

12.6 Uchádzač vyplní sadzby a čiastky/ceny v eurách pre všetky položky uvedené vo výkaze výmer v Prílohe č. 
5 týchto súťažných podkladov. Spôsob ocenenia je uvedený v časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto 
súťažných podkladov. Výkaz výmer je v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči priloženom k týmto 
súťažným podkladom. 

12.7 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, všetky jej časti 
poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter 
ponuky alebo realizáciu diela. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných predpisov 
a oceneného výkazu výmer jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby. V prípade, 
že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny 
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. 

13 Zábezpeka 

13.1 Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. 

14 Subdodávatelia 

14.1 Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá pre zmenu 
subdodávateľa počas platnosti zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania 
nasledovne: Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní, ktoré 
predchádzajú dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, doručiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou 
subdodávateľa, ktorá bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať 
subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný 
subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si 
splnenie podmienok podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u navrhovaného subdodávateľa 
overí na Úrade pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne 
vyžiadaním si dokladov § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Pokiaľ verejný obstarávateľ do dňa 
predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa písomne neoznámi úspešnému 
uchádzačovi, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, platí, že súhlas bol úspešnému uchádzačovi 
udelený. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má 
verejný obstarávateľ ako nadobúdateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

15 Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí byť predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť 
ponuky, označenú slovom, 

15.1 „Kritériá“, ktorá bude obsahovať: 

 titulný list ponuky s názvom a adresou uchádzača a s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide 
o ponuku na predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov v listinnej podobe,  
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 návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.3 – „Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob 
ich uplatnenia“ týchto súťažných podkladov v listinnej podobe, 

 ocenený výkaz výmer vypracovaný podľa častí B.1 – „Opis predmetu zákazky“ a B.2 – „Spôsob určenia 
ceny“ týchto súťažných podkladov v listinnej podobe,  

 kópiu celej ponuky  označenej slovom „Kritériá“ podľa týchto súťažných podkladov v elektronickej podobe 
na CD/DVD nosiči alebo inom vhodnom pamäťovom médiu, pri splnení ustanovení bodu 10.4  a 10.5 týchto 
súťažných podkladov a zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

15.2 „Ostatné“, ktorá bude obsahovať: 

 titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa 
týchto súťažných podkladov v listinnej podobe; 

 obsah ponuky (index – položkový zoznam dokladov ponuky) s odkazom na očíslované strany v listinnej 
podobe; 

 vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe 1 týchto súťažných 
podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen 

v listinnej podobe;  

 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie uvedené v  Prílohe 2 týchto súťažných podkladov o tom, 
že v prípade prijatia ponuky vytvoria v stanovenej lehote požadovanú právnu formu v listinnej podobe; 

 doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa časti A.2 – „Podmienky účasti 
uchádzačov“  týchto súťažných podkladov v listinnej podobe, 

 zoznam dôverných informácii v zmysle bodu 10.4 a 10.5 týchto súťažných podkladov v listinnej podobe, 

 čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 3, v prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, 
čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
v danej veci za člena skupiny v listinnej podobe, 

 plnú moc podľa Prílohy č. 4 pre jedného z členov skupiny (podpísanú všetkými členmi skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny), ktorý bude oprávnený prijímať 
pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny. 
Úkony zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné v listinnej podobe, 

 čestné vyhlásenie potvrdzujúce skutočnosť, že materiály a tovary ponúkané v rámci navrhovaných 
cenových relácií vo výkaze výmer spĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky a technické parametre 
stanovené projektovou dokumentáciou a výkazom výmer v listinnej podobe, 

 neocenený výkaz výmer vypracovaný podľa častí B.1 – „Opis predmetu zákazky“ a B.2 – „Spôsob určenia 
ceny“ týchto súťažných podkladov s uvedením príslušných parametrov a prípadných ekvivalentov 
ponúkaných uchádzačom v listinnej podobe; Výkaz výmer tvorí Prílohu č. 5 priloženú na CD k týmto 
súťažným podkladom, 

 čestné vyhlásenie o tom, že v prípade, ak sa uchádzač stane úspešným, uzavrie stavebno-montážne 
poistenie Diela, svojich prác, činnosti a materiálov, strojov a zariadenia staveniska a poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou na Diele (vrátane krížového 
poistenia - krytie zodpovednosti za škody spôsobené subdodávateľmi Zhotoviteľa) najmenej vo výške 
ponukovej ceny počas celej doby výstavby v listinnej podobe. (čl. 7.1.15 návrhu zmluvy o dielo).  

 návrh Zmluvy o dielo v listinnej podobe vypracovaný podľa časti B.3 – „Obchodné podmienky dodania 
predmetu“ týchto súťažných podkladov, doplnený o údaje označené ako * (bez návrhu ceny za dodanie 
predmetu zákazky) a  podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 
V prípade, ak návrh zmluvy predkladá skupina dodávateľov, návrh zmluvy musí byť podpísaný všetkými 
členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. Návrh zmluvy 
predloží uchádzač bez jej príloh.  

 Kompletný časový, vecný a finančný harmonogram o priebehu jednotlivých etáp stavebných objektov 
a prevádzkových súborov v listinnej podobe,  

 CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s obsahom celej ponuky označenej slovom 
„Ostatné“ podľa týchto súťažných podkladov.  

16 Náklady na ponuku 
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16.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

16.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej súťaže. 

Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

17 Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 

17.1 Záujemcom/uchádzačom môže byť fyzická osoba, právnická osoba, ako aj skupina fyzických osôb a/alebo 
právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne, ktorý/á uskutočňuje stavebné 
práce a predložila ponuku. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť 
lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu 
zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých 
členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj  konať v mene skupiny 
pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. 

17.2 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá 
predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  

17.3 V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom 
zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, 
aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu 
zákazky. 

17.4 Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo hnutie, nemôže byť 
uchádzačom alebo záujemcom vo verejnom obstarávaní. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, 
alebo skupina dodávateľov, ktorej členom je takáto právnická osoba, nebude možné jej ponuku zaradiť 
do vyhodnotenia. 

18 Predloženie ponuky 

18.1 Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli v tlačenej verzii v listinnej podobe v uzavretom obale podľa 
bodu 20 týchto súťažných podkladov osobne, alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu kontaktnej 
osoby verejného obstarávateľa uvedenú v bode 19.1 týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie 
ponúk podľa bodu 19.2 týchto súťažných podkladov. 

18.2 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín 
doručenia ponuky na adresu uvedenú v bode 19.1 týchto súťažných podkladov. 

18.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, kontaktná osoba vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí 
s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky. 

19 Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

19.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: 
 

 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
 Odštepný závod Bratislava 
 Karloveská 2 
 842 17   Bratislava, 

podateľňa verejného obstarávateľa na 11. poschodí. 

19.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 26. september 2014 o 09.00 h. 

19.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 19.2 týchto súťažných 
podkladov sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

20 Označenie obalu ponuky 

20.1 Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky podľa bodu 15 Obsah ponuky do samostatných nepriehľadných 
obálok, ktoré musia byť uzatvorené, a označené nasledovnými údajmi: 

20.1.1 časť ponuky „Kritéria“ musí byť označená heslom súťaže „Kritéria – ČS Čergov“, 

20.1.2 časť ponuky „Ostatné“ musí byť označená heslom súťaže „Ostatné – ČS Čergov“. 

20.2 Uchádzač vloží obálky s jednotlivými časťami ponuky do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť 
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uzatvorená, zabezpečená proti neoprávnenému otvoreniu a označená nasledovnými údajmi: 

 názov a adresa kontaktného miesta verejného obstarávateľa uvedená v bode 19.1, 

 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla, resp. 
miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov, 

 označenie: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“, 
- označenie heslom súťaže: „ČS Čergov“. 

20.3 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov na obálke musia byť uvedené obchodné mená a adresy/sídla 
všetkých členov skupiny. 

21 Doplnenie alebo zmena ponuky 

21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť, dopĺňať alebo vziať späť len v lehote na 
predkladanie ponúk podľa bodu 19.2 týchto súťažných podkladov.  

21.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej 
žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, zaslanej 
prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou 
uchádzača na adresu podľa bodu 19.1 týchto súťažných podkladov a doručením novej ponuky na adresu 
podľa bodu 19.1 týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 19.2 týchto 
súťažných podkladov.  

22 Lehota viazanosti ponúk 

22.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.03.2015. 

22.2 Verejný obstarávateľ oznámi záujemcom/uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk, v prípade 
uplatnenia revíznych postupov alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred 
uzavretím zmluvy podľa zákona a Úrad pre verejné obstarávanie vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, 
ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa.  

22.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia, verejným obstarávateľom oznámenej, primerane 
predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

23 Otváranie ponúk 

23.1 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ sa uskutoční dňa 26. septembra 2014 o 11:00 hod. 

23.2 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 41 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

23.3 Otváranie časti ponúk „Kritériá“ sa uskutoční v termíne podľa § 41 ods. 2 a spôsobom podľa § 41 ods. 3 
zákona o verejnom obstarávaní. 

23.4 Miesto otvárania ponúk:  
 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
 Odštepný závod Bratislava 
 Karloveská 2 

  842 17   Bratislava, 
 v zasadačke na 11. poschodí, č. dverí 1104. 

 

23.5 Na otváraní časti ponúk „Kritériá“ sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní časti ponúk „Kritériá“ môže byť 
uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. 

23.6 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) 
sa preukáže na otváraní časti ponúk „Kritériá“ preukazom totožnosti a poverený zástupca uchádzača 
preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie. 

23.7 Na otváraní časti ponúk „Kritériá“ sa zverejnia obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých 



Vodná stavba: Rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov 

 
Podlimitná zákazka 

12/48 

uchádzačov ktorých ponuka nebola vylúčená a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, 
určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky 
„Kritériá“ sa nezverejňujú. Každá otvorená časť ponuky „Kritériá“ sa označí rovnakým poradovým číslom 
ako časť ponuky, označenej ako „Ostatné“ predloženej tým istým uchádzačom. 

23.8 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ 
pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka 
nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk. 

24 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

24.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti 
v súťaži, týkajúcich sa: 

 osobného postavenia uchádzačov podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní, 

 finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní, 

 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní. 

24.2 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s  výzvou na 
predkladanie ponúk  a súťažnými podkladmi, pričom ak určí podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) 
alebo písm. b), verejný obstarávateľ bude posudzovať aj všetky referencie za dané obdobie. 

24.3 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby 
predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov, nie starší, ako 60 dní, s uvedením 
ich mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla 
alebo dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. 

24.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie 
podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo 
záujemca doplní doklady spôsobom podľa § 132 zákona o verejnom obstarávaní a ak ide o doplnenie 
iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač alebo záujemca ho doručí verejnému 
obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je to uchádzač povinný urobiť v lehote podľa § 33 ods. 6 
zákona o verejnom obstarávaní. 

24.5 Lehota na predloženie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní je zachovaná, ak uchádzač alebo záujemca 
predloží alebo doplní doklady spôsobom podľa § 129 alebo § 132 zákona o verejnom obstarávaní 
najneskôr v posledný deň lehoty. 

24.6 Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, sa posudzujú podľa obsahu. Verejný 
obstarávateľ nevyžaduje preukázanie skutočností, ktoré sú všeobecne známe, a verejný obstarávateľ, 
ktorý je orgánom verejnej moci, nevyžaduje ani preukázanie skutočností, ktoré sú mu známe z jeho 
činnosti. 

24.7 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak:  

 nesplnil podmienky účasti,  

 predložil neplatné doklady,  

 nepredložil po písomnej žiadosti podľa zákona vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
v určenej lehote alebo 

 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

24.8 Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie, s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej 
môže byť podaná námietka podľa zákona. 

25 Preskúmanie ponúk 

25.1 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky 
a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných 
podkladoch alebo náležitosti ponuky.  

25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 
rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. 

26 Vysvetlenie ponúk 
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26.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponúk. Vysvetlením 
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a 
počítaní.  

26.2 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka, komisia môže písomne požiadať uchádzača 
o podrobnosti podľa § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre 
jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.  

26.3 V prípade, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný 
v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi, inak komisia vylúči ponuku z verejného obstarávania. 

26.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa zákona alebo 
odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po 
písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu 
na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo 
dňa doručenia pozvánky. 

27 Vylúčenie ponuky/uchádzača 

27.1 Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči uchádzača, ktorý je v tom istom postupe zadávania zákazky 
súčasne členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

27.2 Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky a náležitosti ponuky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo 
v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v týchto súťažných podkladoch. 

27.3 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač: 

 nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa zákona v lehote piatich pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu 

 predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa zákona 

 nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa zákona  

 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia 
mimoriadne nízkej ponuky alebo 

 predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa 
zákona. 

27.4 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač  odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej 
pomoci a nie je schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola 
poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom.  

27.5 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich 
najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami 
a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa zákona. 

28 Vyhodnotenie ponúk 

28.1 Komisia zriadená verejným obstarávateľom vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, podľa 
kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako  výzva na 
súťaž alebo v súťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v týchto súťažných 
podkladoch. 

28.2 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.  

Časť VI. 
Prijatie ponuky 

29 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

29.1 V prípade, že úspešný uchádzač/i preukáže/žu splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa 
zákona a v súlade so zákonom nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
skôr, verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti 
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úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí v súlade 
so zákonom; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, verejný obstarávateľ vyhodnotí následne 
splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia 
podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ podľa zákona, pričom vyzve 
uchádzača/ov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako 
desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za 
nesplnenie podmienok účasti. 

29.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka 
bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok 
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia 
ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom verejný obstarávateľ 
oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Súčasne ostatným neúspešným uchádzačom jednotlivo 
bude oznámené, že neuspeli, s uvedením dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie 
úspešného uchádzača, resp. úspešných uchádzačov, informácie o charakteristikách a výhodách jeho/ich 
ponuky, resp. ponúk a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa zákona. 

30 Uzavretie zmluvy 

30.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva 
nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

30.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania 
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom podľa § 44 zákona o verejnom 
obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty 
podľa § 136 ods. 3 alebo ak neboli podané námietky podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní. 

30.3 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na 
uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia 
lehoty podľa zákona, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť 
zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, 
ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť 
zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby 
mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ 
môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil 
tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie 
zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. 

30.4 V prípade, ak bola doručená žiadosť o nápravu alebo námietka, verejný obstarávateľ pri uzatváraní zmluvy 
postupuje podľa § 45 ods. 3 až 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

30.5 Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov EÚ verejný obstarávateľ 
uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom až po overení a schválení procesu verejného obstarávania 
riadiacim orgánom MŽP SR. S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo len v prípade 
zabezpečenia spolufinancovania projektu zo zdrojov Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu na predmetnú 
zákazku v celom rozsahu oprávnených nákladov z hodnoty zákazky.  
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 

Podmienky účasti TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA, EKONOMICKEJ A FINANČNEJ SPÔSOBILOSTI 

A TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI, ako aj spôsob ich preukazovania JE UVEDENÝ VO 

VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK , ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ 

A TECHNICKÉ INFORMÁCIE. 
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A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA 

 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za uskutočnenie predmetu 
zákazky, vypočítaná a vyjadrená v eurách bez DPH podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto 
súťažných podkladov.  

2. Úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý predložil/požaduje najnižšiu (celkovú) cenu za uskutočnenie 
predmetu zákazky v eurách bez DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej 
ceny vzostupne od 2 po x, kde x je počet uchádzačov.  

3. Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý je súčasťou tejto časti 
súťažných podkladov. 

4. Komisia na vyhodnocovanie ponúk bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili požiadavky verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných 
podkladoch. Hodnotenie ponúk bude v zmysle § 42 zákona o verejnom obstarávaní. 

5. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predložil/požaduje za dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu. 
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

Uchádzač / skupina dodávateľov  

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO
1
 NIE 

  

 Navrhovaná 
cena v eur 
bez DPH 

DPH v 
eur 

Navrhovaná 
cena v eur s 

DPH 

Celková cena za uskutočnenie 
predmetu zákazky 

   

Uchádzač uvedie pre všetky kritériá kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta 
(zaokrúhľuje sa matematicky). 

V ........................., dňa ............... 

 

 

............................................................. 

Meno 

       funkcia 

 

                                                           
nehodiace prečiarknuť 
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B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Názov predmetu zákazky:  Rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov 

 

Špecifikácia predmetu zákazky: 

 
Predmet zákazky bude realizovaný na základe Ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác č. CZ 
707/2014/240/28, zo dňa 16.1.2014 a na základe Oznámenia k ohláseniu č. OU-KN-OSZP-2014/00151, zo dňa 
5.2.2014. 

Predmet zákazky bude realizovaný podľa dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej spoločnosťou 
ROTEKO, spol. s r.o. v decembri 2011. 

Účelom čerpacej stanice  Čergov je gravitačné vypúšťanie tzv. „vnútorných“ vôd privádzaných kanálovou 
sústavou a kanálom Asód – Čergov do rieky Váh a  v prípade povodňových stavov na rieke Váh prečerpávanie  
tzv. „vnútorných“ vôd privádzaných kanálovou sústavou Asód – Čergov do rieky Váh. Jestvujúce technické 
vybavenie čerpacej stanice (3 čerpadlá s dieselovým pohonom) je v zlom technickom stave a neumožňuje jej 
riadnu prevádzku a správnu funkciu pri povodňových stavoch.  Z dôvodu zabezpečenia plnej funkčnosti ČS, ktorá 
je technicky a morálne zastaraná, je navrhnutá jej rekonštrukcia s novým technickým riešením čerpadiel 
a čerpacieho systému, zriadením strojnostieraných hrablíc na prítoku do ČS a zvýšením protipovodňovej hrádze 
ukľudňovacieho bazéna na úroveň Q100. Navrhované technické vybavenie ČS : 3 ks nových ponorných 
čerpadiel s elektrickým pohonom a  s výkonom 3,0 m3/s pri zdvihu  5,75 m. Elektrický výkon : 3 x 250 kW, Nové 
hrablice, čistiaci stroj a pásový dopravník a  mobilná protipovodňová hrádza ukľudňovacieho bazéna.  

Navrhovanou stavbou nedochádza k zmene využitia jestvujúcich pozemkov. 
 

Stavba bola rozdelená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:        
SO 01 Čerpacia stanica – rekonštrukcia 
SO 02 Ukľudňovacia nádrž - rekonštrukcia    
SO 03 Protipovodňový múr      
SO 04 Spevnené plochy       
SO 05 Vonkajšie úpravy a práce 
SO 06 Prípojka pitnej vody     
SO 07 Hrádzový výpust – rekonštrukcia 
 
SO 08 Prípojka VN - nie je súčasťou predmetu zákazky aj napriek tomu, že uvedený stavebný objekt je 
uvádzaný v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
 
SO 09 Elektro – stavebná časť 
PS 01 Čerpacia stanica - rekonštrukcia    
PS 02 Hrádzový výpust - rekonštrukcia      
PS 03 Elektro-technologická časť 
PS 04 Systém riadenia technologických procesov 

SO 01 Čerpacia stanica – rekonštrukcia 

Jestvujúci objekt je založený na pilótach, hlavý konštrukčný systém je z monolitického železobetónu s tehlovým 

výplňovým murivom.  

V rámci prác je navrhnutá úprava betónového prahu (základu) pre osadenie hrablíc a  rozšírenie jestvujúcej 

betónovej plošiny pre osadenie hrablíc a čistiaceho stroja. Nová konštrukcia je navrhnutá z ocele a betónu 

vrátane ukotvenia do dna a stien s napojením na jestvujúcu betónovú plošinu. Ďalej je navrhnutá dodávka 3 ks 

provizórneho hradenia šírky 2,10 m a 2 ks šírky 3,50 m a  osadenie montážnej oceľovej drážky ukotvenej do 

fasády pre zabezpečenie manipulácie  s provizórnym  hradením. Čerpadlá je navrhnuté ukotviť na novú betónovú 

konštrukciu pod stropom prízemia. Nová betónová konštrukcia sa prepojí s jestvujúcim dnom novou výstužou. 

Dispozičné umiestnenie konštrukcie (stĺpy, trámy, obetónovanie) zabezpečí dostatočný prísun čerpanej vody 

v súlade s technickými parametrami čerpadiel a hydraulickými podmienkami prevádzkovania. Uvedená 
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konštrukcia zabezpečí uloženie nových čerpadiel vrátane novej vložky pre obetónovanie. V rámci dodávky 

čerpadiel bude dodaná vložka pre zabetónovanie, ktorá sa na novú konštrukciu osadí a obetónuje. Čerpadlá 

budú ďalej kotvené k stropnej konštrukcii stropu strojovne. Z dôvodu inštalácie nových čerpadiel bude jestvujúci 

oceľobetónový strop zosilnený. Zosilnenie jestvujúceho stropu strojovne pre inštaláciu nových čerpadiel a pre 

pojazdnú dráhu sa urobí doplnkovou nosnou oceľovou konštrukciou. Strop prízemia bude novo podopretý 

obetónovaním nosnej vložky čerpadiel. Miestnosť rozvodne bude vymedzená samostatne pre VN v úrovni 

podlažia strojovne (umiestnenie suchých transformátorov a rozvodne VN) a NN časť v novej vstavbe nad časťou 

VN (rozvádzače, meniče). Každá miestnosť bude mať vlastný vstup z miestnosti strojovne. Doprava zariadenia 

s využitím dopravnej trasy pre hlavné zariadenie – čerpadlá a to pojazdnou dráhou v podlahe. V NN časti 

rozvodne bude priestor pre obsluhu ČS a priečka medzi NN časťou a strojovňou bude riešená s oknom pre 

zabezpečenie výhľadu do strojovne. Na poschodí, na hornom podlaží v súčasnej miestnosti skladu, ktorá sa zruší 

bude zriadené nové hygienické zariadenia (1x splachovacie WC, umývadlo s prietokovým ohrievačom vody, 

výlevka, miestnosť pre upratovacie potreby a šatňa pre 2 pracovníkov). Odpadové vody sa odvedú cez 

kanalizačné potrubie do jestvujúcej žumpy v areáli. Denná miestnosť dvoch pracovníkov s výhľadom do strojovne 

a miestnosť el. rozvádzačov NN budú prístupné novým oceľovým schodiskom a temperované elektrickými 

konvertormi. 

Ďalšie navrhované práce sú rekonštrukcia strechy, demontáž starého a osadenie nového žeriavu pre montáž 

a pravidelnú údržbu novej technológie. Podlaha v strojovni bude riešená ako priemyselná, betónová s pojazdnou 

koľajnicou, ktorá bude predĺžená až na novú vonkajšiu rampu. Riešenie je navrhované pre dopravu technológie 

čerpadiel a elektro zariadení. Pomocou autožeriava, ktorý bude stáť na úrovni prízemia pri prítokovom kanáli, sa 

zariadenie z áut preloží na atypickú plošinu vozíka, ktorý sa bude pohybovať po koľajnici v podlahe. Ďalej budú 

vymenené okná (plastové s dodržaním pôvodného členenia okien) a upravená výška vonkajších parapetov 

(návrh zohľadní  hladinu Q100 v ukľudňovacom bazéne), vymenené vnútorné parapety, vnútorné obklady, 

omietky a maľby, dvere a vráta, dlažby, podlahy a budú sanované poškodené betónové konštrukcie. Všetky 

oceľové  konštrukcie budú natreté ochranným náterom. Jestvujúci sklad PHM a tehlová vonkajšia prístavba (7,5 

m
3
) budú zrušené. 

 
SO 02 Ukľudňovacia nádrž - rekonštrukcia    

Betónová nádrž so sklonom betónových stien 1:1,8  je po celej dĺžke zvisle dilatovaná. Prístup na dno nádrže je 

zabezpečený dvoma betónovými schodiskami. Dilatačné škáry sú bez výplňového materiálu a narušené trávnym 

porastom, betónové steny bazéna sú v hornej časti vodorovne nepravidelne popraskané, v niektorých miestach 

degradované. Je navrhnuté sanovať praskliny a narušené betónové konštrukcie odstrániť, doplniť štrkom, zhutniť 

a doplniť novým betónom. Dilatačné škáry sa vyčistia na celú hrúbku konštrukcie a znovu sa vyplnia trvalo 

pružným tmelom pre vodohospodárske stavby. 

 

SO 03 Protipovodňový múr 
Trasa protipovodňového múra je navrhnutá v korune hrádze ukľudňovacieho bazéna. Podzemná oceľobetónová 
časť základu múru bude z dôvodu možného pojazdu v úrovni terénu. Trasy budú napojené na objekt čerpacej 
stanice a na jestvujúci protipovodňový múr pri objekte hrádzového výpustu. Systém mobilného hradenia je 
navrhnutý a zostavený z mobilných hliníkových dielcov, ktoré tvoria základné komponenty: stredný a koncový 
stĺp,  montované v prípade povodne v pravidelných vzdialenostiach a hradidlá, ktoré sú vkladané medzi stĺpy. 
Kotevné dosky pre stĺpy budú vložené do železobetónového sokla, ktorého horná hrana bude  približne v úrovni 
súčasného terénu. Ďalšie dva komponenty systému (kotevné dosky a upínacie elementy) sú potrebné pre 
aktiváciu ochrannej funkcie. Kóta nového oceľobetónového múru bude upravená na výšku 113,34 m n.m. Bp.v. 
Oceľové  päťky budú inštalované v úrovni oceľobetónového múru.  

 Výška protipovodňového múru 1,20m – podľa skladobného rozmeru hradidiel,  upravený terén 113,25, 
Q100 113,30. 

 Potreba zeminy cca 60-70 m
3
  

 Dĺžka múra trasa A 105,3 bm 
 Dĺžka múra trasa B 102,8 bm 

 Materiál betón C25/30, XF3, min. obsah cementu 320kg/m
3
 

SO 04 Spevnené plochy 
Pre zaistenie prístupovej a obslužnej plochy pre manipuláciu s novými čerpadlami sa navrhuje nová spevnená 
plocha. Táto bude napojená na jestvujúcu príjazdovú komunikáciu a ukončená pri budove, kde sa zriadi nová 
betónová plošina. Jestvujúca  komunikácia je betónová a dilatovaná. Nová komunikácia a plocha bude zriadená 
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s cementobetónovým krytom s dilatáciami po 4,0m a plošne odvodnená do okolitého terénu. Trieda dopravného 
zaťaženia pre účelové komunikácie je navrhnutá pre veľké nákladné automobily. Pre vyrovnanie výškových 
úrovní príjazdovej komunikácie a úrovne vstupu do objektu čerpacej stanice je nutné čiastočne odkopanie 
jestvujúceho zemného valu a po zbúraní schodiska zriadenie novej trasy oporného múru. Celková plocha 
spevnenej plochy je  do 1000 m

2
.  Odhadovaný rozsah odkopov zeminy je cca 250 m

3
. Táto zemina bude 

odvezená na mezidepóniu. 
 
SO 05 Vonkajšie úpravy a práce 
Základ pre dieselagregát: Jedná sa o zriadenie nového plošného základu (základový blok hr.200 mm z 
monolitického betónu, vystuženého KARI sieťou) pod nový dieselagregát.  Celkový obostavaný priestor  
predstavuje 7 m

3
. Výkopová zemina v množstve cca 10m

3
 sa odvezie na medziskládku a po ukončení 

betonárskych prác sa časť dovezie spať na zásypy a obsyp. 
Demolácie, nové schodiská: Staticky narušené betónové vonkajšie schodiská budú odstránené a dve z nich 
znova vybudované (monolitická oceľobetónová konštrukcia).  
Dorovnanie terénnych nerovností, ohumusovanie a konečná úprava pozemku zatrávnením (cca 50 m

2
).  

 
SO 06 Prípojka pitnej vody 
HDPE  prípojka pitnej vody DN 50 je  navrhnutá  v celkovej dĺžke  60 m,  uložená v zemi, napojená na verejný 
vodovod a zaústená do priestoru nového hygienického zariadenia. Súčasťou prípojky je aj vodomerná šachta 
(materiál plast) pre meranie odobratej vody.   
 
SO 07  Hrádzový výpust – rekonštrukcia 
V rámci rekonštrukcie sa navrhuje výmena dvoch stavidlových uzáverov vrátane dosadacích prahov.  Demontáž 
a montáž stavidiel bude realizovaná cez strechu, ktorá sa po montáži nových uzáverov namontuje späť. V objekte 
sú nainštalované 2 ks tabuľových uzáverov šírky 3,20 m. 
 
SO 09 Elektro – stavebná časť 
V rámci objektu SO 09 budú zriadené nové svetelné a zásuvkové rozvody vrátane svietidiel, zásuviek a ďalších 
spotrebičov. Bude zriadené nové vonkajšie osvetlenie pri každom vstupe do budovy, osvetlenie hrablíc 
a stavidiel. Rozvody budú realizované káblami pod omietkou. Osvetlenie bude prevedené žiarivkovými 
a výbojkovými svietidlami. Jednofázové zásuvky budú rozmiestené podľa požiadaviek  investora. Na každom 
podlaží bude umiestená trojfázová (motorická) zásuvka.  
Ďalej bude zriadená nová hromozvodová inštalácia podľa normy EN 62305-3, temperovanie elektrickými 
konvertormi miestnosti soc. zariadenia, rozvodne NN a strojovne, prietokový ohrievač. 
Úprava prívodu elektrickej energie pre obytný domček strážneho - tento domček je napájaný zemným káblom 
z rozvodnej skrine umiestnenej pri vstupe do ČS. Počas stavebných prác bude z tejto skrine realizovaná 
provizórna prípojka závesným káblom na drevených stĺpoch. Pri realizácii terénnych úprav budú položené zemné 
chráničky s novým káblom.  Kábel bude napojený na pôvodné miesto do skrinky na vstupe do strojovne. 

 
PS 01 Čerpacia stanica – rekonštrukcia 
V rámci tohto prevádzkového súboru sa navrhuje nasledujúci rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia: 
- Demontáž stávajúcej hrablicovej mreže a inštalácia novej hrablicovej mreže. Osadenie technológie pre strojné 
stieranie a následný transport zhrabkov, pozostávajúceho z čistiacich strojov a pásového dopravníka zhrabkov 
pre ich transport do pristavenej vlečky. Celý komplet bude ovládaný z napájacieho a riadiaceho obslužného pultu, 
inštalovaného v jeho blízkosti. 
- Demontáž jestvujúcich vertikálnych čerpadiel a pohonných jednotiek (spaľovacích motorov). Osadenie nových 
čerpacích agregátov s elektromotorom - jednotkový výkon každého čerpadlá bude činiť Qčerp = 3000 l/s pri Hgeod = 
5,75 m (táto geodetická výška predstavuje rozdiel medzi hladinou storočnej vody a priemernou úrovňou hladiny 
v sacom bazéne). Súčasťou každej novej čerpacej jednotky budú taktiež nové potrubné rozvody a armatúry 
(uzatváracie armatúry s elektropohonom a koncové spätné klapky). Elektromotory čerpadiel budú v prevedení pre 
chod s frekvenčným meničom, ktorý bude slúžiť pre plynulý rozbeh čerpadla a následnú reguláciu jeho výkonu. 
- Demontáž jestvujúceho ručného žeriavu a inštalácia nového zdvíhacieho mechanizmu (mechanizmov) 
s elektropohonom o nosnosti 6000 kg pre manipuláciu (zdvíhanie/spúšťanie) nových čerpadiel. 
- Pre montáž/demontáž čerpadiel je navrhnutý pojazdný vozík robustnej konštrukcie o nosnosti 6000 kg, ktorý 
okrem presunu čerpadiel pri ich montáži/demontáži bude slúžiť aj pre presun trafostanice pri jej montáži. Vozík 
bude vybavený ručným pohonom, kolesá vozíka sa budú pohybovať v U- profiloch zapustených v podlahe 
strojovne. 
-  Vertikálny presun pohonných jednotiek jestvujúcich stavidiel v trasách voľných výtokov nad úroveň storočnej 
vody vrátanie inštalácie nových zdvíhacích reťazí.   
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PS 02 Hrádzový výpust – rekonštrukcia 
V rámci tohto prevádzkového súboru je navrhnutá demontáž jestvujúcich tabuľových stavidiel vrátane ich 
elektropohonov a inštalácia 2 ks nových tabuľových stavidiel vrátanie nových elektropohonov. 
 
PS 03 Elektro technologická časť 
V budove čerpacej stanice bude v samostatnej miestnosti umiestený VN rozvádzač. Vedľa rozvádzača budú 
umiestené v samostatných miestnostiach dva transformátory 630kVA. Nad týmito miestnosťami  VN časti bude 
v samostatnej miestnosti umiestený rozvádzač NN - RM, kompenzačný rozvádzač RC a rozvádzač SRTP - DR. 
Vedľa miestnosti el. rozvádzačov NN budú inštalované dva frekvenčné meniče. Pre prípad výpadku verejnej siete 
bude na vonkajšom stanovišti umiestený náhradný zdroj – dieselagregát 400kVA. Ovládanie spotrebičov bude 
možné z miesta a diaľkovo cez rádiovú stanicu z dispečingu v Komárne. Predpokladá sa automatický chod 
s ručnými zásahmi. Prevádzkové stavy spotrebičov budú monitorované na rozvádzači v čerpacej stanici a na 
dispečingu. 
 
PS 04 Systém riadenia technologických procesov 
Pre ovládanie čerpadiel budú inštalované ultrazvukové snímače hladín. Čerpadlá budú prevádzkované 
automaticky s možnosťou ručného ovládania.  Dáta vybraných prevádzkových stavov budú archivované a 
rádiovým diaľkovým prenosom odosielané na centrálny dispečing.      
 
 
Súčasťou dodávky je aj  
a) vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia pre stavbu „Rekonštrukcia ČS Čergov“, 
b) vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu uvedenej stavby, schváleného objednávateľom a vykonanie 
v ňom uvedených skúšok, 
c) vypracovanie plánu užívania uvedenej stavby, tak, aby počas užívania stavby nedošlo k ohrozeniu osôb, 
majetku alebo jej poškodeniu prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, 
technických prehliadok, údržby a opráv, 
d) vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bude po technickej stránke odsúhlasená 
objednávateľom, pričom pre odúčtovanie zrealizovaných dodávok a prác je záväzný rozpočet, ak o túto 
dokumentáciu objednávateľ písomne požiada najneskôr pri odovzdaní staveniska, 
e) plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
f) dodávka schváleného povodňového plánu pred začatím stavebných prác, 
g) fotodokumentácia o priebehu stavebných prác, ktorú bude zhotoviteľ predkladať spolu s mesačným zisťovaním 
a potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných prác, 
h) prevádzkový poriadok a manipulačný poriadok, ak o to objednávateľ písomne požiada pri odovzdaní 
staveniska, 
i) grafický návrh, výroba a inštalácia veľkoplošných reklamných tabúľ -  panelov, grafický návrh, výroba a 
inštalácia trvalej vysvetľujúcej tabule - pamätnej dosky – podľa Manuálu pre informovanie a publicitu OPŽP 
(včítane príloh Dizajn manuál a Návrhy vzorov vizualizácií tabúľ), ktorý je verejne dostupný na webovej adrese 
http://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-
opzp/, 
j) polohopisné a výškopisné zameranie odborne spôsobilou osobou. 
 
 

 

 

 

 

http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.-2-N%C3%A1vrhy-vzorov-vizualiz%C3%A1ci%C3%AD-tab%C3%BA%C4%BE.pdf
http://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/
http://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/
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B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 

1.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Cena bude predložená na formulári „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí časť A.3 – 
„Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“ týchto súťažných podkladov a bude vypočítaná na 
základe formulárov Výkazu výmer, ktoré sa nachádzajú v Prílohe č. 5 týchto súťažných podkladov, a to na 
CD/DVD nosiči, ktoré je priložené k týmto súťažným podkladom.  

1.2 Cena ponuky musí zahŕňať cenu za celý predmet zákazky tak, ako je špecifikovaný v súťažných 
podkladoch. Akákoľvek zmena položiek vo Výkaze výmer, nachádzajúci sa v Prílohe č. 5 týchto súťažných 
podkladov je neprípustná! 

1.3 Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v eur pre každú položku vo Výkaze výmer, so zaokrúhlením na 2 
desatinné miesta. 

1.4 Jednotková cena každej položky konštrukcií a prác a špecifikovaných materiálov musí byť uvedená 
v eurách (€) a zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

1.5 Cena za uskutočnenie stavebných prác sa vypočíta ako súčet celkových cien všetkých položiek konštrukcií 
a prác a špecifikovaných materiálov (ktoré sú uvedené vo výkaze výmer. Cena za uskutočnenie 
stavebných prác bude uvedená v eurách (€) a zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

1.6 Uchádzač nesmie samostatne vyčísľovať vedľajšie rozpočtové náklady stavby (zariadenie staveniska, 
územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, sťažené podmienky ...), ale všetky náklady vplývajúce na kompletné 
uskutočnenie stavebných prác na stavbách predmetu zákazky premietne do jednotkových cien jednotlivých 
položiek konštrukcií a prác a špecifikovaných materiálov vo výkaze výmer. 

1.7 Celková cena každej položky sa vypočíta ako súčin množstva položky a jednotkovej ceny položky. Celková 
cena každej položky musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Ak uchádzač nebude zaokrúhľovať 
celkovú cenu položiek konštrukcií a prác a špecifikovaných materiálov na dve desatinné miesta, ako to 
verejný obstarávateľ požaduje, bude uchádzač vyzvaný na opravu výpočtu s tým, že jednotková cena 
položky (položiek) sa pri oprave nemôže zmeniť. 

1.8 Ak je uchádzač platcom DPH navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- zmluvná cena v EUR bez DPH, 

- sadzba DPH, 

- výška DPH v EUR, 

- zmluvná cena vrátane DPH 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR.  Súčasne na túto skutočnosť 
v ponuke upozorní slovami „Nie som platcom DPH“. 
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Podmienky pre vypracovanie návrhu zmluvy 

Návrh zmluvy o dielo vyhotoví a predloží uchádzač. Zmluva nesmie byť v rozpore s výzvou na predkladanie 
ponúk a so súťažnými podkladmi. 

Verejný obstarávateľ predkladá návrh Zmluvy o dielo, ktorý je uchádzač povinný dodržať. 

Upozornenie : 

Uchádzač musí predložiť návrh zmluvy podpísaný uchádzačom, štatutárnym orgánom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať 
príp. v inom doklade, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny, 
štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena 
skupiny v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade. 

Uchádzač, ktorý predloží návrh zmluvy v rozpore so súťažnými podkladmi, predloženým návrhom zmluvy 
verejným obstarávateľom bude zo súťaže vylúčený.  

(návrh zmluvy) 

Zmluva o dielo č. …………….. , 
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

 
1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 
Sídlo:  Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, 
Zastúpený:  Ing. Marián Supek, generálny riaditeľ 
Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

oddiel: Pš, vložka číslo : 713/S 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.,  
IBAN:   
IČO:   36 022 047 
DIČ:   2020066213 
IČ DPH:  SK 2020066213 

ďalej ako objednávateľ. 

1.2 Zhotoviteľ: 

* 
Sídlo:  * 
Zastúpený:  * 
Zapísaný:  * 
Bankové spojenie: * 
IBAN:  * 
IČO:   * 
DIČ:   * 
IČ DPH:  * 

ďalej ako zhotoviteľ.  ( * údaje doplní zhotoviteľ) 

2. Predmet plnenia 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa uskutočniť stavebné práce, za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve o  dielo: 

„Rekonštrukcia ČS Čergov“, 

v zmysle „Oznámenia k ohláseniu podľa § 26 ods. (1) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a § 55 ods. (2) písm. 
c) a písm. d) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“, vydaného Okresným 
úradom Komárno, odborom starostlivosti o životné prostredie, pod číslom OU-KN-OSZP-2014/00151, zo 
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dňa 5.2.2014 a v zmysle projektu stavby, „Rekonštrukcia ČS Čergov“ , číslo zákazky 311032-1-71  
z decembra 2011, vypracovaného firmou ROTEKO, spol. s r.o., Partizánska cesta 15, 974 01 Banská 
Bystrica, tel.: 048/4152 129, zodpovedný projektant Ing. Urban, hlavný inžinier projektu Ing. Č. Krkoška, 
predložených objednávateľom v rámci verejného obstarávania tejto zákazky. 

2.2 Stavba, na ktorej majú byť stavebné práce uskutočnené: 

„Rekonštrukcia ČS Čergov“, (ďalej len Rekonštrukcia ČS Čergov), 

katastrálne územie Kolárovo, okres Komárno, Nitrianský kraj, SR.  

Druh, rozsah a účel úprav a  prác a  jednoduchý technický opis stavebných prác: 
Z dôvodu zabezpečenia plnej funkčnosti ČS, ktorá je technicky a morálne zastaraná, je navrhnutá jej 
rekonštrukcia s novým technickým riešením čerpadiel a čerpacieho systému, zriadením strojnostieraných 
hrablíc na prítoku do ČS a zvýšením protipovodňovej hrádze ukľudňovacieho bazéna na úroveň Q100. 
Navrhované technické vybavenie ČS : 3 ks nových ponorných čerpadiel s elektrickým pohonom a  s 
výkonom 3,0 m3/s pri zdvihu  5,75 m. Elektrický výkon : 3 x 250 kW, Nové hrablice, čistiaci stroj a pásový 
dopravník a  mobilná protipovodňová hrádza ukľudňovacieho bazéna.  

Stavebné objekty a prevádzkové súbory:          

SO 01 Čerpacia stanica – rekonštrukcia 
SO 02 Ukľudňovacia nádrž – rekonštrukcia 
SO 03 Protipovodňový múr      
SO 04 Spevnené plochy       
SO 05 Vonkajšie úpravy a práce 
SO 06 Prípojka pitnej vody     
SO 07 Hrádzový výpust - rekonštrukcia 
SO 09 Elektro – stavebná časť 
 
PS 01 Čerpacia stanica - rekonštrukcia    
PS 02 Hrádzový výpust - rekonštrukcia      
PS 03 Elektro-technologická časť 
PS 04 Systém riadenia technologických procesov 

2.3 Súčasťou dodávky je aj  

a) vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia pre stavbu „Rekonštrukcia ČS 
Čergov“, 

b) vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných 
prácach v znení neskorších predpisov uvedenej stavby (ďalej len „kontrolný a skúšobný plán“), 
schváleného objednávateľom a vykonanie v ňom uvedených skúšok, 

c) vypracovanie plánu užívania v zmysle §12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných 
prácach v znení neskorších predpisov uvedenej stavby (ďalej len „plán užívania“), tak, aby počas užívania 
stavby nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu prípadne k predčasnému opotrebovaniu; 
plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv, 

d) vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bude po technickej stránke odsúhlasená 
objednávateľom, pričom pre odúčtovanie zrealizovaných dodávok a prác je záväzný rozpočet, ak o túto 
dokumentáciu objednávateľ písomne požiada najneskôr pri odovzdaní staveniska, 

e) plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

f) dodávka schváleného povodňového plánu pred začatím stavebných prác, 

g) fotodokumentácia o priebehu stavebných prác, ktorú bude zhotoviteľ predkladať spolu s mesačným 
zisťovaním a potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných prác. 

h) prevádzkový poriadok a manipulačný poriadok, ak o to objednávateľ písomne požiada pri odovzdaní 
staveniska, 

i) grafický návrh, výroba a inštalácia veľkoplošnej reklamnej (identifikačnej) tabule o spolufinancovaní 
projektu Európskou úniou osadená v dĺžke trvania stavby, grafický návrh, výroba a inštalácia trvale 
vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky, ktorá bude osadená najneskôr k dátumu ukončenia realizácie 
projektu) podľa Manuálu pre informovanie a publicitu OPŽP (včítane príloh Dizajn manuál a Návrhy vzorov 
vizualizácií tabúľ), ktorý je verejne dostupný na webovej adrese http://www.opzp.sk/implementacia-
programu/informovanost-apublicita/ manualpreinformovanie-a-publicitu-opzp/, 

http://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-apublicita/
http://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-apublicita/
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j) polohopisné a výškopisné zameranie odborne spôsobilou osobou.. 

2.4 Zhotoviteľ vybuduje dielo v súlade s: 
o s príslušnými záväznými STN a ostatnými technickými normami platnými v SR; 
o so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení 

neskorších predpisov a súvisiacimi vykonávacími predpismi v znení neskorších zmien a doplnkov; 
o so súťažnými podkladmi; 
o s vydaným oznámením, citovaným v bode 2.1; 
o so stanoviskami a vyjadreniami príslušných orgánov a organizácií, 
o s kompletným časovým vecným a finančným harmonogramom o priebehu jednotlivých j etáp 

realizácie stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci dohodnutého predmetu diela zrealizuje všetky práce a dodávky, ktoré sú 
obsahom projektovej dokumentácie bez ohľadu na to, či sú obsahom v textovej alebo výkresovej časti, 
vrátane tých prác, ktoré síce v projektovej dokumentácii nie sú obsiahnuté, ale zhotoviteľ ich môže alebo 
má na základe svojich odborných a technických vedomostí predpokladať. 

2.6 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa so staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré vplývajú na predmet 
plnenia a cenu. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neoprávňujú 
zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov, alebo zmenu predmetu dodávky.  

2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v súlade s podmienkami uvedenými v projekte stavby a 
v oznámení, citovaných v  bode  2.1, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov a dodržiavať podmienky 
stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov  a organizácií. 

2.8 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný rešpektovať a plniť požiadavky a nároky všetkých platných 
technických noriem, predpisov z oblasti certifikácie a ostatných právnych úprav, regulujúcich v priebehu 
realizácie i počas záručnej doby diela problematiku technických, technologických, kvalitatívnych 
a bezpečnostných parametrov stavieb, stavebných materiálov a dodávok, procesov realizácie stavebných 
a montážnych prác a technického vybavenia a zariadenia stavieb. 

2.9 Zhotoviteľ nepoužije bez písomného súhlasu objednávateľa iné materiály a technológie, ako sú uvedené 
v projektovej dokumentácii. 

2.10 Záväzok zhotoviteľa z tejto zmluvy je splnený riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi, 
o čom zmluvné strany vyhotovia „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“, podpísaný oboma stranami 
a odstránením všetkých vád a nedorobkov. Dielo ako celok bude riadne dokončené vykonaním skúšok 
preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov predpísaných projektom stavby. 

2.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo 
súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto zmluvy dotýkajú alebo môžu týkať a to 
do 10 pracovných dní od ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie 
možnosti a spôsoby plnenia predmetu tejto zmluvy. 

2.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosť na vykonanie diela podľa tejto zmluvy. 

2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že niektoré 
úkony na plnenie diela bude vykonávať tretia osoba, zodpovedá za jej práce zhotoviteľ tak, ako by ich 
vykonával sám. 

2.14 Zhotoviteľ zaistí a predloží objednávateľovi certifikáty, atesty, protokoly o vykonaných skúškach a všetky 
potrebné dokumenty, vydané príslušnými úradmi SR, ktoré preukazujú, že vyprojektované, vyrobené, 
vyskúšané a dodané dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti práce a ostatnými 
predpismi, ktoré sú nutné k tomu, aby objednávateľ obdržal súhlas  na trvalé užívanie diela, (kolaudačné 
rozhodnutie, resp. povolenie na trvalé užívanie všetkých objektov stavby). 

2.15 Všetky predložené doklady, potrebné podľa tejto zmluvy, musia byť platné v Slovenskej republike, musia 
obsahovať údaj o krajine pôvodu a technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť 
preložené do slovenského jazyka. 

2.16 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t.j. všetky jeho stavebné celky spočívajúce 
v dodávke, ako aj v vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne v patričnej 
kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé 
stavebné celky musia odpovedať platným STN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky 
v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, a ďalším platným právnym predpisom a musí byť v súlade s podmienkami 
všetkých stavebných povolení. To isté sa vzťahuje i na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov 
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zhotoviteľov, ktorých použitie je povolené v SR. Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné vykonanie a funkciu 
predmetu zmluvy v rozsahu a parametroch stanovených v projektových dokumentáciách a ustanoveniach 
tejto zmluvy a jej príloh. 

2.17 V prípade, že zhotoviteľom diela je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie 
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu 
uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje 
doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela. Aj v prípade vystúpenia jedného z 
dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie 
tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa 
tejto zmluvy.  

2.18 Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia“ zmluvných strán alebo „oprávnené 
osoby“ zmluvných strán, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo 
zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie 
konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu  podľa 
tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu 
pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného 
poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených 
prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.    

2.19 Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si  preukázateľným 
spôsobom oznámiť, kto, v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) a v akom období koná za zmluvnú 
stranu. 

2.20 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté, 
zoznámil sa s miestom realizácie diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať 
zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktorý mohol zistiť už pri oboznámení sa 
s týmito podkladmi a stavom staveniska pred predložením ponuky. 

2.21 Osoby a všetky veci povahy hmotnej i nehmotnej, ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu 
splneniu záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, s výnimkou podkladov odovzdaných objednávateľom je 
povinný zaobstarať zhotoviteľ, a to na svoje náklady a na svoje riziko. Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
v priebehu práce zhotoviteľa môže objednávateľ na území stavby zaisťovať inými zhotoviteľmi plnenie 
iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že týmto zmluvným 
partnerom objednávateľa umožní vstup na stavenisko, umožní im vykládku a dopravu dodávok  na miesto, 
eventuálne poskytne ďalšiu súčinnosť, potrebnú k realizácii ich dodávok. 

2.22 Zhotoviteľ musí na vlastné náklady inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre horizontálnu 
a vertikálnu dopravu materiálu, náradie zamestnancom pre vedenie stavby nezávisle na ostatných 
zhotoviteľoch. 

2.23 Predmet zmluvy zahrňuje i uvedenie realizovaného trvalého diela, prípadne jeho stavebnej časti do 
prevádzky, vrátane úspešného vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkávacích a komplexných skúšok 
a odovzdania príslušných dokladov, zaškolenia obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou diela respektíve jeho 
stavebnej časti podľa tejto zmluvy a ďalších činností súvisiacich s predmetom diela. 

 

3. Čas plnenia 

3.1 Termín začatia realizácie stavebných prác je dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, najneskôr 
do 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, o čom bude vyhotovená 
Zápisnica o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných 
strán. 

Termín zhotovenia diela podľa tejto zmluvy je najneskôr do 30.09.2015. 

3.2 Zhotoviteľ súčasne vypracuje a dodá v súlade s bodom 2.3. tejto zmluvy: 

a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia pre stavbu „Rekonštrukcia ČS Čergov“ v piatich 
vyhotoveniach v písomnej podobe + 1x na CD v elektronickej podobe najneskôr pri odovzdaní diela 
podľa bodu 8.6. tejto zmluvy, 

b) kontrolný a skúšobný plán uvedenej stavby v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe + 1x na CD 
v elektronickej podobe najneskôr do začatia realizácie stavebných prác, 
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c) plán užívania uvedenej stavby v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe + 1x na CD v elektronickej 
podobe najneskôr pri odovzdaní diela podľa bodu 8.6. tejto zmluvy, 

d) realizačnú projektovú dokumentáciu v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe + 1x na CD 
v elektronickej podobe najneskôr v lehote uvedenej v písomnej požiadavke objednávateľa, ktorou o túto 
dokumentáciu požiadal, 

e) plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe + 1x na CD 
v elektronickej podobe najneskôr pri odovzdaní staveniska podľa bodu 3.1. tejto zmluvy, 

f) schválený povodňový plán v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe + 1x na CD v elektronickej 
podobe najneskôr pred začatím realizácie stavebných prác, 

g) fotodokumentáciu o priebehu stavebných prác v elektronickej podobe na 1 x na CD, ktorú bude 
zhotoviteľ predkladať spolu s mesačným zisťovaním a potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných 
prác. 

h) prevádzkový poriadok a manipulačný poriadok v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe + 1x na CD 
v elektronickej podobe najneskôr v lehote uvedenej v písomnej požiadavke objednávateľa, ktorou o túto 
dokumentáciu požiadal, 

i) inštalácia veľkoplošných reklamných tabúľ -  panelov v jednom vyhotovení najneskôr pred začatím 
realizácie stavebných prác a inštalácia trvalej vysvetľujúcej tabule - pamätnej dosky  najneskôr pri 
odovzdaní diela podľa bodu 8.6. tejto zmluvy – podľa Manuálu pre informovanie a publicitu OPŽP 
(včítane príloh Dizajn manuál a Návrhy vzorov vizualizácií tabúľ), ktorý je verejne dostupný na webovej 
adrese http://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-
a-publicitu-opzp/, 

j) polohopisné a výškopisné zameranie v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe + 1x na CD 
v elektronickej podobe najneskôr pri odovzdaní diela podľa bodu 8.6. tejto zmluvy. 

3.3 Vykonanie diela je definované  odovzdaním diela objednávateľovi, o čom zmluvné strany spíšu „Protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela“, podpísaný oboma zmluvnými stranami a odstránením všetkých prípadných 
vád a nedorobkov, uvedených v protokole z konania o odovzdaní a prevzatí diela. 

3.4 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné práce na odovzdanie pred dohodnutým  termínom, objednávateľ sa 
zaväzuje toto dielo bez vád a nedorobkov prevziať pred dohodnutým termínom  plnenia, v zmysle tejto 
zmluvy. 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú 
cenu. 

3.6 Zhotoviteľ nesmie počas trvania zmluvy svoj záväzok realizácie diela alebo jeho časti previesť na iného 
bez  predchádzajúceho písomného povolenia objednávateľa. Pokiaľ tak urobí, je to vážne porušenie tejto 
zmluvy, objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy a zhotoviteľ znáša všetky následky, vrátane 
náhrady škody, spôsobenej novým subdodávateľom, ku ktorému objednávateľ nedal súhlas. Zhotoviteľ je 
povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa 
predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa, ktorá bude obsahovať minimálne: podiel 
zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného 
subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Pokiaľ objednávateľ do dňa 
predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so 
zmenou subdodávateľa nesúhlasí, platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený. 

4. Cena 

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a zákona 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou: 

Cena diela bez DPH (v EUR):  
Sadzba DPH (v %):   
Výška DPH (v EUR):   
Cena diela s DPH (v EUR  
Slovom:     

( * údaje doplní zhotoviteľ) 

4.2 Stavba bude spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu. 

http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.-2-N%C3%A1vrhy-vzorov-vizualiz%C3%A1ci%C3%AD-tab%C3%BA%C4%BE.pdf
http://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/
http://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/
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4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi na základe jeho vyúčtovania za včas a riadne vykonané 
a dodané stavebné práce cenu v zmysle predloženej ponuky v rámci zadávania podlimitnej zákazky, podľa 
priloženého rozpočtu.  

4.4 Zhotoviteľ predkladá pri podpise zmluvy, v ôsmich vyhotoveniach, aj „rozpočet podľa položiek“, v ôsmich 
vyhotoveniach, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a ktorý je podkladom k dohode o cene 
(Príloha č.1). Rozpočet podľa položiek vznikne doplnením cien do výkazu výmer. 

4.5 Cena je stanovená na základe súťažných podmienok a podkladov ako maximálna pre rozsah prác (výkaz 
výmer) uvedených v rozpočte a platná počas celej doby výstavby. Cena (zaokrúhlená na 2 des. miesta) za 
vykonané práce sa stanoví súčinom merných jednotiek (zaokrúhlené na 3 des. miesta) a jednotkovej ceny 
(zaokrúhlená na 2 des. miesta) uvedenej v prílohe č. 1 , (rozpočet podľa položiek). 

4.6 Zvýšenie ceny za dielo je možné uskutočniť len vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného 
oboma zmluvnými stranami a len z dôvodu zmeny rozsahu stavebných prác, ktorých potreba vznikla počas 
realizácie stavebných prác, ktoré nebolo možné pred zahájením prác predvídať a ktoré bezprostredne 
súvisia s realizovaným dielom a ich vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy. 

4.7 Cena obsahuje všetky nákladové položky, ktoré sú potrebné k realizácii diela (materiál, mzdy, ostatné 
priame náklady, odpisy techniky, prevádzkové réžie, správne réžie, zisk, ďalšie náklady zhotoviteľa a pod.). 

4.8 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky ostatné náklady, ktoré môžu mať vplyv na výšku 
celkovej ceny, najmä stráženie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto plnenia a z miesta plnenia, 
náklady na zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska,  náklady na prípravu staveniska, 
vytýčenie a sondáž podzemných vedení, výrub drevín, nakladanie s odpadmi, náklady na zabezpečenie 
elektrickej energie, pitnej, úžitkovej a prímesovej vody a náklady na vypracovanie všetkých dokumentov 
podľa bodu 2.3. tejto zmluvy.  

4.9 Ak sa bude vykonané množstvo prác odchyľovať od množstva uvedeného vo výkaze, budú platiť pôvodné 
jednotkové ceny príslušnej práce z ponuky predloženej v rámci súťaže. Pri položkách dodávok a montáže, 
ktoré neboli predmetom súťaže,  teda prác navyše, zhotoviteľ predloží rozbor jednotkovej ceny položky, 
ktorý musí vopred písomne odsúhlasiť objednávateľ. 

5. Platobné podmienky 

5.1 Za zhotovenie diela uhradí objednávateľ cenu skutočne vykonaných prác na základe vyúčtovania vo forme 
štvrťročných faktúr – daňových dokladov, ktoré zhotoviteľ vystaví za každé preukázané čiastkové plnenie 
pri zhotovení diela. Pre vylúčenie pochybností, zmluvné strany prehlasujú, že pod pojmom štvrťročná 
faktúra sa rozumie faktúra za kalendárny štvrťrok. Preddavok sa neposkytuje.  

5.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržania 10 % zmluvnej ceny z každej vystavenej faktúry, ktorá bude 
uhradená po odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov, v lehote 30 dní odo dňa podpisu 
posledného dodatku k pôvodnému Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle bodu 8.6.12 tejto 
zmluvy. 

5.3 Faktúra musí obsahovať len zrealizované výmery jednotlivých položiek a ich ceny. Tieto výmery musia byť 
pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené zástupcom objednávateľa, a to na náklady zhotoviteľa. 
Objednávateľ musí byť na toto premeranie prizvaný a má právo sa premeriavaní zúčastniť. 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia vykonaných prác sa bude vykonávať ako súčin skutočne 
vykonaných merných jednotiek (zaokrúhlené na 3 des. miesta) a jednotkovej ceny (zaokrúhlené na 2 des. 
miesta) uvedenej v Prílohe č. 1. 

5.5 Zhotoviteľ je povinný predkladať účtovné doklady, ako i podklady k týmto účtovným dokladom, v ktorých 
jednotlivé, aj sumárne finančné čiastky budú v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta a vyhotovené 
bez centového vyrovnania. Zhotoviteľ bude súhlasiť aj s inými pravidlami zaokrúhľovania hodnôt 
v účtovných dokladoch ako i v podkladoch k týmto účtovným dokladom v prípade, že objednávateľ o to 
písomne požiada. 

5.6 Ku každej faktúre musia byť priložené všetky dodacie listy, atesty, revízne správy, certifikáty, osvedčenia a 
skúšky použitých materiálov a technológií v súlade s platnými predpismi a normami, súpis vykonaných prác 
za príslušné obdobie a fotodokumentácia fakturovaných častí dodávky.  

5.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť rozpočet nákladov stavby, ako aj súpisy vykonaných prác, dodávané ako 
podklady k jednotlivým účtovným dokladom aj v elektronickej forme (Microsoft Excel), na CD, DVD a pod. 

5.8 Štvrťročná faktúra musí obsahovať: odvolanie na  túto Zmluvu o s uvedením čísla Zmluvy o dielo,  
obchodné meno  a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo, číslo zmluvy, č. faktúry, deň jej 
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odoslania a splatnosti, označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa, fakturovanú sumu v EUR zaokrúhlenú na 
dve desatinné miesta, náležitosti pre účel DPH, názov diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby a prílohy 
podľa požiadaviek objednávateľa podľa predchádzajúcich odsekov čl. 5 tejto zmluvy. Okrem uvedených 
náležitostí musí byť ku každej faktúre pripojený odpočet položiek. Odpočet položky znamená, že sa uvedie 
celkový rozsah položky a odpočíta sa rozsah doposiaľ fakturovaného množstva dotknutej položky 
s uvedením zostatku na vykonanie. 

5.9 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje, alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje 
a náležitosti podľa § 71 ods. (2) zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej  hodnoty v znení 
neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady, alebo bude obsahovať 
nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie zhotoviteľovi, čím 
sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej faktúry, s doplnenými 
všetkými náležitosťami. 

5.10 Splatnosť štvrťročnej faktúry je do 60 kalendárnych dní od doručenia. Za dátum doručenia sa považuje deň 
doručenia do podateľne objednávateľa, alebo dátum doručenia doporučenou poštou. 

5.11 Všetky faktúry budú predložené v troch rovnopisoch. Zároveň zhotoviteľ predloží aj fotodokumentáciu 
 vykonaných prác na CD, alebo DVD dátovom nosiči. 

5.12 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za hotové dielo na základe konečnej faktúry. Právo 
vystaviť túto faktúru vzniká dňom odovzdania ukončeného diela a podpísania „Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela“ v ktorom nie sú identifikované vady a nedorobky, ktoré by ohrozovali zdravie 
a bezpečnosť osôb a bránili by vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, 
v ďalšom len „Protokol“.  Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečnú faktúru v šiestich vyhotoveniach do 10 
kalendárnych dní odo dňa podpísania „Protokolu“. Splatnosť konečnej faktúry je 60 kalendárnych dní od 
doručenia. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky štvrťročné faktúry, ktoré objednávateľ 
zhotoviteľovi uhradil. 

5.13 Konečná faktúra bude mať tieto náležitosti: označenie „konečná faktúra“ , odvolanie na túto zmluvu o dielo 
s uvedením čísla zmluvy o dielo, obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo, číslo 
zmluvy, č. faktúry, deň jej odoslania a splatnosti, označenie banky a číslo účtu, súpis štvrťročných faktúr 
s uvedením ich čísla, vystavenej sumy a skutočne zaplatenej sumy, prílohy požadované objednávateľom 
(skutočné výmery, certifikáty, atesty, revízne správy a pod. alebo odvolávku, pri ktorej čiastkovej faktúre sú 
priložené), názov diela, pečiatku zhotoviteľa, podpis oprávnenej osoby. 

5.14 Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. 

5.15 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť voči objednávateľovi za klasifikáciu realizovaných prác a dodaných vecí, 
(zabudovaných i nezabudovaných), pre účely sadzby DPH. 

5.16 Pokiaľ zhotoviteľ nebude poriadne a včas odstraňovať zistené vady, nedorobky a vady zistené v priebehu 
preberacieho konania, má objednávateľ právo použiť zadržanú čiastku /bod 5.2. tohto článku/  k úhrade 
nákladov, ktoré podľa tejto zmluvy, alebo podľa zákona znáša zhotoviteľ. V prípade, že vyúčtované 
náklady príp. vzniknutá škoda budú prevyšovať výšku pozastavenej čiastky, zhotoviteľ  je povinný uhradiť 
tieto náklady a škody v plnej výške. 

5.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s objednávateľom postúpiť 
svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné a ide o vážne porušenie tejto zmluvy s  
dôsledkami uvedenými v bode 9.4.. 

6. Výkonová zábezpeka 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ do 5 dní odo dňa zverejnenia tejto zmluvy v súlade s bodom 15.1 
tejto zmluvy, najneskôr však do odovzdania staveniska podľa bodu 8.2 tejto zmluvy, uhradí na účet 
objednávateľa, č. ú.: .......................... výkonovú zábezpeku pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje 
povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová 
zábezpeka“), a to vo výške 10% zo zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy, t.j. 
v sume ........,- EUR (slovom .... eur). (Objednávateľ je oprávnený pred podpisom tejto zmluvy doplniť 
presnú sumu Výkonovej zábezpeky do tohto bodu zmluvy, ktorá bude predstavovať výšku 10% zo 
zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy.) 

6.2 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší 
niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného 
odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t.j. do výšky ...... EUR (slovom .... eur), a to 
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najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. (Objednávateľ je oprávnený pred 
podpisom tejto zmluvy doplniť presnú sumu Výkonovej zábezpeky do tohto bodu zmluvy, ktorá bude 
predstavovať výšku 10% zo zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy.) 

6.3 V prípade, ak zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa bodu 6.1 tejto 
zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.2 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
v sume 100,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5% 
z Výkonovej zábezpeky. 

6.4 V prípade ak zhotoviteľ neuhradí na účet objednávateľa Výkonovú zábezpeku podľa bodu 6.1 tejto zmluvy 
alebo ju nedoplní podľa bodu 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto 
zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi. Odstúpenie od zmluvy nemá 
vplyv na nárok objednávateľa na zmluvnú pokutu. 

6.5 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 kalendárnych 
dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.6 tejto zmluvy.  

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť 
objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“) do 5 dní odo dňa zverejnenia tejto zmluvy 
v súlade s bodom 15.1 tejto zmluvy, najneskôr však do odovzdania staveniska podľa bodu 8.2 tejto zmluvy, 
ktorá bude vystavená najmenej na sumu .........,- EUR (slovom ..... eur) predstavujúcu 10% zmluvnej ceny 
diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená 
žiadosť objednávateľa. Banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie zhotovovania diela až do 
podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.6 tejto zmluvy a 30 dní naviac. V prípade, 
ak by bol zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela, je povinný predĺžiť Bankovú záruku o počet dní 
omeškania. (Objednávateľ je oprávnený pred podpisom tejto zmluvy doplniť presnú sumu výšky Bankovej 
záruky do tohto bodu zmluvy, ktorá bude predstavovať výšku 10% zo zmluvnej ceny diela bez DPH 
uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy.) 

6.7 Objednávateľ je oprávnený čerpať z Bankovej záruky v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju 
povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade 
čerpania z Bankovej záruky objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť 
sumu Bankovej záruky do plnej výšky, t.j. do výšky ...... (slovom .... eur), a to najneskôr do 10 dní od 
doručenia výzvy objednávateľa na jej obnovenie. (Objednávateľ je oprávnený pred podpisom tejto zmluvy 
doplniť presnú sumu výšky Bankovej záruky do tohto bodu zmluvy, ktorá bude predstavovať výšku 10% zo 
zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy.) 

6.8 V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi Bankovú záruku v lehote podľa bodu 6.6 tejto zmluvy 
alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.7 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu v sume 100,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do 
výšky 5% z Bankovej záruky. 

6.9 V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi Bankovú záruku podľa bodu 6.6 tejto zmluvy alebo ju 
neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.7 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od 
tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi. Odstúpenie od zmluvy 
nemá vplyv na nárok objednávateľa na zmluvnú pokutu.  

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky zo zádržného a výkonovej zábezpeky. 

7. Zodpovednosť za škody, zodpovednosť za vady, záručná doba 

7.1 Pokiaľ vzniknú škody na zariadení staveniska, na stavenisku, alebo na vykonaných prácach na stavbe, 
alebo jej častiach, počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať,  zhotoviteľ tieto škody 
odstráni na vlastné náklady. 

7.2 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom tretích osôb na pozemky, alebo ich poškodením, prípadne 
svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sieti, za škodu zodpovedá zhotoviteľ.  

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že 
spĺňa projektované technické, ekonomické a kvalitatívne parametre, že zodpovedá technickým normám a 
predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu, alebo schopnosť jeho používania 
k zvyčajným, alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané 
množstvo zhoduje s údajmi v projektovej dokumentácii a v sprievodných dokladoch.  

7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré spôsobil objednávateľ nesprávnym použitím diela, alebo jeho 
častí a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol na to objednávateľa upozorniť. 
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7.5 Záručná doba diela je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela, realizovaného a dokončeného 
podľa projektovej dokumentácie a jej prípadných dodatkov, v predpísanom rozsahu a požadovanej kvalite 
objednávateľovi a podpísaním „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ zúčastnenými stranami. 

7.6 Ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 
V prípade uplatnenia práva na odstránenie skrytej vady je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi 
potvrdenie, kedy si právo uplatnil a kedy bola oprava vykonaná, resp. ako dlho oprava trvala. 

7.7 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady 
diela i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia 
o oprávnenosti reklamácie zhotoviteľ. 

7.8 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný 
uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich, obchodného zákonníka. 

7.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne 
do rúk zástupcu zhotoviteľa. V reklamácii budú popísané závady a ich prejavy. Ďalej môže v reklamácii 
objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje závadu odstrániť, alebo či požaduje 
finančnú náhradu.  

7.10 Reklamácia musí byť u zhotoviteľa uplatnená písomne a v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba 
od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej lehoty nepočíta. 

7.11 Zhotoviteľ je povinný začať odstránenie riadne oznámenej vady do 3 kalendárnych dní po obdržaní 
reklamácie a ukončiť opravu v čo najkratšom možnom termíne, prípadne v termíne na ktorom sa strany 
dohodnú. 

7.12 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne opravu v dohodnutom termíne  a ani sa strany nedohodnú inak, je 
objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u iného dodávateľa na náklady zhotoviteľa. 

7.13 V prípade, že vady na diele budú príčinou ďalších škôd, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto škody uhradiť v plnom 
rozsahu. 

8. Vykonanie diela 

8.1 Kvalitatívne podmienky 

8.1.1 Kvalita dodávky predmetu zmluvy o diele musí zodpovedať požiadavkám projektovej dokumentácie stavby, 
platným zákonom, vyhláškam, všeobecne platným predpisom, technickým resp. odborovým  normám, 
oznámeniam k ohláseniu stavebných úprav, stavebným povoleniam a ďalším rozhodnutiam orgánov 
štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach 
dotknutých orgánov a organizácií. 

8.1.2 Zhotoviteľ zabuduje len materiály, ktoré budú spĺňať parametre podľa zákona č. 133/2013 Z.z. 
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

8.1.3 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality, s predpísanou dobou záruky, skúškami 
a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim užívateľom) 
písomnou formou. 

8.1.4 Pri vykonávaní diela bude zhotoviteľ dodržiavať STN a predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, 
zdravia a bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, s ohľadom aj na  tretie osoby, nielen vlastných 
pracovníkov. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť 
zhotoviteľ. 

8.1.5 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje 
technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných a montážnych prácach, zhotoviteľ zabezpečí koordinátora BOZ na stavenisku v zmysle 
nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, zhotoviteľ zabezpečí dodržiavanie zákona o životnom prostredí, zákona o odpadoch a o 
nakladaní s odpadmi, zákona o ovzduší, zákona o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok 
slovenské technické normy, všeobecne platné predpisy v SR, zákon č. 264/1999 Z. z. o  technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a výmere úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 203/1998 z 
10.09.1998. Zhotoviteľ je povinný pred začatím akýchkoľvek prác, súvisiacich s predmetom tejto zmluvy, 
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preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (OP 16). 

8.1.6 Zhotoviteľ je povinný, v zmysle príslušného zákona, použiť pre realizáciu diela iba výrobky a materiály, 
ktoré majú také vlastnosti, aby v čase predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená 
požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana 
zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri používaní. 

8.1.7 Používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostným, alebo hygienickými 
predpismi a všeobecnými i rezortnými normami nie je prípustné a zhotoviteľ ich nepoužije. 

8.1.8 Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, 
neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej 
prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by 
mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia. 

8.1.9 Stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným 
podmienkam pre ich prevádzku, nesmú byť pripustené do prevádzky. 

8.1.10 Zhotoviteľ musí uložiť podzemné vedenia a zariadenia v súlade s platnými normami a predpismi, 
v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú objednávateľom prevzaté a bude nariadené opätovné 
uloženie podľa predpisov na náklady zhotoviteľa. 

8.1.11 Zhotoviteľ nesmie bez písomného súhlasu objednávateľa použiť iné materiály a technológie, ako sú 
uvedené v projektovej dokumentácii. 

8.1.12 Zhotoviteľ zabezpečí skúšky materiálov v rozsahu, predpísanom platnými vyhláškami, normami, 
projektovou dokumentáciou stavby a kontrolným a skúšobným plánom podľa bodu 2.3. písm. b) tejto 
zmluvy. 

8.1.13 Zhotoviteľ je povinný na zabudovaný materiál a výrobky predložiť dodacie listy, atesty a certifikáty na 
vhodnosť použitia na vodostavebné účely, ako neoddeliteľnú súčasť každej faktúry. 

8.1.14 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi 
zhody, v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály a pod., ktoré tieto doklady nebudú 
mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady 
odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody a zvýšené náklady, vzniknuté z tohto titulu, znáša zhotoviteľ. 
Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie vád primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie 
môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou. 

8.1.15 Zhotoviteľ je povinný stavbu poistiť počas celej doby realizácie stavby od termínu zápisničného odovzdania 
staveniska v zmysle bodu 3.1 po zápisničné prevzatie diela v zmysle bodu 3.3. V prípade vzniknutých škôd 
objednávateľ za škody nezodpovedá. 

8.1.16 Objednávateľ odovzdá na účely výstavby zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby. V 
prípade potreby detailnejšej dokumentácie pre potreby realizácie diela, ju zhotoviteľ vypracuje na vlastné 
náklady. 

8.1.17 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán, s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť 
technických vlastností, v súlade s § 13 zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov. Pri jeho spracovaní musí spolupracovať s projektantom. 

8.1.18 Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami - preukazné 
a kontrolné skúšky, v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou, plánom riadenia kontroly kvality  a 
technologickými postupmi prác, ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií, alebo ich častí. 

8.2 Stavenisko 

8.2.1 Objednávateľ sa zaväzuje zápisnične odovzdať kópie rozhodnutí a vyjadrení dotknutých orgánov 
a organizácií a odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené práv tretích osôb, s výnimkou práv prechodu 
pre vlastníkov priľahlých nehnuteľností a práv vyplývajúcich z vecných bremien. Staveniskom sa rozumie 
priestor vymedzený projektovou dokumentáciou pre stavbu a pre zariadenie staveniska. 

8.2.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa 
podmienok dohodnutých v zmluve o dielo a v prácach riadne pokračovať podľa projektu.  

8.2.3 Vytýčenie stavby a iné meračské práce, potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy, zabezpečuje zhotoviteľ 
odborne spôsobilými osobami a zodpovedá za presné vytýčenie predmetu plnenia. Náklady na meračské 
práce, vytýčenie a sondáž vedení znáša zhotoviteľ. 
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8.2.4 Všetky práce na existujúcich inžinierskych sieťach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ, po vydaní súhlasu 
správcom inžinierskych sietí, alebo zariadenia a za podmienok daných správami inžinierskych sietí a za 
dozoru správcu počas vykonávania týchto prác. 

8.2.5 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo 
umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť a dať dielo 
do súladu s projektovou dokumentáciou, k spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný 
stavebným dozorom alebo nie. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom 
nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo 
udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie 
predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov. 

8.2.6 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska na dobu trvania 
stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší, než 
dohodnutý čas užívania, uhrádza zhotoviteľ o celý čas, v ktorom je v omeškaní. 

8.2.7 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie diela. Objednávateľ nepreberá 
zodpovednosť za prípadné straty materiálov, strojov a zariadení v priestore staveniska. 

8.2.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné a podobné zariadenia staveniska. 

8.2.9 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom stavenisku a príjazdových komunikáciách a na prenechaných 
inžinierskych sieťach čistotu a poriadok a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. 
Mimoriadnu pozornosť bude zhotoviteľ venovať čistote verejných príjazdových komunikácií, aby z titulu  ich 
nedokonalého čistenia nevznikli dopravné nehody, alebo škody na majetku. 

8.2.10 Zhotoviteľ úplne vyprace stavenisko do 14 pracovných dní od odstránenia všetkých vád a nedorobkov 
uvedených v Protokole o odovzdaní a o prebratí diela. 

8.2.11 Pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko, len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného 
dozoru, alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením vydaným 
objednávateľom. Iné osoby musia mať zabezpečené okrem oprávnenia aj doprevádzanie na stavenisku 
objednávateľom. 

8.2.12 Oprávnené osoby na výkon kontroly na mieste môžu dokumentovať, fotografovať a filmovať stavbu, 
techniku a pracovníkov zhotoviteľa, vykonať kontrolu staveniska, kontrolu postupu prác na stavenisku, 
oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ktoré súvisia s predmetom plnenia, prípadne vyhotovovať kópie 
týchto údajov a dokladov a kontrolovať vzorky materiálov. 

8.2.13 Oprávnené osoby na výkon kontroly na mieste sú najmä: 

a) objednávateľ  a objednávateľom poverené osoby,  
b) poverení zamestnanci najvyššieho kontrolného úradu SR, MF SR, príslušnej správy finančnej 

kontroly a orgánu auditu MF SR, 
c) splnomocnení zástupcovia MŽP SR,  
d) osoby, prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až c), v súlade s príslušnými predpismi SR a EÚ. 

8.2.14 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore 
staveniska počas realizácie diela až po odovzdanie diela objednávateľovi. Po celú dobu výstavby 
zhotoviteľ zaistí bezpečnosť zdravia, a to najmä dodržovaním predpisov BOZ a PO na pracovisku 
a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením zhotoviteľovi, objednávateľovi alebo 
tretím osobám. Zhotoviteľ je povinný pred začiatkom realizácie diela predložiť vypracovaný dokument o 
rizikách prác a vybavenosti pracovníkov ochrannými prostriedkami a pomôckami, spracovaný na základe 
technologického postupu realizácie prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. 
Povinnosti a úlohy na úseku BOZP a PO, vyplývajúce z platných právnych predpisov, zaisťuje zhotoviteľ na 
vlastné náklady a zodpovednosť. 

8.2.15 Pred realizáciou predmetu zmluvy, zhotoviteľ: 

a) zdokumentuje pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov, vyhotoví o tom 
záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom, 

b) zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci pre každú časť diela (§ 5 nar. vl. č. 396/2006 Z. z.), 

c) zabezpečí koordinátora bezpečnosti pre každú časť diela (§ 6 nar. vl. č. 396/2006 Z. z), 

d) zabezpečí vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarmi pre každú časť diela (vyhl. č.121/2002 
Z.z), 

e) zabezpečí vypracovanie povodňového plánu. 
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8.2.16 Ak sa zistí, že pracovník zhotoviteľa požil na stavenisku alkoholické nápoje, alebo prišiel na stavenisko po 
požití alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný dotyčného 
pracovníka okamžite zo stavby odvolať. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť 
objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, 
že sa pracovník zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom 
alkoholického nápoja, alebo inej návykovej látky. 

8.2.17 Opakované nedostatky zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy 
zhotoviteľom. 

8.3 Stavebný dozor 

8.3.1 Stavebný dozor zabezpečuje na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú 
podľa projektu, podľa dohovorených podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade 
s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do 
stavebného denníka a to bez omeškania. Výkon stavebného dozoru objednávateľa bude vykonávať 
poverený pracovník objednávateľa s platným osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných 
inžinierov. O personálnej nominácii stavebného dozoru objednávateľa  bude zhotoviteľ písomne 
informovaný štatutárnym orgánom objednávateľa do termínu odovzdania staveniska v zmysle bodu 3.1. 
O zmene personálneho obsadenia stavebného dozoru objednávateľa bude zhotoviteľ obdobným 
spôsobom informovaný v lehote do 14 kalendárnych dní. 

Objednávateľ stanovuje svojmu uvedenému stavebnému dozorovi nasledovný ďalší rozsah oprávnenia: 
- odovzdať stavenisko, 
- dokumentovať stavbu, pracovné postupy, techniku a pracovníkov zhotoviteľa, vykonávanie kontrol 

a kontrolných skúšok, oprávnené osoby na výkon kontroly na mieste, formou videozáznamov, 
fotografických snímok a pod., ( toto dokumentovanie stavebným dozorcom nesúvisí s povinnosťou 
dodania fotodokumentácie o priebehu realizácie stavebných prác v digitálnej verzii, ktorú má 
zabezpečiť zhotoviteľ),  

- organizovať a viesť vedenie stavby (kontrolné porady a operatívne porady), 
- vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác, 
- kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly, 
- kontrolovať práce a dodávky ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, 
- spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru, 
- v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných 

závad v projekte, 
- kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva v zmysle plánu riadenia kontroly kvality predpísané skúšky 

materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú 
kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly). Na vyžiadanie mu musia byť predložené 
výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky 
kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi, označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné 
tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne, 

- vykonávať opatrenia na odvrátenie alebo obmedzenie škôd, 
- kontrolovať postup prác podľa časového plánu výstavby (harmonogram), 
- kontrolovať a potvrdzovať odstránenie vád, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa 

k zmene termínov, 
- v prípade nutnosti, t. j. pri hroziacom vzniku škôd na stavbe, nedodržaní bezpečnosti pri práci 

s ohrozením života, alebo zdravia pracovníkov, alebo pri ohrození samotnej stavby prerušiť, alebo 
zastaviť práce zhotoviteľa, 

- kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť. 

8.3.2 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác a materiálov bez súhlasu stavebného dozoru. 

8.3.3 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené, alebo neúčelné, musí uplatniť svoje 
výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú 
v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo 
nariadeniami miestnej alebo štátnej správy. 

8.3.4 Objednávateľ je podľa vlastného uváženia oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa, ako i na 
kontrolných dňoch, určených objednávateľom po ich predchádzajúcej vzájomnej dohode. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje na základe výzvy  objednávateľa zúčastniť kontrolných dní na stavbe. 

8.3.5 Nekvalitne vykonané práce, na ktoré stavebný dozor upozornil, je povinný zhotoviteľ odstrániť bez 
meškania a na vlastné náklady. Uvedenie nekvalitne vykonaných prác do súladu s projektovou 
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dokumentáciou a STN nezakladá zhotoviteľovi právo na predĺženie termínov časového plánu a termínov 
plnenia predmetu zmluvy. 

8.3.6 Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác. 

8.4 Stavebný denník 

8.4.1 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, 
o aktuálnom počasí, o použitej stavebnej technike a mechanizácii, o prítomných pracovníkoch, 
o vykonaných kontrolách. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje 
stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale 
prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím dokončeného diela, prípadne potvrdením o 
odstránení všetkých vád, zistených pri preberaní diela.   

8.4.2 Všetky prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie musia byť objednávateľom v stavebnom denníku 
vopred odsúhlasené. O prípadných odchýlkach od projektovej dokumentácie stavbyvedúci, okrem 
písomného záznamu v stavebnom denníku, upozorní stavebného dozorcu obratom aj telefonicky a mailom. 

8.4.3 Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v denníku budú 
obsahovať: 
a) základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa (investora), projektanta, zhotoviteľa 

a zmeny týchto údajov, 
b) identifikačné údaje stavby podľa projektu, 
c) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 
d) prehľad skúšok každého druhu. 

8.4.4 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na 2 oddeliteľné prepisy. Denné záznamy 
čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 

8.4.5 Okrem manažéra stavby a stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v denníku zástupca objednávateľa 
- stavebný dozor, uvedený v tejto zmluve a pracovník projektanta, poverený výkonom autorského dozoru. 
Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa, alebo projektanta, vyjadrí sa do troch 
pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Manažér stavby, alebo 
stavbyvedúci, predloží stavebnému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci pracovný 
deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak s ním stavebný dozorca objednávateľa nesúhlasí, zapíše to do 
3 pracovných dní do denníka, s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 

8.4.6 Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor 
objednávateľa. 

8.4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje organizovať a zaistiť práce na diele v súlade s potrebami stavby a v koordinácii 
s ostatnými zhotoviteľmi v prípade potreby aj v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna. 

8.4.8 Stavebný dozor sa pri kontrolách oboznámi so zápismi v stavebnom denníku stavby, vykonané 
stavbyvedúcim, autorským dozorom projektanta a pod., zapíše svoje zistenia do stavebného denníka, 
podpíše všetky listy stavebného denníka, zapíše do stavebného denníka čísla listov, ktorých stredné 
prepisy po kontrole stavby mieni oddeliť a zobrať so sebou, vyškrtá prípadné voľné miesta v stavebnom 
denníku, na záver oddelí stredné prepisy a zoberie si ich so sebou na archiváciu u objednávateľa.  

8.5 Kontrola prác 

8.5.1 Realizáciu stavby bude dodávateľ prác priebežne kontrolovať a dokumentovať. Fotodokumentáciu 
o priebehu stavebných prác bude dodávateľ prác predkladať v digitálnej podobe na nosiči CD, alebo DVD, 
vždy spolu s mesačným zisťovaním a potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných prác.  

8.5.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré 
vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a 
odchýlok od dokumentácie. 

8.5.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať kontrolný a skúšobný plán stavby vyhotovený podľa bodu 2.3. písm. b) 
tejto zmluvy, po jeho odsúhlasení objednávateľom.  

8.5.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred záznamom v stavebnom denníku, telefonicky a e-
mailom prípadne v dohodnutých termínoch vyzvať stavebného dozora objednávateľa, na preverenie prác, 
ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Lehota pre oznámenie 
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začína plynúť dňom nasledujúcim po zápise do stavebného denníka. Ďalej zhotoviteľ vyhotoví dostatočne 
podrobnú a prehľadnú fotodokumentáciu uvedených prác pred ich zakrytím. 

8.5.5 Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady 
dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli 
vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

8.5.6 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Doklad 
o kvalifikácii pracovníkov musí zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa predložiť. 

8.5.7 Objednávateľ má právo v rámci kontroly diela urobiť kontrolné skúšky použitých materiálov, výrobkov a 
technológií. V prípade ak výsledok skúšky preukáže, že materiály, výrobky alebo technológie nevyhovujú 
stanoveným parametrom, náklady na kontrolné skúšky uhradí zhotoviteľ. 

8.5.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade sporu, alebo inej oprávnenej potreby, nechať si vypracovať 
znalecký posudok k prevereniu kvality diela. V prípade, že výsledok znaleckého posudku preukáže 
oprávnenosť pochybností či námietok objednávateľa, náklady na  vyhotovenie znaleckého posudku bude 
znášať zhotoviteľ. 

8.5.9 Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú 
bezvýhradne majetkom štátu SR. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a 
urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo znehodnoteniu alebo odcudzeniu nálezu. O náleze 
ihneď informuje stavebný dozor, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa 
postupuje s súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť. 

8.5.10 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje 
zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo 
zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy. 

8.6 Odovzdanie a preberanie prác 

8.6.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi, najneskôr 7 kalendárnych dní vopred, 
pripravenosť diela na odovzdanie. Dodávka sa považuje za splnenú odovzdaním diela zhotoviteľom 
a prevzatím diela, o čom bude spísaný „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“, podpísaný oboma 
zmluvnými stranami. Objednávateľ prevezme dielo v celku, bez vád a nedorobkov. Ak sa pri odovzdávaní 
a preberaní diela zistia vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu diela, objednávateľ môže dielo prevziať, 
s určením lehoty na ich odstránenie. Záručná doba však začína plynúť až po definitívnom odovzdaní 
a prevzatí diela, bez vád a nedorobkov. 

8.6.2 K  odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ  dokumenty požadované právnymi predpismi 
a nasledovné doklady: 
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých výrobkov a materiálov, vrátane atestov 

a certifikátov použitých materiálov, 
- fotodokumentáciu o priebehu prác v digitálnej podobe (na CD, alebo DVD nosičoch), 
- stavebné denníky, 
- geodetickú dokumentáciu, 
- revízne správy u vyhradených technických zariadení a skúšobné protokoly a atesty, 
- doklad o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli stavebnými prácami, v súlade s platným  

zákonom o odpadoch, v čase realizácie stavby, 
- zoznam osôb, s uvedením ich adries a telefónnych čísiel, u ktorých bude možné nepretržite nahlásiť 

reklamovanú vadu, 
- zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením a súhlasmi autorského a stavebného dozoru, 
- ďalšie doklady, ktoré sú potrebné ku kolaudácii a vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby, 
- dokumenty, ktoré majú byť podľa bodu 3.2. tejto zmluvy odovzdané najneskôr pri odovzdávaní diela.  

8.6.3 Bez týchto dokladov nie je možné dielo považovať za dokončené a pripravené na odovzdanie. 

8.6.4 Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady 
na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať. 

8.6.5 Objednávateľ je povinný pripraviť pre preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním 
s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania. 

8.6.6 Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa. 

8.6.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov alebo miestností, pokiaľ je to potrebné 
pre možnosť riadneho odstránenia prípadných vád a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany 
písomne dohodnú na čase, v ktorom budú objekty prístupné pracovníkom zhotoviteľa. 
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8.6.8 Dielo je považované za ukončené po dokončení všetkých prác uvedených v tejto zmluve, pokiaľ sú 
ukončené v poriadku a včas a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi potrebné doklady. Vykonanie diela je 
definované momentom odstránenia všetkých prípadných vád a nedorobkov uvedených v Protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela. 

8.6.9 Zhotoviteľ splní svoj záväzok z tejto zmluvy o dielo dokončením diela, úspešnou realizáciou skúšok a jeho 
zápisničným odovzdaním objednávateľovi. Dielo bude odovzdané a  prevzaté podpísaním Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom nie sú identifikované vady a nedorobky, ktoré by ohrozovali zdravie 
a bezpečnosť osôb a bránili by vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel 

8.6.10 Prevzatím diela podľa bodu 8.6.9 tejto zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 
objednávateľa. 

8.6.11 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak. V protokole sa 
uvedú vady a nedorobky zistené v priebehu preberacieho konania, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť 
osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušnému užívaniu stavby na určený účel a dohodne sa 
termín na ich odstránenie.  

8.6.12 Po odstránení  vád a nedorobkov podľa bodu 8.6.11 tejto zmluvy sa opakuje preberacie konanie v 
nevyhnutnom rozsahu a napíše sa dodatok k pôvodnému Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

9. Zmluvné pokuty 

9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo  po dohodnutom termíne, objednávateľ je oprávnený požadovať a zhotoviteľ je 
povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej ceny diela uvedenej v tejto 
zmluve, bez DPH, za každý deň porušenia povinnosti odovzdať dielo až do splnenia zmluvnej povinnosti. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú 
porušením povinnosti odovzdať dielo riadne a včas  

9.2  Pre prípad porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať dielo včas a ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani do 
15.12.2015, je objednávateľ oprávnený a zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi jednorazovú 
zmluvnú pokutu, ktorá bude určená nasledovným spôsobom: výška zmluvnej pokuty sa bude rovnať výške 
rozdielu celkovej ceny za stavebné práce bez DPH bližšie špecifikovanej v bode 4.1 tejto zmluvy a sume 
súčtu štvrťročných faktúr za vykonané čiastkové plnenia vystavených v zmysle článku 5. tejto zmluvy, ktoré 
boli vystavené zhotoviteľom a prijaté objednávateľom do termínu 15.12.2015.Zaplatením zmluvnej pokuty 
nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením povinnosti odovzdať 
dielo riadne a včas. 

9.3 Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto 
termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla  
nesplnením termínu. 

9.4 V prípade ak zhotoviteľ v rozpore s ustanovením bodu 5.17 tejto zmluvy bez predchádzajúcej písomnej 
dohody s objednávateľom postúpi svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe, je objednávateľ oprávnený 
požadovať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu až do výšky 100 % 
z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v tejto zmluve. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo 
objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa. 

9.5 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase do 15 kalendárnych dní od ich reklamovania 
objednávateľom, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 0,10% z celkovej ceny diela bez DPH za 
každý deň porušenia povinnosti zhotoviteľa začať s odstraňovaním reklamovaných vád . 

9.6 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi poplatky, pokuty, škody a naviac vzniknuté náklady, ktoré bol 
objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo 
záväzných vyjadrení štátnej správy zo strany zhotoviteľa. 

9.7 Popri nároku na zmluvnú pokutu môže objednávateľ uplatniť proti zhotoviteľovi aj nároky zo zodpovednosti 
za vady a právo na náhradu škody v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

9.8 Ak objednávateľ neuhradí faktúru zhotoviteľa v lehote jej splatnosti, zhotoviteľ je oprávnený požadovať 
úrok z omeškania vo výške ustanovenej osobitným predpisom podľa ust. § 369 ods. 2 Obchodného 
zákonníka za každý deň omeškania. 

10. Vyššia moc 
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10.1 Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti zvláštneho charakteru, ktoré strany 
nemohli predvídať, nie sú od nich závislé a ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu 
(napr. živelné pohromy, mobilizácia, vojna) a bránia plneniu záväzkov tejto zmluvy o dielo. 

10.2 V prípade vyššej moci, posunutie termínu dodávky z tohto dôvodu nebude kvalifikované ako omeškanie, 
ale nárok na zvýšenie ceny diela nevznikne.  

10.3 Pokiaľ bude neplnenie záväzkov, práv a povinností z tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou, sú zmluvné 
strany zbavené zodpovednosti. 

10.4 Strana, ktorá nesplní svoje zmluvné povinnosti z dôvodu okolnosti vyššej moci,  písomnou formou 
bezodkladne informuje druhú stranu o začiatku a konci vyššie uvedených okolností, najneskôr však do 24 
hodín odo dňa začiatku a konca takýchto okolností. 

10.5 Nové termíny, prípadne nimi odvodená zmena ďalších podmienok bude dohodnutá formou dodatku k tejto 
zmluve o dielo. 

11. Odstúpenie od zmluvy 

11.1 Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

11.2 Odstúpenie sa považuje za doručené, ak bolo adresátom prevzaté, alebo ak bolo vrátené odosielateľovi 
ako nedoručiteľné a adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie odstúpenia; v takom 
prípade sa odstúpenie považuje za doručené uplynutím tretieho dňa odo dňa jeho vrátenia odosielateľovi. 

12. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy 

12.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v prípade ak : 

- bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, 
- bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné, alebo reštrukturalizačné konanie, 
- ak bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 
- ak je zhotoviteľ, ako právnická osoba, oprávnená podnikať, v likvidácii,  
- ak zhotoviteľ zásadným spôsobom zlyhá pri zhotovovaní diela podľa ustanovení zmluvy, 
- ak zhotoviteľ do 14 kalendárnych dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác, 
- je zhotoviteľ v omeškaní so splnením predmetu zmluvy oproti dohodnutému  termínu plnenia a nesplní 

svoj záväzok ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom. Nárok na náhradu škody v takomto 
prípade zhotoviteľ nemá. 

- z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov, podvodu, 
neschopnosti, 

- ak sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, 
nie sú zlučiteľné s povahou a náročnosťou prác a dodávok jemu zverených, 

- z dôvodu porušenia podmienok a podkladov súťaže zhotoviteľom, 
- v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za podstatné porušenie zmluvy 

zhotoviteľom sa považuje predovšetkým nesplnenie predmetu zmluvy riadne a včas, 
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom o viac 

ako 30 kalendárnych dní po lehote splatnosti faktúr za vykonané práce, je v konkurznom konaní, 
alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. 
Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd. 

12.2 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na splnenie záväzku, 
a ak tento svoj záväzok nesplní v lehote do 15 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy, môže 
objednávateľ odstúpiť od zmluvy. 

12.3 V prípade odstúpenia od zmluvy patrí zhotoviteľovi úhrada za skutočne vykonané práce. 

12.4 Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej 
porušením zmluvných povinností zhotoviteľa.  

12.5 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v 
preukázateľnom rozsahu. 

12.6 Zhotoviteľ je povinný do 14 kalendárnych dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraviť vykonané práce 
na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných 
prác a dodávok. 

12.7 Pre pokračovanie prác ďalším  –  novým zmluvným zhotoviteľom si môže pôvodný zhotoviteľ, uvedený 
v bode 1.2 tejto zmluvy o dielo,  nárokovať primeranú úhradu za vybudované zariadenia, lešenia a iné 
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vybavenie, ktoré sa už nachádzajú a aj zostanú na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce. 
Objednávateľovi pritom zostávajú zachované nároky na náhradu prípadnej škody. 

12.8 Ak vzniklo objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu prerušenia povinnosti 
zhotoviteľa odovzdať dielo včas ešte pred odstúpením od zmluvy, môže požadovať jej zaplatenie len za 
dobu do odstúpenia od zmluvy. 

12.9 Odstúpenie od zmluvy musí byť vždy zhotoviteľovi oznámené písomne. 

 

13. Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy 

13.1 Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ: 
- je v omeškaní s odovzdaním staveniska viac ako jeden mesiac, 
- je v omeškaní s úhradou dohodnutej platby viac ako tri mesiace po uplynutí splatnosti faktúry, 
- pozastaví postup diela, alebo nejakej jeho časti, na viac ako tri mesiace, z dôvodov neuvedených 

v zmluve, alebo z dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. 

13.2 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým 
zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však písomne vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne 
primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade 
neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

13.3 Objednávateľ je povinný prevziať nedokončené práce zápisnicou o prevzatí a uhradiť dosiaľ neuhradené 
práce. 

13.4 Omeškanie odovzdania staveniska nezakladá zhotoviteľovi nárok na úhradu nákladov, vzniknutých z 
tohto titulu.  

13.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť vždy objednávateľovi oznámené písomne. 

13.6 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác  z dôvodov na strane objednávateľa, trvajúcich dlhšie ako 
7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich 
prerušenia alebo pozastavenia a objednávateľ bude s tým súhlasiť. 

13.7 V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa, objednávateľ sa 
zaväzuje: 
- uskutočnené práce na zmluvnom diele zaplatiť vo výške uskutočnených prác, ktorá bude vyčíslená 

v zmysle rozpočtu, 
- odkúpiť od zhotoviteľa tovar zaobstaraný pre zmluvné dielo, hodnotu ktorého zhotoviteľ preukáže 

faktúrou jeho dodávateľov. 

14. Ostatné ustanovenia 

14.1 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho pracovníka osobu s oprávnením definovaným 
v bode 14.2 o ktorého nominácii informuje štatutárny orgán zhotoviteľa objednávateľa písomnou formou 
najneskôr k termínu odovzdania staveniska v zmysle bodu 3.1.  

14.2 Výkon činnosti stavbyvedúceho bude počas celého trvania zmluvy zabezpečený odborne spôsobilou 
osobou pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním inžinierske stavby.  Zhotoviteľ bude mať 
k dispozícii zamestnancov navrhovaných  pre účely plnenia tejto zmluvy o dielo. Všetci navrhovaní 
zamestnanci majú preukázateľnú kvalifikáciu vzťahujúcu sa na práce obdobného charakteru a zložitosti 
ako je predmet zmluvy a pracovali na predchádzajúcich projektoch v obdobnej funkcii.  

14.3 Pred začatím prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi povodňový plán schválený príslušným vodoprávnym 
orgánom (Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie v Komárne).  

14.4 Účastníci zmluvného vzťahu sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu oboch zmluvných strán, alebo 
tieto informácie nepoužijú pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

14.5 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím 
osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

14.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že je schopný zabezpečiť dielo ako celok a že zabezpečí dodržiavanie POV, (projekt 
organizácie výstavby). 

14.7 Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie stavby až do úplného odstránenia všetkých vád a 
nedorobkov mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom a stavebno-
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montážne poistenie budovaného diela a zariadenia staveniska pre prípad poškodenia, zničenia, straty, 
odcudzenia alebo iných škôd minimálne do výšky zmluvnej ceny. Poistná zmluva je Prílohou č. 3  tejto 
zmluvy o dielo. 

14.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa dôkladne a podrobne oboznámil so staveniskom v teréne,  rozsahom 
a povahou diela a že sú mu známe technické, kvalitatívne a špecifické podmienky stavby, za ktorých sa 
bude dielo realizovať. 

14.9 Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela účasťou zástupcu 
štatutárneho orgánu na objednávateľom organizovaných kontrolných poradách stavby a účasťou manažéra 
stavby na operatívnych poradách stavby a vedeniach stavby minimálne jeden krát za 14 dní. 

14.10 Objednávateľ zabezpečí na stavbe výkon občasného autorského dozoru. 

14.11 Predmet zmluvy o dielo bude realizovaný v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 
Ochrana pred povodňami, Opatrenie 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, projektu 
„Rekonštrukcia ČS Čergov“,  a preto sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly (auditu) overovania 
súvisiaceho s predmetom plnenia počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenú medzi  
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a objednávateľom, a to oprávnenými osobami v 
zmysle Všeobecných zmluvných podmienok  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný tento záväzok kontrahovať aj v zmluvách  
o dielo so svojimi  subdodávateľmi .  

14.12 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, alebo overovania súvisiaceho s dodávanými 
stavebnými prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

14.13 Oprávnené osoby na výkon kontroly, alebo auditu sú najmä:  
a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,  
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.  

 

 

15. Záverečné ustanovenia 

15.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). 

15.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 15 
kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. 

15.3 Zmeny alebo doplnky k zmluve o dielo je možné robiť len písomnými obojstranne potvrdenými dodatkami 
k zmluve  o dielo. 

15.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo sú tieto prílohy: 

Príloha č. 1 – Rozpočet stavby podľa položiek, (ocenený zhotoviteľom). 
Príloha č. 2 – Časový, finančný a vecný harmonogram výstavby. 
Príloha č. 3 -  Poistná zmluva č.  * .......................... , ( * údaje doplní zhotoviteľ). 
. 

15.5 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu: 
- zmluva o dielo, 
- súťažná ponuka zhotoviteľa, vrátane návrhu ceny, 
- projektová dokumentácia stavby,  

 

15.6 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 

15.7 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné 
postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, si môže 
každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným 
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miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, 
ktorá spor prehrala. 

15.8 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodu zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných 
strán o rozhodnutie súd. 

15.9 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude 
rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad 
dokumentov a zmluvy. 

15.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov pri príprave a vykonávaní opatrení na 
zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť a to zmluvnou 
formou. Zhotoviteľ určuje zamestnanca  
* ..............................................., ktorý je zodpovedný  za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany 
zdravia zamestnancov a požiarnej ochrany (BOZP a PO) na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho 
zodpovednosti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov BOZP a PO a zároveň určuje hlavného 
koordinátora činnosti  
*..................................................., ( *  údaje doplní zhotoviteľ). 

15.11 Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú 
označované v slovenskom jazyku. 

15.12 Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa 
predmetu zmluvy tretím osobám. 

15.13 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ. 

15.14 Zhotoviteľ prehlasuje, že celá dodávka diela podľa tejto zmluvy neporušuje patentové, alebo iné chránené 
práva tretích osôb a nevykazuje iné právne vady. 

15.15 Ak v tejto zmluve nie je uvedené niečo iné, použijú sa primerane ustanovenia Obchodného zákonníka. 

15.16 Pre zmluvný vzťah platí právo Slovenskej republiky. 

15.17 Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu, uvedenú v úvodnej časti zmluvy a považujú sa za 
doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojím 
konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za 
doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát 
doručenie písomnosti odmietol. 

15.18 Účastníci zmluvy berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.Z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií), v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením vyjadrujú týmto súhlas. 

15.19 Táto zmluva je vypracovaná v ôsmich exemplároch, z ktorých zhotoviteľ diela prevezme dve vyhotovenia 
a objednávateľ šesť vyhotovení. 
 
 

 V Banskej Štiavnici, dňa .................  V *........................... , dňa *.................... 
 
 
 
 
 ...............................    * ............................... 
   Objednávateľ            Zhotoviteľ 
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PRÍLOHA Č. 1 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI 

 

Obchodné meno alebo názov 
uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov 
uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom 
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá 
ponuku 

 

  

Sídlo alebo miesto podnikania 
uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania 
uchádzača 

 

  

IČO  

  

Právna forma  

  

Zápis uchádzača v Obchodnom 
registri 
označenie Obchodného registra alebo inej 
evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný 
podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa 
spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise 
do tohto registra alebo evidencie 

 

  

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku 
ktorého bol uchádzač založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko  

 

 

 

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom 
počas súťaže 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby   

Telefón  
Fax  
E-mail  

 

V....................................., dňa ... 

 

Podpisy: 
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PRÍLOHA Č. 2 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV 

 

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom 
predloženia ponuky v súťaži na dodanie predmetu zákazky „Rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov“ 
sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných 
samostatných právnych subjektov: 

 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred uzavretím 
zmluvy v zmysle podmienok súťaže, uvedených v súťažných podkladoch, predložíme verejnému 
obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za 
záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky  

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si 
vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto 
vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu 
spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. 

 

V......................... dňa............... 

  

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

                                    podpis
1
 

 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO: 

 

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

 

                                                           
1
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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PRÍLOHA Č. 3 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  
 

 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že súhlasíme s podmienkami verejného 

obstarávania „Rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov“, ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v častiach 

B.3 – „Obchodné podmienky“, B.1 – „Opis predmetu zákazky“ a B.2 – „Spôsob určenia ceny“ súťažných 

podkladov. Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto zároveň čestne vyhlasujem, že sme dôkladne 

oboznámení s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy, vrátane všetkých príloh; všetky doklady, 

dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné; predkladáme iba jednu ponuku a nie sme 

členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku. 

Uvedené požiadavky verejného obstarávateľa akceptujeme a v prípade nášho úspechu v tomto verejnom 

obstarávaní ich zapracujeme do návrhu zmluvy. 

 

 

 

V......................... dňa............... 

  

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis
1
 

 

 
 
 
 

                                                           
1
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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PRÍLOHA Č. 4 

 

 

 

PLNOMOCENSTVO PRE OSOBU KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV 

 

Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov): 

1.Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený 
meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide 
o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny 
dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 

2. ... 

udeľuje/ú plnomocenstvo 

 

splnomocnencovi: 

meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov 

 

na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo 
verejnom obstarávaní „Rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov“, vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj 
konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov. 

 

 v .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocniteľa 

v .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocniteľa 

doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť 

 

 

Plnomocenstvo prijímam:  

 

 

v .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocnenca 
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PRÍLOHA Č. 5 

 

 

 

VÝKAZ VÝMER 

 

 

Príloha č. 5 - Výkaz výmer je na CD/DVD nosiči, ktoré je priložené k týmto súťažným podkladom. 

 



Vodná stavba: Rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov 

 
Podlimitná zákazka 

47/48 

PRÍLOHA Č. 6 

 

 

 

VÝKRESOVÁ ČASŤ DOKUMENTÁCIE 

 

 

Príloha č. 6 – Výkresová časť dokumentácie je na CD, ktoré je priložené k týmto súťažným podkladom. 
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PRÍLOHA Č. 7 

 

 

 

OZNÁMENIE K OHLÁSENIU VODNEJ STAVBY  

„Rekonštrukcia ČS Čergov“ 

  

 

 

Príloha č. 7 – Fotokópia „Oznámenia k ohláseniu vodnej stavby  

„Rekonštrukcia ČS Čergov“ 

vydaného: Okresným úradom Komárno, odborom starostlivosti o životné prostredie, pod číslom: OU-
KN-OSZP-2014/00151, zo dňa: 5.2.2014, je na CD, ktoré je priložené k týmto súťažným podkladom. 

 

  

 


