
ZMLUVA O DIELO ČÍSLO [●] 

uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:    

Obchodné meno: AQUA – team Slovakia s.r.o.  
Sídlo:   Neresnícka cesta č. 12, 96001 Zvolen  
IČO:   46 338 225  

DIČ:   2023340946 
IČ DPH:  SK2023340946 
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro,  

vložka č.: 20836/S 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:   SK04 0900 0000 0003 0582 0755 
oprávnený konať: Oldřich Vdoleček, konateľ  
Adresa pre zasielanie faktúr: Neresnícka cesta č. 12, 96001 Zvolen 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 

a 
 
Zhotoviteľ:   

Obchodné meno: [●] 
Sídlo:   [●] 
IČO:    [●] 

IČ DPH:  [●] 
DIČ:   [●] 

Zapísaný:  v Obchodnom registri [●], oddiel: [●], vložka č.: [●] 
Bankové spojenie: [●] 
číslo účtu:   [●] 

oprávnený konať: [●] 
 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
 

I. PREAMBULA 
 
1.1 Táto Zmluva bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená ako výsledok 

verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 
trhoviska s názvom: „Krupina – preventívne protipovodňové opatrenia 

na toku Kňazov jarok“, vyhlásenej Objednávateľom ako verejným 
obstarávateľom  
1.1.1 v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a 

1.1.2 v súlade s oznámením o vyhlásení Verejnej súťaže. 
1.2 Dielo bude vykonané v rámci Operačného programu kvalita životného 

prostredia, Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy so zameraním na ochranu pred povodňami Špecifický cieľ: 
2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. 

 



                                                  II. DEFINÍCIE 

 
1.3 Pre účely Zmluvy budú nižšie uvedené slová a výrazy chápané 

nasledovne. Uvedený význam platí pre jednotné ako aj množné číslo 
daných výrazov. 

 
„Banková záruka“ je definovaná v článku XVI. Zmluvy 
„Cena Diela“ znamená celkovú cenu Diela za vykonanie 

Diela a všetkého plnenia podľa tejto Zmluvy. 
Cena Diela bude určená podľa skutočne 
zrealizovaného plnenia,  najviac však v 

rozsahu podľa Rozpočtu, vo výške podľa bodu 
13.1 Zmluvy 

„Dielo“ Spočíva v zhotovení stavby 
........................................................................ 
špecifikovanej v tejto Zmluve vrátane jej 

všetkých príloh a ostatných podkladov 
odovzdaných Zhotoviteľovi pred uzatvorením 

tejto Zmluvy, najmä Projektovej dokumentácie, 
pričom Dielo v sebe zahŕňa všetku činnosť 
Zhotoviteľa smerujúcu k zhotoveniu tejto 

stavby  a všetko plnenie, ktoré má Zhotoviteľ 
vykonať pre to, aby bola táto stavba riadne 
zhotovená. 

„Konečná faktúra“ znamená faktúru vystavenú Zhotoviteľom 
Objednávateľovi po odovzdaní a prevzatí Diela 

a všetkého ostatného plnenia, na ktoré je 
Zhotoviteľ povinný zo Zmluvy, pričom táto 
bude zohľadňovať všetky Zhotoviteľom 

vystavené faktúry a platby prijaté 
Zhotoviteľom od Objednávateľa na základe 

tejto Zmluvy. 
„Kontrolný 
a skúšobný plán“ 

znamená skúšobný plán Diela vypracovaný 
v zmysle § 13 Zákona o verejných prácach 

„Manuál pre 
informovanie a 
publicitu OPŽP“ 

znamená Manuál pre informovanie a publicitu 
Operačného programu kvalita životného 
prostredia (ďalej len „OPKŽP“) vrátane jeho 

príloh (Dizajn manuál OPKŽP a Návrhy vzorov 
vizualizácií tabúľ), ktorý je verejne dostupný 

na webovej adrese  
http://www.op-kzp.sk/informovanost-
komunikacia/manual-pre-informovanie-a-

komunikaciu/ 
„Montážne 
zariadenia“ 

sú zariadenia, prístroje a pomôcky potrebné 
na vykonanie Diela, ktorých dodanie netvorí 

súčasť plnenia podľa Zmluvy  
„MF SR“ znamená Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky 
„MŽP SR“ znamená Ministerstvo životného prostredia 

http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.-2-N%C3%A1vrhy-vzorov-vizualiz%C3%A1ci%C3%AD-tab%C3%BA%C4%BE.pdf
http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.-2-N%C3%A1vrhy-vzorov-vizualiz%C3%A1ci%C3%AD-tab%C3%BA%C4%BE.pdf


Slovenskej republiky 

„dotknuté orgány a 
organizácie“ 

znamená:  
- Okresný úrad Krupina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, 
- Okresný úrad Krupina, odbor krízového 

riadenia, 

- SVP š. p., OZ Banská Bystrica, 
- Mesto Krupina, 
- Lesy SR, š. p., OZ Levice 

„Naviac práce“ znamenajú stavebné práce: 
- ktorých potreba vykonania vznikla počas 

plnenia podľa Zmluvy a zároveň,  
- ktorých vykonanie nebolo možné pred 

podpísaním tejto Zmluvy predvídať a 

zároveň,  
- ktoré bezprostredne súvisia 

s vykonávaným Dielom a zároveň, 
- ktorých vykonanie je nevyhnutné pre 

ďalšie plnenie podľa Zmluvy, 

pri vzniku potreby ktorých je nevyhnutné 
riadiť sa ustanoveniami § 18 Zákona 
o verejnom obstarávaní 

„Obchodný 
Zákonník“ 

znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších právnych 

predpisov. 
„Orgán verejnej 
správy“ 

znamená akýkoľvek orgán štátnej správy alebo 
samosprávny orgán bez ohľadu na jeho 

územnú alebo vecnú pôsobnosť a právomoc. 
„Plán užívania“ znamená plán užívania Diela vypracovaný 

v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. Zákona 
o verejných prácach 

„Plán vykonania 

Diela“ 

znamená záväzný vecný, časový a finančný 

plán (harmonogram) vykonávania Diela 
v zmysle súťažnej ponuky predloženej 
Zhotoviteľom vo svojej ponuke v procese 

verejného obstarávania, pričom tento je 
vyhotovený v týždennom členení 

s počiatočným termínom zodpovedajúcim 
týždňu nadobudnutiu účinnosti Zmluvy. 

„Protokol o prevzatí 

Staveniska“ 

znamená protokol o prevzatí Staveniska bližšie 

špecifikovaný v čl. VI Zmluvy 
„Protokol 
o odovzdaní 

a prevzatí Diela“ 

znamená protokol o odovzdaní a prevzatí Diela 
vyhotovený v súlade s článkom X. Zmluvy 

„Projektová 

dokumentácia“ 

znamená súbor dokumentov overených 

v stavebnom konaní vo vzťahu k Dielu 
„Pracovník“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu 

uskutočňujúcu Stavebné práce na Stavenisku 

za Zhotoviteľa (najmä zamestnanca 



Zhotoviteľa alebo zamestnanca Subdodávateľa) 

„Rozpočet“ znamená ocenený výkaz výmer predložený 
Zhotoviteľom v rámci ponuky Zhotoviteľa na 

vykonanie Diela, a ktorý zároveň tvorí prílohu 
tejto Zmluvy 

„Stavbyvedúci“ znamená zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je bližšie 

definovaný § 46a Stavebného zákona 
„Stavebné práce“ znamenajú práce potrebné k vykonaniu Diela 

a ostatného zmluvného plnenia 

„Stavebný denník“ znamená dokument o priebehu a postupe 
Stavebných prác súvisiacich s vykonaním 

Diela tak ako je tento zadefinovaný § 46d 
Stavebného zákona a touto Zmluvou 

„Stavebný dozor“ znamená zástupcu Objednávateľa, ktorý je 

bližšie definovaný § 46b Stavebného zákona 
„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
Zákon) v znení neskorších právnych predpisov 

„Stavenisko“ znamená priestor definovaný § 43i Stavebného 

zákona 
„Subdodávateľ“ je osoba definovaná § 2 ods. 5) písm. e) 

Zákona o verejnom obstarávaní (viď § 41 ods. 

3, 4 Zákona o verejnom obstarávaní )priamo 
alebo nepriamo poverená Zhotoviteľom 

dodaním akýchkoľvek vecí potrebných na 
vykonanie Diela alebo vykonaním akejkoľvek 
časti Diela pre Zhotoviteľa v súvislosti 

s plnením podľa tejto Zmluvy vrátane 
subdodávateľov pre Subdodávateľa Zhotoviteľa 

,  
„Súťažné podklady“ znamená všetky podklady, doklady 

a dokumentáciu definovanú v § 42 Zákona 

o verejnom obstarávaní predloženú 
Objednávateľom v rámci Verejnej súťaže 
vrátane prijatej ponuky Zhotoviteľa 

„Vady diela“ znamenajú nedostatky, prípadne akékoľvek 
odchýlky realizovaného Diela a ostatného 

plnenia podľa Zmluvy ako aj nedokončenú 
prácu Zhotoviteľa (nedorobky) vrátane 
právnych vád v porovnaní s podkladmi 

predloženými Objednávateľom pre vykonanie 
Diela a v porovnaní s touto Zmluvou  

„Verejná súťaž“ znamená postup vo verejnom obstarávaní, 

výsledkom ktorého je táto Zmluvy  
„Vyššia moc“ znamená udalosť špecifikovanú v čl. XX. tejto 

Zmluvy  
„Zábezpeka“ je definovaná v čl. XVI. tejto Zmluvy 
„Zádržné“ je zadržaná časť z Ceny Diela podľa bodu XV. 

Zmluvy 



„Zákon o vodách“ znamená zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 
neskorších právnych predpisov 

„Zákon o verejnom 

obstarávaní“ 

znamená zákon číslo 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
právnych predpisov. 

„Zákon o verejných 
prácach“ 

znamená zákon číslo 254/1998 Z.z. 
o verejných prácach v znení neskorších 

predpisov 
„Zmluva“ je táto Zmluva o Dielo  
„Zmluvná strana“ znamená podľa kontextu Objednávateľa alebo 

Zhotoviteľa alebo obe Zmluvné strany. 
„Zoznam 

Stavebných prác“ 

znamená rozsah skutočne a riadne 

vykonaných Stavebných prác podľa tejto 
Zmluvy 

„Zverejnenie 

Zmluvy“ 

znamená zverejnenie Zmluvy v zmysle 

príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších 
právnych predpisov 

 
II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY PRE VYKONANIE DIELA 

 

2.1 Podkladom pre vykonanie Diela a ostatného plnenia podľa tejto Zmluvy 
je najmä: 

2.1.1 táto Zmluva 
2.1.2 všetky príslušné stavebné povolenia (prípadne iné rozhodnutie) 

ktoré tvoria súčasť Súťažných podkladov a príslušné stanoviská 

a rozhodnutia Orgánov verejnej správy, 
2.1.3 projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,  
2.1.4 platné právne predpisy, najmä Stavebný zákon, slovenské 

technické normy vrátane doporučených ustanovení,  
2.1.5 Súťažné podklady 

2.1.6 Plán vykonania Diela 
2.1.7 požiadavky a pokyny Objednávateľa predložené Zhotoviteľovi 

počas plnenia predmetu tejto Zmluvy písomne pred zahájením 

konkrétnej činnosti;  
2.1.8 Rozpočet 

2.2 V prípade rozporov v dokumentoch a plnení Zmluvy majú prioritu 

doklady v nasledovnom poradí: 
2.2.1 Zmluva o dielo, 

2.2.2 Projektová dokumentácia, 
2.2.3 Súťažné podklady. 

 

 



 

III. PREDMET PLNENIA ZHOTOVITEĽA 
 

3.1 Predmetom plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je:  
3.1.1 zhotovenie Diela [●], 
3.1.2 vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia 

Diela, 
3.1.3 vypracovanie Kontrolného a skúšobného plánu schváleného 

Objednávateľom a vykonanie v ňom uvedených skúšok, 

3.1.4 vypracovanie Plánu užívania tak, aby počas užívania Diela 
nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jeho poškodeniu 

prípadne k predčasnému opotrebovaniu; pričom Plán užívania 
obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby 
a opráv, 

3.1.5 plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovovanom 
Diele, 

3.1.6 projekt dočasného dopravného značenia Diela a dočasné 
dopravné značenie (ak si to plnenie podľa Zmluvy vyžaduje), 

3.1.7 dodanie schváleného povodňového plánu Diela pred začatím 

Stavebných prác, 
3.1.8 fotodokumentácia o priebehu Stavebných prác, ktorú je 

Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najmenej jeden 

krát za kalendárny štvrťrok spolu so zisťovaním a potvrdzovaním 
objemov skutočne vykonaných prác,  

3.1.9 prevádzkový poriadok a manipulačný poriadok, ak o to 
Objednávateľ písomne požiada pri odovzdaní Staveniska, 

3.1.10 grafický návrh, výroba a inštalácia veľkoplošných reklamných 

tabúľ - panelov, jednotlivo pre všetky stavebné časti; grafický 
návrh, výroba a inštalácia trvale vysvetľujúcej tabule, vrátane 

pamätnej dosky – podľa Manuálu pre informovanie a publicitu 
OPKŽP (vrátane príloh, dizajn manuál a Návrhy vzorcov 
vizualizácií tabúľ), 

3.1.11 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Diela odborne 
spôsobilou osobou, vytýčenie stavby, geodetické merania 
v priebehu výstavby. 

3.1.12 iné plnenie ak sa na ňom Zmluvné strany dohodnú, prípadne ak 
je také plnenie nevyhnutne potrebné pre riadne splnenie tejto 

Zmluvy. 
 

IV. ČAS VYKONANIA DIELA A POSKYTNUTIA PLNENIA ZHOTOVITEĽA 

 
4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté 

plnenie podľa Zmluvy (najmä jej čl. III)  najneskôr v lehote 16 mesiacov 

od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný 
plniť si svoje povinnosti v súlade s Plánom vykonania Diela a dodržiavať 

najmä v ňom dohodnutý časový harmonogram realizácie Diela. 
4.2 Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou stavebných prác na zhotovení 

Diela  do 14 dní  od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 



4.3 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo a ostatné zmluvné plnenie v 

súlade s touto Zmluvou a odovzdať ho (resp.  jeho jednotlivé časti) po 
jeho (ich) riadnom dokončení v termínoch stanovených v Pláne 

vykonania Diela.  
4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že splnenie povinností Zhotoviteľa v 

skoršom termíne, než bolo stanovené v Pláne vykonania Diela, nie je 

porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.  
 

V. SPÔSOB A PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 
5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo, resp. príslušné Stavebné práce 

smerujúce k vykonaniu Diela a ostatné zmluvné plnenie vo vlastnom 
mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že niektoré časti plnenia 
bude vykonávať Subdodávateľ alebo akákoľvek iná osoba, zodpovedá za 

jej práce Zhotoviteľ tak, ako by ich vykonával sám. 
5.2 V prípade, že Zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia 

zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy spoločne 
a nerozdielne. V prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho 
vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za 

plnenie tejto Zmluvy voči Objednávateľovi až do dňa riadneho 
odovzdania Diela a ostatného zmluvného plnenia a tiež uplynutia 
záručných dôb podľa tejto Zmluvy.  

5.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela odovzdať 
Objednávateľovi: 

5.3.1 Kontrolný a skúšobný plán Diela v písomnej podobe v piatich 
vyhotoveniach a v elektronickej podobe v jednom vyhotovení na 
CD alebo DVD nosiči, 

5.3.2 plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovení Diela 
v písomnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej 

podobe v jednom vyhotovení na CD alebo DVD nosiči a 
5.3.3 schválený povodňový plán Diela v písomnej podobe v piatich 

vyhotoveniach a v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči 

v jednom vyhotovení. 
5.3.4 projekt dočasného dopravného značenia Diela a dočasné 

dopravné značenie (ak si to plnenie podľa Zmluvy vyžaduje), 

5.3.5 časový harmonogram prác. 
5.4 Pred začatím realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný: 

5.4.1 zdokumentovať pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, 
komunikácií, rozvodov, káblov a vyhotoviť o tom záznam (s 
fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený 

Objednávateľom, 
5.4.2 zabezpečiť koordinátora Projektovej dokumentácie a 

vypracovanie plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre 

každú časť Diela v súlade s § 5 nariadenia vlády číslo 396/2006 
Z. z., 

5.4.3 zabezpečiť koordinátora bezpečnosti pre každú časť Diela 
v súlade s § 6 nariadenia vlády číslo 396/2006 Z. z., 



5.4.4 zabezpečiť vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarmi pre 

každú časť Diela najmä podľa § 3 vyhlášky Ministerstva vnútra 
SR číslo 121/2002 Z. z., 

5.4.5 vyhotoviť po odsúhlasení Objednávateľom grafický návrh, vyrobiť 
a nainštalovať veľkoplošné reklamné tabule v jednom vyhotovení 
podľa Manuálu pre informovanie a publicitu OPKŽP, 

5.4.6 preukázateľne poučiť všetkých Pracovníkov pracujúcich na 
stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

5.4.7 zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

na Stavenisku v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) 
a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorý je najmä 

povinný: 
5.4.7.1 vykonať v rovnakom rozsahu preškolenie všetkých 

Pracovníkov, ktorí sa zúčastnia realizácie Diela 
a ostatného plnenia podľa Zmluvy, 

5.4.7.2 pri každom nástupe nového Pracovníka pred zahájením 

Stavebných prác vykonať školenie z predpisov o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej 
ochrane a ochrane životného prostredia, 

5.4.7.3 vyhotoviť záznam o vykonaní vyššie uvedených školení 
s uvedením mena, priezviska a čísla občianskeho 

preukazu Pracovníkov,  
5.4.8 zaistiť bezpečnosť práce a ochranu zdravia, a to najmä 

dodržovaním predpisov bezpečnosti a ochrany zdrania pri práci 

a požiarnej ochrany na pracovisku a zodpovedá za škody na 
zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením Zhotoviteľovi, 

Objednávateľovi alebo tretím osobám a 
5.4.9 predložiť Objednávateľovi vypracovaný dokument o rizikách prác 

a vybavenosti pracovníkov ochrannými prostriedkami a 

pomôckami, spracovaný na základe technologického postupu 
realizácie prác. 

5.5 Zhotoviteľ je povinný:  

5.5.1 vždy dbať na jemu známe záujmy Objednávateľa a vykonať Dielo 
s odbornou starostlivosťou, 

5.5.2 dodržiavať podmienky týkajúce sa Diela stanovené 
v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov 
a organizácií, 

5.5.3 vykonať Dielo a ostatné plnenie podľa tejto Zmluvy, Stavebné a 
montážne práce v príslušnej kvalite, zodpovedajúcej Projektovej 
dokumentácii a ostatným dokumentom podľa bodu 2.1 Zmluvy, 

5.5.4 vykonať Dielo svojimi Pracovníkmi alebo Pracovníkmi svojich 
Subdodávateľov, pričom Pracovníci Zhotoviteľa a jeho 

Subdodávateľov vykonávajúci vybrané činnosti vo výstavbe podľa 
Stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov musia disponovať platným oprávnením na výkon 

týchto činností počas celej doby potrebnej na vykonanie Diela, 



5.5.5 na svoje náklady a na svoje riziko zaobstarať všetky osoby a veci 

hmotnej i nehmotnej povahy, ktoré sú potrebné k riadnemu 
splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, s výnimkou 

podkladov odovzdaných Objednávateľom, 
5.5.6 použiť len materiály, ktoré budú spĺňať parametre podľa zákona 

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 
5.5.7 použiť materiál a výrobky I. triedy kvality, s predpísanou dobou 

záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred 

písomne odsúhlasené Objednávateľom ako budúcim užívateľom 
Diela, 

5.5.8 pri vykonávaní Diela dodržiavať STN, EN a predpisy týkajúce sa 
ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce, 
požiarnej ochrany, s ohľadom aj všetky osoby nachádzajúce sa 

na Stavenisku, nie len vlastných Pracovníkov. Pokiaľ porušením 
týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie za ňu 

zodpovednosť Zhotoviteľ, 
5.5.9 dodržiavať technické špecifikácie, právne a technické predpisy a 

vyhlášky platné v SR, najmä Stavebný zákon, zákon o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych 
prácach, zákona o životnom prostredí, zákona o odpadoch a o 

nakladaní s odpadmi, zákona o ovzduší, zákona o vodách, 
hygienické predpisy, prevádzkový poriadok slovenské technické 

normy, všeobecne platné predpisy v SR, zákon č. 264/1999 Z. z. 
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výmere úradu pre 

normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 
203/1998 z 10.09.1998, 

5.5.10 vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov 

skúškami v rozsahu určenom Projektovou dokumentáciou, 
plánom riadenia kontroly kvality a technologickými postupmi 
prác, ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií 

alebo ich častí, 
5.5.11 zabezpečiť skúšky materiálov v rozsahu predpísanom platnými 

vyhláškami, normami, Projektovou dokumentáciou stavby 
a Kontrolným a skúšobným plánom, 

5.5.12 na zabudovaný materiál a výrobky predložiť dodacie listy, atesty 

a certifikáty na vhodnosť použitia na určené účely, ako 
neoddeliteľnú súčasť každej faktúry. Všetky predložené doklady 
musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o 

krajine pôvodu a technických parametroch dokladovaného 
materiálu a musia byť preložené do slovenského alebo českého 

jazyka, 
5.5.13 použiť pre vykonanie Diela iba výrobky a materiály, ktoré majú 

také vlastnosti, aby v čase predpokladanej životnosti Diela bola 

pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť 



a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana 

života, zdravia a životného prostredia, 
5.5.14 uložiť podzemné vedenia a zariadenia v súlade s platnými 

normami a predpismi, v opačnom prípade takéto zariadenia 
nebudú Objednávateľom prevzaté a bude nariadené ich opätovné 
uloženie podľa predpisov, a to na náklady Zhotoviteľa, 

5.5.15 písomne oznámiť Objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, 
ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo 
akýmkoľvek spôsobom s touto Zmluvou súvisia alebo môžu 

súvisieť a to bez zbytočného odkladu avšak najneskôr do 
10 kalendárnych dní odo dňa ich vzniku. Zmluvné strany 

následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti 
a spôsoby plnenia tejto Zmluvy, 

5.5.16 na vlastné náklady inštalovať a zaistiť všetky prostriedky 

nevyhnutné pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, 
náradie Pracovníkov pre vedenie stavby nezávisle na ostatných 

zhotoviteľoch a 
5.5.17 okamžite odvolať zo Staveniska Pracovníka, u ktorého 

preukázateľne zistí, že požil na Stavenisku alkohol, omamné 

alebo psychotropné látky alebo prišiel na Stavenisko pod 
vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Za 
týmto účelom sú Pracovníci povinní podrobiť sa na žiadosť 

Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo 
inej návykovej látky v dychu. V prípade, že sa Pracovník 

odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom 
alkoholu alebo inej návykovej látky. 

5.6 Kvalita dodávky Diela musí zodpovedať požiadavkám Projektovej 

dokumentácie stavby, platným zákonom, vyhláškam, všeobecne 
platným predpisom, technickým resp. odborným normám, oznámeniam 

k ohláseniu stavebných úprav, stavebným povoleniam a ďalším 
rozhodnutiam Orgánov verejnej správy a dotknutých orgánov a 
organizácií.  

5.7 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia 
byť dokladované certifikátmi zhody, v zmysle platného zákona o 
stavebných výrobkoch. Tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, 

resp. nebudú zodpovedať Zmluve a požadovaným skúškam, musí 
Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody 

a zvýšené náklady, vzniknuté z tohto titulu, znáša Zhotoviteľ. 
Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie vád primeraný ich 
rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od 

Zmluvy.  
5.8 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela 

5.8.1 nepoužívať technológie, ktoré sú v rozpore s platnými 

technickými, bezpečnostným alebo hygienickými predpismi 
a všeobecne záväznými normami, 

5.8.2 nepoužívať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i 
stavebné práce, ktorá bola rôzne, neodborne upravovaná, nie sú 
pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej 

prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, 



hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu 

životného prostredia, 
5.8.3 nepripustiť do prevádzky stroje a mechanizáciu s neplatnou 

revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú 
schváleným podmienkam pre ich prevádzku a 

5.8.4 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 

nepoužiť iné materiály a technológie, ako sú uvedené 
v Projektovej dokumentácii. 

5.9 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu Objednávateľa previesť svoj záväzok 

vykonania Diela alebo jeho časti na inú osobu. Porušenie tejto 
povinnosti Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto 

Zmluvy. 
5.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých 

osôb nachádzajúcich sa s jeho súhlasom v priestore Staveniska počas 

vykonania Diela až do odovzdania Diela Objednávateľovi.  
5.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu Stavebných prác Zhotoviteľa 

môže Objednávateľ na Stavenisku zaisťovať plnenie, ktoré nie je 
predmetom tejto Zmluvy inými zhotoviteľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
zmluvným partnerom Objednávateľa umožní vstup na Stavenisko, 

umožní im vykládku a dopravu dodávok na miesto, eventuálne 
poskytne ďalšiu súčinnosť, potrebnú k realizácii ich dodávok. 

5.12 Objednávateľ je povinný obstarať povolenia, licencie, schválenia alebo 

oprávnenia, ktoré sú potrebné pre začatie Stavebných prác a ktoré 
nemôže obstarať Zhotoviteľ. Za účelom splnenia tejto povinnosti je však 

Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť. 
5.13 Ak v priebehu trvania tejto Zmluvy budú vydané vykonateľné 

rozhodnutia, povolenia, schválenia alebo oprávnenia, ktoré majú podľa 

Objednávateľa podstatný vplyv na vykonanie Diela a tieto budú 
doručené len Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný najneskôr do 5 

pracovných dní odo dňa ich doručenia predložiť Zhotoviteľovi fotokópie 
týchto dokumentov. 

5.14 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho žiadosť 

nevyhnutnú súčinnosť, ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím 
na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.  

5.15 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo podľa tejto Zmluvy 

a vykonať všetko dohodnuté plnenie najneskôr do posledného dňa 
lehoty podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy. 

 
VI. STAVENISKO 

 

6.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr 
v deň podľa bodu 4.2 pre začatie prác na zhotovení Diela . Objednávateľ 
sa zaväzuje písomne vyzvať Zhotoviteľa minimálne 3 pracovné Dni 

vopred na odovzdanie Staveniska s tým, že uvedie aspoň dva možné 
termíny, kedy sa odovzdanie môže uskutočniť, pričom časový odstup 

medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Zhotoviteľ je 
povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi, v ktorom 
z Objednávateľom navrhnutých termínov sa uskutoční odovzdanie 

Staveniska. 



6.2 Pokiaľ  Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na odovzdanie 

Staveniska Objednávateľom neoznámi Objednávateľovi termín 
odovzdania Staveniska podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy  platí, že 

Stavenisko sa odovzdá v neskorší z dní uvedených vo výzve 
Objednávateľa podľa bodu 6.1 Zmluvy. 

6.3 V deň odovzdania Staveniska sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa 

na jeho odovzdaní a prevzatí a podpísať Protokol o prevzatí Staveniska.  
6.4 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie 

Staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania 

Staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, 
Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o prevzatí Staveniska 

sám, pričom v Protokole o prevzatí Staveniska vyznačí skutočnosť, že 
Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez 
relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa 

považuje nesplnenie podmienok podľa § 43i ods. 3) a 4) Stavebného 
zákona. Objednávateľ  Protokol o prevzatí Staveniska podpíše a  

následne  jeden originál Protokolu o prevzatí Staveniska doručí 
Zhotoviteľovi.  

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Protokolu o prevzatí 

Staveniska podľa bodu 6.3 alebo 6.4 Zmluvy sa považuje Stavenisko za 
odovzdané a Zhotoviteľom prevzaté. 

6.6 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že od Objednávateľa 

prevzal jedno vyhotovenie Projektovej dokumentácie.  
6.7 Všetky práce na existujúcich inžinierskych sieťach a zariadeniach 

vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom inžinierskych sietí alebo 
zariadenia, za podmienok daných správami inžinierskych sietí a za 
dozoru správcu počas vykonávania týchto prác Zhotoviteľ. 

6.8 Vytýčenie stavby a iné meračské práce, potrebné pre vykonanie Diela 
zabezpečuje Zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami a zodpovedá za 

presné vytýčenie a umiestnenie Diela. Náklady na meračské práce, 
vytýčenie a sondáž vedení znáša Zhotoviteľ. 

6.9 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, 

chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, 
Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť a dať 
Dielo do súladu s Projektovou dokumentáciou k spokojnosti 

Objednávateľa. Kontrola vytýčenia jednotlivých parametrov Diela (napr. 
výšky) vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho 

zodpovednosti za presnosť vytýčenia, či správnosť ostatných 
realizovaných prác. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky 
smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a 

klince a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie 
objektov. 

6.10 Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi bezplatné užívanie 

Staveniska v nevyhnutnom rozsahu po dobu vykonávania Diela 
a súvisiaceho zmluvného plnenia a dobu potrebnú pre vypratanie 

Staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie udelené Orgánmi 
verejnej správy Objednávateľovi z dôvodu užívania Staveniska po dobu 
dlhšiu než je čas užívania Staveniska dohodnutý v tomto bode Zmluvy, 



sa Zhotoviteľ zaväzuje nahradiť Objednávateľovi a to za obdobie, počas 

ktorého je v omeškaní s vyprataním Staveniska. 
6.11 Pracovníci Objednávateľa sú oprávnení vstupovať na Stavenisko, len 

pokiaľ na stavenisku vykonávajú práce podľa pokynov Zhotoviteľa 
alebo sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a 
dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením vydaným 

Objednávateľom. Iné osoby musia mať okrem oprávnenia na 
Stavenisku zabezpečené aj sprevádzanie Objednávateľom. 

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly (auditu) oprávnenými 

osobami, spočívajúcej v overovaní priebehu realizácie Diela 
a súvisiaceho plnenia  v súvislosti s podmienkami zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku a Objednávateľom. Zhotoviteľ je 
povinný túto skutočnosť zahrnúť aj do zmlúv uzatvorených medzi ním 

a Subdodávateľmi v súvislosti s vykonaním Diela a zároveň je povinný 
zabezpečiť splnenie tejto povinnosti zo strany všetkých subdodávateľov 

Subdodávateľa.  
6.13 Oprávnené osoby na výkon kontroly môžu na Stavenisku 

dokumentovať, fotografovať a filmovať priebeh vykonávania dodávok a 

prác, techniku a Pracovníkov Zhotoviteľa, vykonať kontrolu Staveniska, 
kontrolu postupu prác na Stavenisku, oboznamovať sa s údajmi a 
dokladmi, ktoré súvisia s predmetom plnenia, prípadne vyhotovovať 

kópie týchto údajov a dokladov a kontrolovať vzorky materiálov. 
6.14 Pre účely bodu 7.12 Zmluvy sú oprávnenými osobami v rámci 

Operačného programu Kvalita životného prostredia 
6.14.1 Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním 

poverené osoby 

6.14.2 Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo 
Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby  , 

6.14.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný 
orgán a nimi poverené osoby,  

6.14.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na 

výkon kontroly/auditu, 
6.14.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho 

dvora audítorov 

6.14.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
6.14.7 Objednávateľ a ostatné Objednávateľom určené osoby a 

6.14.8 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 6.14.1 až 6.14.6 
Zmluvy v súlade s príslušnými predpismi SR a právnymi aktami 
EÚ. 

6.15 Zhotoviteľ je povinný 
6.15.1 zabezpečiť stráženie a osvetlenie Staveniska počas vykonávania 

Diela a súvisiaceho plnenia podľa Zmluvy; Objednávateľ 

nepreberá zodpovednosť za prípadné straty materiálov, strojov 
a zariadení v priestore staveniska, 

6.15.2 zabezpečiť prevádzkové, sociálne, výrobné a iné potrebné 
zariadenia Staveniska 



6.15.3 udržiavať na Stavenisku a príjazdových komunikáciách a na 

prenechaných inžinierskych sieťach čistotu a poriadok 
a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho činnosťou, 

6.15.4 venovať mimoriadnu pozornosť čistote verejných príjazdových 
komunikácií, aby z titulu ich nedokonalého čistenia nevznikli 
dopravné nehody alebo škody na majetku Zmluvných strán 

alebo tretích osôb, 
6.15.5 ak v súvislosti s realizáciou Diela vznikne potreba dopravného 

značenia priestoru v okolí Staveniska či priamo na stavenisku, 

Zhotoviteľ je povinný toto zabezpečiť a počas celej doby 
dopravného značenia sa oň riadne starať a dbať na jeho 

správnosť a aktuálnosť, 
6.15.6 vypratať Stavenisko do 14 kalendárnych dní odo dňa odovzdania 

Diela a všetkého zmluvného plnenia bez vád a nedorobkov. 

6.16 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi napojenie na rozvody 
existujúcich prevádzkových médií (voda, elektrina, plyn), ak existujú 

v bezprostrednej blízkosti Staveniska, všetko na náklady Zhotoviteľa. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi 
nevzniká nárok na úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku 

spotrebovaných médií Zhotoviteľom, keďže táto skutočnosť je už 
zohľadnená v Cene Diela. V prípade, že by takéto náklady boli 
z akéhokoľvek dôvodu účtované Objednávateľovi, Zhotoviteľ je povinný 

mu tieto náklady bez zbytočného odkladu nahradiť. Zhotoviteľ je 
povinný pre takýto prípad zabezpečiť meranie ním spotrebovaných 

médií, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. 
6.17 Náklady na všetky dočasné stavby a zariadenia na Stavenisku i mimo 

Staveniska, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre zhotovenie Stavby 

vrátane ich značenia, prevádzky údržby a likvidácie zabezpečuje 
Zhotoviteľ a sú zahrnuté v Cene Diela.  

6.18 Objednávateľovi nevzniká nárok voči Zhotoviteľovi na úhradu 
finančného plnenia za užívanie Staveniska, akejkoľvek prístupovej 
cesty ku Stavenisku, prípadne inej časti objektu využívaného za účelom 

plnenia v súlade so Zmluvou, okrem prípadu, ak sa na tom Zmluvné 
strany výslovne dohodli, alebo ak je Zhotoviteľ v omeškaní 
s dohodnutým plnením. 

6.19 Zhotoviteľ je povinný uviesť v Protokole o prevzatí Staveniska meno 
a priezvisko Stavbyvedúceho a iných osôb (pokiaľ také existujú) 

oprávnených vykonávať zápis v Stavebnom denníku a viesť zhotovenie 
Diela v zmysle Stavebného zákona  V prípade, že Zhotoviteľ Protokol 
o prevzatí Staveniska nepodpíše resp. sa prevzatia Staveniska 

nezúčastní, za Stavbyvedúceho sa považuje štatutárny 
zástupca/zástupcovia Zhotoviteľa, ktorí v mene zhotoviteľa uzatvorili 
túto Zmluvu s tým že je povinnosťou Zhotoviteľa zabezpečiť v tomto 

prípade súlad so Stavebným zákonom.   . 
6.20 Objednávateľ je povinný uviesť v Protokole o prevzatí Staveniska meno 

a priezvisko Stavebného dozoru v súlade so Staveným zákonom a iných 
osôb (pokiaľ také existujú) oprávnených vykonávať zápis v Stavebnom 
denníku.  

 



VII. STAVEBNÝ DOZOR 

 
7.1 Stavebný dozor Objednávateľa pre vykonanie Diela bude vykonávať 

osoba s platným osvedčením. 
7.2 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi meno a priezvisko osoby, ktorá bude 

vykonávať Stavebný dozor Objednávateľa pre vykonanie Diela a to 

najneskôr v deň odovzdania Staveniska podľa, ktorého údaje budú 
uvedené v Protokole o prevzatí Staveniska. Každú zmenu v osobe 
Stavebného dozoru je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bez 

zbytočného odkladu. 
7.3 Stavebný dozor je oprávnený najmä: 

7.3.1 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú (v rozsahu 
ustanovení stavebného zákona) kontrolnú činnosť počas 
predprojektovej a projektovej prípravy aj počas uskutočňovania 

stavby, 
7.3.2 v mene Objednávateľa odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko, 

7.3.3 sledovať spôsob a postup realizácie Diela a zaznamenávať ho 
v Stavebnom denníku, sledovať, či sa Stavebné práce a ostatné 
plnenie podľa Zmluvy vykonávajú podľa Projektovej 

dokumentácie, stavebného povolenia, podľa tejto Zmluvy, 
dohovorených podmienok, STN, EN, všeobecne záväzných 
právnych predpisov, v súlade s rozhodnutiami Orgánov verejnej 

správy a dotknutých orgánov a organizácií, vyžadovať plnenie 
podľa Zmluvy, 

7.3.4 dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia 
na stavbe, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov 
a zariadení, 

7.3.5 dokumentovať priebeh Stavebných prác, pracovné postupy, 
techniku a pracovníkov Zhotoviteľa, vykonávanie kontrol a 

kontrolných skúšok, oprávnené osoby na výkon kontroly na 
mieste, formou videozáznamov, fotografických snímok a iných 
médií (dokumentovanie stavebným dozorom nemá vplyv 

na povinnosť Zhotoviteľa podľa bodu 5.4.1 Zmluvy), 
7.3.6 zúčastňovať sa všetkých nevyhnutných činností po celú dobu 

projektovej prípravy, uskutočňovania, odovzdanie a 

kolaudovania stavby , 
7.3.7 vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných 

Stavebných prác najmä skúšky použitých materiálov, výrobkov a 
technológií), 

7.3.8 dávať súhlas na začatie realizácie rozličných prác a v spolupráci 

s autorom projektu Diela riešiť technické otázky (napr. 
nevyhnutné zmeny), pričom v plnej miere zastupuje investora 
tak, aby celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, 

nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre 
stavby, 

7.3.9 kontrolovať súpisy vykonaných Stavebných prác a zisťovacie 
protokoly, 

7.3.10 priebežne kontrolovať časti Diela, ktoré sa v ďalšom postupe 

zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, sledovať preberanie prác 



a evidovať výsledky kontrol v Stavebnom denníku, vyžadovať 

doklady o preukázaní zhody výrobkov na stavbu, 
7.3.11 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických 

postupov, a do Stavebného denníka vykonávať zápisy o 
odchýlkach a vyžadovať nápravu, v spolupráci s projektantom a 
Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie 

prípadných vád a nedorobkov, ktoré sa vyskytnú v priebehu 
vykonávania Diela, 

7.3.12 dozerať na použitie správnych a kvalitných materiálov a 

výrobkov ako aj na ich odborné uskladnenie, kontrolovať či 
Zhotoviteľ riadne vykonáva v zmysle Kontrolného a skúšobného 

plánu  kontrolu kvality predpísané skúšky materiálov, 
konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať 
doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a 

dodávok (atesty, protokoly). Na vyžiadanie mu musia byť 
predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace 

so zhotovením Diela, 
7.3.13 dohliadať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na 

bezpečnosť staveniskovej prevádzky vzhľadom na okolie – či 

nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia 
a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy, 

7.3.14 vykonávať opatrenia na odvrátenie alebo obmedzenie škôd 

hroziacich v súvislosti so Stavebnými prácami, vplýva na 
odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil; ak ich nemožno 

odstrániť v rámci výkonu Stavebného dozoru, bezodkladne ich 
oznámiť stavebnému úradu, 

7.3.15 sledovať vedenie Stavebného denníka po celý čas výstavby, od 

prvého dňa prípravných prác na Stavenisku až po odstránenie 
nedostatkov skutočného realizovania Diela podľa podmienok 

kolaudačného rozhodnutia, na nedostatky zistené v priebehu 
Stavebných prác Stavebný dozor upozorňuje zápisom do 
Stavebného denníka, a to bez omeškania vrátane pripomienok k 

zápisom vykonaným zo strany Zhotoviteľa, resp. ním poverenej 
osoby,  

7.3.16 kontrolovať a potvrdzovať odstránenie vád, dohodnúť termíny ich 

odstránenia, vyjadrovať sa k zmene termínov, 
7.3.17 v prípade nutnosti, t. j. pri hroziacom vzniku škôd veľkého 

rozsahu v zmysle § 125 ods. 1 zákona číslo 300/2005 Z. z. 
(trestného zákona), nedodržaní pravidiel o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, dať Pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť 

prácu, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je 
dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej 
stavby, život alebo zdravie Pracovníkov na stavbe alebo ak hrozia 

iné vážne škody; v prípade nedodržania technologických 
postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania 

bezpečnosti práce alebo podmienok stavebného povolenia môže 
realizáciu stavebných prác aj zastaviť, 

7.3.18 v mene Objednávateľa kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú 

správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a platobných 



dokladov a dokumentov predložených Zhotoviteľom, aby sa 

Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli 
skutočne zrealizované, 

7.3.19 po ukončení stavby preberať od Zhotoviteľa podklady na 
odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby, kontrolovať 
vypratanie staveniska, zúčastňovať sa na kolaudačnom konaní a 

dozerať na odstránenie prípadných nedostatkov, vytknutých 
v rámci kolaudačného konania. Pre Objednávateľa zabezpečiť 
vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

7.4 Stavebný dozor pri výkone svojej činnosti nie je v žiadnom prípade 
oprávnený meniť podmienky dohodnuté pre realizáciu Diela v Zmluve 

a východiskových podkladoch pre vykonanie Diela (čl. II Zmluvy). 
Stavebný dozor je oprávnený dávať k zmene Zmluvy zápisom do 
Stavebného denníka len svoje návrhy a stanoviská, pre zmenu Zmluvy 

však takýto návrh musí odsúhlasiť Objednávateľ a dohodnúť sa na 
zmene Zmluvy so Zhotoviteľom. 

7.5 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela dodržiavať Kontrolný 
a skúšobný plán. V prípade, ak výsledok skúšky uskutočnenej v zmysle 
tejto Zmluvy (čl. III Zmluvy) preukáže, že materiály, výrobky alebo 

technológie nevyhovujú stanoveným parametrom v rámci STN/EN, ISO, 
certifikátom a pod. platným v SR alebo dohodnutým v tejto Zmluve, 
Zhotoviteľ je povinný: 

7.5.1 v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom nahradiť 
materiály, výrobky a technológie, ktoré nevyhovujú dohodnutým 

či stanoveným parametrom v rámci STN, EN, ISO a iným 
certifikátom platným v Slovenskej republike takými materiálmi, 
výrobkami a technológiami, ktoré sú plne v súlade s STN, EN, 

ISO a iným certifikátom platným v Slovenskej republike 
a dohode podľa tejto Zmluvy a 

7.5.2 vykonať kontrolné skúšky a uhradiť náklady na ne. 
7.6 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu priebehu Stavebných prác 

na kontrolných dňoch určených na základe dohody Zmluvných strán, 

kedykoľvek to povaha veci bude vyžadovať. Zmluvné strany sa zaväzujú 
zúčastňovať sa kontrolných dní. V prípade, ak sa Zhotoviteľ resp. ním 
poverená osoba nezúčastní kontrolných dní v dohodnutý deň, Stavebný 

dozor je oprávnený vykonať kontrolu Stavených prác samostatne 
a zistené nedostatky zapísať do Stavebného denníka. 

7.7 Bez ohľadu na ustanovenie bodu 7.6 Zmluvy je Stavebný dozor 
v prípade potreby oprávnený vykonať kontrolu priebehu Stavebných 
prác aj mimo dohodnutých kontrolných dní. 

7.8 Ak považuje Zhotoviteľ pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené 
alebo neúčelné, je povinný uplatniť svoje výhrady zápisom v Stavebnom 
denníku. Na základe písomného pokynu Objednávateľa (nie Stavebného 

dozoru) je Zhotoviteľ povinný tieto práce napriek svojim výhradám 
vykonať. 

7.9 Objednávateľ má právo, v prípade sporu alebo inej oprávnenej potreby, 
nechať vypracovať znalecký posudok k prevereniu kvality Diela. 
V prípade, že výsledok znaleckého posudku preukáže oprávnenosť 



pochybností či námietok Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný nahradiť 

Objednávateľovi náklady na vyhotovenie znaleckého posudku. 
7.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na 

preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva Stavebný dozor a 
urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých vád a odchýlok 
od dohodnutej dokumentácie. 

7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonávať zmeny dohodnutých Stavebných 
prác bez predchádzajúceho písomného súhlasu Stavebného dozoru 
alebo písomného súhlasu Stavebného dozoru uvedeného v Stavebnom 

denníku. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 7.4 Zmluvy. 
7.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady 

odstrániť, prípadne napraviť (dať do riadneho stavu) Stavebné práce 
uskutočnené v rozpore s požadovanou kvalitou, rozsahom a 
podmienkami Zmluvy, na ktoré ho Stavebný dozor upozornil 

v Stavebnom denníku.  
7.13 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že 

skutočnosť, že Objednávateľ alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, 
výpočty, dodávky, vzorky a práce vykonané v priebehu vykonania Diela, 
nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné Vady diela ako aj 

povinnosti uskutočniť potrebné kontroly tak, aby bolo zaručené riadne 
vykonanie Diela. 
 

VIII. STAVEBNÝ DENNÍK 
 

8.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania Staveniska viesť Stavebný 
denník.  

8.2 Zhotoviteľ je povinný zapisovať do Stavebného denníka všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie Diela, najmä údaje: 
8.2.1 o začatí a ukončení Stavebných prác, 

8.2.2 o stave Staveniska, 
8.2.3 o rozsahu a spôsobe vykonania Stavebných prác a ich akosti,  
8.2.4 o aktuálnom počasí,  

8.2.5 o použitej stavebnej technike a mechanizácii,  
8.2.6 o prítomných Pracovníkoch, použitých dopravných prostriedkoch 

a strojoch, 

8.2.7 o vykonaných kontrolách a 
8.2.8 o iných skutočnostiach súvisiacich s vykonaním Diela.  

8.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah Stavebného denníka a k 
zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky).  

8.4 V čase uskutočňovania Stavebných prác musí byť Stavebný denník na 

Stavenisku trvale prístupný.  

8.5 Zhotoviteľ skončí vedenie Stavebného denníka okamihom odovzdania a 
prevzatia Diela. 

8.6 Všetky odchýlky od Projektovej dokumentácie pre zhotovenie Diela 
musia byť Objednávateľom v Stavebnom denníku vopred odsúhlasené. 

O prípadných odchýlkach od Projektovej dokumentácie Stavbyvedúci, 
okrem písomného záznamu v Stavebnom denníku, upozorní Stavebný 
dozor najneskôr nasledujúci Deň telefonicky a e-mailom.  



8.7 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a 

príloh.  
8.8 Úvodné listy v denníku budú obsahovať: 

8.8.1 základný list, v ktorom je uvedené minimálne obchodné meno a 
sídlo Objednávateľa, projektanta, Zhotoviteľa a zmeny týchto 
údajov, 

8.8.2 identifikačné údaje Diela a 
8.8.3 prehľad skúšok každého druhu vykonaných počas realizácie 

Diela. 

8.9 Denné záznamy sa budú písať do Stavebného denníka s očíslovanými 
listami na dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a 

podpisuje Stavbyvedúci alebo osoby písomne určené Zhotoviteľom v 
deň, keď sa Stavebné práce vykonali alebo keď boli zistené okolnosti, 
ktoré sú predmetom zápisu, v slovenskom jazyku a v súlade 

so Stavebným zákonom. 
8.10 Okrem Zhotoviteľa, ním určených osôb a Stavbyvedúceho Zhotoviteľa 

môže potrebné zápisy v Stavebnom denníku vykonať Objednávateľ a 
ním určený Stavebný dozor podľa bodu 7.2 Zmluvy, vrátane 
pracovníkov generálneho projektanta (t. j. projektanta, ktorý zastrešuje 

všetky projektové dokumentácie) povereného výkonom autorského 
dozoru a orgánov štátneho stavebného dohľadu.  

8.11 Bez ohľadu na ustanovenie bodu 8.10 Zmluvy má právo usmerňovať 

Stavebné práce prostredníctvom Stavebného denníka len Stavebný 
dozor Objednávateľa. 

8.12 Ak Stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom vykonaným Objednávateľom 
v Stavebnom denníku, je povinný sa k nemu vyjadriť do Stavebného 
denníka najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jeho zápisu 

Objednávateľom, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí 
a je povinný v zmysle tohto zápisu postupovať.  

8.13 Stavbyvedúci je povinný predkladať Stavebnému dozoru Objednávateľa 
denné záznamy na kontrolných dňoch, inak na požiadanie najneskôr 
nasledujúci Deň a odovzdať mu prvý prepis. Ak s nimi Stavebný dozor 

Objednávateľa nesúhlasí, zapíše túto skutočnosť do 3 pracovných dní 
odo dňa ich predloženia do Stavebného denníka s uvedením dôvodov. 
Pokiaľ Stavebný dozor k predloženým denným záznamom v stanovenej 

lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že s ich obsahom súhlasí. 
8.14 Stavebný dozor sa pri kontrolách oboznámi so zápismi v Stavebnom 

denníku, vykonanými stavbyvedúcim Zhotoviteľa, a zapíše svoje 
zistenia do Stavebného denníka, podpíše všetky listy Stavebného 
denníka, zapíše do Stavebného denníka čísla listov, ktorých stredné 

prepisy po kontrole stavby mieni oddeliť a zobrať so sebou, vyškrtá 
prípadné voľné miesta v Stavebnom denníku, na záver oddelí stredné 
prepisy a zoberie si ich so sebou na archiváciu u Objednávateľa. 

8.15 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 Dni vopred záznamom v Stavebnom 
denníku a zároveň telefonicky a e-mailom vyzvať Stavebný dozor 

Objednávateľa na preverenie Stavebných prác, ktoré budú v ďalšom 
pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.  

8.16 Ak sa Stavebný dozor alebo Objednávateľom určená osoba nedostaví na 

preverenie prác v lehote podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy 



a požaduje odkrytie Stavebných prác, ktoré sa v ďalšom pracovnom 

postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady dodatočného 
odkrytia povinný uhradiť Objednávateľ. Ak sa pri dodatočnom odkrytí 

zistí, že Stavebné práce boli vykonané vadne, je náklady dodatočného 
odkrytia povinný nahradiť Zhotoviteľ. 

8.17 Stavbyvedúci ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť počas výkonu 

Stavebných prác alebo na požiadanie Objednávateľa a Stavebného 
dozoru prítomný na Stavenisku. Stavbyvedúci zodpovedá za kontrolu 
Stavebných prác, je povinný informovať Stavebný dozor o všetkých 

zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo v priebehu 
vykonávania Stavebných prác. 

8.18 V prípade akýchkoľvek zmien v osobe Stavbyvedúceho alebo osôb 
oprávnených vykonávať zápis v Stavebnom denníku je možné tieto 
vykonať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa. 
 

IX. HOSPODÁRENIE S ODPADMI, OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 
BOZP 

 

9.1 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela postupovať v súlade so 
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích 

predpisov a s odpadmi nakladať v súlade s § 14 uvedeného zákona. 
9.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prepravu a manipuláciu s odpadmi 

vzniknutými v súvislosti s vykonaním Diela na svoje náklady.  
9.3 Všetky odpady vzniknuté činnosťou Zhotoviteľa (vrátane odpadov z 

demolácií a demontáží, obalových materiálov, obalov od farieb, čistidiel, 

mazadiel, chemikálií a pod.), ktoré nemožno zneškodniť v areáli 
Staveniska, je Zhotoviteľ povinný zneškodniť a zlikvidovať na vlastné 

náklady, mimo nehnuteľností vo vlastníctve/správe či užívaní 
Objednávateľa. Náklady na zneškodnenie odpadov vrátane dopravných 
nákladov je povinný uhradiť Zhotoviteľ.  

9.4 Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy 
Objednávateľa odovzdať Objednávateľovi potvrdenie preukazujúce 
likvidáciu odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác. Bez 

ohľadu na ustanovenie predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný 
odovzdať Objednávateľovi všetky potvrdenia preukazujúce likvidáciu 

odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác najneskôr v deň 
odovzdania a prevzatia Diela. 

9.5 Pri úniku ropných látok alebo iných látok škodlivých životnému 

prostrediu, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabrániť ich ďalšiemu 
úniku a uhradiť všetky náklady spojené s likvidáciou následkov úniku 
týchto látok. O vzniku situácie spojenej s únikom takýchto látok je 

Zhotoviteľ povinný v deň, v ktorý sa o úniku dozvedel telefonicky, e-
mailom a písomne informovať Objednávateľa. 

9.6 Odpady, ktoré Zhotoviteľovi vznikajú jeho činnosťou, je zakázané 
vhadzovať v areáli Objednávateľa do kontajnerov komunálneho odpadu. 
Zhotoviteľ je povinný odpady, ktoré vznikajú jeho činnosťou triediť a 

zhromažďovať. S písomným súhlasom Objednávateľa Zhotoviteľ môže 



vybudovať miesta pre zhromažďovanie odpadov tak, aby boli tieto 

miesta riadne označené a aby tieto miesta spĺňali požiadavky všeobecne 
záväzných právnych predpisov a boli zabezpečené proti zneužitiu. 

Spaľovanie odpadov je v areáli Objednávateľa a v jeho okolí zakázané. 
9.7 Kontrolu zaobchádzania s odpadmi majú v mene Objednávateľa okrem 

Stavebného dozoru oprávnenie vykonávať aj jeho poverení zamestnanci. 

9.8 Objednávateľ je oprávnený v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch 
jednostranne zastaviť Stavebné práce Zhotoviteľa, ktoré sú v rozpore s 
predpismi na ochranu životného prostredia, písomnou výzvou 

doručenou Zhotoviteľovi vrátane určenia dôvodov a stanovenia 
primeranej lehoty na odstránenie závadného stavu. Zhotoviteľ je 

oprávnený pokračovať v takto zastavených prácach len po odstránení 
závad poškodzujúcich životné prostredie, pričom toto prerušenie nemá 
vplyv na termíny vykonania Diela podľa Plánu vykonania Diela. 

Omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním Diela z dôvodu prerušenia 
Stavebných prác podľa tohto bodu Zmluvy, nemá za následok zbavenie 

sa zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu vzniknutú v dôsledku tohto 
omeškania. 

9.9 V prípade odstránenia alebo ďalšieho využitia odpadov priamo 

Zhotoviteľom alebo jeho Subdodávateľom, ktorý má k tejto činnosti 
oprávnenie, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť na 
vyžiadanie ku kontrole doklad o odstránení alebo ďalšom využití 

odpadov. Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ 
povinný odovzdať Objednávateľovi doklady o odstránení alebo ďalšom 

využití odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác najneskôr 
v deň odovzdania a prevzatia Diela. 

9.10 Všetky škody a náklady vzniknuté protiprávnym nakladaním s 

odpadmi Zhotoviteľom vrátane náhrady nákladov vynaložených 
Objednávateľom na uhradenie pokút a nápravných opatrení 

uplatnených Orgánmi verejnej správy voči Objednávateľovi v dôsledku 
nesprávneho zaobchádzania s odpadmi vzniknutými v dôsledku 
Stavebných prác, je povinný uhradiť (nahradiť) Zhotoviteľ.  

9.11 Zhotoviteľ (ako aj jeho Subdodávatelia) je povinný na svoje náklady a 
na svoje nebezpečenstvo zaistiť vo vzťahu k vlastným Pracovníkom aj k 
tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred 

požiarmi na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle 
platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. 

Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi 
predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä: 
9.11.1  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 

pred požiarmi, (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Nariadenie č. 396/2006“) a 

Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

v znení neskorších predpisov), 



9.11.2 predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch, 

9.11.3 hygienickými predpismi, 
9.11.4 bezpečnosti na cestných úsekoch predpisy o bezpečnosti 

technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia a 
všetky ostatné súvisiace právne predpisy. 

9.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 

poveriť ním určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej 
dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom 
plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.  

9.13 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné 
činnosti: 

9.13.1 uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia č. 396/2006, 
9.13.2 vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na Stavenisku; plán 

obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným 
nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia č. 

396/2006,  
9.13.3 vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné 

zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.  
9.14 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti: 

9.14.1 uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri: 
- technických alebo organizačných riešeniach, na základe 

ktorých sa plánujú práce, ktoré  sa budú vykonávať  súčasne 
alebo budú na seba nadväzovať, 

- určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp, 

9.14.2 plnenie príslušných požiadaviek tak, aby Zhotoviteľ a jeho 
subdodávatelia, 

 -  uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady 
ustanovené v § 7 Nariadenia č. 396/2006, 

 -  dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

vypracovaný podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 
396/2006, 

9.14.3 úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 

ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006 a podkladu podľa § 5 
ods. 2 písm. c) Nariadenia č. 396/2006, ktoré budú zohľadňovať 

postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,  
9.14.4 spoluprácu medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi ako 

zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na 

spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba 
nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu 
zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia 

zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, 
ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto 

procesu, ak je to potrebné,  
9.14.5 opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných 

postupov,  



9.14.6 zabezpečenie vstupu na Stavenisko len osobám, ktoré tam plnia 

pracovné povinnosti.  
9.15 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností 

vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a 
ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, najmä Objednávateľovi predkladať dokumentáciu bližšie 

špecifikovanú v časti, v ktorej je špecifikovaný predmet plnenia podľa 
Zmluvy.   

9.16 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na 

úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy 
Zhotoviteľom. 

 
X. UKONČENIE STAVEBNÝCH PRÁC, ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA  
 

10.1 Dielo sa považuje za dokončené a odovzdané Objednávateľovi dňom 
podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez zjavných vád 

a nedorobkov oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Protokol 
o odovzdaní a prevzatí Diela“ alebo aj „odovzdanie Diela“).   

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo za 

kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok, ktoré musia 
predchádzať podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela: 
10.2.1 Zhotoviteľ nainštaluje na Dielo trvale vysvetľujúcu tabuľu - 

pamätnú dosku podľa Manuálu pre informovanie a publicitu 
OPKŽP, 

10.2.2 podpísanie protokolu o komplexnom vyskúšaní Diela oboma 
Zmluvnými stranami – ak si to povaha (druh) Diela vyžaduje, 

10.2.3 odovzdanie dokladov špecifikovaných v bode 10.5 Zmluvy 

Objednávateľovi. 
10.3 Po splnení podmienok podľa bodu 10.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 

najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním Diela písomne vyzvať 
Objednávateľa na jeho prevzatie, s tým že uvedie aspoň dva možné 
termíny, kedy sa odovzdanie môže uskutočniť, pričom časový odstup 

medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Objednávateľ je 
povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy písomne oznámiť 
Zhotoviteľovi, v ktorom termíne sa odovzdanie Diela uskutoční. 

10.4 Pokiaľ sa Objednávateľ k oznámeniu podľa bodu 10.3 Zmluvy do 3 
pracovných dní odo dňa jeho doručenia nevyjadrí, platí, že odovzdanie 

Diela sa uskutoční v neskorší z dní uvedených Zhotoviteľom podľa 
bodu 10.3 Zmluvy. 

10.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým 

termínom odovzdania Diela odovzdať Objednávateľovi všetky doklady 
súvisiace s vykonaním Diela (v originálnom vyhotovení alebo úradne 
osvedčené fotokópie originálov), pokiaľ už neboli Objednávateľovi 

preukázateľne odovzdané, a to predovšetkým: 
10.5.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v 

piatich vyhotoveniach v písomnej podobe a jedno vyhotovenie v 
elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči, 



10.5.2 Plán užívania Diela v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe a 

v jednom vyhotovení v elektronickej podobe na CD alebo DVD 
nosiči, 

10.5.3 fotodokumentáciu o priebehu Stavebných prác v jednom 
vyhotovení v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči, 

10.5.4 prevádzkový poriadok a manipulačný poriadok v piatich 

vyhotoveniach v písomnej podobe a v jednom vyhotovení v 
elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči, 

10.5.5 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Diela v piatich 

vyhotoveniach v písomnej podobe a v jednom vyhotovení v 
elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči, 

10.5.6 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých 
výrobkov a materiálov, vrátane atestov a certifikátov použitých 
materiálov, 

10.5.7 stavebné denníky, 
10.5.8 geodetickú dokumentáciu, 

10.5.9 revízne správy u vyhradených technických zariadení a skúšobné 
protokoly a atesty, 

10.5.10 doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli 

Stavebnými prácami, v súlade s platným zákonom o odpadoch, v 
čase vykonania Diela, 

10.5.11 zoznam osôb, s uvedením ich adries a telefónnych čísiel, u 

ktorých bude možné nepretržite nahlásiť reklamovanú Vadu 
diela, 

10.5.12 zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením a súhlasmi 
autorského a stavebného dozoru, 

10.5.13 návody na použitie a obsluhu nainštalovaných zariadení ako aj 

samotného Diela v slovenskom jazyku, 
10.5.14 protokol o komplexnom vyskúšaní Diela (ak to povaha Diela 

vyžaduje) 
10.5.15 ďalšie doklady, ktoré sú potrebné ku kolaudácii Diela a vydaniu 

povolenia na trvalé užívanie Diela, 

10.5.16 návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 
10.6 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa v deň dohodnutý podľa bodu 

10.3 resp. 10.4 Zmluvy na odovzdaní Diela na mieste vykonania Diela a 

za týmto účelom podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Pokiaľ 
sa niektorá zo Zmluvných strán nedostaví v dohodnutý deň na 

odovzdanie Diela, druhá Zmluvná strana je oprávnená podpísať 
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela sama, pričom na Protokole o 
prevzatí Diela vyznačí skutočnosť, že Zmluvná strana sa na odovzdaní 

Diela nezúčastnila. Zmluvná strana, ktorá Protokol o odovzdaní a 
prevzatí Diela podpísala je následne povinná jeden originál Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať druhej Zmluvnej strane. 

10.7 V prípade, že pri odovzdávaní a preberaní Diela budú zistené akékoľvek 
vady a/alebo nedorobky (aj drobné, nepodstatné, nebrániace 

bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela) Zmluvné strany sa 
dohodnú na spôsobe a termínoch ich odstránenia Zhotoviteľom (na 
náklady Zhotoviteľa). O tejto skutočnosti vyhotovia zápis v Stavebnom 

denníku. Pre prípad, že Zmluvné strany nedospejú k spoločnej dohode 



o termíne odstránenia Vád Diela platí, že Zhotoviteľ je povinný Vady 

Diela odstrániť najneskôr do 30 dní od ich zistenia. 
10.8 Po odstránení Vád Diela podľa bodu 10.7 Zmluvy Zmluvné strany 

zopakujú preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy a vykonajú 
o tom zápis v Stavebnom denníku. V prípade ak Dielo nebude 
vykazovať akékoľvek Vady Diela Zmluvné strany podpíšu protokol 

o prevzatí a odovzdaní Diela. Ak sa aj počas opakovaného preberacieho 
konania zistí, že Dielo vykazuje akékoľvek vady a/alebo nedorobky, 
Zmluvné strany zopakujú postup podľa bodu 10.7 Zmluvy a tohto bodu 

Zmluvy až do času, kedy bude Dielo vykonané riadne, t. j. bez 
akýchkoľvek vád a/alebo nedorobkov. Až v takomto prípade sú 

Zmluvné strany oprávnené podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí 
Diela. 

10.9 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia povinnosti 

Zhotoviteľa uvedenej v bode 7.5.1 a 7.5.2 Zmluvy, Objednávateľ nie je 
povinný Dielo prevziať a ani nemôže nastať právna domnienka 

podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 
10.10 V prípade, že povaha Diela a jeho riadneho ukončenia predpokladá 

a vyžaduje vykonanie komplexného vyskúšania Diela (t. j. vykonanie 

priebežných  a následne  záverečných skúšok funkčnosti 
technologických zariadení Diela), Zhotoviteľ je povinný komplexné 
vyskúšanie Diela vykonať na svoje náklady pred uvedením Diela do 

riadneho užívania, resp. podľa povahy Diela aj priebežne počas 
realizácie Diela. O termíne priebežného alebo záverečného komplexného 

vyskúšania Diela je Zhotoviteľ povinný písomne informovať 
Objednávateľa najmenej 5 pracovných dní vopred s tým, že uvedie 
aspoň dva možné termíny, kedy sa vyskúšanie môže uskutočniť, pričom 

časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. 
Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi, 

v ktorom termíne sa uskutoční vyskúšanie vykonaného Diela. 
10.11 Pokiaľ sa Objednávateľ k oznámeniu podľa bodu 10.10 Zmluvy do 3 

pracovných dní odo dňa jeho doručenia nevyjadrí, platí, že vyskúšanie 

vykonaného Diela sa uskutoční v neskorší z dní uvedených 
Zhotoviteľom podľa bodu 10.10 Zmluvy. 

10.12 Pokiaľ sa Objednávateľ vyskúšania vykonaného Diela nezúčastní, 

môže ho Zhotoviteľ vykonať aj bez prítomnosti Objednávateľa, pričom v 
takomto prípade mu výsledky komplexného vyskúšania doručí v dvoch 

vyhotoveniach do 3 pracovných dní odo dňa vykonania komplexného 
vyskúšania na adresu sídla Objednávateľa. 

10.13 V prípade, že výsledky priebežného alebo komplexného vyskúšania 

vykonaného Diela nepreukážu, že Dielo, resp. jeho časť je zhotovené 
riadne a bez Vád Diela, Zhotoviteľ je povinný Vady Diela odstrániť bez 
zbytočného odkladu odo dňa vykonania priebežného alebo 

komplexného vyskúšania a stanoviť termín opakovanej skúšky. O 
termíne konania opakovanej skúšky je Zhotoviteľ povinný informovať 

Objednávateľa najneskôr 48 hodín pred opakovaného priebežného 
alebo komplexného vyskúšania  po tom, ako boli Vady Diela podľa prvej 
vety tohto bodu Zmluvy odstránené. Zmluvné strany sú následne 

povinné postupovať podľa bodu 10.14 až 10.16 Zmluvy. 



10.14 O priebežnom vyskúšaní príslušnej časti Diela vykonajú oprávnené 

osoby za Zmluvné strany zápis v Stavebnom denníku. O komplexnom 
vyskúšaní Diela je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť protokol obsahujúci 

aspoň nasledovné údaje:  
10.14.1 osvedčenie o akosti použitých elektrotechnických a 

strojnotechnologických súčastí pri vykonaní Diela, 

10.14.2 počet, dobu a spôsob zaznamenávania kontroly akosti,  
10.14.3 počet a dobu kontrolných meraní vrátane ich vyhodnotenia, 
10.14.4 kontrolované parametre, prijateľné hodnoty týchto kontrol a 

kvantitatívne požiadavky kontroly, 
10.14.5 nevyhnutné opatrenia v prípade odchýlky od požadovanej akosti.  

10.15 Zhotoviteľ je povinný ním podpísaný protokol o komplexnom 
vyskúšaní Diela vyhotovený v dvoch vyhotoveniach podľa bodu 10.14 
Zmluvy doručiť Objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa 

vykonania komplexného vyskúšania vykonaného Diela.  
10.16 Objednávateľ protokol doručený podľa bodu 10.15 Zmluvy podpíše 

a jedno jeho vyhotovenie zašle Zhotoviteľovi. Pokiaľ Objednávateľ do 5 
pracovných dní odo dňa doručenia protokolu doručený protokol 
nepodpíše a ani neinformuje Zhotoviteľa o zistených Vadách Diela 

brániacich riadnemu užívania Diela, predpokladá sa, že Objednávateľ 
nemá výhrady proti skutočnostiam uvedeným v protokole 
o komplexnom vyskúšaní Diela a tento sa považuje za riadne podpísaný 

zo strany Objednávateľa šiesty pracovný deň odo dňa jeho doručenia 
Objednávateľovi. Ak Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi v stanovenej 

lehote Vady Diela podľa bodu 10.16 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný tieto 
Vady diela odstrániť a následne postupovať podľa bodu 10.13 a nasl. 
Zmluvy. 

 
XI. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE 

 
11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Diele znáša 

Zhotoviteľ počas celej doby zhotovenia Diela, a to aj v prípade škody na 

Diele, ktoré spočíva vo vykonaní údržby, opravy alebo úpravy, a to až 
do okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

11.2 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na 

Objednávateľa okamihom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
Diela. 

 
XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, vrátane tých, ktoré vzniknú 
12.1.1 na zariadení Staveniska, na Stavenisku alebo na vykonaných 

prácach na Diele alebo jeho častiach počas obdobia, v ktorom je 

Zhotoviteľ povinný sa o tieto starať, 
12.1.2 neoprávneným vstupom tretích osôb na pozemky alebo ich 

poškodením, prípadne svojvoľným uzatvorením ciest alebo 
porušením inžinierskych sieti. 

12.2 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu nahradiť Objednávateľovi 

alebo iným osobám škodu, ktorá im vznikla, a to na vlastné náklady. 



12.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo bude bez 

akýchkoľvek Vád Diela, a to minimálne počas celej záručnej doby 
v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy.  

12.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne 
dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické, ekonomické 
a kvalitatívne parametre, že zodpovedá technickým normám a 

predpisom Slovenskej republiky, a že nemá Vady Diela, ktoré by rušili 
alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným 
alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá 

za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v projektovej 
dokumentácii a v sprievodných dokladoch.  

12.5 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v dĺžke 
šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom podpísania 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  

12.6 Uplatnenie nárokov z Vád Diela (reklamácia) musí obsahovať označenie 
Vady Diela, jej popis, miesto kde sa Vada Diela nachádza a spôsob, 

akým sa Vada Diela prejavuje alebo prejavovala. 
12.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na vylúčení pôsobnosti 

ustanovenia § 428 Obchodného zákonníka na túto Zmluvu. 

Objednávateľ je tak oprávnený uplatniť reklamáciu skrytej Vady diela 
u Zhotoviteľa kedykoľvek počas trvania záručnej doby, najneskôr však 
do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola Vada Diela zistená.  

12.8 Zjavné Vady Diela má Objednávateľ právo uplatniť najneskôr do 30 
kalendárnych dní odo dňa ich zistenia kedykoľvek tieto zistí, aj počas 

priebehu realizácie Diela. Ak si na preskúmanie skutočností ohľadne 
Vady Diela alebo možnej Vady Diela Objednávateľ vyžiada stanovisko 
alebo informáciu od tretích osôb, lehota na uplatnenie takejto Vady 

Diela neskončí skôr ako 30 kalendárnych dní po doručení týchto 
stanovísk.  

12.9 Zmluvné strany sa dohodli, že doba od uplatnenia nárokov z Vady Diela 
Objednávateľom až do odstránenia Vady Diela Zhotoviteľom sa 
nezapočítava do záručnej doby dohodnutej podľa tejto Zmluvy.  

12.10 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebný prístup k 
Dielu za účelom preverenia príčiny Vady Diela. 

12.11 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne oznámenej Vady 

Diela do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie.  
12.12 Uplatnené Vady Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť čo najkratšom 

možnom termíne najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
písomnej reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi. V prípade, ak si 
povaha a rozsah Vady Diela vyžaduje dlhšiu lehotu na odstránenie Vady 

Diela, Zhotoviteľ odstráni Vady Diela v lehote určenej dohodou 
Zmluvných strán. Pokiaľ sa Zmluvné strany na nedohodnú na lehote 
pre odstránenie reklamovaných Vád Diela podľa predchádzajúcej vety 

tohto bodu Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný Vadu Diela odstrániť 
najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie 

Zhotoviteľovi. 
12.13 Uplatnené Vady diela sa považujú za odstránené dňom zápisu o 

odstránení Vád Diela v Stavebnom denníku (ak boli Vady Diela 



odstraňované počas realizácie Diela), resp. dňom podpisu protokolu 

o odstránení Vád Diela.  
12.14 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela spôsobené:  

12.14.1 nesprávnym alebo neodborným užívaním Diela, 
12.14.2 neodborným zásahom do Diela zo strany Objednávateľa alebo 

tretích osôb.  

12.15 Do doby preukázania zodpovednosti za Vady Diela na strane 
Objednávateľa sa predpokladá, že za Vadu Diela zodpovedá Zhotoviteľ a 
Zhotoviteľ je povinný v tejto dobe do preukázania zodpovednosti za 

Vadu Diela zahájiť a pokračovať v prácach spojených s odstraňovaním 
Vady Diela, ako keby za Vadu Diela zodpovedal. V prípade, že 

Zhotoviteľ preukáže, že za Vadu Diela nezodpovedá, Objednávateľ je 
povinný nahradiť Zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady spojené 
s odstraňovaním takejto Vady Diela. Takto vzniknuté a riadne 

preukázané náklady je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi do 
30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. 

12.16 Ak Zhotoviteľ neodstráni Vady Diela v lehotách určených v tejto 
Zmluve, je Objednávateľ oprávnený po uplynutí dodatočných 10 
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy (urgencie) 

Zhotoviteľovi, vykonať odstránenie vád samostatne alebo ich 
vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ 
povinný nahradiť Objednávateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. Ustanovenie tohto bodu Zmluvy 
nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ďalšie Vady Diela, resp. na 

Zhotoviteľom poskytnutú záruku. 
12.17 Všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú Vád Diela, procesu uplatňovania 

nárokov Objednávateľa z Vád Diela a ich odstraňovania sa primerane 

použijú aj na vady ostatného plnenia realizovaného Zhotoviteľom 
v zmysle Zmluvy (najmä jej čl. III.). 

 
XIII. CENA DIELA 

 

13.1 Celková (maximálna) Cena Diela, zahŕňajúca všetko plnenie realizované 
na základe tejto Zmluvy bola na základe dohody Zmluvných strán 
v zmysle požiadaviek uvedených v Súťažných podkladoch a zákona 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovená 
podľa Rozpočtu nasledovne: 

 
Cena Diela bez 
DPH 

[●] EUR (slovom: 
[●]) 

Sadzba DPH  
  

[●] % 

Výška DPH  [●] EUR 

Cena Diela s DPH [●] EUR (slovom: 
[●]) 

 
(* údaje k výške ceny Diela budú doplnené pred podpisom tejto Zmluvy  
v súlade s cenou stanovenou vo Ponuke Zhotoviteľa predloženej vo 



verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 
trhoviska) 
Cena Diela vrátane všetkého plnenia realizovaného na základe tejto 

Zmluvy nárok na vyplatenie ktorej si Zhotoviteľ môže voči 
Objednávateľovi uplatniť však bude určená podľa Zhotoviteľom 
skutočne realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy 

(stanoví sa ako súčet celkových cien všetkých položiek konštrukcií, 
prác a špecifikovaných materiálov, ktoré sú uvedené v Rozpočte podľa 
položiek), pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo 

nižšia ako Cena Diela dohodnutá ako maximálna.  
13.2 Dielo bude spolufinancované z Európskych štrukturálnych 

investičných fondov a štátneho rozpočtu. 

13.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že za včas a riadne vykonané a dodané 

Stavebné práce bude priebežne platiť Zhotoviteľovi na základe jeho 

vyúčtovania príslušnú časť Ceny Diela v zmysle Rozpočtu. Čo sa týka 

ceny materiálu, ktorý požaduje Zhotoviteľ zaplatiť, Zmluvné strany sa 

výslovne dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi len cenu 

preukázateľne zabudovaného stavebného materiálu na Diele. 

Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľovi zaplatiť cenu zásob 

materiálu, ktoré sa nachádzajú na Stavenisku alebo aj mimo neho, ak 

tento ešte nebol v rámci Diela zabudovaný. 

13.4 Cena Diela je stanovená na základe Súťažných podkladov a podmienok 

ako cena maximálna pre rozsah prác (výkaz výmer) uvedených 
v Rozpočte a platná počas celej doby vykonávania Diela. Zmluvné 
strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ potrebuje zahrnúť do Ceny diela aj 

stavebné práce, služby a materiál, ktoré nie sú uvedené v Rozpočte, 
Zhotoviteľ ich zahrnie do jednotkových cien položiek Rozpočtu 
súvisiacich s uvedenými stavenými prácami, poskytnutými službami 

alebo dodaným materiálom.  
13.5 Cena Diela zahŕňa v sebe všetky nákladové položky vrátane hotových 

výdavkov, ktoré sú potrebné k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, 
na ktoré je Zhotoviteľ povinný podľa tejto Zmluvy (najmä zabudovaný 
materiál a ostatné priame náklady, odpisy techniky, prevádzkové a 

správne poplatky, mzdy a iné odmeny, zisk ako aj ďalšie náklady 
Zhotoviteľa, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej ceny, najmä 
stráženie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto plnenia a 

z miesta plnenia, náklady na zriadenie, prevádzku a odstránenie 
zariadenia Staveniska, náklady na prípravu Staveniska, vytýčenie 

a sondáž podzemných vedení, výrub drevín, nakladanie s odpadmi, 
náklady na zabezpečenie elektrickej energie, pitnej, úžitkovej a 
prímesovej vody a náklady na vypracovanie všetkých dokumentov podľa 

Zmluvy.  
13.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi 

žiadny preddavok ani zálohovú platbu na vykonanie Diela.  
 

XIV. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 



14.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu Diela na základe skutočne 

a riadne vykonaných Stavebných prác a ostatného dohodnutého 
plnenia, a to aj po častiach.  

14.2 Zhotoviteľ pre účely stanovenia nárokovanej Ceny Diela alebo jej 
príslušnej časti doručí Stavebnému dozoru Zoznam Stavebných prác 
vykonaných za uplynulé obdobie, a to minimálne jedenkrát za 

kalendárny štvrťrok a maximálne jeden krát za kalendárny mesiac. Po 
prvýkrát je Zhotoviteľ oprávnený doručiť Objednávateľovi Zoznam 
Stavebných prác najskôr po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca 

odo dňa odovzdania Staveniska. Ďalší Zoznam Stavebných prác 
Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi najskôr po uplynutí ďalšieho 

kalendárneho mesiaca odo dňa vyhotovenia predchádzajúceho 
Zoznamu Stavebných prác atď. až do odovzdania Diela. 

14.3 Pokiaľ Objednávateľ s doručeným Zoznamom Stavebných prác 

nesúhlasí a požaduje vykonanie opravy, je oprávnený o túto opravu do 
5 pracovných dní požiadať Zhotoviteľa, pričom vo svojej žiadosti 

špecifikuje ktoré Stavebné práce, v akom rozsahu a z akého dôvodu 
žiada opraviť. Zhotoviteľ je následne povinný na základe žiadosti 
Objednávateľa opraviť Zoznam Stavebných prác. 

14.4 Zhotoviteľ je povinný na základe odsúhlaseného Zoznamu Stavebných 
prác podľa tohto článku Zmluvy vystaviť faktúru za príslušné obdobie 
a za odsúhlasené plnenie. 

14.5 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia vykonaných prác sa bude 
vykonávať ako súčin skutočne vykonaných merných jednotiek 

zaokrúhlených na 2 desatinné miesta a jednotkovej ceny zaokrúhlenej 
na 2 desatinné miesta, všetko bez centového vyrovnania podľa 
Rozpočtu. 

14.6 Faktúra musí obsahovať minimálne: 
14.6.1 odvolanie na túto Zmluvu,  

14.6.2 obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ Objednávateľa a Zhotoviteľa 
a označenie príslušného odštepného závodu Zhotoviteľa 
zodpovedného za realizáciu Diela,  

14.6.3 číslo faktúry, deň jej vyhotovenia a splatnosti,  
14.6.4 označenie banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT Zhotoviteľa, 
14.6.5 fakturovanú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,  

14.6.6 názov Diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby, 
14.6.7 ďalšie náležitosti faktúry podľa zákona číslo 222/2004 Z.z. 

(zákon o DPH) v znení neskorších predpisov. 
14.7 Ku každej faktúre je Zhotoviteľ povinný priložiť  

14.7.1 odpočet položiek, ktorý sa stanoví nasledovne: od celkového 

rozsahu položky sa odpočíta rozsah doposiaľ vykonaného a 
fakturovaného množstva dotknutej položky s uvedením zostatku 
na vykonanie, 

14.7.2 dodacie listy ku všetkým materiálom použitým a zabudovaným v 
rámci vykonania Diela, 

14.7.3 atesty, revízne správy, certifikáty, osvedčenia a skúšky použitých 
materiálov a technológií v súlade s platnými predpismi 
a normami,  



14.7.4 Stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných Stavebných 

prác za príslušné obdobie a fotodokumentácia fakturovaných 
častí.  

14.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť Zoznam Stavebných prác spolu s ich 
fotodokumentáciou k jednotlivým účtovným dokladom aj v elektronickej 
forme (Microsoft Excel) na CD, DVD nosičoch. 

14.9 Zhotoviteľ je povinný predkladať účtovné doklady ako i podklady 
k týmto účtovným dokladom v mene EUR zaokrúhlené na dve 
desatinné miesta a vyhotovené bez centového vyrovnania.  

14.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi faktúru v troch 
vyhotoveniach.   

14.11 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa Zmluvy alebo 
bude obsahovať nesprávne či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ 
oprávnený ju do 5 pracovných dní odo dňa jej prevzatia odoslať na 

doplnenie alebo opravenie Zhotoviteľovi. Splatnosť takto vystavenej a 
vrátenej faktúry sa ruší a nová splatnosť faktúry začne plynúť dňom 

doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry Objednávateľovi. 
14.12 Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru zníženú o Zádržné na 

bankový účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre do 60 kalendárnych dní 

odo dňa jej doručenia. Za dátum doručenia faktúry sa považuje deň 
doručenia faktúry do podateľne Objednávateľa alebo deň prevzatia 
doporučenej zásielky (faktúry) Objednávateľom.  

14.13 Zhotoviteľ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa podpisu 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela  doručiť Objednávateľovi 

Konečnú faktúru v šiestich vyhotoveniach.  
14.14 Konečná faktúra musí obsahovať 

14.14.1 označenie „Konečná faktúra“, 

14.14.2 odvolanie na túto Zmluvu s uvedením jej čísla (podľa evidencie 
Objednávateľa),  

14.14.3 obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ Objednávateľa a Zhotoviteľa,  
14.14.4 číslo faktúry, deň jej vyhotovenia a splatnosti,  
14.14.5 označenie banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT Zhotoviteľa, 

14.14.6 súpis všetkých faktúr (vrátane prípadných dobropisov 
a ťarchopisov) s uvedením ich čísla, vystavenej sumy, skutočne 
zaplatenej sumy a uvedením príloh, ktoré boli priložené 

k jednotlivým faktúram, 
14.14.7 uvedenie sumy, v akej výške a dátumu, kedy bola jednotlivá 

faktúra uhradená Objednávateľom, 
14.14.8 názov Diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby, 
14.14.9 ďalšie náležitosti faktúry podľa zákona číslo 222/2004 Z.z. 

(zákon o DPH) v znení neskorších predpisov. 
14.14.10 Doklady podľa bodu 14.7 tejto Zmluvy. 

14.15 Ak Konečná faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu 

14.14 Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne či neúplné údaje, je 
Objednávateľ oprávnený ju do 5 pracovných dní odo dňa jej prevzatia 

odoslať na doplnenie alebo opravenie Zhotoviteľovi. Splatnosť takto 
vystavenej a vrátenej Konečnej faktúry sa ruší a nová splatnosť v 
rozsahu podľa bodu 14.12 Zmluvy začne plynúť dňom doručenia 

opravenej a správne vystavenej Konečnej faktúry Objednávateľovi. 



14.16 Objednávateľ je povinný uhradiť neuhradenú sumu Konečnej faktúry 

do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Za dátum doručenia 
Konečnej faktúry sa považuje deň doručenia Konečnej faktúry do 

podateľne Objednávateľa alebo deň prevzatia doporučenej zásielky 
Objednávateľom. 

14.17 Zhotoviteľ pre účely DPH zodpovedá za škodu spôsobenú 

Objednávateľovi nesprávnou klasifikáciou realizovaných Stavebných 
prác a dodaných vecí. 

14.18 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi riadne a včas odsúhlasenú 

Cenu Diela v lehotách podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený 
požadovať od Objednávateľa zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej 

sumy za každý deň omeškania. 
14.19 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy 

tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) Zhotoviteľa 

je neplatné a považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 
14.20 Všetky faktúry vyhotovené na základe tejto Zmluvy, vrátane Konečnej 

faktúry je Zhotoviteľ povinný adresovať na adresu uvedenú v záhlaví 
Zmluvy.  

14.21 Práce a zabudované materiály môžu byť fakturované len v prípade, že 

budú k nim dodané všetky doklady podľa bodu 5.5.12. V prípade, že 
nebudú predložené predmetné doklady ani k prácam fakturovaným 
v rámci konečnej faktúry Zhotoviteľ nemá právo na ich zaplatenie 

v Cene Diela.     
 

 
 

XV. ZÁDRŽNÉ 
 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený bez ohľadu 
na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohľadu na splatnosť jednotlivých 

faktúr zadržať (neuhradiť) Zhotoviteľovi sumu vo výške 10 % z 
fakturovanej sumy bez príslušnej dane z pridanej hodnoty ako Zádržné, 
ktorá bude Zhotoviteľovi zaplatená Objednávateľom v súlade s bodom 

15.3 Zmluvy. 
15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné slúži na krytie prípadných 

nárokov Objednávateľa z Vád Diela zistených počas realizácie Diela až 

do uplynutia záručnej doby podľa čl. XII Zmluvy a prípadných nárokov 
Objednávateľa na náhradu škody súvisiacej s plnením podľa tejto 

Zmluvy. Zádržné tiež slúži na zabezpečenie dokončenia realizácie Diela 
či iného plnenia podľa Zmluvy pre prípad, že by Dielo ostalo 
z akýchkoľvek dôvodov zo strany Zhotoviteľa nedokončené. 

15.3 Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatí Zádržné resp. jeho nespotrebovanú 
časť do 60 kalendárnych dní odo dňa uplynutia záručnej doby. 
Zhotoviteľ je oprávnený zaslať písomnú výzvu na zaplatenie Zádržného 

Objednávateľovi najskôr v desiaty deň po uplynutí záručnej doby.  
15.4 Objednávateľ nie je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi Zádržné predtým, než 

Zhotoviteľ vyhlási, že riadne uhradil platby všetkým svojim 
Subdodávateľom v súlade s uzatvorenými zmluvami (s výnimkou 
záručných zábezpek, resp. zádržného dohodnutých v zmluvách so 



Subdodávateľmi). Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný doručiť 

Objednávateľovi písomné vyhlásenie o uhradení platieb 
Subdodávateľom. 

 
XVI. ZÁBEZPEKA  

 

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
a) vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo 

poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa vo výške 10 % z 
Ceny Diela bez DPH, alebo 

b) zložiť na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy 
Zábezpeku vo výške 10% z Ceny Diela bez DPH,  
t.j. sumu vo výške ........................... EUR, pričom vinkulovaná suma, 

banková záruka alebo zábezpeka bude poskytnutá až do doby 
uplynutia posledného dňa záručnej doby na Dielo či na ostatné plnenie 

realizované Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. 
(* Objednávateľ je oprávnený pred podpisom tejto zmluvy doplniť do 
tohto bodu Zmluvy sumu Zábezpeky, ktorá bude predstavovať sumu 10% 
zo zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 13.1 tejto Zmluvy.) 

16.2 Zložená Zábezpeka slúži na krytie všetkých finančných nárokov 

Objednávateľa majúcich pôvod v tejto Zmluve, najmä na krytie: 
16.2.1 nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty či náhrady 

škody, 

16.2.2 nároku Objednávateľa na odstránenie Vád Diela, ktorý nebol 
uspokojený zádržným ako aj nároku Objednávateľa na 

odstránenie Vád Diela, ktoré boli zistené počas záručnej doby,  
16.2.3 finančných plnení, vynaložených Objednávateľom v súvislosti 

s omeškaním Zhotoviteľa s realizáciou akýchkoľvek plnení podľa 

Zmluvy alebo ich nevykonaním Zhotoviteľom z akéhokoľvek 
dôvodu, ktorých vykonanie  je nevyhnutné pre riadnu realizáciu 
Diela alebo iného plnenia podľa tejto Zmluvy zabezpečiť inou 

osobou ako Zhotoviteľom alebo 
16.2.4 na krytie ktorých udelil Zhotoviteľ písomný súhlas. 

16.3 V súlade s účelom na ktorý je Zábezpeka určená je Objednávateľ 
oprávnený túto použiť najskôr v deň, v ktorý sa Zhotoviteľ dostal do 
omeškania so splnením nároku Objednávateľa alebo v deň, v ktorý 

vznikol nárok Objednávateľa na plnenie zo Zábezpeky z iného dôvodu 
alebo v deň, kedy na krytie daného plnenia zo Zábezpeky udelil 

Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný súhlas a to až do vyčerpania celej 
zloženej Zábezpeky. 

16.4 V prípade použitia Zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom je 

Zhotoviteľ povinný najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy Objednávateľa doplniť Zábezpeku na dohodnutú dobu 
jej trvania do výšky podľa bodu 16.1 Zmluvy. 

16.5 Objednávateľ vráti na účet Zhotoviteľa Zábezpeku alebo jej 
nespotrebovanú časť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.  



16.6 Prípadné odstúpenie od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán 

nemá vplyv na trvanie zloženej zábezpeky, ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

 
XVII. UZATVÁRANIE ZMLÚV SO SUBDODÁVATEĽMI 

 
17.1 Zhotoviteľ je povinný pred uzatvorením tejto Zmluvy predložiť 

Objednávateľovi zoznam Subdodávateľov v zmysle a rozsahu podľa § 41 

ods. 3) v spojení s § 41 ods. 6) Zákona o verejnom obstarávaní, pričom 

tento zoznam bude tvoriť prílohu tejto Zmluvy. 

17.2 Ak Zhotoviteľ nepredložil v procese verejného obstarávania 
Objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) žiadny Zoznam 
Subdodávateľov, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonať aspoň 

časť Diela, je povinný vykonať Dielo osobne. 
17.3 Ak Zhotoviteľ predložil v procese verejného obstarávania 

Objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) Zoznam Subdodávateľov, 
je povinný použiť na vykonanie Diela výlučne Subdodávateľov 
uvedených v zozname a odsúhlasených Objednávateľom.  

17.4 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotoviteľ 
na vykonanie Diela použiť iných Subdodávateľov než Subdodávateľov 

uvedených v Zozname Subdodávateľov, ktorí  
17.4.1 spĺňajú podmienky osobného postavenia a technickej a odbornej 

spôsobilosti Subdodávateľa určené v Súťažných podkladoch pre 

Subdodávateľom predpokladané vykonanie Diela alebo jeho časti 
a  

17.4.2 sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 

Zákona o verejnom obstarávaní. 
17.5 Za účelom zmeny v osobe Subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť 

Objednávateľovi žiadosť o zmenu v Zozname Subdodávateľov, ktorá 
musí obsahovať: 
17.5.1 identifikačné údaje navrhovaného Subdodávateľa, ktorý by mal 

vykonať Dielo alebo jeho časť alebo iné plnenie podľa Zmluvy,  
17.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť 

prostredníctvom Subdodávateľa,  

17.5.3 ak sa navrhovaným Subdodávateľom nahrádza už schválený 
Subdodávateľ, identifikačné údaje nahradeného Subdodávateľa. 

17.6 Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa bodu 17.4 Zmluvy 
potvrdenia preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 17.4.1 
Zmluvy. 

17.7 Každá žiadosť podľa bodu 17.5 Zmluvy musí byť Objednávateľovi 
odovzdaná včas tak, aby nezdržiavala postup vykonania Diela a to 

najneskôr 5 kalendárnych dní pred navrhovanou zmenou 
Subdodávateľa (podpísaním zmluvy so Subdodávateľom). 

17.8 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 17.5 Zmluvy 

s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 3 pracovných 
dní odo dňa jej doručenia.  

17.9 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 17.8 Zmluvy nevyjadrí, 

predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou Zoznamu Subdodávateľov 
súhlasí. Uvedené ustanovenie Zmluvy neplatí, ak  



17.9.1 Subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní napriek 
tomu, že má Subdodávateľ povinnosť byť v tomto registri 

zapísaný alebo 
17.9.2 Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi spolu so žiadosťou 

o zmenu v Zozname Subdodávateľov doklady podľa bodu 17.4.1 

Zmluvy. 
17.10 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých Subdodávateľov,  

17.10.1 v súvislosti s ktorými sú mu známe prípady, keď nedodržali 

svoje záväzky, 
17.10.2 ktorých finančné a technické postavenie spoľahlivo negarantuje 

plnenie záväzkov zo Zmluvy alebo  
17.10.3 ktorí nespĺňajú podmienky osobného postavenia a technickej 

a odbornej spôsobilosti Subdodávateľa určené v Súťažných 

podkladoch pre Subdodávateľom predpokladané vykonanie Diela 
alebo jeho časti.  

17.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie 
subdodávateľských zmlúv so Subdodávateľmi najneskôr do 20 
kalendárnych dní odo dňa uzavretia príslušnej subdodávateľskej 

Zmluvy ako aj ich prípadných dodatkov. 
17.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách 

bolo dostatočne ošetrené, aby Subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo 

jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa len na základe 
písomného súhlasu Objednávateľa postupom podľa tohto článku 

Zmluvy. 
17.13 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný 

najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať 

Objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej subdodávateľskej zmluvy 
v znení jej prípadných dodatkov. Zhotoviteľ je v takomto prípade 

oprávnený nesprístupniť Objednávateľovi údaje o výške odmene za 
vykonanie diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť Subdodávateľovi. 

17.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu Subdodávateľov 

Objednávateľom alebo vykonanie Diela alebo jeho časti 
Subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov a 
povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je zodpovedný za 

plnenie Subdodávateľov, ako by plnil sám. 
17.15 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ 

je povinný postupovať podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak 
v priebehu verejného obstarávania nepredložil Objednávateľovi žiadny 
Zoznam Subdodávateľov resp. tvrdil, že Dielo vykoná osobne a následne 

vznikla potreba vykonať Dielo alebo jeho časť Subdodávateľom. 
 

XVIII. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
18.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že:  

18.1.1 ku dňu podpisu tejto Zmluvy je obchodnou spoločnosťou riadne 
založenou a vzniknutou podľa práva Slovenskej republiky, nie je 
mu známy žiaden dôvod neplatnosti spoločnosti Zhotoviteľa 

podľa § 68a Obchodného zákonníka a riadne plní všetky 



povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k zrušeniu 

spoločnosti, 
18.1.2 uzavretím tejto Zmluvy ani žiadnej z budúcich zmlúv, ani ich 

splnením, nedôjde k porušeniu povinností Zhotoviteľa 
stanovených všeobecne záväznými predpismi, rozhodnutiami 
súdov alebo iných verejnoprávnych orgánov, vnútornými 

predpismi Zhotoviteľa alebo zmluvou, ktorou je Zhotoviteľ 
viazaný, 

18.1.3 uzavretie tejto Zmluvy nie je ukracujúcim alebo poškodzujúcim 

alebo zvýhodňujúcim alebo znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu 
k akémukoľvek veriteľovi pričom v tejto súvislosti nie je uzavretie 

tejto Zmluvy najmä odporovateľným právnym úkonom,  
18.1.4 nemá vedomosť, že by bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený 

konkurz alebo bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na 

majetok Zhotoviteľa alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie 
alebo návrh alebo podnet na zrušenie spoločnosti Zhotoviteľa 

a ani nebolo rozhodnuté o vstupe Zhotoviteľa do likvidácie, 
18.1.5 Zhotoviteľ nemá žiadne nezaplatené dlhy po lehote ich 

splatnosti, nezrušil ani nepozastavil žiadne platby svojich dlhov 

a v tejto súvislosti neexistujú žiadne okolnosti, ktoré by si 
vyžadovali alebo umožňovali začatie akéhokoľvek správneho 
alebo súdneho alebo exekučného alebo konkurzného alebo 

reštrukturalizačného konania alebo by umožňovali uplatňovanie 
si nárokov vo vzťahu resp. na majetok Zhotoviteľa,  

18.1.6 nemá vedomosť o tom, že by Zhotoviteľ bol účastníkom súdneho 
sporu alebo rozhodcovského konania a nemá vedomosť o tom, že 
by existovali spory či konania, ktoré by boli nerozhodnuté 

a nemá vedomosť, že by akýkoľvek súd alebo rozhodcovský súd 
alebo rozhodca, správny orgán, inštitúcia alebo iný orgán vydal 

predbežné opatrenie,  resp. že je a bolo vedené konanie 
s účasťou Zhotoviteľa, ktorým by mohla byť dotknutá platnosť, 
účinnosť alebo vynútiteľnosť tejto Zmluvy alebo schopnosť 

Zhotoviteľa plniť svoje záväzky z tejto Zmluvy, 
18.1.7 nemá vedomosť o tom, že by sa voči Zhotoviteľovi viedlo 

vyšetrovanie alebo zisťovanie zo strany štátnych alebo správnych 

orgánov, že by voči nemu alebo voči jeho majetku bolo vedené 
exekučné konanie či výkon rozhodnutia, a neexistujú žiadne 

okolnosti, ktoré by mohli viesť k začatiu takýchto konaní, 
18.1.8 všetky informácie, ktoré Zhotoviteľ poskytol Objednávateľovi 

alebo jeho zástupcom alebo odborným poradcom v súvislosti 

s touto Zmluvou boli tak v čase ich poskytnutia ako aj teraz 
pravdivé, úplné a presné a nie sú zavádzajúce z dôvodu 
opomenutia, nejednoznačnosti alebo z akéhokoľvek iného 

dôvodu, 
18.1.9 má oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť 

záväzky vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy a získal všetky 
potrebné súhlasy jeho interných orgánov, 

18.1.10 uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa 

nevyžaduje súhlas žiadneho veriteľa, 



18.1.11 osoby konajúce za Zhotoviteľa sú v plnom rozsahu oprávnené 

dojednať, uzavrieť a podpísať túto Zmluvu a vykonávať práva 
a povinnosti v nej upravené, 

18.1.12 sa pred podpísaním tejto Zmluvy riadne, detailne, v dostatočnom 
čase a s odbornou starostlivosťou oboznámil 
18.1.12.1 so všetkými Súťažnými podkladmi, ktoré mu boli v 

rámci verejného obstarávania poskytnuté,  
18.1.12.2 s touto Zmluvou vrátane Plánu vykonania Diela a 

dôsledne zvážil ich obsah a dopad na Dielo a plnenie 

záväzkov podľa tejto Zmluvy,  
18.1.12.3 so Staveniskom, 

18.1.13 si je vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela a ostatného 
zmluvného plnenia nemôže uplatňovať zmeny a nároky na 
úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktorý mohol zistiť už 

pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom Staveniska pred 
predložením ponuky, 

18.1.14 v prípade ak je registrovaným platcom DPH je spôsobilý uhradiť 
DPH ako dodávateľ podľa Zákona o DPH, uvedenú na akejkoľvek 
faktúre vystavenej na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou 

a najmä vyhlasuje, že  
18.1.14.1 nie je neschopným zaplatiť takúto DPH, 
18.1.14.2 ako platiteľ DPH nemá vedomosť o prípadnom 

nezaplatení DPH,  
18.1.14.3 protihodnota za plnenie uvedená na akejkoľvek 

faktúre vystavenej na základe alebo v súvislosti s touto 
Zmluvou nemôže byť neprimerane vysoká alebo 
neprimerane nízka, a to najmä Cena diela, 

18.1.14.4 ako platiteľ DPH nepokračuje v uskutočňovaní 
zdaniteľných obchodov s platiteľom, u ktorého nastali 

dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. 
b) druhého bodu Zákona o DPH,  

18.1.14.5 u Zhotoviteľa nenastali dôvody na zrušenie 

registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu 
Zákona o DPH, 

18.1.14.6 Zhotoviteľ nebol zverejnený v príslušnom zozname 

osôb ako platiteľ u ktorého nastali dôvody pre zrušenie 
registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) Zákona o DPH 

vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, 
18.1.15 má dostatočnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a skúsenosti na 

výstavbu Diela, 

18.1.16 na základe Zmluvy sa Objednávateľ stane výlučným vlastníkom 
Diela a nebude nijako obmedzený v dispozícii s ním,  

18.1.17 Dielo nie je a nebude zaťažené žiadnym právom tretej osoby 

a Zhotoviteľ neuzatvoril a neuzatvorí so žiadnou treťou osobou 
žiadnu zmluvu, ktorou by Dielo prenajal resp. zriadil akékoľvek 

právo užívania, 
18.1.18 nemá vedomosť o existencii úradných rozhodnutí (či už také, 

ktoré nadobudli právoplatnosť alebo ktoré by mohli nadobudnúť 

právoplatnosť v budúcnosti), nemá vedomosť, že by sa začalo a 



podľa jeho vedomia ani nehrozí začatie konania, ktoré by mohlo 

viesť k vydaniu rozhodnutia, ktoré by mohlo  
18.1.18.1 viesť k odňatiu vlastníckeho práva Objednávateľa 

k Dielu, 
18.1.18.2 viesť k vzniku akýchkoľvek práv tretích osôb k Dielu, 
18.1.18.3 obmedziť oprávnenie Objednávateľa nakladať 

s Dielom. 
18.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné 

časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek 

právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích 
osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej 

či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich 
dodania výlučným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, 
výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní 

Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, 
na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. 

Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých 
okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, 
komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase 

dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, 
výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným 
vlastníkom stáva Objednávateľ. 

18.3 Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že ku dňu podpisu 
tejto Zmluvy 

18.3.1 má oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť 
záväzky vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy, a že získal všetky 
potrebné súhlasy jeho interných orgánov a orgánov 

Objednávateľa a súčasne uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy 
zo strany Zhotoviteľa nevyžaduje súhlas žiadneho veriteľa, 

18.3.2 osoby konajúce za Objednávateľa sú v plnom rozsahu oprávnené 
dojednať, uzavrieť a podpísať túto Zmluvu a vykonávať práva 
a povinnosti v nej upravené. 

18.4 Zmluvné strany sa zaväzujú konať takým spôsobom, aby bolo možné 
vyhlásenia uvedené v tejto Zmluve v budúcnosti kedykoľvek zopakovať. 
Ak nastane situácia, v rámci ktorej by nebolo možné kedykoľvek 

v budúcnosti zopakovať ktorékoľvek vyhlásenie resp. jeho časť alebo by 
sa také vyhlásenie alebo jeho časť stali v akomkoľvek rozsahu 

nepravdivým, neúplným alebo zavádzajúcim, je Zmluvná strana 
povinná písomne informovať o takejto skutočnosti druhú Zmluvnú 
stranu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa výskytu takejto situácie. 

18.5 Zhotoviteľ si je vedomý skutočnosti, že je jeho zmluvnou povinnosťou 
uviesť Objednávateľovi pravdivé a nezavádzajúce vyhlásenia a 
ubezpečenia uvedené v tejto Zmluve, pričom zodpovedá za škodu 

spôsobenú porušením tejto povinnosti. 
18.6 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 18.5 Zmluvy 

spôsobené nepravdivosťou, neúplnosťou alebo nepresnosťou niektorého 
z vyhlásení uvedených v bode 18.1 Zmluvy sa považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy, ktoré zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od 

tejto Zmluvy. 



 

XIX. ZMLUVNÉ POKUTY 
 

19.1 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými 
stranami v tejto Zmluve (ďalej len zmluvná pokuta) vzniká dotknutej 
Zmluvnej strane dňom porušenia zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. 

Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné porušenie 
zabezpečovanej povinnosti. Zavinenie účastníka sa nevyžaduje. 

19.2 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je 

povinná príslušnú zmluvnú pokutu zaplatiť druhej Zmluvnej strane do 
30 kalendárnych dní odo dňa kedy bola na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vyzvaná druhou Zmluvnou stranou.  
19.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty porušujúcou Zmluvnou stranou alebo 

použitie časti alebo celej Zábezpeky Objednávateľom nezbavuje 

porušujúcu Zmluvnú stranu záväzku splniť povinnosti podľa tejto 
Zmluvy.  

19.4 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet 
Zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy 
alebo jej vyplatením dotknutej osobe v hotovosti. 

19.5 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je 
povinná plniť povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou 
pokutou, aj po jej zaplatení. 

19.6 Zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenej 
porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a zároveň 

sa domáhať náhrady všetkej spôsobenej škody vrátane jej časti 
presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu. Zaplatením zmluvnej pokuty 
tak nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu 

vzniknú porušením povinností Zhotoviteľa. 
19.7 V prípade, že povinnosť zaplatiť akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa tejto 

Zmluvy zaťažuje Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený celú splatnú 
zmluvnú pokutu odpočítať zo Zábezpeky. Zhotoviteľ udeľuje 
Objednávateľovi k takémuto postupu výslovný súhlas. 

19.8 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa prevziať Stavenisko včas 
(bod 6.1 a nasl. Zmluvy), je zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu za každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti vo 

výške podielu celkovej Ceny Diela bez DPH a dĺžky doby na zhotovenie 
Diela v EUR za každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti. 

19.9 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 
5.3, 8.13, 9.4, 10.5, 10.15 alebo 17.13 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý 

aj začatý deň trvania porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa a to 
za každé porušenie povinnosti samostatne. 

19.10 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 16.1 Zmluvy 

– vinkulovať sumu na účte Zhotoviteľa, predložiť bankovú záruku alebo 
zložiť včas a riadne dohodnutú zábezpeku, je Zhotoviteľ povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej 
Ceny Diela za každý aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti 
Zhotoviteľa.  



19.11 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 16.4 Zmluvy 

je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovu zmluvnú pokutu vo 
výške 0,5 % z celkovej Ceny Diela za každý aj začatý deň porušovania 

tejto povinnosti Zhotoviteľa.  
19.12 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 5.4 Zmluvy 

je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

100,- EUR a to za každé porušenie povinnosti samostatne. 
19.13 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa 

bodu 5.5.4, 5.5.6, 5.8, 6.3, 6.15, 7.5 (povinnosť dodržiavať Kontrolný 

a skúšobný plán), 8.1, 8.13, 8.15, 10.10 (povinnosť vykonať komplexné 
vyskúšanie Diela), 12.2 alebo 17.3 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny Diela 
a to za každé porušenie povinnosti samostatne. 

19.14 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 5.15 Zmluvy 

je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,1 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň trvania 

porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa, najneskôr však do odovzdania 
diela alebo do odstúpenia od Zmluvy a to podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr. 

19.15 Ak Zhotoviteľ neodovzdá Dielo ani do 30 dní po dohodnutom termíne 
a žiadna zo Zmluvných strán neodstúpi od Zmluvy, je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť Objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu, ktorá 

bude určená nasledovným spôsobom: výška zmluvnej pokuty sa bude 
rovnať výške rozdielu celkovej Ceny Diela a sume súčtu faktúr za 

vykonané čiastkové plnenia vystavených Zhotoviteľom a prijatých 
Objednávateľom do dňa vyčíslenia zmluvnej pokuty. 

19.16 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na 

náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením povinnosti odovzdať dielo 
riadne a včas. 

19.17 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 14.19 
Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške Ceny Diela a to za každé porušenie povinnosti samostatne. 

19.18 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 12.11 
Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 10 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň 

porušenia povinnosti. 
19.19 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa 

definovanej v bode 7.5.1 alebo 7.5.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej 
Ceny Diela za každý aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti. 

19.20 Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvných pokút dojednaných 
podľa tejto Zmluvy je obvyklá a primeraná povahe a významu 
zabezpečovaných záväzkov a s touto výškou bez námietok súhlasia. 

Objednávateľ je vo všetkých prípadoch oprávnený, nie však povinný 
príslušnú si svoj nárok na zmluvnú pokutu u Zhotoviteľa uplatniť. 

 
XX. VYŠŠIA MOC 

 



20.1 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie 

povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto 
neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej Vyššou 

mocou podľa § 374 Obchodného zákonníka.  
20.2 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 20.1 Zmluvy nevylučuje 

prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná 

strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. 
20.3 Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a 

neodvrátiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu 

odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy a ktorá jej bráni v plnení 

záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem 
ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého 
rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky 

a pod. 
20.4 O vzniku a zániku Vyššej moci a jej príčinách upovedomí Zmluvná 

strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc najneskôr do 5 kalendárnych 
dní odo dňa, kedy sa o jej vzniku dozvedela druhú Zmluvnú stranu. 
Zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná predložiť 

druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o tejto skutočnosti.  
20.5 Bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotoviteľ nenesie 

zodpovednosť za škodu alebo stratu na Diele spôsobenú vojnou, 

nepokojmi alebo operáciami vojnového charakteru, inváziou, 
občianskou vojnou, revolúciou, nastolením vojenskej diktatúry, 

teroristickými činmi, konfiškáciou a znárodnením, jadrovou reakciou, 
jadrovým žiarením alebo zamorením a tlakovou vlnou ako aj z dôvodov, 
ktoré sú mimo vplyv Zhotoviteľa a nie sú bežne poisťované na poistnom 

trhu. 
 

XXI. UKONČENIE ZMLUVY O DIELO 
 

21.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť túto Zmluvu pred jej riadnym 

splnením 
21.1.1 dohodou Zmluvných strán, 
21.1.2 odstúpením od Zmluvy. 

21.2 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného 
odstúpenia druhej Zmluvnej strane. 

21.3 Odstúpenie sa považuje za doručené, ak bolo adresátom prevzaté alebo 
ak bolo vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojím 
konaním alebo opomenutím zmaril doručenie odstúpenia; v takom 

prípade sa odstúpenie považuje za doručené uplynutím tretieho dňa 
odo dňa jeho vrátenia odosielateľovi. 

21.4 Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť najmä v prípade: 

21.4.1 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, 
21.4.2 ak bolo proti Zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo 

reštrukturalizačné konanie, 
21.4.3 ak bol proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý 

návrh na vyhlásenie konkurzu, 



21.4.4 ak je Zhotoviteľ ako právnická osoba oprávnená podnikať 

v likvidácii,  
21.4.5 ak Zhotoviteľ zásadným spôsobom zlyhá pri vykonaní Diela 

podľa ustanovení Zmluvy, 
21.4.6 ak Zhotoviteľ do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia 

Staveniska nezačne s realizáciou plnenia podľa Zmluvy, 

21.4.7 ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením predmetu Zmluvy oproti 
dohodnutému termínu plnenia a nesplní svoj záväzok ani 
v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom nie kratšej ako 30 

kalendárnych dní, 
21.4.8 z dôvodu opustenia Staveniska Zhotoviteľom, nedodržania 

kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti, 
21.4.9 ak sa situácia Zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické 

alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné 

s povahou a náročnosťou prác a dodávok jemu zverených, 
21.4.10 z dôvodu porušenia podmienok a podkladov Verejnej súťaže 

Zhotoviteľom, 
21.4.11 v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, 

pričom za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom sa považuje 

najmä porušenie povinností, v súvislosti s ktorými si 
Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu podľa článku XX. 
Zmluvy,  

21.4.12 ak Zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví 
svoje platby iným zhotoviteľom (svojim Subdodávateľom) o viac 

ako 30 kalendárnych dní odo dňa splatnosti faktúr za vykonané 
práce.  

21.5 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Objednávateľ písomne 

vyzve Zhotoviteľa na splnenie záväzku. Ak Zhotoviteľ tento svoj záväzok 
nesplní ani v dodatočnej lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia tejto výzvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. 
Za nepodstatné porušenie Zmluvy sa považuje každé porušenie 
povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy resp. nedodržanie jeho 

záväzkov podľa Zmluvy okrem podstatného porušenia Zmluvy podľa 
bodu 21.4.11 Zmluvy. 

21.6 Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať 

sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa.  
21.7 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný do 14 

kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy 
21.7.1 prerušiť Stavebné práce okrem tých Stavebných prác, ktoré 

neznesú odklad a ich nevykonaním by mohla byť spôsobená 

škoda na už vykonanej časti Diela  a tiež tých, ktoré 
Objednávateľ špecifikoval v odstúpení – najmä z dôvodu ochrany 
tej časti Diela, ktorá už bola vykonaná,  

21.7.2 ukončiť realizáciu všetkých subkontraktov, ak je to ešte v danom 
čase možné. Ak ukončenie subkontraktov podľa tohto bodu 

Zmluvy nie je možné, Zhotoviteľ je povinný previesť na 
Objednávateľa všetky práva z týchto zmlúv k dátumu odstúpenia 
od Zmluvy. Pokiaľ o to Objednávateľ požiada, Zhotoviteľ je 

povinný previesť na Objednávateľa všetky Objednávateľom 



požadované subkontrakty uzatvorené medzi Zhotoviteľom a jeho 

Subdodávateľmi za podmienky, že s tým príslušný Subdodávateľ 
vysloví vopred písomný súhlas, 

21.7.3 odstrániť všetko Montážne zariadenie zo Staveniska a odvolať 
Pracovníkov zo Staveniska, odstrániť zo Staveniska všetky 
zbytky, nečistoty a odpad všetkého druhu a opustiť celé 

Stavenisko v upratanom a v bezpečnom stave, 
21.7.4 pripraviť vykonané práce na prevzatie, 
21.7.5 vyzvať Objednávateľa na prevzatie vykonaných prác, 

21.7.6 odovzdať Objednávateľovi vykonané práce spolu s príslušnou 
dokumentáciou 

21.7.7 predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok, 
21.8 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť, ak je Objednávateľ v omeškaní 

s úhradou dohodnutej platby a nezaplatil ju ani v dodatočnej lehote 60 

dní stanovenej na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa doručenej po 
uplynutí splatnosti faktúry Objednávateľovi.  

21.9 Ak Zhotoviteľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, 
Objednávateľ je povinný uskutočnené práce na Diele prevziať a zaplatiť 
Zhotoviteľovi odplatu vo výške uskutočnených prác, ktorá bude 

vyčíslená v zmysle Rozpočtu; prevzatím prác v zmysle tohto bodu 
Zmluvy sa nerozumie prevzatie Diela podľa čl. IIX. Zmluvy, 

21.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy je  

21.10.1 Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady za skutočne 
vykonané Stavebné práce. Práce a dodávky realizované ku dňu 

odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v 
preukázanom rozsahu, 

21.10.2 Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi primeranú 

náhradu za vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, 
ktoré sa už nachádza a aj zostane na Stavenisku, ako 

i v primeranom a dôvodnom rozsahu dodané hmoty a stavebné 
dielce, pokiaľ nie sú súčasťou nákladov podľa bodu 21.10.1 
Zmluvy a Objednávateľ bude s ich ponechaním súhlasiť. Toto 

právo Zhotoviteľa zaniká, ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa 
na zaplatenie náhrady podľa tohto bodu Zmluvy do 30 
kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy ako 

aj v prípade, ak s tým Objednávateľ nebude súhlasiť. 
21.11 Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody 

spôsobenej Zmluvnou stranou ani povinnosť ochrany dôverných 
informácii podľa podmienok Zmluvy. 
 

XXII. NÁHRADA ŠKODY 
 
22.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje tak preventívne ako aj s prihliadnutím na 

okolnosti prípadu vykonávať všetky opatrenia potrebné na 
predchádzanie škodám, resp. na odvrátenie hroziacej škody alebo na jej 

zmiernenie. 
22.2 Každá Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, 

je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.  



22.3 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je 

povinný poskytnúť Objednávateľovi náhradu škody, ktorú Zhotoviteľ 
alebo jeho Subdodávatelia spôsobili Objednávateľovi porušením 

povinností daných Zmluvou alebo v súvislosti s vykonávaním Zmluvy 
vrátane prípadu, kedy sa jedná o také porušenie povinnosti, na ktorú 
sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa článku XIX. Zmluvy. 

22.4 Náhrada škody je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
faktúry, ktorou bude výška škody, ktorej náhrada sa požaduje 
preukázateľne a dôvodne uplatnená voči druhej Zmluvnej strane.  

22.5 Uplatnením ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na 
náhradu škody v plnej výške.  

22.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Dielo bude spôsobilé kolaudácie a riadnej 
prevádzky podľa podmienok určených touto Zmluvou. Zhotoviteľ žiada 
Objednávateľa, aby sa na toto jeho vyhlásenie spoľahol a zároveň sa s 

súlade s § 725 Obchodného zákonníka zaväzuje, že Objednávateľa 
odškodní za všetku škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne, ak sa toto 

jeho vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, najmä ak počas kolaudácie 
alebo prevádzky Diela vznikne potreba akýchkoľvek naviac prác, ktoré 
neboli zrealizované. 

22.7 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody 
ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ 
nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných 

rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej 
správy či verejnej moci, dotknutých orgánov a organizácií alebo iných 

na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa. 
 

XXIII. POISTENIE 

 
23.1 Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ a to až do 

protokolárneho odovzdania riadne vykonaného Diela bez vád 
a nedorobkov Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy. 

23.2 Zhotoviteľ je povinný mať najneskôr ku dňu podpísania tejto Zmluvy do 

úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov na Diele uzatvorené 
23.2.1 poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody na majetku a škody 

na živote a zdraví fyzických osôb, 

23.2.2 poistenie zodpovednosti pri výkone podnikateľskej činnosti, 
23.2.3 poistenie zodpovednosti za vecné škody a škody na zdraví tretích 

osôb spôsobené výrobkom, 
23.2.4 poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu zo stavebnej a 

montážnej činnosti, 

23.2.5 poistenie zariadenia Staveniska pre prípad poškodenia, zničenia, 
straty, odcudzenia alebo iných škôd na Diele, 

23.2.6 poistenie zodpovednosti za environmentálne škody, 

23.2.7 poistenie zodpovednosti za škody spôsobené živelnými 
pohromami. 

v rozsahu poistného krytia v sume minimálne 100% z celkovej Ceny 
Diela. 

23.3 Zhotoviteľ je súčasne povinný kedykoľvek na písomnú výzvu 

Objednávateľa preukázať splnenie povinnosti podľa bodu 23.1 Zmluvy.  



 

XXIV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

24.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými 
stranami. 

24.2 Zmluva nadobúda účinnosť Dňom nasledujúcim po Dni jej zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády.  
24.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva podlieha zverejneniu 

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto súčasne vyjadrujú 

svoj súhlas. 
24.4 Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na 

deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý 

pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v 
poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. 

24.5 Zmluva môže byť menená len po dohode Zmluvných strán, a to vo 
forme číslovaných písomných dodatkov, riadne podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktoré sa stanú 

neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Z povinnosti uzatvoreného dodatku 
k Zmluve sú vyňaté zmeny Zmluvy spočívajúce v aktualizácii, zmene či 
oprave údajov ako napr. číslo účtu, adresa pre doručovanie, kontaktná 

osoba a pod. ak si tieto údaje obe Zmluvné strany vzájomne odsúhlasia.  
24.6  Zmluvné strany sa dohodli, že sú oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto 

Zmluve bez nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude 
realizácia Naviac prác, a to len v prípade ak:  
24.6.1 ide o doplňujúce stavebné práce ktoré sú nevyhnutné, nie sú 

zahrnuté do tejto Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ alebo 

niektorý z jeho Subdodávateľov a zmena Zhotoviteľa nie je 

možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, 

pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo 

interoperability s existujúcim zariadením alebo inštaláciami 

podľa tejto Zmluvy a zmena Zhotoviteľa by spôsobila 

Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatné zvýšenie 

nákladov, a  

24.6.2 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ 

nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a 

takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy, a 

zároveň 

24.6.3 hodnota všetkých zmien tejto Zmluvy je nižšia ako finančný limit 

podľa § 5 Zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od typu 

zákazky a zároveň je nižšia ako 15% celkovej Ceny Diela podľa 

tejto Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade pre položky Rozpočtu 

na zhotovenie Diela, ktoré sú už uvedené v Rozpočte podľa tejto Zmluvy 

sa jedná o zmenu množstva/rozsahu položiek pri zachovaní  



jednotkových cien položiek Rozpočtu pre zhotovenie Diela, ktorý  je 

výsledkom prijatej ponuky Zhotoviteľa v rámci Súťažných podkladov 

alebo v prípade nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela je 

Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi rozbor jednotkovej ceny 

nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela pričom všetky náklady 

zohľadnené v jednotkovej cene nových položiek Rozpočtu pre vykonanie 

Diela musia byť primerané ostatným nákladom zohľadneným v 

ostatných jednotkových cenách položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela 

porovnateľného charakteru.    

24.7 Zmluvné strany sa dohodli, že sú oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto 
Zmluve bez nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude 
zmena položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela, a to len v prípade ak 

24.7.1 pre položky Rozpočtu na zhotovenie Diela, ktoré sú už uvedené 
v Rozpočte podľa tejto Zmluvy sa jedná o zmenu 

množstva/rozsahu položiek pri zachovaní  jednotkových cien 
položiek Rozpočtu pre zhotovenie Diela, ktorý  je výsledkom 
prijatej ponuky Zhotoviteľa v rámci Súťažných podkladov alebo 

24.7.2 nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela budú vecne a 
kvalitatívne zodpovedať pôvodným položkám Rozpočtu pre 
zhotovenie Diela a zároveň nové položky Rozpočtu pre vykonanie 

Diela budú spĺňať podmienku interoperability s ostatnými 
položkami Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní pôvodne 

plánovaných štandardov bez zmeny celkovej Ceny Diela a 
takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy. V 
prípade uplatnenia tohto bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný 

predložiť Objednávateľovi rozbor jednotkovej ceny nových 
položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela pričom všetky náklady 

zohľadnené v jednotkovej cene nových položiek Rozpočtu pre 
vykonanie Diela musia byť primerané ostatným nákladom 
zohľadneným v ostatných jednotkových cenách položiek 

Rozpočtu pre vykonanie Diela porovnateľného charakteru.  
24.8 . Zmluvné strany sa dohodli, že na pokračovanie v stavebných prácach 

tak, aby nedošlo k zásadnému prerušeniu stavebných prác, resp. 

ohrozeniu BOZP postačuje, ak zaradenie nových položiek Rozpočtu 
alebo zmena rozsahu/množstva položiek Rozpočtu podľa tejto Zmluvy 

pre vykonanie Diela podľa tohto bodu Zmluvy vyplynulo na tvare 
miesta a zároveň sú v stavebnom denníku zaznamenané dôvody 
potreby zaradenia nových položiek do Rozpočtu pre vykonanie Diela 

a následne ak zástupca Zhotoviteľa oprávnený konať v mene 
Zhotoviteľa písomne zašle nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela 

spolu s rozborom jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre 
vykonanie Diela v zmysle tohto bodu Zmluvy na písomné odsúhlasenie 
Objednávateľovi a zástupca Objednávateľa oprávnený konať v mene 

Objednávateľa doručí Zhotoviteľovi písomný súhlas so zaradením 
predmetných nových položiek do Rozpočtu pre vykonanie Diela. 
Zmluvné strany sa dohodli, že po takomto písomnom odsúhlasení 

nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela podľa tohto bodu 



Zmluvy oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa sú 

oprávnení zástupcovia Objednávateľa a Zhotoviteľa povinní uzatvoriť 
písomný dodatok k tejto Zmluve podľa tohto bodu Zmluvy, ako 

písomné potvrdenie vzájomnej dohody vykonanej v súlade s týmto 
bodom Zmluvy. 

24.9 Zmluvné strany sa dohodli, že sú oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto 

Zmluve bez nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude 
zámena typového označenia  položiek konštrukcií, prác a 
špecifikovaných materiálov Rozpočtu pre vykonanie Diela. Zhotoviteľ je 

povinný preukázať podmienku interoperability s ostatnými položkami 
Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní pôvodne plánovaných 

štandardov bez zmeny jednotkových cien položiek Rozpočtu a takouto 
zmenou Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy. Zámena položiek 
bude vykonaná pri zachovaní jednotkových cien položiek konštrukcií, 

prác a špecifikovaných materiálov uvedených v Rozpočte. 
24.10 Zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom platným na území 

Slovenskej republiky, pričom akékoľvek spory medzi Zmluvnými 
stranami rozhodne príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky  

24.11 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť Stavebné 

práce. 
24.12 Zmluva je uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v 

platnom znení, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak.  

24.13 Ak sa stane alebo ak je akékoľvek ustanovenie alebo podmienka 
Zmluvy neplatnou alebo nevynútiteľnou, neovplyvňuje táto neplatnosť 

alebo nevynútiteľnosť ostatné ustanovenia Zmluvy, pokiaľ z Právnych 
predpisov nevyplýva inak. 

24.14 Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v štyroch (4) 

vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá Zmluvná strana obdrží dve 
(2) vyhotovenia Zmluvy. 

24.15 Súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy  
24.15.1 Rozpočet pre vykonanie Diela, 
24.15.2 Časový plán Diela 

24.15.3 Zoznam Subdodávateľov Zhotoviteľa podľa bodu 17.1 Zmluvy. 
24.16 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto zmluvy 

Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil 

inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, podliehajú obchodnému 
tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou 

spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ  sa zaväzuje 
zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržovať 
povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych 

predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech, alebo v prospech 
tretích strán počas trvania tejto zmluvy ani po skončení jej platnosti. 
Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že obchodné a technické informácie, 

ktoré mu boli zverené Objednávateľom: 
24.16.1 nesprístupní tretím osobám bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Zmluvnej strany a  
24.16.2 nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. 



24.17 Ustanovenie bodu 24.16 Zmluvy sa nevzťahuje na obchodné 

a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré 
Zmluvná strana nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

24.18 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade ak vykonaním Diela v zmysle tejto 
Zmluvy  bude vytvorené autorské dielo podľa  zákona č. 185/2015 Z. z. 
Autorský zákon  (ďalej len „Autorské dielo“) je Zhotoviteľ nositeľom 

autorských práv k Autorskému dielu alebo jeho časti vykonanému 
podľa tejto Zmluvy a je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi Autorské 
dielo alebo jeho časť v súlade s podmienkami  tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 

zodpovedá voči tretím osobám za prípadné porušenie autorského práva 
alebo iného práva duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným 

Autorským dielom a plnením podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje 
pre použitie Autorského diela Objednávateľovi výhradnú licenciu, 
časovo, vecne a územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv 

autora. Zhotoviteľ zároveň súhlasí s tým, aby Objednávateľ udelil 
sublicencie na použitie Autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj 

ďalším osobám, pričom udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Cena 
za licenciu na používanie Autorského Diela podľa tejto Zmluvy je 
zahrnutá v Cene Diela podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, 

že Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť. 
24.19 Pokiaľ v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ použije autorské 

dielo tretej strany, je povinný zabezpečiť súhlas autora diela na použitie 

autorského diela tretej osobe a na plnenie podľa tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími 

osobami, ktoré sa budú podieľať na vytvorení Diela v zmysle tejto 
Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi 
a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, 

priemyselných či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením 
záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 

24.20 Objednávateľ nadobúda všetky majetkové práva k Dielu vyplývajúce z 
Autorského zákona momentom jeho prevzatia. 

24.21 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a 

na znak súhlasu s jej znením ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok podpisujú. 
 



 

 Vo Zvolene, 
dňa......................  

 
 
       Za Objednávateľa 

 
 
 

 
 

 

 V ....................... 
dňa .................... 

 
 
             Za Zhotoviteľa 

 

 

 Oldřich Vdoleček  

konateľ 
 

 uchádzač 

[●] 
 

 

 


