Zmluva o dielo

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

1CO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Opravneny jednat vo
veciach zmluvnych:
Opravneny jednat vo
veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

(dalej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Registracia:
Statutarny zastupca:
Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

Clanok I.
Zmluvné strany

Stredné odborné Skola, Jarmoc¢néa 108, Stara Cubovnia
Jarmoc¢na 108, 064 01 Stara Lubovia

00159531

2020725850

PaedDr. Vladimir Buvalic, riaditel $koly

PaedDr. Vladimir Buvali¢, riaditel’ Skoly

Ing. Peter Stucka
Statna pokladnica
SK64 8180 0000 0070 0051 5313

SLOVDACH, s.r.o.

Popradska 23, 064 01 Stara Luboviia

OR OS Presov odd: Sro, vlozka ¢.: 12041/P
Slavomir Kandraé, konatel

Slavomir Kandrac, konatel
Slavomir Kandrac, konatel
36465330

2020004008

SK2020004008

Slavomir Kandréé, konatel

0905 711 126

CSOB, a.s.

SK91 7500 0000 0040 2065 4034

(dalej len ,,zhotovitel)
(dalej spolu len ,,zmluvné strany®)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraji na stavebnd akciu: ,,Stredna odborna skola — rekonstrukcia kotolne
a uc¢ebne praktického vyucéovania“ zmluvu o dielo v stlade s postupom zadavania podlimitnych zikaziek
podla zdkona ¢é. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a ozmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani“), realizovanej v ramci projektu financovaného
z Integrovaného regionalneho opera¢ného programu, Prioritna os 2. Lahsi pristup k efektivhym
a kvalitnejsim verejnym sluzbam.

1.4 Zhotovitel' je povinny zlozit depozit vo vyske 10% z pontikanej ceny diela bez DPH, na beZzny bankovy
lcet objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to po nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje zlozit depozit najneskor do 5 dni od dorucdenia vyzvy zo strany objednavatela. Depozit je
ureny na zabezpeCenie nadhrady Skody a finanénych narokov objednévatela, ktoré mu vznikna v pripade
porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel porusi niektorti zo svojich
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na nahradu skody, zmluvnid pokutu alebo iny
finanény néarok pre objednavatela, objednavatel ma pravo uspokojit svoj narok z hodnoty depozitu. Objednévatel
sa zavazuje vratit zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotni ¢astdo konca mesiaca, ktory
nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zavad, ktoré brania uzivaniu diela.
Zhotovitel nemé pravo pozadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka, na ktord sa vztahuji obdobné podmienky ako v pripade zloZenia
depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.
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Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednost dielo ,,Stredna odborna skola
— rekonstrukcia kotolne a ué¢ebne praktického vyucéovania“, a to

e podrla schvaleného projektu stavby dodaného objednéavatelom,

¢ podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v stlade so zmluvou prevziat a zaplatif dohodnutt cenu podla
platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vimer (Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo)

Clanok III.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:
3.1.1. Dokon¢it a odovzdat dielo v termine: do 18 mesiacov odo dna prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodaf zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich oséb do 10 dni
odo dna tcinnosti zmluvy.

3.2.4. Urc¢it odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacif existujice podzemné vedenia v priestore
staveniska, vyznacit hranice staveniska a urcit miesto odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budua
dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zaviazuje
sa objednéavatel toto dielo prevziaf aj v skorSom pontknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v silade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich predpisov, a je
dolozena podrobnym rozpoc¢tom, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktor( nie je mozné prekrodit.

4.1.2. Cena mdZe byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto
zmluve, a to v stilade s prislusnymi ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 625 319,67 EUR

(slovom: Seststodvadsatpiittisic tristodevitnast EUR sestdesiatsedem centov)
DPH 20% : 125 063,93 EUR

(slovom: stodvadsatpittisic Sestdesiattri EUR devitdesiattri centov)

Cena celkom s DPH : 750 383,60 EUR

(slovom: sedemstopiitdesiattisic tristoosemdesiattri EUR sestdesiat centov)

4.2.1V cene za dielo st zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré stuvisia s vykonanim diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od dojednanych
zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

4.2.3.V cene st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu a vypratanie staveniska.
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Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi na zaklade ciastkovych faktar, z ktorych prva
bude vystavenid najskor po prestavani asponn 20 % zceny diela, ktoré zhotovitel vystavi a odosle
objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:
5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych prac, v ktorych
bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoctu.
5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje objednavatel do 5.
pracovného dna od predloZenia stpisu prac zhotovitelom. Ak mé stpis prac chyby, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.
5.2. Faktaru vyhotovi zhotovitel v silade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskors$ich predpisov a predlozi objednavatel'ovi v 6 originalnych vytlackoch. Faktara bude obsahovat minimalne
tieto udaje:

e (islo faktary, resp. danového dokladu,

e oznacenie objednavatela a zhotovitela, pefiazny tstav, ¢islo Gétu,

e ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednévatela,

e oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

e miesto a nazov diela, evidenc¢né ¢islo stavby,

e (islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

e zdaniteIné obdobie,

e der odoslania a den splatnosti faktary,

e fakturovanu zakladna ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovil fakturovant sumu,

e peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

e prilohou faktary bude objednavatelom odsthlaseny stpis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budt uvedené chyby a nedorobky, fakttra za dodavku
bude uhraden4 do vysky 95 % ceny diela. Zvysok fakturovanej ceny objednévatel uhradi do 60 dni po podpisani
zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov.

5.2.2. Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.3. Kone¢nt fakttru za vykonané dielo predlozi zhotovitel ku dniu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie
objednavatelom vylucuje dodatocné naroky zhotovitel'a na ipravu ceny diela. Kone¢nt faktiru za vykonané dielo
zhotovitel vystavi v hodnote asponi 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost jednotlivych faktar je 60 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi. Faktara sa povazuje za
uhradent dilom odpisania prostriedkov z Gétu objednavatela.

5.4. V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vratit
ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynaf dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Clanok VI.
Zarucéna doba, zodpovednost za vady

6.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu stavby, STN,
vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas zaruénej doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnil ¢ast a na technologickil ¢ast podla zaruk stanovenych vyrobcom
technologii. Zac¢ina plyntaf odo dina protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za chyby diela, na ktoré sa
vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v case, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre chyby, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocas zaruc¢nej doby ma zhotovitel povinnost
bezplatného odstranenia chyby.
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6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci, poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na tiu
upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za koneénd moznost
reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela
objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zadkonnika. Objednavatel méze zjavné chyby pisomne
reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaja zmluve a pozadovanym skaskam, musi zhotovitel
na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

6.7. Objednéavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majt chyby diela, zistené pocas
zarucnej doby, odstranovat.

6.8. Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnt reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel sa zavizuje zacaf s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne, najneskor do
7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a chyby odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom
¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnti zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej
lehote, ma pravo ich odstranit objednavatel a uhradit ich z ¢iastky, zadrzanej podla ¢lanku V. bod 5.2.1. tejto
zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré vznikna predcasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpoveda
objednéavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady objednavatel’a.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednivatelom, budd zmluvné strany riesit podla § 551 aZ 552
Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel vykonéva ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnti zodpovednost podla zmluvy, pri¢om
reSpektuje technické $pecifikicie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecéit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku skody a zabezpecit
na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré st opravnené
zdrZiavat sa v priestore staveniska podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel zodpoved4 za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vniitra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj
za zabezpecenie miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suavislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zasahy do Zivotného prostredia,
zachovavat a nepoSkodzovat existujicu faunu a fléoru, v maximélnej miere vyuZivat existujice spevnené
komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato zabezpelit proti tnikom nebezpecnych latok do
okolitého prostredia.

7.3.3. V stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s
realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo
stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny podla moznosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku,
recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.
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7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kazdom tniku nebezpec¢nych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej
ekologickej havarii informovaf uzivatela a vzniknutd havariu odstranit v spolupraci s uZivatelom na svoje
naklady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zndme,
ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného diela musia spiiat podmienky a poZziadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a v zdkone ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel' je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim zmluvnych
podmienok, ktory ma za tym tcelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuji alebo skladuja
materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamif sa s podkladmi zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohladu pocas
realizicie stavby
e zabezpecit zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stiladu vykonavanych prac a
dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru
e zabezpecit kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentécie, podla ktorej sa
stavba realizuje

e kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu

¢ kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a tiplnosti oceniovacich podkladov a platobnych dokladov, ich stlad s
podmienkami zmluvy

e kontrolu tych casti diela, ktoré buda v dalSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

¢ kontrolu plnenia odstihlaseného skasobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi zhotovitel' doklady,
ktoré preukazujua kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikéty, atesty, protokoly a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v siilade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o
tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii
e spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby

e kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje zhotovitela
povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne
splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednévatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat Gcastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich Géastnikom kontrolného dna. Vzajomne
odsuihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dnioch sa stanti pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac,
pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvediiceho Mikula§ Derevjanik, osvedcéenie o vykonani
odbornej skisky ¢. 01310*10%.

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednévatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom dokoncenia diela,
uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

projektovit dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitalnej verzii,

stavebné denniky,

reviznu spravu bleskozvodov,

doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47 stavebného
zakona, zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkiach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
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e zapisy o vykonanych skaskach (tlakovych skaskach, skiskach tesnosti a pod.),
e zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentacie (podla bodu 7.10) znasa zhotovitel.

7.11. Ak zhotovitel uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednéavatel preberacie konanie
nezacne a zhotovitelovi vyactuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v
zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.
7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti moze objednavatel odmietnut pre chyby a nedorobky az do ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo skody na diele a na veciach a materialoch, potrebnych
na jeho zhotovenie zn4sa zhotovitel do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.16. Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na zhotovenie diela,
az do ich tthrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel zabezpecdi vSetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*) uvadza v prilohe ¢. 2 zoznam
znamych subdodavatelov — ddaje o vSetkych zndmych subdodéavateloch, tdaje o osobe opravnenej konat za
subdodé4vatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (vypliia a predklada len tispesny
uchadzad - v ¢ase uzavretia zmluvy).

7.19. Zhotovitel je v stilade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akiikol'vek zmenu udajov
o subdodévatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene tdajov dozvedel. Zhotovitel' je povinny najneskoér 5
pracovnych dni, ktoré predchadzaji dnu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predlozit pisomnt Ziadost o
sthlas so zmenou subdodévatel'a objednavatel'ovi, ktora bude obsahovat miniméalne: den, kedy ma nastat zmena
subdodavatela, identifikaéné wdaje navrhovaného subdodavatela, tdaje o osobe opravnenej konat za
subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel do dna
predchadzajiceho diu, v ktorom ma nastat zmena subdodévatel'a neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesihlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nestihlasu, plati, Ze stihlas bol zhotovitelovi
udeleny.

7.20. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stilade so stavebnym zikonom a vyhlaskou
Ministerstva zZivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajui niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, odo diia zacatia prac az do odstranenia poslednej chyby, resp. nedorobku,
zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy
do neho robi zhotovitel v deni, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika vykonavat zdznamy
povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre vyhotovenie
dodatkov k zmluve v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.
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Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo vyske 0,03 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaruc¢nej dobe sa zhotovitel zavizuje zaplatit 50,00 EUR
denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu zvlast.

9.3. Objednavatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s thradou fakttry zmluvnt pokutu vo vyske 0,03 % z
fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty dert omeskania.

9.4.V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedent v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednavatel ma pravo
uplatnit si voc¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto
zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluéuje povinnost zhotovitela uhradit objednavatelovi skodu, ktora vznikla
nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokit bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli, nepouziji na
iné tcely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych cinnosti vyplyvajtcich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude
riaditf vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstapit od zmluvy:

o ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat stavenisko,

e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatelom zistené chyby
neodstrani v dohodnutych terminoch,

e ak poskytovatel nenavratného finanéného prispevku neschvali Ziadost o poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku, uréeného na zabezpecenie financovania predmetného diela,

e ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoznuja
financovanie vydavkov vzniknutych ztejto zmluvy, tj. dorucenie spravy zkontroly verejného
obstaravania, ktorou poskytovatel nenavratného finanéného prispevku neschvalil verejné obstaravanie.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy:
e ak je objednavatel v omeskani s tdhradou fakttiry o viac ako 60 dni po uplynuti lehoty jej splatnosti, alebo
v pripade, ak napriek opakovanej pisomnej vyzve zhotovitela a poskytnuti dodato¢nej primeranej lehoty,
v dizke minimalne pitnast (15) pracovnych dni na nipravu, objednavatel neposkytne zhotovitelovi
sucinnost, ktora je nevyhnutna pre riadne plnenie tejto zmluvy.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zdkonnika je povazované za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika a opraviiuje na jednostranné odstipenie
od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstpenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstiipeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory
zmluvn4 strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy, vykonané

prace budt odactované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Strana7z9



10.9. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnaf im v§etku potrebna sucinnost.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zistupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budd zbavené zodpovednosti za ¢iasto¢né alebo tiplné neplnenie zmluvnych povinnosti, ak
k tomu déjde z dévodu vyssej moci. Za vys$Siu moc st povazované okolnosti vylucujice zodpovednost v zmysle
ustanovenia § 374 Obchodného zdkonnika. Za vy$Siu moc sa napr. povazuji aj nepriaznivé poveternostné
podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre acely tejto zmluvy povazuju dni s priemernou
dennou teplotou nizSou ako -5 °C a tieZ dni, pocas ktorych trvaji v pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne 6
hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky vSak nevylucuji prace v interiéri, krytom alebo zateplenom
priestore. VSetky tieto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom
objednavatela. V pripade rozporov sa pouZiji tidaje namerané SHMU na meracej stanici najbliz$ej k stavenisku.
Ak nastant prekazky vysSej moci, je zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna bezodkladne informovat
druhd zmluvna stranu o povahe, zaciatku a konci udalosti vy$Sej moci, ktora jej brani v plneni povinnosti podla
tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuji o dobu trvania vysSej moci a prislusna zmluvna
strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie je v omeskani. Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany vSak
nie je vyliceni a termin plnenia sa nepredlZuje, pokial tato zmluvna strana nesplnila svoju povinnost
bezodkladne informovat druhti zmluvnd stranu o povahe a zaciatku udalosti vys$Sej moci. Ak doba trvania
okolnosti vys$$ej moci presiahne devitdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnt na primeranej zmene tejto
zmluvy, ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstupif od tejto zmluvy. Pre Gcinky odstapenia platia
ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobdda platnost dnom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a GUcinnost dnom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela, a vSak nie skor ako bude splneni
odkladacia podmienka, ktora spoc¢iva v tom, Ze dojde k uzatvoreniu platnej a Géinnej Zmluvy o poskytnuti
nenévratného finanéného prispevku medzi prislu$nym poskytovatelom pomoci, a prijemcom pomoci, ktorym je
verejny obstaravatel a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku predloZene;
v ramci Vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenédvratny finanény prispevok a zaroven po splneni odkladacej
podmienky, ktorou je schvalenie zdkazky, ktora je predmetom tejto zmluvy vramci kontroly verejného
obstaravania, t.j. dorudenie spravy z kontroly verejného obstardvania objednavatelovi ako prijimatelovi
nenévratného finanéného prispevku.

11.2. Zmluva moze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozZno uskuto¢nit len pisomne po predchadzajicej dohode obidvoch
zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podl'a § 18 zdkona o verejnom obstaravani, inak
je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zalozeny ustanovenia Obchodného
zakonnika.

11.4. Neoddelitelnou saéastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer v tlacenej
podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel je povinny predlozit elektronickti verziu
podrobného rozpoctu objednévatelovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate
MS Excel) kazda zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej d6jde pocas realizicie predmetu zmluvy a Priloha
¢. 2 — zoznam znamych subdodavatelov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne vlastnorucne
podpisali.
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11.6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednévatel je povinnou osobou v zmysle § 2 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm v platnom zneni a stihlasi so zverejnenim a spristupnenim obsahu tejto
zmluvy.

11.7. Zmluvné strany prehlasuja, Zze st sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzena.

11.8. Zmluva je vyhotovena v 5 exemplaroch, z ktorych tri st urcené pre objednavatela a dva pre zhotovitela.

V Starej Lubovni, dia 15.10. 2018 V Starej Lubovni, dna 15.10. 2018
Za zhotovitela: Za objednéavatela:
Slavomir Kandrac, konatel PaedDr. Vladimir Buvali¢, riaditel $koly

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS
Excel so zaokrihlenim funkciou ROUND na 2 desatinné miesta)

Priloha ¢. 2 — zoznam znamych subdodavatelov (tuto prilohu vypliia a predklada len tuspesny uchadzaé -
zhotouvitel pri podpise zmluvy)
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