Obec Kalna nad Hronom Podlimitna zékazka bez vyuZitia elektronického trhoviska — VO/01/2019/VB

NAVRH ZMLUVY

Zmluva o dielo ¢. ............... /2019

na stavebné prace na zaklade § 112 a nasl. zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991

Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva®)

1. Zhotovitel:

sidlo:

Obchodna spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel: Sa, vliozka

€. 10044/N

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvy

vo veciach odbornych

Vo veciach stavebného dozoru:
Tel.:

Fax:

E-mail:

Internetova adresa:

(d'alej len ,Zhotovitel®)

2. Objednavatel:
sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:

Sutazné podklady

ViOon, a.s.

Tovarenska 64, 953 01 Zlaté Moravce

36 526 185

2020146084

SK2020146084

VUB, a.s., poboéka Levice

SK59 0200 0000 0012 6017 2057

Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Petrovi¢, vyrobno-obchodny riaditef

Ing. Karol Cibira, technicka priprava stavieb

037/640 33 33
037/640 33 37

vion.zm@yvion.sk

www.vion.sk

Obec Kalna nad Hronom

Cervenej arméady 55, 935 32 Kalna nad Hronom

00 307 131
2021 218 683
nie je platcom DPH

VSeobecna uverova banka, a.s.
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Cislo uctu: SK0602000000000026823152

Statutarny zastupca: Ing. Ladislav Ehn, starosta obce

Osoba opravnena na rokovanie:

vo veciach zmluvy Ing. Ladislav Ehn, starosta obce

vo veciach odbornych

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internetova adresa: www.kalna.eu

(dalej len ,Objednavatel™)

Preambula

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy su sutazné podklady a ponuka uspeSného uchadzaca,

predlozena do sutaze na zhotovenie diela ,,Centrum funkéného tréningu v obci Kalna nad

Hronom*, vyhlasenej podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov bez vyuZitia elektronického

trhoviska (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani“) a zverejnenej vo Vestniku verejného
obstaravania €. 25/2019, zo dna 05.02.2019, pod znackou 3571-WYP.

1.1

1.2

l. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela stavebné
prace, nachadzajuceho sa na parcela registra ,C“ 240/2, 240/3, 240/4, 240/8,
katastralne Uuzemie, obec: Kalna nad Hronom, okres: Levice, evidovanej Okresnym
uradom Levice (dalej len ,Stavenisko®), a to podla Projektovej dokumentacie, ktora
tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy (dalej len ,Dielo“) a zavazok Objednavatela prevziat
Dielo a zaplatit dojednanu cenu Diela, a to vSetko za podmienok uvedenych v tejto
zmluve.

Presna Specifikacia Diela (dalej len ,Projektova dokumentacia“), vratane ceny tvori
Prilohu €. 1, ktora je neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy. Dielom sa na ucely tejto
zmluvy rozumie subor prac a dodavok tak, ako su uvedené v Projektovej dokumentacii.
Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu &. 2

tejto zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer*).

Sutazné podklady 2|Strana


http://www.kalna.eu/

Obec Kalna nad Hronom Podlimitna zékazka bez vyuZitia elektronického trhoviska — VO/01/2019/VB

1.3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

Sucastou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho
jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a
certifikaty, uzivatelské manualy, ako aj akékolvek dalSie listiny, ktorych dolozenie k
predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky
listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznamil so
vSetkymi relevantnymi podkladmi, bola mu umoznena obhliadka realizacie diela a v
tejto suvislosti ako odborne spdsobila osoba so skusenostami v stavebnictve nema
ziadne otazky C¢i pripomienky. Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto
nevykazuju ziadnu vadu, na ktora by mal Objednavatela upozornit a/alebo ktora by
mohla komplikovat realizaciu samotného diela.

Dalej zhotovitel vyhlasuje, Ze na $tudium podkladov a pripravu mal dostatogny &asovy
priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.
Zhotovitel ma zaujem, za podmienok 3$pecifikovanych v Zmluve, zhotovit pre
Objednavatefa Dielo. Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky
rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac
a sluZieb potrebnych na dokoncenie Diela (materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na robotnikov a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou
Diela).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so Zmluvou, jej prilohami a
pokynmi Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Zhotovitel na zaklade
Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenske;j
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto Zmluve prevezme riadne a vc€as
ukonc&ené Dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel sa zavazuje uhradit Zhotovitelovi
cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo je vykonané riadne, pokial nema ziadne vady, je v sulade s touto Zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou Objednavatelom, ako aj v sulade
so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouzitelné na

dojednany ucel a pokial ma vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a jej prilohach.
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2.1
2.2

2.3

24

2.5

3.1

3.2

Il. Doba plnenia a platnosti zmluvy

Doba na vykonanie diela v kalendarnych dioch je kritérium na vyhodnotenie ponuk.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude Zhotovitel realizovat v ¢asovom

harmonograme stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®), ktory tvori

Prilohu ¢&. 5 tejto Zmluvy.

ZacCiatok doby plnenia zacina plynit dnom odovzdania Staveniska, ktorému

predchadza doru€enie zavaznej objednavky Objednavatela Zhotovitefovi. Stavenisko

bude odovzdané do 10 kalendarnych dni odo dfa nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.

Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v

Casovom harmonograme, je Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity

k eliminacii Casového sklzu, resp. zahgjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na

zvySenie ceny Diela.

Zmluva zanika:

- riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim riadne
vykonaného Diela podla tychto zmluvnych podmienok v poZzadovanom rozsahu,
kvalite a stanovenych lehotach a zaplatenim ceny Diela;

- odstupenim od Zmluvy z dbévodov podla tejto Zmluvy alebo vyplyvajucich zo

zakona.

M. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel a Zhotovitel mdézu odstupit od Zmluvy podla vdeobecne platnych

pravnych predpisov.

Objednavatel ma pravo od tejto zmluvy odstupit aj v pripade, ak Zhotovitel:

- preruSi prace bez suhlasu Objednavatela alebo obmedzi ich rozsah, nepokracuje
v riadnej praci napriek pisomnej vyzve Objednavatefa v lehote 7 dni odo dra
dorucenia vyzvy,

- opakovane, napriek pisomnej vyzve na odstranenie poruSovania povinnosti,
nedodrzuje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo zo zakona,

- pre okolnosti na jeho strane bude mesSkat so zhotovenim Diela neplnenim
postupovych terminov podla Casového harmonogramu,

- bude preukazatefne vykonavat stavebné prace vadne, t.j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve alebo technologickymi postupmi ur€enymi platnymi
normami alebo projektom pre realizaciu Diela,

- bezdbvodne prediZzuje €as zhotovenia Diela alebo podstatne porusuje iné svoje

povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy.
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3.3

4.1

4.2

4.3

Odstupenie od Zmluvy musi byt pisomné a doru€ené druhej zmluvnej strane s

uvedenim dévodu. Odstupenie je u¢inné dfiom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane

a Zmluva sa k tomuto dfiu zruSuje. Pre pripad odstupenia od Zmluvy sa zmluvné strany

dohodli na vylu€eni aplikacie § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika.

V. Cena Diela a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zakona &€. 18/1996 Z. z. o cenach na cene Diela:

(Doplni zhotovitel)

Zmluvna cena bez DPH: 578.954,02 €
Sadzba DPH 20 %: 115.790,81 €
Vyska DPH: 115.790,81 €

Zmluvna cena celkom, vratane DPH: 694.744,82 €

(slovom: Seststodevatdesiatstyritisicsedemstostyridsatstyri eur a osemdesiatdva

centov)

Cena vychadza z Vykazu vymer prac, materialu, resp. vyrobkov v mernych jednotkach

podla Projektovej dokumentacie.

Cena Diela zahffia vSetky naklady Zhotovitela pri vykonavani Diela podla Projektovej

dokumentacie az do doby odovzdania celého Diela Objednavatelovi, a to najma, nie

vSak vyluéne:

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

v)
(vi)
(vii)

vSetky materialove, dopravné a vedlajsie naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac,
naklady na bezpecnost majetku a nakladov na doCasné napojenie elektriny a
iného doCasného spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela (ktoré zriadi a
odstrani Zhotovitel), a to vratane nakladov na ich prevadzku vylu€ne na ucely
zhotovovania Diela,

naklady na zabezpelenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci podla
prisludnych predpisov (BOZP);

naklady na skladovanie materialov a nakladanie s nimi (vykladka);

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela, ndklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nadasy, odmeny, odlu¢né, cestovné a iné vedlajSie
vydaje vyluéne na strane Zhotovitela;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo;

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu,

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane
colnych a inych poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a

materialov;
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

(viii) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skuSok k realizacii, prevadzke a
odovzdaniu Diela;

(ix) naklady na dodavku elektrickej energie na Stavenisku;

(X) naklady na poistenie zodpovednosti Zhotovitela za pripadné Skody na majetku
alebo na zdravi;

(xi) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma, ale nie vylu¢ne mimo
Staveniskova doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xii) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitefovi pri realizacii Diela podla
Zmluvy.

Cena Diela ja maximalna a zavazna. Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, a to

za Ziadnych okolnosti. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace

podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, Zhotovitel tieto

nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat.

Cena diela je stanovena najmad na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitela

podrobne Specifikovanej podla oceneného Vykazu vymer a podfa platnej Projektovej

dokumentacie predmetného Diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov,

sluzieb a prac uvedené v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy zahffiaju vSetky naklady zhotovitela

na riadne zhotovenie predmetu plnenia Zmluvy a platia po celu dobu plnenia.

Objednavatel ma pravo zmenit, zuZzit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok

realizovanych v ramci Diela ur€eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani

tychto prac a dodavok uplathuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 2

tejto Zmluvy. Ak péjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere

zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je Zhotovitel

povinny predlozit Objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitela

spojené so zhotovenim predmetného Diela vratane vSetkych vyrobnych,

prevadzkovych a administrativnych rézii Zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace

plnenia vratane dodavatelskej dokumentacie, revizii, skuSok, atestov a certifikatov a

dalSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu

vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie Diela.

Cena diela bude fakturovana mesacnymi faktdrami, priCom faktura bude vystavena na

zdklade Supisu vykonanych prac za uplynuly kalendarny mesiac odsuhlaseného

Objednavatefom a dorudi ju Objednavatelovi. Splatnost takto vystavenej faktury

obsahujucej vSetky nalezitosti uvedené v bode 4.15 tejto zmluvy, je do 30 dni odo dia

jej doru€enia Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Supis vykonanych prac uskutoCnenych za kazdy

mesiac najneskér k 15. dfiu nasledujuceho mesiaca. Objednavatel sa zavazuje, ze
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4.10

411

412

4.13

4.14

4.15

4.16
4.17

v pripade, ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Supisom
vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat dni odo dria
jeho predlozenia Zhotovitelom; ak Objednavatel do desiatich dni odo dfia predlozenia
Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objednavatel mal k
predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budu odstranené vzajomnou
dohodou Objednavatela a Zhotovitela. Ak k dohode nedéjde, Zhotovitel je povinny
postupovat’ podla poziadaviek Objednavatela.

Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi kone€nu cenu za Dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom. Zhotovitefl je povinny pri protokolarnom
odovzdani Diela predlozit Objednavatelovi certifikaty pouzitych materialov.

Faktura kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania,
na ktorom Objednavatel prevezme dielo od Zhotovitela.

Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit' v zmysle ustanovenia
§ 547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej
prirazky.

Cena za dodanie tovaru, uskutoCnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych Objednavatelom, Zhotovitel vystavi faktaru, ktorej splatnost je
do 30 dni odo dna jej doru¢enia Objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne konstatuju,
Ze dohoda o lehote splatnosti faktary nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam Zhotovitela zo zavazkového vztahu zalozeného touto Zmluvou.

Faktura musi obsahovat nalezitosti podfa § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem povinnych nalezitosti faktury je
Zhotovitel povinny uviest nazov projektu. Objednavatel je opravneny namietat vecnu
a formalnu spravnost a uplnost faktury i jej povinnych priloh najneskdr do uplynutia
lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti zagina plynat od doru€enia opravene;j,

zmenenej alebo doplnenej faktury do sidla Objednavatela.

Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.
V pripade nerealizovania Diela vébec nevznikne Zhotovitelovi pravo na vystavenie

faktury Objednavateflovi.
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5.2

5.3
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5.5

5.6

5.7

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a
nedorobkov braniacich uzivaniu Diela alebo obmedzujucich uzivanie Diela, v sulade s
touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Zhotovitel znaSa nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby
odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade protokolu.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a
dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Zhotovitel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny
odpad a vykonavat pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac.
Ak Objednavatel vyzve Zhotovitela k vycCisteniu Staveniska a ten prace bezdévodne
nevykona v dodatoCne poskytnutej lehote, ma Objednavatel pravo vycistenie
Staveniska vykonat na naklady Zhotovitela. Zhotovitel po pisomnom prevzati
Staveniska zodpoveda v plnom rozsahu za stavenisko a ¢innost, ktoru na stavenisku
vykonava vratane jeho subdodavatelov, a to po&as celej doby vykonavania stavebnych
prac.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a
odborne odstranit, a to v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a s nim suvisiacich
predpisov a v sulade so vSeobecne zavaznym nariadenim o nakladani s komunalnym
odpadom na uzemi SR v zneni neskorSich predpisov a vSeobecne zavaznym
nariadenim o dodrziavani Cistoty a poriadku na uzemi prisluSnej obecnej Casti.
Zhotovitel je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym
osobam, ktoré maju na to vSetky opravnenia a licencie.

Zhotovitel zavazuje urcit' v sulade so Zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu
podla Prilohy &. 4. tejto Zmluvy. Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezdhonni a
musia svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarucovat
riadne a v€asné splnenie povinnosti Zhotovitela. V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho.
Zhotovitel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci
Zhotovitela je povinny viest o pracach stavebny dennik odo dria odovzdania a
prevzatia Staveniska az do odstranenia pripadnych vad Diela. Do dennika budu
splnomocneni zastupcovia Zhotovitela a Objednavatela zapisovat’ vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie Diela. Stavebny dennik bude ulozeny na Stavenisku

u stavbyveduceho. Zapis v stavebnom denniku je pouzitelny pre ucely fakturacie
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5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

6.1

a/alebo preukazovania skutoCnosti podla tejto Zmluvy iba pokial bude zaroven
potvrdeny zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi alebo nim uréenej osobe riadne a v€as hradit
skuto€né naklady na dodavku médii (najma elektrickej energie, a pod.) ha Stavenisku.
Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpec€nost
subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat’ Stavenisko a
Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokon¢ené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednavatelom na zaklade
protokolu. Zhotovitel prehlasuje, Ze pracovnici Zhotovitela budu pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpec€nosti pri praci a so vSetkymi
bezpelnostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon
¢innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady v3etky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pred realizaciou jednotlivych Casti Diela predlozi a odovzda
Objednavatelovi na schvalenie vzorky materialov, vyrobkov, vybavenia alebo inych
nalezitosti tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budu pouzité pri realizacii Diela. Ich
zamenu mobze Zhotovitel previest iba po predchadzajucom pisomnom suhlase
Objednavatela. Objednavatelom schvalené vzorky budu ulozené pocas celej doby
realizacie Diela u Objednavatela resp. nim povereného zastupcu.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vSetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa
realizacia Diela vykonava podla Projektovej dokumentacie, touto zmluvou
dohodnutych podmienok, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych
noriem a inych relevantnych predpisov. Objednavatel a osoby uréené objednavatelom
su kedykolvek opravnené vstupit na Stavenisko za ucelom kontroly vykonavania
dohodnutych prac, ak otom Objednavatel vopred akoukolvek vhodnou formou
informoval Zhotovitela. Zhotovitel je povinny najneskér do 48 hodin vopred zaznamom
v stavebnom denniku prip. v dohodnutych terminoch vyzvat Objednavatela na
preverenie prac, ktoré budu v dalsom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu

nepristupnymi.

VI. Odovzdanie diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi

vo forme protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania zo strany Zhotovitela vykonat Dielo
v lehote podla Casového harmonogramu, Objednavatelovi vznika vodi Zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300 EUR za kazdy defi omeskania. Zmluvna pokuta
je splatna na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote
Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela
Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatefla nema vplyv na
pripadné naroky Objednavatela na nahradu Skody prevySujuce zmluvnu pokutu.
Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, zZe dojednand zmluvnu pokutu povazuju za
primeranu.

Predmetom odovzdania Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom bude Dielo ako
celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela"). Vo Vyzve na
prevzatie Diela Zhotovitel urCi termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako
desat (10) kalendarnych dni odo dna doruenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatefovi. Odovzdanie Diela nembze prebehndat bez pritomnosti
Objednavatela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu
zistené Ziadne vady a nedorobky braniace uzivaniu Diela alebo podlfa nazoru
Objednavatela obmedzujuce uzivanie Diela na stanoveny ucel.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu
dokladovu €ast vztahujucu sa k Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast*) na kontrolu najma,
nie vS8ak vylu€ne: (i) stavebny dennik; (ii) doklady o odvoze a likvidacii stavebného
odpadu; (i) revizne spravy; (iv) zarucné listy v képii; (v) navody na udrzbu a pouZzitie
vyplfiovych konstrukcii; (vi) doklady a certifikaty na akukolvek Cast’ Diela, pokial sa
takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju.

V pripade, ze Objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati Diela
(dalej len ,Protokol*), spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a
ich odévodnenie.

Protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne: (i) zakladné udaje o Diele; (ii) supis
zistenych vad a nedorobkov na Diele; (iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov
Diela; (iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova &ast);
(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel
Dielo prebera; (vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran; (vii)

konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za€ina plynut zaru¢na doba.
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6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Podpisom Protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané, ak
na Diele nebudu zistené ziadne vady a nedorobky braniace uzivaniu Diela alebo podla
nazoru Objednavatela obmedzujice uzivanie Diela na stanoveny ucel.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
Objednavatel povinny takto zhotovené Dielo prevziat’ aj v skorSom termine, najneskér

vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo drfia doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

VIl.  Zaruka a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany bert na vedomie, ze Zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj
na stavbe, v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby
pocas realizacie Diela, znasa Zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v
sulade so zmluvou, Projektovou dokumentaciou vratane jej zmien a doplnkov poc¢as
vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat
prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v SR a Eurdpskej unii. Kvalita
vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi,
obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi touto
zmluvou, Projektovou dokumentaciou a platnymi pravnymi a inymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania
Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel
v pripade, ak boli tieto spésobené poruSenim jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo
Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaru¢nu dobu na stavebné Casti Diela v trvani
Sestdesiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané
(zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste
(dalej len ,Osobitna zaruéna doba*).

Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne
zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna
zaruéna doba plynie odo dfia podpisania Protokolu oboma zmluvnymi stranami. V
pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna
doba a Osobitna zaruéna doba zadina plyndt od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruc¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel

nemdze Dielo alebo jeho Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré
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7.7

7.8

7.9

8.1

zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k
vymene jednotlivych &asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynat nova
Zaru€na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby na
svoje naklady, riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie
zodpovednost v sulade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni
Obchodného zakonnika. Ak vady nemdzu byt odstranené, ma Objednavatel pravo na
zodpovedajucu primeranu zlavu z ceny Diela.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady
Diela. V oznameni Objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah.
Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto&ného
odkladu, najneskér ale do piatich (5) kalendarnych dni odo dha oznadmenia vady
Objednavatefom. Ak Zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoved4, ani po pisomnej
vyzve Objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat
(5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu s podrobnym vyucétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel
je v takom pripade povinny uhradit Objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou
osobou v celom rozsahu, a to bez zbyto€ného odkladu.

V pripade omeskania zo strany Zhotovitela podla bodu 7.8 vys$Sie (t.j. ak Zhotovitel na
vyzvu Objednavatela neodstrani vadu v primeranej lehote nie kratSej ako pat (5)
kalendarnych dni) Objednavatelovi vznika vo€i Zhotovitefovi zaroven aj narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 300 EUR za kazdy defi omeSkania. Zmluvna pokuta je
splatna na zaklade vyzvy Objednavatefa na uhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote
Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia doru€enia predmetnej vyzvy Objednavatela
Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na
pripadné naroky Objednavatela na nahradu Skody prevySujuce zmluvnu pokutu.
Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze dojednanu zmluvnu pokutu povazuju za

primeranu.

VIIl.  Subdodavky

Zhotovitel mdze zabezpedlit €ast plnenia predmetu zmluvy prostrednictvom svojich
subdodavatelov, priCom garantuje ich spdsobilost pre plnenie predmetu zmluvy.

Zoznam subdodavatelov tvori Prilohu &. 3 tejto zmluvy.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

Zhotovitel zodpoveda za celé a riadne pInenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s Objednavatefom, a to bez ohladu na to, €i Zhotovitel pouzil subdodavky alebo
nie, v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel nenesie akukolvek
zodpovednost voci subdodavatelom Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi, do piatich pracovnych dni odo dria, kedy tato skutoénost nastala.
Zhotovitel ma pravo na zmenu subdodavatela, alebo na doplnenie nového
subdodavatela vo vztahu k plneniu, ktorého sa tato zmluva tyka.

Zhotovitel je povinny do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so
subdodavatelom, alebo v defl nastupu subdodavatela (podla toho, ktora skuto¢nost
nastane neskér), predlozZit aktualizovany zoznam subdodavatelov, ktory musi
obsahovat minimalne identifikdciu  subdodavatela, predmet subdodavky,
predpokladany podiel zakazky zadavany subdodavatelovi a osobu opravnenu konat
za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

Ak bolo v postupe verejného obstaravania vyzadované, aby navrhovany subdodavatefl
spifal podmienky U&asti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 zakona
0 verejnom obstaravani a neexistovali u neho dévody na vylu€enie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani, vyZzadované podmienky musi
spinat aj novy subdodavatel.

Porusenie povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa povaZuje za

podstatné porusenie zmluvnych povinnosti.

IX. Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti, oznamenia, Ziadosti a prejavy vole
podla tejto zmluvy sa doru€uju osobne, prostrednictvom elektronickych prostriedkov
na prenos dat a informécii (fax, telefax a e-mail) alebo postou.

Pri osobnom doru€ovani (patri sem aj doruCovanie kuriérom, inou tretou osobou,
osobné preberanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami) sa pisomnost’ povaZzuje za
doru¢enu okamihom jej odovzdania adresatovi; za doru€enie pisomnosti sa povazuje
aj okamih, ked adresat odmietol prevziat pisomnost, a to okamihom tohto odmietnutia.
Pri doru€ovani postou, pokial nepdjde o doporuéenu zasielku, sa zasielka povazuje za
dorucenu piaty den po jej odoslani. Pri doporu€enej zasielke sa zasielka povazuje za
dorucenu treti pracovny deh po dni podania zasielky.

Pri doru€ovani prostrednictvom faxu, telefaxu sa povazuju pisomnosti za dorucené
momentom vytlaCenia spravy o ich odoslani. Pri doru€ovani e-mailom, sa pisomnost

povazuje za dorucenu okamihom jej prijatia druhou zmluvnou stranou.
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9.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek prejavy zmluvnych stran smerujuce
k skonceniu platnosti tejto zmluvy musia byt doru€ované vo forme doporucenej
zasielky.

9.6 Pre doruCovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami platia kontaktné udaje
zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo iné kontakiné udaje, ktoré
adresat uviedol v pisomnom oznameni doru¢enom druhej zmluvnej strane najneskér
tri dni pred zaslanim pisomnosti.

9.7  Zmluvné strany sa zavazuju oznamovat si navzajom bez zbyto&ného odkladu zmeny
kontaktnych os6b a kontaktnych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, inak

zodpovedaju za Skodu, ktora tym druhej zmluvnej strane vznikla.

X. Poistenie

10.1 Zhotovitel najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto
Zmluvy predlozi Objednavatefovi overenu képiu uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmluv na Dielo podfa tejto zmluvy a na Skody spésobené Cinnostou
pri zhotovovani Diela s limitom poistného plnenia minimalne v sume ceny Diela a tiez
dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech Objednavatela.
Zhotovitel sa zavazuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto
Dielo a na Skody spdsobené cinnost'ou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti
a uc€innosti zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi Zhotovitel v pinom rozsahu.

10.2 Pokial Zhotovitel pozadované doklady nepredlozi v stanovenej lehote ma
Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy o Dielo bez finan&nych narokov Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdu poistnu udalost na
stavbe do piatich (5) pracovnych dni od jej vzniku a o vyplateni a vySke poistného

plnenia z tejto poistnej udalosti.

Xl. Konflikt zaujmov

11.1 Zhotovitel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze mu nie su zndme Ziadne skuto¢nosti, ktoré
vykazuju znaky konfliktu zaujmov, najma by mohli narudit alebo obmedzit
hospodarsku sutaz, porusit princip transparentnosti a princip rovnakého
zaobchadzania, ovplyvnit vysledok alebo priebeh verejného obstaravania, alebo inym

spésobom ovplyvnit ekonomicky zaujem Objednavatela ako verejného
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11.2

12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

obstaravatela. V pripade, ak Objednavatel zisti, a to aj dodatoéne pocas platnosti a
ucinnosti Zmluvy, ze v procese verejného obstaravania doslo ku konfliktu zaujmov,
Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od Zmluvy a ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke celkovej zmluvnej ceny podla odseku 4.1 Zmluvy. Zmluvnu
pokutu je Zhotovitel povinny zaplatit do 15 dni odo dfa dorucenia vyzvy na zaplatenie
zmluvnej pokuty.

Odstupenim od Zmluvy nie je dotknuty narok na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Objednavatel ma narok na nahradu Skody popri plnom naroku na zmluvnu pokutu.

XIl. Zmena Zmluvy

Zmeny a doplnky k tejto Zmluve je mozné robit' len pisomnymi dodatkami, podpisanymi
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktoré budu jej neoddelitelnou sucastou a
ktoré musia byt v sulade s § 18 Zakona o verejnom obstaravani .

K navrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zavazuju vyjadrit’ v lehote 7 dni odo

dnia dorucenia navrhu dodatku druhej zo Zmluvnych stran.

Xlll.  Spoloéné a zavereéné ustanovenia
Tato zmluva podlieha podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto zmluvy a svojom
podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratanie priloh v plnom rozsahu.

Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu Statutarmi oboch zmluvnych stran a

ucinnost nadobudne driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke

objednavatela.

Zmenu podmienok dohodnutych v tejto zmluve po dobu jej platnosti mézu ucastnici
tejto zmluvy vynimoéne menit vyluéne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani v
platnom zneni na zaklade obojstrannej pisomnej dohody vyhotovenej vo forme
datovaného a Cislovaného dodatku k zmluve s uvedenim pravneho a faktického
doévodu zmeny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych dva
rovnopisy obdrzi Objednavatel a dva rovnopisy obdrzi Zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nie je, bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatela, opravneny postupit akukolvek pohladavku vodi

Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze Zhotovitel nie je
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opravneny jednostranne zapocitat' akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke
Objednavatela.

13.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pravne vztahy, ktoré nie su upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravuju prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vseobecne zavaznych pravnych
predpisov.

13.7 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:

Priloha &. 1: Projektova dokumentacia stavby ,Centrum funkéného tréningu*
Priloha €. 2: Vykaz vymer

Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha &. 4: Stavbyveduci

Priloha &. 5: Casovy harmonogram prac

Priloha €. 6: Zmluva o poisteni zodpovednosti za §kodu na majetku a zdravi tretich
stran spésobené prevadzkovou ¢innostou

13.8 Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak

sUhlasu ju podpisuju.

Zhotovitel: Objednavatef:

V Zlatych Moravciach, dna 20.02.2019 V Kalnej nad Hronom ..........................
L4

7o)

Za zhotovitela ™ Za objednavatela
Martin Ondrejka Ing. Ladislav EHN

predseda predstavenstva ~ starosta obce Kalna nad Hronom
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