Priloha”C” Navrh ZoD — OPRAVA 2 bod. 5.3
k sitaznym podkladom na predmet zakazky:

wStredna zdravotnicka Skola Liptovsky Mikulds - Stavebné upravy Skoly — 1. a |1. Etapa“

ZMLUVA O DIELO & ZSK ....... [eerennn /01

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného ziakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:

Nazov

Sidlo

ICO

DIC

IC DPH

Zastapeny

Bankové spojenie

Cislo ugtu

IBAN

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach
- realizacnych veciach

Telefon

E-mail. adresa

ClL L
Zmluvné strany

:Zilinsky samospravny kraj
: Komenského 48, 011 09 Zilina

: 37 808 427

: 202 162 6695

: nie je platitel DPH

. Ing. Erika Jurinova, predsednicka

: Statna pokladnica

: 7000503718/8180

: SK95 8180 0000 0070 0050 3697

: Ing. Erika Jurinova, predsednicka

Ing. Zuzana Frankova, Ing. Milan Kopera

: 041/ 5032 438, 5032 437
: investicne@zilinskazupa.sk

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno
Sidlo

ICO

IC DPH

DIC

Zastupeny

Bankové spojenie
Cislo ugtu IBAN
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach
-realizacnych veciach
(stavbyveduci)

¢. opravnenia
Telefonicky kontakt
Email

Zapisany v registri


mailto:investicne@zilinskazupa.sk

2.1

2.2

2.3

2.4

(dalej len ako ,,Zhotovitel*)

CL IL
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pre Objednévatel’a vykona stavebné prace na diele:

wStredna zdravotnicka Skola Liptovsky Mikulas - Stavebné upravy Skoly — 1. a |1. Etapa®
(dalej len ,,Dielo*) podla:

- podla PD snazvom , STREDNA ZDRAVOTNICKA SKOLA, LIPTOVSKY MIKULAS —
STAVEBNE UPRAVY BUDOVY SKOLY — IA II. ETAPA, VRBICKA 632, 032 01
LIPTOVSKY MIKULAS “, vypracovanej: manager projektu: Ing. arch Andrej Mares,
PROPORTION s.r.o., Ul. V.Spanyola 37, 010 01 Zilina, v mesiaci 01/2018 (d’alej len
,projektova dokumentacia®)

- Stavebného povolenia & MsU/URaSP 2018/00514-03/MDu, zo diia 15.2.2018, pravoplatného
dna 16.3.2018.

- cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dna ................. - Priloha ¢. 1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetl'ovania, vybavovania Ziadosti o napravu alebo namietok a d’al$ich podmienok v ramci
procesu verejného obstaravania

- informécii ziskanych obhliadkou lokality buduceho umiestnenia Diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich respektovat’.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (CL. IV. a V.).

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne a v€as na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrZiavat' vSetky vSeobecne zavdzné pravne
predpisy vzt'ahujuce sa na vykonanie Diela, ato najmd zakon ¢. 50/1976 Zb. 0 uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

Tato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel’: Zilinsky samospravny kraj postupom podlimitnej zékazky podla § 113 az § 116
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
vV zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,zdkon ¢. 343/2015 Z. z.*) prostrednictvom
systému elektronického verejného obstaravania bez uplatnenia e-aukcie na predmet zakazky:
WStrednd zdravotnicka Skola Liptovsky Mikulas - Stavebné upravy Skoly — 1. a |1. Etapa“.

CL III.
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Miestom vykonania Diela je: Stredna zdravotnicka Skola, Vrbicka 632, 032 OI,Liptovsky
Mikulas, parc. ¢. 757/1, 749/1.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. II.) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 14 dni od pisomnej vyzvy objednavatel’a s tym, ze zmluvné strany
sa zavdzuju vykonat pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne
(osobitne)

o zacatie vykonavania Diela: do 7 dni odo dia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitel'om

e vykonanie Diela: do 12 (dvanastich) mesiacov odo dna pisomného prevzatia staveniska

Zhotovitel'om

e odovzdanie Diela: do 14 dni od vykonania Diela

Zhotovitel’ pri prevzati staveniska predlozi Objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram
prac. Neodsthlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost
Zhotovitel'a zacat’ vykonavat’ Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto c¢lanku. Ak
harmonogram prac bude pocas trvania tejto zmluvy vzajomne odsuhlaseny, tak Zhotovitel’ je
povinny postupovat pri vykonavani Diela v sulade s odsihlasenym harmonogramom prac.

Zhotovitel sa zavizuje bez zbyto¢né¢ho odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela
alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost’ sa vzt'ahuje aj na Objednéavatela.

Objednavatel’ sa zavézuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, ze Zhotovitel’ sa omeSka s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti dohodnutému
terminu na vykonanie Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku z doévodov na strane Zhotovitel'a sa
nepovazuje na ucely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie s vykonanim Diela
a bude sa zapocitavat’ do celkového trvania omeskania Zhotovitela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v stlade s touto zmluvou
ajeho odovidanie Objednavatelovi a previatie Objedndvatel’om na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protokol
0 odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatel’a podpisany: osobou opravnenou
konat’ za Objednavatel’a v realizaénych veciach, stavebnym dozorom Objednavatel’a a odbornym
autorskym dohl'adom Objednavatel'a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany).
Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitela podpisany najma:
stavbyveduicim a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realizacnych veciach.

Dielo sa povaZuje za riadne ukoncené v stilade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade
so zmluvou, ak si tuspeSne vykonané vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZaduju
vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne
ukoncenie a uZivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak st k dispozicii
doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduju vSeobecne
zavazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukonceni Diela a pri



3.9

procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom
jazyku. Po ukonceni stavebnych prac zabezpeci Zhotovitel': porealiza¢né zameranie stavby a
vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a toto odovzda Objednavatelovi.

Zhotovitel' najmenej 30 dni vopred, pred riadnym a vCasnym ukoncenim Diela v sulade
S touto zmluvou ozndmi osobam opravnenym jednat’ v realizatnych veciach za Objednévatel’a
pisomne alebo e-mailom s potvrdenim doru¢enia e-mailu zo strany os6b opravnenych jednat
Vv realizacnych veciach za Objednavatela, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektora
Z 0s6b opravnenych jednat’ Vrealizatnych veciach za Objednavatela na zdklade tohto
oznamenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim
dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v poéte 14 dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani
sa preveri, ¢i je zdvidzok Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa
fyzickd kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy,
atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10 V pripade, ak budt pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,

ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uZivaniu na ucel, ktorému slazi, alebo
Vv pripade, ak nebudt splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednévatel’ Dielo neprevezme.

3.11 V pripade, ak buda pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,

ktoré sami o sebe aani spolu nebrania jeho bezpeénému uzivaniu na 0cel, ktorému sluzi,
Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, ze takéto vady a nedorobky budu
Zhotovitelom v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom
v Protokole 0 odovzdani a prevzati Diela.

3.12 Ak vady anedorobky nebudi Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom

termine uvedenom v Protokole 0 odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

3.13 Po ukonceni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny

stavenisko Uplne vypratat, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.
Zhotovitel’ je povinny pri vykonévani Diela dodrziavat’ vSeobecne zdvizné pravne predpisy SR,
hlavne zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

3.14 Objednavatel sa zavizuje, Ze poda navrh na zacatie kolaudacného konania do dvoch mesiacov

po odovzdani a prevzati Diela na zédklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela za splnenia
podmienok uvedenych v bodoch 3.7 a 3.8 tohto ¢lanku.

CL1V.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sucastou tejto

zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

CenabezDPH ... EUR
DPH 20% ... EUR
spolusDPH ... EUR
SIOVOM: oo



4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

DPH bude uctovana v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi Géinnymi v Case
fakturécie.

Cena za Dielo je maximalna, ktor nemozno bez stihlasu Objednavatela zvysit'.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj vSetky néklady spojené so zriadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajicimi z C1. II1. bodu 3.8 tejto zmluvy, z C1. VIL bodu 7.29
tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie potrebnych skuSok, kontroly a merani, na spracovanie
dielenskej dokumentacie, rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektrickd energia,
voda...) pocCas realizacie prac a néklady na opravu pristupovych komunikacii. Horizontdlna
a vertikalna preprava materialu do rieSenych priestorov je Zhotovitelom ocenena v ramci
poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfna aj poistenie v zmysle ¢l. VII. bod 7.28 tejto
zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov Objednévaterla.

Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zdlohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CL V.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade Ciastkovych faktir vystavenych podla bodu 5.3
tohto ¢lanku zmluvy a na zdklade kone¢nej faktury vystavenej podl'a bodu 5.5 tohto ¢lanku
zmluvy.

Vo faktire v oznadeni Odberatel’ bude uvedeny Zilinsky samospravny kraj, Komenského
48, 011 09 Zilina podla CI. I.

Zhotovitel' je opravneny a sucasne povinny v priecbehu vykonavania Diela vystavit’ ¢iastkovi
mesacni faktiru na zéklade odsthlasenych stpisov skuto€ne vykonanych prac a dodavok.
Celkovo vyfakturovana suma vsetkych ¢iastkovych faktiur nesmie presiahnut’ 95% z ceny Diela
bez DPH.

Ciastkové faktiry musia obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu podla platnych
pravnych predpisov, oznafenie Zhotovitela, ¢islo zmluvy, c¢islo Ciastkovej faktary, den
vystavenia a odoslania faktary, den splatnosti faktury a den zdaniteného plnenia, oznacenie
penazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH
a celkovu fakturovani cenu s DPH, oznaenie Diela, peciatku a podpis Statutara Zhotovitel'a
a prilohou ciastkovej faktiry musi byt’:

a) supis skuto¢ne vykonanych prac adodavok vystaveny Zhotovitelom a odsthlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizacnych veciach /stavebnym dozorom za
Objednévatel’a;

b) polozkovy rozpocet Diela;

c) kryci list rozpoCtu;



5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

d) doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR obsahujice presné mnozstvo odvezeného a uskladneného
stavebného odpadu, t.j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni faktary — v pripade, Ze
takyto naklad Zhotovitel’a je sucastou Ciastkovej faktiry predlozenej Objednavatelovi.

Konecna faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Stucet Ciastkovych faktir a konecnej faktiry
nemdze byt vacsi ako cena Diela uvedena v CL. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktire budu
zohladnené platby za casti Diela zaplatené Objednavatelom formou ciastkovych faktur.
Kone¢na faktira musi obsahovat nalezitosti a prilohy uvedené v bode 5.4 tohto ¢lanku
a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opravituje Zhotovitel'a fakturovat’ takouto
faktarou, rozpis uz fakturovanych ciastok, oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila, Protokol
0 odovzdani aprevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti danového dokladu podla platnych
pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené Dielo podla tejto
zmluvy cenu Diela na zéklade faktiry ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo dia dorucenia ucétovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka
prehliadka Casti Diela zodpovedajiica fakturovanej ciastke. Objednéavatel’ je povinny zaplatit’
cenu Diela zodpovedajucu fakturovanej ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. V
pripade, ak Zhotovitel' doruc¢i Objednéavatel'ovi fakturu (Ciastkovl alebo konecnu) skor, nez mal
Objednavatel’ moznost’ vykonat’ prehliadku fakturovanych prac a doddvok alebo stavebného
objektu alebo Diela alebo skor, nez doslo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac
a dodavok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 dilova lehota splatnosti takto dorucenej
faktiry odo dna skoncenia prehliadky, ktorou bude Objednavatelovi preukdzané riadne
vykonanie stavebnych prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

Kazdd faktara musi byt vyhotovena v minimalne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatelovi. Faktra musi byt potvrdend vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitel'a a schvalena stavebnym dozorom Objednévatel'a, pripadne osobou opravnenou
konat’ za Objednavatel’a v realizaénych veciach. Faktira musi mat’ prilohy uvedené v bode 5.4.
resp. 5.5 tohto ¢lanku. Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky ndleZitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vy$Sie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny fakturu
Vv lehote splatnosti Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynat’ od
dorucenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi
prilohami Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze z kazdej faktury (prvej a kazdej Ciastkovej podl'a bodu 5.3 tohto
¢lanku) vystavenej Zhotovitel'om, je Objednavatel oprdvneny zadrzat’ sumu vo vyske 5 %
Z hodnoty faktiry bez DPH. Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu az do odstranenia vad
anedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy. Zadrzanti sumu
Objednavatel’ uvol'ni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si Zhotovitel’ nesplni svoje finan¢né povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykondva thrady
jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, a zaroven
subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu uhradu za prace a dodavky, Objedndvatel
poskytne Zhotovitel'ovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze Zhotovitel
namietat’, ze voc¢i subdodavatel'ovi nema ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu Ciastkovych faktar (resp. kone¢nu faktaru),
vystavenych Zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudu zavédzky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om



6.1

6.2

6.3

6.4

zaplatené. PoCas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so
zaplatenim svojich penlaznych zavizkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok
na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitel'a v lehote
poskytnutej Objednavatel'om k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voc¢i Zhotovitel'ovi, a
toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatelovi pisomne preukdzané alebo nebude
Objednavatelovi preukdzané, ze Zhotovite] nema voci subdodédvatelovi ziadne zavézky, je
Objednévatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodéavatel'a voc¢i Zhotovitel'ovi
priamo, atym sa zbavit' svojich zavdazkov voCi Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky
pohladavky subdodévatela, ktort Objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.
Nérok Zhotovitel'a na thradu ceny Diela do vysky thrady vykonanej Objednavatelom priamo
subdodavatelovi, zanika diilom tejto thrady Objednavatelom subdodavatel'ovi Zhotovitel’a.

Cl. VL.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe €.
2 - Zoznam subdodavatel'ov, ktora tvori neoddelitel'nti prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonavani cCasti plnenia tejto zmluvy subdoddvatelom ma Zhotovitel zodpovednost,
akoby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatelovi bez zbytocného odkladu akiukol'vek zmenu
udajov o subdodavatel'ovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskor 10 dni pred ditom, ktory predchadza ditu v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit® Objedndvatelovi zdmer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifika¢nych tdajov pévodného aj nového subdodévatel'a, podiel subdodavky vo
vztahu k tejto zmluve, predmet subdoddvky a Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a didtum narodenia. Ak novy
subdodavatel ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodéavatel musi byt' zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ako ,, zakon €. 315/2016 Z. z.%).

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecCit’ Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’alSim subdodadvatel'om nastane u Zhotovitel'a az
po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukédzal v procese verejného
obstaravania technicka alebo odbornti spdsobilost, tito osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie Objedndvatela
preukazat’ najneskdr do 10-tich dni, Ze vykonava c¢innosti prostrednictvom osoby, ktorej
kapacitami preukazal v procese verejného obstaravania technick alebo odborni sposobilost’.
V pripade zmeny osoby stavbyvediceho Zhotovitela, je Zhotovitel povinny preukazat
Objednavatel'ovi, Ze novy stavbyveduci spiia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel
Vv procese verejného obstaravania na predmet zakazky na osobu stavbyveduceho.
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Zhotovitel moze poverit vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodéavatelov, ktori st
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorSich
pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatel’a alebo o doplneni nového subdodavaterla.

Cl. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé vSetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie
Diela a ze tieto povolenia su postacujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci verejného
obstardvania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zhotovitel’ sa zaviazuje dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného
obstaravania, sutazné¢ podklady, projektova dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednavatela, pokynmi Objednavatel’a a stavebného
dozoru, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavédzuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zaii cenu urcenu
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpecCenstvo skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel’ taktiez zodpoveda
za Skodu spdsobentl prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a pocas realizécie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a zivote osob. Nebezpecenstvo skody na
Diele prechadza na Objednavatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednéavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednéavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v salade s CI. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska Objedndvatelom a Zhotovitel'om
zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpelit stavenisko tak, aby
pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia
a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpeci dodavku elektriny, vody
a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizdcie Diela, zriadeni pripojok a inStaldciu meracov
arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZité zariadenia musia byt v stlade s prisluSnymi
STN. Zhotovitel bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné a d’alSie zdroje a sluzby
az do uplného dokoncenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' Diela zabezpeci
plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych organov a vSetkych
reviznych a vychodiskovych sprav stvisiacich s vydanim kolaudacného rozhodnutia
a povolenia na uZivanie stavby.
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Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za G¢elom priebeznej kontroly
a uskutocnenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ tidaje 0 ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, idaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje doblezité na posudenie prac orgadnmi Statnej
spravy, popis uskutocnenia prac, informacie o dodavkach materialu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutocfiovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy Vv den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi
zdaznamami nesmie byt vynechané voI'né miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoba opravnena jednat
Vv realizacnych veciach Objednavatela, stavebny dozor/dohl'ad Objednavatela alebo prislusné
organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku, telefonicky a
emailom 3 pracovné dni vopred vyzvat Objednévatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maja
byt zastavané alebo sa maju stat’ nepristupné. Pokial’ Zhotovitel' tito povinnost’ nebude plnit,
moze Objednavatel vyZzadovat' dodato¢né odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitela.
Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni
vopred vyzvat Objedndvatela na ucast’ pri vykonavani skuSok v sulade s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi V stanovenom termine, je Zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych sktskach.
Vsetky zmeny aprace vykonané naviac je Zhotovitel povinny zddvodnit' zapisom do
stavebné¢ho dennika. Objednévatel’ alebo nim poverend osoba je povinna priebezne kontrolovat
zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky
Zhotovitela. Kopie stavebného dennika budu priebezne po kontrole Objedndvatel'om
uchovavané Zhotovitel'om pre potreby preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich poSkodeniu do doby odovzdania Diela
Objednévatel’'ovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednévatel’ a ktoré st pre Zhotovitel'a zdvizné.

Zhotovitel je oprdvneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat Objednavatela
0 odsthlasenie zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materidlu alebo technoldgii vyZzaduji aktudlne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa materidl alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrdbat’
alebo dodavat’ na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisluSnych
orgdnov verejnej spravy (napr. stavebny trad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak
zmenu materialov alebo technoldgii pozaduje Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadaji. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v ramci
kontrolnych dni umoZni vstup na stavbu a stavenisko aj d’alSim osobam, ktoré na kontrolny den
prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni zastupcovia).

Objednévatel’ moze preniest ktoriakol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost’ po doruceni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek
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rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutociiovany
touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky Gc¢inok, ako by ho uskutocnil Objednavatel
sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zzivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prisluSné atesty a osvedCenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavizuje
vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného trazu postupovat’ v stulade
so vSeobecne zaviaznymi predpismi a zdkonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca Objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I tejto zmluvy, resp. osoba opravnend jednat
Vv realizaénych  veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnend/opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel’a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskutocnovanej stavby,
Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudi pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu Objednavatela alebo spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody spdsobené Zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknil z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné ndklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tito Skodu zodpovedd Zhotovitel' ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod Objedndvatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto §kod sa dohodnt v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit' v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit,, je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavizuje dodat Objednavatelovi certifikaty o nemennosti parametrov
podstatnych vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikdt vyrobku“ pouzitych stavebnych vyrobkov
pred ich zabudovanim v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytnu si vzijomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikntl poc¢as vykonavania Diela,
najmd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit’
Objednavatel'a na moZnost’ realizacie jednoduchsich a finanéne menej naro¢nych rieSeni ako
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7.23

7.24

7.25

7.26

1.27

7.28

a)

b)

7.29

predpokladd tdto zmluva. Objedndvatel’ nemusi predmetné pripomienky Zhotovitel'a pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spiiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, budi spifat kritéria a Standard poZzadovany

Objednévatel'om abudu v sulade so vSeobecne zavdznymi predpismi a normami platnymi
vV SR.

Zhotovitel je povinny zucastiovat sa kontrolnych dni urCenych Objednavatel'om
prostrednictvom na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na ziadost” Objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré¢ su v pravnom vztahu
s Objednavatel'om s predchadzajicim suhlasom Objednavatel’a potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktorda mé prislusné oprdvnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit' Objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska,
ak identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom ozndmena uz v procese
verejného obstaravania.

Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skusok zabezpec¢i Zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zakaz nelegalneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodrziavanie ziakazu nelegalneho
zamestnavania zabezpeci a bude vyZadovat’ aj u svojich subdodavatelov.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, zni¢enia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $§kéd na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za
Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenu tretim osobiam prevadzkovou
¢innost’ou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny
za Dielo.

Naklady na poistenie s zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat’ Objednavatel’ovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu)
pri prevzati staveniska a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poZiadanie
Objednavatel’a preukazat’ jej platnost’ a Gi¢innost’.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady oboznamit’ sa s existujucimi inZinierskymi
sieami a zabezpe€it’ ich vyty€enie pred zaciatkom stavebnych priac a zabezpedit’ ich
ochranu (umiestnenie do chraniciek podPa STN). Zhotovitel bude spolupracovat’ pri
prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.
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7.30 Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa =zavidzuje, Zze umozni vykon financ¢nej

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebnu sucinnost’ pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najmi (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu
kontrolnému tradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/organom auditu,
poverenym zamestnancom Objednavatela, Protimonopolnému tradu SR.

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v CI. IIL. bod 3.2
tejto zmluvy, alebo omeskania Zhotovitel'a s predlozenim alebo plnenim akéhokol'vek terminu
uvedené¢ho v harmonograme préc, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) den
omeskania Zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v ClL. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) den
omeskania Zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omesSkania Zhotovitela s odstranenim a likvidaciou staveniska, Upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v CI. IIL bod 3.13 tejto zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit' Objedndvatel'ovi zmluvna pokutu vo vySke 100 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeSkania s thradou opravnenej faktiry, moze si Zhotovitel
uplatnit’ voci Objednavatel'ovi zaplatenie zdkonnych trokov z omeskania.

Ak Zhotovitel nevykond Dielo v termine podla zmluvy alebo neza¢ne alebo prerusi
vykonévanie predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatel'om, je Objednavatel’
opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a skod, ktoré mu tak preukdzatel'ne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v zmysle Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi za kazdu vadu alebo nedorobok a kazdy denn omeskania zmluvna pokutu vo
vyske 100 €.Rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za
kazdy de neposkytnutia su¢innosti v savislosti s reklamaciou vad diela podla Cl. IX. bod 9.3
a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zaGatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl.
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvna pokutu vo
vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdt vadu a kazdy deit omeSkania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v C1. IX. bode
9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
100 € za kazdu vadu a kazdy denh omeSkania.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim povinnosti podla Cl. VI tejto zmluvy, je
Zhotovitel’ povinny zaplatit’” Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny
Diela s DPH podla tejto zmluvy za kazdy den porusenia tejto povinnosti.
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8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

9.4

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v zmysle tohto c¢lanku ato na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie alehotu na zaplatenie. V pripade ak
Zhotovitel' zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, ze Objednéavatel’
je opravneny svoju splatni pohl'addvku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voci
akejkol'vek splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavéizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami 0 zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu Skody
spdsobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR preukaze, ze sa
Zhotovitel' pri ziskani zakazky dopustil koltizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sutaz, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatela na
nahradu tym spdsobenej Skody v plnej vyske.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda Objedndvatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urcené v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) a vV platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma vady
a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, ak
bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto
zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané
dokumenty podl'a C1. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uZivaniu Diela, m6Ze Objednavatel’ prevziat vykonané Dielo s uréenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtci pre
uréenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, zZe pocas zaru¢nej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie Objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do
troch dni od dorucenia reklamacie od Objednévatela, ak sa s Objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich nezacne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je opravneny pozadovat
zl'avu z ceny Diela alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou, a to na
naklady Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynalozené
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9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

naklady Objednéavatel'ovi nahradit’. Nahrada takto vzniknutych nakladov moze byt vykonana
nasledovne:
a.) zapocitanim zadrzanych 5 % z hodnoty faktir podl'a CL. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial’ tato
suma nebola Objednévatel'om zaplatend, alebo
b.) vystavenim faktury so splatnostou 10 dni odo dna doruc¢enia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarucna doba
zaCina plynitt diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel takisto nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych Objedndvatelom, na nevhodnost’ ktorych Objednévatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zarucéna doba neplynie po dobu, po ktort Objednévatel’ nemdze Dielo uzivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela za¢ina plynat’ nova zaru¢na
doba 60 mesiacov odo dna nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

Na materialy a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vztahuje zadru¢na doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

CL X.
Zmena zmluvy

K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
mdze dojst’ na zaklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zakonnych doévodov vymedzenych v § 18 =zikona & 343/2015 Z. z. aza
dodrZania podmienok ustanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dovodov, ktoré su v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zékonom ¢. 343/2015 Z. z.

Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zékona ¢.
343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dovod podl'a § 18 ods. 3 pism. a) zékona €. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis
vo vzt'ahu k naviac pracam alebo dopliiujicim stavebnym pracam)

10.2.2 dbvod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliujuce stavebné
prace)

10.2.3 dovod podla § 18 ods. 1 pism. c) zédkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné
okolnosti)

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zédkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel’a na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna
zmena).
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10.3.

10.4

10.5

Zmluvné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materidlov alebo technolégii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod
7.12 tejto zmluvy;

10.3.2 zUzenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a sicasne ich objektivne nie je
mozné riadne ukoncit, odovzdat’ a prevziat' v termine na vykonania Diela podla tejto
zmluvy, alebo

b) dokoncenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné¢), alebo

c) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju iné nepredvidate'né okolnosti (napr. poziar, vybuch, tder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina zivelnd pohroma
alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti.

Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavizuje, Ze pisomne oznami Objednavatel'ovi nutnost’
predlzenia terminov na vykonanie Diela bez zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie
spolu s pisomnych zdovodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré
nie st zahrnuté v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podrla tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny tieto prace
ocenit av pisomnej forme predlozit Objedndvatelovi na odsuhlasenie eSte pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac prac a doplitujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto pric nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSend postupom v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Na zmenu V osobach S$tatutarnych orgdnov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat' za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realiza¢nych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takato zmenu postacuje, ak dotknuta
zmluvnd strana tieto skutocnosti pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide
0 zmenu V osobe stavbyveduceho Zhotovitel'a, postupuje sa podla ¢l. VI. bod 6.4 tejto
zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia
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111

11.2

11.3

121

12.2

12.3

12.4

Pre tucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran a tieto ich ani nemézu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizécia, zivelné pohromy

a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vyS§8iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak nedojde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vyssiu moc,
pravo odstipit’ od zmluvy. U¢inky odstupenia nastani diiom doru¢enia oznamenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel’ dava stihlas Objednavatel'ovi vykonat’ na pomocnom leSeni
na stavbe inStalaciu informac¢no-propagacného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si
Objednavatel’ vyberie, a to bezodplatne a po celt dobu, kym bude postavené lesenie. Za ucelom
inStalacie alebo demontaZze tohto informac¢no-propagacného zariadenia sa Zhotovitel' d’alej
zavizuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budi zabezpecCovat’ tato instalaciu
alebo demontaz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin instalacie (alebo demontdze) oznami
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v zahlavi
tejto zmluvy.
Cl. XIL
Bankova zaruka

Zhotovitel' odovzdal Objednavatel'ovi v ramci su¢innosti pri uzatvoreni tejto Zmluvy bankoviu
zaruku na zabezpeCenie plnenia Zmluvy vo vyske 5 % z ceny Diela bez DPH (d’alej len ako
,Bankova zaruka®).

Bankova zaruka sluzi k zabezpeceniu riadneho a vCasného splnenia vSetkych zavidzkov
a povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo stouto Zmluvou stvisiacich,
vratane narokov Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, naklady
vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudii Zhotovitel'om riadne
a vcas uspokojené.

Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom <cerpani bankovej zaruky
Objednavatel'om doplnit’ bankovl zaruku do jej povodnej vysky. Doplnenim bankovej zaruky
podrla predchadzajicej vety sa rozumie (na zaklade dohody zhotovitela s bankou):

a) rozSirenie bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo

b) zriadenie novej bankovej zaruky na jej povodnu vysku,

pricom Zhotovitel’ alebo banka doru¢i Objednavatel'ovi zaruénu listinu, ktorou bola bankova
zéaruka rozsirena alebo opdtovne zriadena.

Povinnost' Zhotovitel'a podl'a bodu 12.3. sa povaZuje za splnent aj zloZenim finan¢nych
prostriedkov v pozadovanej vySke na ucet Objednavatela. Objednavatel’ vrati takto zlozené
prostriedky resp. zostatok Zhotovitel'ovi do tridsiatich (30) dni po nadobudnuti pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia stavby. Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani zo zloZenych finan¢nych prostriedkov, doplnit vySku zlozenych finan¢nych
prostriedkov na pdvodnll sumu.
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12,5

12.6

Platnost’ bankovej zaruky kon¢i diiom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia
stavhy.

Bankova zaruka zanikne diiom nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby.

CL X111
Odstipenie od zmluvy

13.1 Objednavatel je opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy, najma ak:

13.2

a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektor zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

b) Zhotovitel’ porusi niektoru zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez podstatnym
sposobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote na napravu,

C) Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyzadovant zakonom ¢. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované porusenie zakona,

e) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolend reStrukturalizicia alebo Zhotovitel
vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym sposobom skon¢i svoju podnikatel'skt ¢innost’,

f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizaéna zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho casti, atieto zmeny nie st pre
Objednavatel'a konajuc rozumne a oddvodnene akceptovatelné alebo nie st suladné so
zadkonom ¢. 343/2015 Z. z.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tiradu SR bolo konstatované, ze Zhotovitel’ sa
pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho spravania alebo
Vv pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného
uchédzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sut'az,

h) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podl'a § 19 zakona ¢. 343/2015 Z.
z.,

i) je splneny niektory z dovodov na odstiipenie od zmluvy podla ustanoveni zakona ¢.
315/2016 Z. z.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zakonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

13.3 Zhotovitel’ podstatne porusuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:

a) je v omeskanim s plnenim terminov podla Cl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezddvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dovodu na strane
Objednévatel’a,

c) nepredlozi Objednavatelovi na odsuhlasenie harmonogram prac pri prevzati
staveniska podl'a CI. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez nalezitého zdévodnenia neplni harmonogram prac,

e) porusi akikol'vek povinnost vyplyvajucu z Cl. VL. tejto zmluvy,
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f)

porusi povinnost’ vyplyvajucu z Cl. VIL bodu 7.27 tejto zmluvy,

g) porusi povinnost vyplyvajicu z CL. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy

ur¢enym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi atouto zmluvou, anaprick pisomnému upozorneniu Objednavatela
nevykoné napravu v urcenej lehote,

naprick pisomnému upozorneniu Objednédvatela o vadach plnenia (zapisom
Vv stavebnom denniku alebo inym vhodnym spésobom) pokracuje v plneni s vadami
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady tato
neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednédvatel povinny vykonat' tthradu
platby a az do ich odstranenia nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
Ciastky stanovi Objednévatel’ vypoctom podla rozsahu vad plnenia v silade s cenovou
ponukou, ktora je sucastou tejto zmluvy.

13.4 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a)

b)
c)

d)

Objednavatel’ bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené
Z dévodu na strane Zhotovitel’a,

Objednavatel je v omeSkani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

Objednavatel bezdovodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

Z inych zdkonnych alebo zmluvnych dévodov.

CL XI1V.
Zavereéné ustanovenia

14.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa
bude riadit’ tieZ pisomnymi pokynmi Objednéavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusSnom predstihu.

14.2

14.3

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa buda spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne d’alSimi pravnymi
predpismi, najmi: stavebnym zdkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alSimi pravnymi
predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, najmd zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z.
a zakonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ pisomnost’ druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’:

a) V listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podla pisomnych oznameni alebo vypisov zverejne pristupnych evidencii (vypis
z obchodného registra a pod.) ako doporucena zasielka, alebo

b)

v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pdsobnosti orgdnov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov do aktivnej elektronicke;j
schranky adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povazuje za doruCenu v deil jej prevzatia adresatom. Listinna zasielka sa
povazuje za dorucenu aj dnom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo ditom uplynutia
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14.4

145

14.6

uloznej lehoty na poSte, pripadne dnom, ktory bude oznaceny na zasielke ako den
neuspesného dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy®, a to aj Vv pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povazuje za dorucent v den bezprostredne nasledujici po dni
ulozenia elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, ato aj v pripade, ak sa
adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie su dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoznuju zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zépisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neti¢inné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a i¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavidzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. net¢inné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepSie zodpoveda povodne zamyslanému ekonomickému
ucelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajuca uprava
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzdjomne prehlasujii, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasujii, Ze im nie si zname ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit’
neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuji.

Tato zmluva je vypracovand v Siestich vyhotoveniach, Objedndvatel obdrzi po Styri
vyhotovenia a Zhotovitel' po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’
dilom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne uc€innost’ dilom
nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov

V Ziline dfia ......ooccoereenecns Vo, A e
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Zilinsky samospravny kraj Obchodné meno

Ing. Erika Jurinova, predsednicka meno a priezvisko, funkcia

19



Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka

20



Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel’ov vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatela

1CO

Predmet subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac)

Podiel subdodavky
k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

POOPIS oot e nre s
(osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene vitazného uchadzaca)

Datum: ....oeeeeeeeeeeennnnn,

V pripade, Ze vitazny uchddzac neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci ,, Podiel
subdoddvky k hodnote diela vyjadreny sumou * uvedie hodnotu 0.
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