ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
wZniZenie energetickej ndarocnosti budovy obecného uradu v obci Svinna“

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (d'alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Svinna

Sidlo: 913 24 Svinna 141

Statutdrny zdstupca: Ing. Anna Sykorova

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych: Ing. Anna Sykorova

e-mail: starostka@svinna.sk

1CO: 00312011

DIC: 2021079973

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
Cislo uctu: SK15 5600 0000 0006 6845 0001

(dalej len "Objednavatel’™)

1.2 Zhotovitel”:
Sidlo:
Statutdrny zdstupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
1CO:
DIC:
ICDPH:
Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:
(dalej len "Zhotovitel™)

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela vykonat' vo viastnom mene a na vlastni
zodpovednost stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,ZniZenie energetickej
ndrocnosti budovy obecného uradu v obci Svinnda II1.“ (dalej len "Dielo") za podmienok
dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat' Dielo.

2.3 Zhotovitel' zndasa nebezpecenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela projektovii
dokumentaciu na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia”). Zhotovitel
vhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumentaciou.
Projektova dokumentacia tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby
sluzilo urcenému ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit
Zhotovitel na viastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnui inak.



2.6 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak z
projektovej dokumentdacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne, tj. nie je povinny zhotovit
to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu, resp. nie je
povinny zhotovit to, co vyphva z vwkazu vymer/rozpoctu ale nevyplyva z projektovej
dokumentacie. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylucne skutocne zrealizovanych prac,

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o0 cendch a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH i eur
20 % DPH s eur
cena vratane DPH — .............cc.ccoovveil. eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokriihlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zdklade oceneného
vkazu vymer. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela
vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahrna naklady na splnenie vsetkych zmluvnych zavdzkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné a sposobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych ndakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahrnaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviznosti na technické specifikacie, vratane vietkych nakladov a vydavkov, ktoré
sa vyzaduju a mozu suvisiet' s uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materialu,
dodavky, montaze, vsetkych skusok, docasnych prac, zriademia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vsetkych rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena. Ma sa za
to, zZe zriad'ovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené
rovhomerne vo vietkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel’ neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie
Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavizuju Zhotovitela a
platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2  pre zmene colnych poplatkov a dovoznej privazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie si

dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domdcej ponuke. Tuto
skutocnost musi Zhotovitel’ preukazat.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat' cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 ciastkovymi fakturami,

4.1.2  konecnou fakturou.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dna nasledujiiceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu, a to v rozsahu, ako je Specifikovand cena za Dielo. Sucastou supisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to
obzvlast' detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalsimi pracami zakryté, na CD/ DVD.



Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy
a bude obsahovat ndzvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych polozZiek. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia
supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prdac a zistovaci
protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu
vykonanych prdc a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie,
prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich
znovu na odsthlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit ciastkovu fakturu na zaklade schvalenych supisov vykonanych
prac za prislusné mesiace, za ktoré je predmetna faktura vystavenad.

4.4 Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusnu fakturu vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovii adresu
Objednavatela, pricom za den dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych sposobov
dorucenia faktury.

4.5 Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmd
zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002 Z.
z. 0 uctovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat’ minimalne tieto udaje: - oznacenie
faktiira a jej ¢islo, - oznacenie Objedndvatela a Zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO,
DIC, IC DPH, - oznacenie banky a cisla uctu, - miesto a nazov Diela, evidencné cislo stavby, -
cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia, - oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych
prac a/alebo vybavenia v zmysle ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. MF/010175/2004-42, - zdanitelné obdobie, - den
vystavenia, den splatnosti faktury, - uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a
celkovi fakturovani sumu po objektoch — vsetky sumy budu uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta, - ndazov operacného programu vramci ktorého je stavba realizovana-
Operacny program Kvalita Zivotného prostredia, peciatku a podpis opravneného zdastupcu
Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné nalezitosti: - kryct list faktury, - zistovact
protokol, - schvaleny supis vykonanych prac,

4.7 Konecna faktura bude Zhotovitelom vystavend do 14 dni odo dna podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati Diela a okrem ndlezZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat: -
vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov
prac, - zapocitanie vSetkych ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,
Podlimitna zakazka bez vyuZitia elektronickeho trhoviska podla zdakona ¢. 343/2015 Z. z. -
vyuctovanie vietkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyuctovanie narokov
na nahradu zvySenych ndkladov sposobenych Objednavatelovi cinnostou Zhotovitela, -
vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizdacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za ucelom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5
az 4.6, resp. konecna faktura aj podla bodu 4.7 tohto clanku, je Objednavatel opravneny vratit
Jju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti faktury zacina plynut’ diiom
dorucenia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktur je 90 dni odo dna dorucenia faktury.

4.11 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ ku dnu odovzdania a prevzatia Diela zabezpeci, a
pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani Objednavatelom odovzda
Objednavatelovi zarucnu bankovi zaruku zabezpecujucu povinnosti Zhotovitela pocas
zarucnej doby pre pripad, ze Zhotovitel’ nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a
Objednavatelovi voci nemu vznikne pohladavka (dalej len ,,zarucna bankova zaruka) v sume
5% z celkovej sumy Diela. Zarucna bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajucou na
uzemi SR, bude obsahovat zavizok, zZe v lehote 7 dni po doruceni pisomnej Ziadosti
Objednavatel'a na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi akukolvek sumu az do vysky 5%



z celkovej sumy Diela s tym, Ze obsahom Zziadosti bude blizsie Specifikované porusenie
povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, v obdobi pocas plynutia zarucnej doby na Dielo.

4.12 Objednavatel je opravneny pouzit' zarucniu bankovu zaruku alebo jej cast v pripade, ak
Zhotovitel' nepristupi k sandacii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej lehote. V
pripade vyuZitia zarucnej bankovej zaruky alebo jej casti Objednavatelom, bude Zhotovitel
bez zbytocného odkladu povinny doplnit zarucnu bankovii zaruku do plnej vysky, t.j. do 5% z
celkovej sumy Diela, a to najneskor do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na
Jjej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢.
3 Zmluvy.

5.2 Zhotovitel’ sa zavizuje:
a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela,
b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
¢) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pdtdesiat eur) za kazdy den
omeskania.

6. Vykonanie Diela

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.

6.2 Zhotovitel' je povinny zabudovat material a vyrobky 1. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objedndavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakazané pouzivat' drobnu i velki mechanizdaciu pre montazne i stavebné prace,
ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovand, nie siu pre nu vypracované technicke a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostne,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorseniu Zivotného prostredia.

6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za
bezpecnost' a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vsetkych povinnosti pri
realizacii Diela v sulade s vyhlaskou ¢ 147/2013 Zb. o bezpecnosti prdace a technickych
zariadeni pri stavebnych prdcach, nariadenim viady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalsimi zaviznymi predpismi. Pri
realizacii Diela je Zhotovitel’ povinny dodrzZiavat vsetky zavizné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri prdaci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalsie vSeobecne zavdzné pravne
predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.

6.4 Zhotovitel urcuje zamesthanca ...............ccccoeeeveveveverenevennns , ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a
zaroven urcuje hlavneho koordindtora CinnoSti ............ccocevveveeieeieeieieeee e

6.5 Zhotovitel je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokopie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osvedceni o Zivnostenskom
opravneni a inych osvedceni opraviiujucich Zhotovitela k realizacii Diela.

6.6 Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je
Zhotovitel'  povinny tuto skutocnost bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene



subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela schvalil.
V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatel'a nesuhlasi a uvedie opodstatnené dévody
tohto nesuhlasu, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade,
ak Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpovedd, ako by Dielo
vykonaval sam.

6.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vsetky podmienky realizacie Diela a nemd k nim Ziadne

namietky,

6.7.2  vsetky pozadované vykony a stavebné prdce su mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,

6.7.3  na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat

Dielo bez vad, kompletne a funkcne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykonavat odborne sposobila osoba, na zdklade poverenia
objednavatela, ktoru vyberie objednavatel’ na zaklade verejnej sutaze a Zhotovitel’ poveruje
Sfunkciou veduceho Stavby ............cccccoevvivcieieiiiaiiaiieiie,

6.9 Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich osob.

6.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit vytycenie inZinierskych sieti na viastné naklady.

6.11 Objednavatel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny
odstraniovat na svoje ndklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové, socidlne a
vyrobné priestory na zariadenie staveniska na viastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a
stocné, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska priamo dodavatelom tychto sluZieb.

6.12 Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na viastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.13 Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a ndstroje, docasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast’ zhotovovania
Diela podla Zmluvy. Naklady su sucastou zmluvnej ceny.

6.14 Zhotovitel’ zodpoveda za vietky skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze akukolvek
nim sposobenti Skodu alebo zapricinenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie
poskodenti cast’ do pévodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.

6.15 Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skusobny plan s cielom preverit a preukazat
vhodnost technickych vlastnosti Diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednavatel’ pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov
skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu urcenom Projektovou dokumentaciou a
technologickymi postupmi prdc.

6.16 Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vvkonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

6.17 Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

6.18 V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné
poziadanie vykonat, pokial’ nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuju pravaym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

6.19 Objednavatel’ bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

6.20 Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie
materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat,, resp. nebudu zodpovedat
zmluvne pozZadovanym skuskam, musi Zhotovitel' na viastné naklady odstranit' a nahradit
bezvadnymi.



6.21 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

6.22 Skutocnost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu, dalsiu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie
Zmluvy, najmd udaje o casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie, uidaje dolezité pre posudenie hospodarnosti
prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci diiom odovzdania a prevzatia
prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je oprdavneny robit stavbyvediici, pripadne jeho zdstupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su oprdavneni robit' zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prdace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom
zapisu. Len vynimocne sa tak mozZe urobit' v nasledujuci den. Medzi jednotlivymi dennymi
zaznamami, ako v ramci dennych zdaznamov sa nesmu vynechat ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pdt pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

8.2 Zavizok Zhotovitela zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objedndvatelom
v sulade s tymto clankom Zmluvy.

8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela.

8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel’ je povinny odovzdat' Objednavatelovi v preberacom konani: a) 3 x projektovu
dokumentaciu skutocného vyhotovenia, b) zoznam odchylok s ich strucnym odévodnenim, c)
zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov, d) zapisnice o prevereni
prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac, e) zapisnice o vykonani skiusky vodotesnosti
potrubia, f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materidalov, g) stavebny dennik, h)
doklad o nalozeni s odpadmi, i) navody na pouZzitie zabudovanych zariadeni.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je déovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.

8.7 O odovzdani a prevzati Diela spisu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat’: a) zakladné udaje o Diele, b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela, c) supis
zistenych vad a nedorobkov, d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov, e) zoznam odovzdanych
dokladov, f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom, g)
konitatovanie, Ze diiom odovzdania zacina plynit zérucnd doba a dizku jej trvania, h) pripadny
termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko, i) datum, j) podpisy
opravnenych 0sob.



8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojent
s inymi nebrania a nestazuju uzZivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel’
povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost za vady Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo ma v case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
viastnosti, Ze spliia vietky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technologii a podla zaviznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela. Na zariadenia, technologie a dodavky, ktorym bol vydany zarucny
list vyrobcu, sa zaruka riadi tymto zarucnym listom.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez
zbytocného odkladu (najneskor do 3 pracovmych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a pocas zarucnej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad: - do 24 hodin od ich
oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné
riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku, - do 3 pracovnych dni od
ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v dosledku inych
okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dovodu, Zhotovitel ich
odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mozu dohodnut’ na primeranej zlave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj take vady, zodpovednost' za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny materidl, resp. realizované casti Diela prechddzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym v§ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vady podl'a bodu 9.4 alebo neodstrani vady

riadne a véas podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za kazdy zacaty den omeskania. Objednavatel’ ma zaroven ndarok na nahradu Skody
prevySujucu zmluvnu pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstranuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel’
zacne odstrafniovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Ze vady
nebudu odstranené riadne a vcéas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich
nechat' odstranit tretou osobou na ndklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je
Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objedndavatela na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, ma Objedndvatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy deni omeSkania.

10.2 'V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tuto Zmluvu
alebo akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma



Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazde takéto porusenie
Zmluvy.

10.3 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela
podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
POVInnosti.

10.4 V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj
zavizok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej casti odstupit v pripade, ak - Zhotovitel' v
dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom, - bol na majetok
Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie restrukturalizacie
alebo navrh na vykonanie exekuicie, - Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v
sulade so Zmluvou, - Zhotovitel’ bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim
prac - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni, - je Zhotovitel' v omeskani s plnenim
ktorehokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15
pracovnych dni.

11.2 Zhotovitel moze od Zmluvy odstupit' v pripade, ak - je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti, - Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi
pozadovanu sucinnost potrebnu na riadne a véasné vykonanie Diela ani do 30 dni po dorucent
pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3 Prdace a dodavky vykonané ku dnu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v
preukazatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diniu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp. hodnote
ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dnu
dorucenia odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa d'alej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej porusSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj
po ukonceni Zmluvy.

11.5 Akykolvek zanik Zmluvy nemda vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva,
Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri prdci

12.1 Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat'v platnosti poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobemu na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude spésobena prevadzkovou
cinnostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overenad
fotokopia bude tvorit neoddelitelnu prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy.

12.2 Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto clanku Zmluvy musi kryt vsetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dinia zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost' Zhotovitela
pocas zarucnej doby a za stratu alebo Skodu sposobenu Zhotovitelom pocas plnenia



akychkolvek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstraniovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.

12.3 Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpecit Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit
ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

12.4 Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho casti, materidalov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z
akychkolvek dovodov, je Zhotovitel povinny na viastné naklady nahradit takuto Skodu tak, aby
Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

12.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje uzavriet' poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktoreho budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moéze v budiicnosti vzniknut' narok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

12.6 Zhotovitel je povinny odskodnit’ Objednavatel'a za vsetky Skody a naroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstraniovania
vad Diela a voci vSetkym ndarokom na ndahradu Skody, sudnym konaniam, ndkladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknai.

12.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladnujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi Skodu spésobenu poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie,
ktoré nekryje sposobenu Skodu vo vyske preukdzatelne vynalozenych nakladov na navratenie
do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

12.8 Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatelovi platné poistné
zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravmeny od Zmluvy
odstupit

12.9 Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut’ a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za
kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu skody Objednavatela a pravo odstupit’ od
Zmluvy tym nie su dotknuté.

12.10 Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s
touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatela za vsetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknii
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

12.11 Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,, BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel' sa zavizuje: - dodrziavat bezpecnostné, hygienicke, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku, - vybavit seba a svojich pracovmnikov osobnymi ochrannymi
prostriedkami podla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela, - minimalizovat

negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie stavby najmd hlucnost, prasnost, emisie a
imisie exhaldatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri
jeho cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo
dalsich osob, a ktoré by pri jeho cinnosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda
aj za Skodu sposobenu okolnostami, ktoré maju povod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie predpisov o
bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zzivotného prostredia a
Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

12.12 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujucich zamestndavanie cudzincov a 0sob bez Statnej prislusnosti.



13. RieSenie sporov

13.1 Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit prace.

13.2 Pri roznosti nazorov na viastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavdzné skiusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skuskach, pripadne metod, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické
preskusanie Statnym alebo Statom uzndavanym skusobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skusok su zavdzné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

13.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopliiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnu sucast zmluvy.

14.2 Zmluva nadobuda platnost’ driom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
ucinna dnom nasledujucim po dni pridelenia financnych prostriedkov, nie vsak skor ako diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvdznosti
na § Sa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Objednavatel’ bezodkladne upovedomi zhotovitela o tejto skutocnosti.
Zmluva moéze nadobudnut ucinnost aj v casti, pokial pridelena dotacia spolu s pozadovanou
spoluucastou objednavatela nebude kryt realizaciu celého diela, za predpokladu, Ze sa
zmluvné strany pisomne dohodnu o vecnom rozsahu vo vztahu ku ktorému tdato zmluva
nadobudne ucinnost.

14.3 Dielo je realizované v ramci Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia.

14.4 Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o nenavratnom financnom prispevku
pre projekt a to opravnenymi osobami, ktorymi su najmd poskytovatel nendavratného
financného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava
financnej konmtroly, Certifikacny organ a nim poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Europskej komisie
a Europskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené
osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut im vSetku potrebnu
sucinnost.

14.5 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vseobecne zavdznych pravnych predpisov SR.

14.6 Tato zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a
dva Zhotovitel.

14.7 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac /predlozi uchadzac/

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatelov /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva /predlozi uspesny uchadzac/

14.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu
na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.



Za Objednavatela: Za Zhotovitela:



