Priloha €. 2 sttaznych podkladov — Navrh zmluvy o dielo

Navrh zmluvy o dielo




Podla ustanoveni zkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov

v zneni neskorsich predpisov

Zmluva o dielo €. .......ccveeruene

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
a v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov ( dalej len ,zakon o verejnom obstaravani* )

Na jednej strane:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:

¢. uctu:

(dalej len ,objednavatel™)

na strane druhej:
Obchodné meno:

Sidlo,(miesto podnikania):

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutamny organ:
Bankové spojenie:
¢. uctu:

Zapisany v:

Cislo zapisu:
e-mailova adresa:
mobilny telefon:
(dalej len ,zhotovitel).

Cl. 1. Zmluvné strany

Obec Vojka nad Dunajom

Vojka nad Dunajom 150, 930 31 Vojka nad Dunajom
00305812

2021139824

Ing. Donald All6 - starosta obce

VUB, a.s.

IBAN SK74 0200 0000 0009 2242 3122

Cl. 2. Predmet plnenia zakazky

2.1.  Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
zakazky: ,,ZlepSenie energetickej hospodarnosti Obecného uradu - Vojka nad Dunajom” (dale;
aj ako ,Dielo®) v rozsahu podfa projektovej dokumentécie a nasledne vykazu vymer. Zhotovitel sa
zavazuje vykonat predmetné dielo vo viasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
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2.2,
a)
b)
c)

€)

3.1.

3.1.1

Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac podla:

podmienok uvedenych v tejto zmluve,

poZiadaviek a naleZitosti uvedenych v projektovej dokumentacii na uskutoCnenie stavebnych préc,
ktorou disponuju obe zmluvné strany,

oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy,

platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

zavazneho harmonogramu prac, ktory zhotovitel predlozil objednavatelovi, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto
zmluvy (dalej aj ,Harmonogram®),

poziadaviek a pokynov oprévnenych zastupcov objednavatefa, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. drioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

Cl. 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukonéenia zékazky celkom, do jej pisomného protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom podla tejto zmluvy.

. Lehota plnenia predmetu zékazky podfa ¢l. 2 tejto zmluvy je do 12 mesiacov pricom objednavatel
pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska v sulade s ¢l. 7.2. zmluvy najneskér do 10 dni odo
dna ucinnosti tejto zmluvy podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

3.1.2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia podfa tejto zmluvy,

3.2.

41

4.2.

zavézuje sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skorSej ponuknutej lehote.
Dielo je mozné realizovat aj poCas vikendov a inych volnych dni mimo Statnych sviatkov za predpokladu
dodrZania osobitnych pravnych predpisov.

Cl. 4. Cena zakazky

. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., a je vyjadrena
zhotovitelom ocenenym vykazom vymer.

Cena za zhotovenie celého diela podra ¢l. 2. tejto zmluvy je
420, EUR s DPH (slovom ... EUR)
4.2.2. pricomvySka DPH je ....ccoovviiirciennn. EUR
423. cenabezDPHje ..o, EUR

4.3.

Cena za dielo je cena koneéna a zahffia odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy o dielo, ako aj nahradu akychkolvek nékladov alebo vydavkov
zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spifiajiiceho
stanoveny Ucel v rozsahu podfa zmluvy o dielo a jej priloh.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo vykaze vymer su povazované za kone¢né
a platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny su pevné a predpoklada sa, Ze pokryvaju vSetky
naklady a vydavky za uvedenu poloZku, i ked to nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahfiiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a
vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mbzu suvisiet s Uplnou realiz&ciou diela, vratane doCasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
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poplatkov, v3etkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich
zdokumentov a na ktorych je vykaz vymer zalozeny. Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré
zhotovitel neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych polozkach.

4.4. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

4.5. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitefom.

5.1.
5.2.

5.3.

54.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

CI. 5. Platobné podmienky

PriebeZna fakturéacia bude raz mesacne a lehota splatnosti faktur bude 60 dni.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym  spdsobom. Sucastou faktury je supis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prac, ktorych cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktdry, musi byt
potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byt opatreny peCiatkou objednavatela a podpisom
stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit stpis vykonanych prac najneskor do 3
(troch) pracovnych dni od predloZenia faktiry (stpisu) zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dovodu neodsuhlasi supis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, ze so supisom vykonanych prac suhlasi a objednévatel sa zavazuje
riadne a v€as uhradit cenu tychto prac.

Stavebny dozor zabezpecCi objednavatel.

Faktura musi byt objednédvatefovi doruCena vratane vSetkych priloh v 6 origindlnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost’ faktar, ktoré musia mat naleZitosti dariového
dokladu v zmysle zakona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a v zneni § 3a
ods. 1 zak. ¢. 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doruenim opravenej faktary
objednévatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost faktdry
pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat
nenavratného finanéného prispevku faktura nenadobudne splatnost skor, ako 5 pracovnych dni
odo dnia kedy riadiaci organ pripiSe na ucet objednavatela prisludnu finanénu sumu. Objednévatel
sa zavazuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat zhotovitefa o tom, ze prislusna suma
nebola riadiacim organom pripisana na ucet objednévatela.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na Ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z U¢tu objednavatela v prospech Uctu
zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeSkani s uhradou faktiry, méze zhotovitel Uétovat' objednavatelovi urok
z ome$kania podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli na zloZeni kaucie k odovzdaniu staveniska na Ciastocné finanéné
zabezpecenie zavazkov zhotovitela riadne a v€as odstranit vytknuté vady diela pocas zarucne;
doby; kauciu je zhotovitel povinny poukazat najneskér v def podpisu zmluvy vo vyske 1,5 % zo
zmluvnej hodnoty diela na ucet objednavatela.

Objednavatel sa zavéazuije vréatit kauciu (alebo zostatok kaucie, pokial nebola vyCerpana na krytie
zavazkov zhotovitela) bez Urokov na Ucet zhotovitefa do 15 dni po uplynuti zaruénej doby.
Zodpovednost zhotovitela za riadne a v€asné plnenie svojich zavazkov pocas zarucnej doby nie
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5.13.

5.14.

5.15.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

je obmedzené vyskou kaucie.
Objednavatel je opravneny uspokojit si z kaucie svoje naroky (alebo ich Cast) z titulu
zodpovednosti zhotovitela vyplyvajucej zo zaru€nej doby, napr. naroky na zaplatenie zmluvne;
pokuty, nahradu Skody, néklady vzniknuté v dosledku odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré
nebudu zhotovitelom riadne a véas uspokojené.
Ak objednéavatel vyCerpa cell kauciu pocas zarucnej doby, avsak pred uplynutim celej zaruénej
doby, zhotovitel sa zavazuje kauciu opatovne eventualne aj viackrat opakovane doplnit na 1,5 %
dohodnutej ceny diela a to az do uplynutia zarucnej doby.
Zmluvné strany su si vedome toho, Ze kauciu sluzi iba na Ciastocné zabezpecenie zavazkov
zhotovitela, preto naroky objednavatela z titulu zodpovednosti zhotovitela za danu zaruku diela
event. zodpovednosti zhotovitela za vady diela, ako i iné naroky objednavatela presahujuce
zabezpeku, objednavatel bude vymahat nad ramec zabezpeky neobmedzene.

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podfa technického zadania,
projektove] dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a ze poCas zarucnej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spdsobily na riadne uZivanie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet pinenia ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi,
ako i za tie, ktoré sa prejavia pocas trvania zarucnej doby.

Zarucna doba na celu zakazku je 60 mesiacov azacina plynut odo diia odovzdania diela
objednévatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zarucne listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zaruc¢nych listov.

V Case trvania zaruCnej doby ma objednavatel predovSetkym narok na bezplatné odstranenie
vady.

Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uZivania, tmyselného
poSkodenia alebo v ddsledku chyby v projektovej dokumentécii, pokial nebolo mozné od
zhotovitela oCakavat, aby vadu projektovej dokumentacie spoznal.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela. Za pisomnu formu sa povazuje aj e-mailova sprava.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2. tohto
¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie objednévatela
a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu
reklamovanej vady. To neplati, ak vada ma charakter havarie. V tomto pripade zhotovitel zane
s odstraiovanim vad ihned.

Ak nejde o havariu, tak v pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skuto¢nosti, ktoré nastali
nezavisle od vole zhotovitela a ktoré brania zacatiu alebo odstrafiovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel' zane s odstrafiovanim a reklamovanu vadu odstrani bez
zbyto¢ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrZanej Ciastky faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku vady diela poCas zaru¢nej doby, ma zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit vady diela ich opravou ak su opravitelné, alebo ak Casti diela nie su
opravitelné, tak ich bezplatne vymenit za nové. V pripade, ak vada diela nebude odstranitelna,
avsak nebrani riadnemu uZivaniu veci, objednavatel je opravneny pozadovat zlavu z ceny za dielo,
alebo odstupit od zmluvy. V pripade ak vada diela nebude odstranitelna a vada brani riadnemu
uzivaniu veci, objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté
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6.9.

6.10.
6.11.

6.12.
6.13.

71.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

1.1.

7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

pravo objednavatela na nahradu Skody.

V pripade omeSkania zhotovitela so zaCatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo s
odstranenim reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstranit, je objednavatel
opravneny tieto vady odstranit resp. dat odstranit tretou osobou na néklady zhotovitela, ktory je
povinny objednavatelovi uhradit naklady vynaloZené na odstranenie vad, a to do 14 dni odo dna
ich pisomného uplatnenia u zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel naklady vynaloZzené na
odstranenie v uvedenom termine objednavatelovi neuhradi, je objednavatel opravneny pouzit k
uplatneniu svojho naroku realizatnu zabezpeku, alebo iné pravne instituty na vymahania svojich
narokov.

Na vady diela sa podporne vztahuju ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zakonnika, ak si
vzajomné prava a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

Naroky na néhradu Skody sa spravuju ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zarucna doba odo diia uplatnenia reklamacie vady do jej odstranenia neplynie.

Aplikaciu dispozitivnych ustanoveni § 440 ods. 1 druha veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného
zakonnika ucastnici zmluvy na ich zmluvny vztah vyluéuju.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo, pri
vlastnom zabezpeceni bezpecnosti prace a zabezpeceni plnenia vSetkych legislativnych opatreni
a poziadaviek Objednavatela a podmienok tejto zmluvy vztahujucich sa na zhotovenie diela.
Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v termine do 10 dni po doruceni vyzvy na prevzatie
staveniska zhotovitelovi objednavatefom.

Ak dielo nebude zacaté, alebo ak objednavatel pravom odstupil od zmluvy, zhotovitel si nemé6ze
uplatnit' usly zisk.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych
hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zabezpedi rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych oséb, potrebné
pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢nuc
driom ucinnosti tejto zmluvy, a to vylu¢ne pravoplatné a vykonatelné stavebné povolenie v zmysle
zak. ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit harmonogram a priebeh prac tak, aby minimalne obmedzil
prevadzku v budove.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technologie vystavby a pouZitie materialov podlfa projektove;
dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel je po€as prac povinny dodrzZiavat technoldgie, platné pre zabudovavany material.
Zhotovitel je poCas realizacie prac na diele povinny postupovat strikine podfa nalezu, odporucani
a navrhov posudku k vyskytu chranenych druhov Zivo€ichov v objekte budovy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpec€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziavanie
bezpe€nostno — pravnych predpisov (najma v oblasti protipoZiarnej ochrany, BOZP a Zivotného
prostredia). Zhotovitel zodpoveda za €innosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia viady €. 396/2006
Z.z

Za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu aza naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpedi a poplatky za
ne znaSa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva ako
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.
Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord mu spdsobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu $kody nevylu€uje pravo objednavatefla
uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto poruSenia budi mat za nasledok
udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podfa prislusnych
pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok poskodenia
zdravia fudi a majetku tretich oséb a tito uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel odSkodni
objednéavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.
Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktort spdsobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpovedé za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednévatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred objednavatela k ucasti na
skuskach podia bodu 7.24. tohto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel' je povinny odo dia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy
sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné
zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.
Objednavatel' je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko
k zapisom.
Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktord ma na to potrebnu kvalifikaciu. Opravnenym
pracovnikom zhotovitela, ktory zapisuje denné zaznamy v stavebnom denniku je odborne
sposobily stavbyveduci zhotovitela, ktorym je: meno...........cco...... atel. Cislo....coovvevnens
Objednavatel sa stava vlastnikom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj Uspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmieniuju prevzatie diela.
Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skonceni
stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje
najneskor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat objednavatela zapisom do stavebného dennika na
prevzatie diela. Objednavatel je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na prevzatie
diela.
Dielo sa povaZuje za prevzaté podpisom zapisu o0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, ze objednavatel

- bezdbvodne odmietne prevziat dielo alebo

- odmietne prevziat dielo s drobnymi vadami, alebo s drobnymi nedorobkami, ktoré nijako

nebrania uZivaniu diela alebo dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na
prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
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7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

protokole o odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej abezpeCnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so
stanovenim terminu ich odstranenia. Tieto vady a nedorobky musia byt odstranené najneskér do
3 dni po podpisani protokolu.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonCena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentécie so
zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac.

Zhotovitel predloZi objednavatelovi doklad (Uradne osvedCenu kdpiu, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto
zmluvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenu svojou ¢innostou s dojednanym
poistnym plnenim minimélne vo vySke 200 000,00 EUR, s platnostou a Ucinnostou pocas celej
doby trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktualne poistné
obdobie najneskér v defi odovzdania a prevzatia staveniska podfa tejto zmluvy. Zhotovitel bude
udrziavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktorl zodpoveda
zhotovitel v priebehu akychkolvek ¢innosti poCas realizécie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat &innost v rozsahu Cl. 2. tejto zmluvy. Zhotovitel
je povinny zabezpeCit poCas celej doby realizacie diela platnost takéhoto oprévnenia. Ak
objednévatel o to poziada, je zhotovitel povinny umoZznit mu nahliadnut do tohto opravnenia, resp.
na poZiadanie objednavatela zhotovit osved¢ené fotokdpie tohto oprévnenia. Zhotovitel dalej
vyhlasuje, Ze je zapisany v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapisany aj po dobu
realizacie diela a trvania zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Cl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

V pripade, ak zhotovitel bude v omeskani s ukonCenim diela v termine podfa bodu 3.1.1, je
objednavatel opravneny uplatnit si vo&i nemu pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za kazdy zacaty deri omeSkania.

V pripade, ze zhotovitel nepredlozi do troch pracovnych dni pravoplatni zmluvu o poisteni (v
zmysle ¢lanku 7.31 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny vymahat zmluvnu pokutu vo vyske
1000 Euro (slovom: jedentisic eur) za kazdy der nepredlozenia poistnej zmluvy.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpec¢nostno — pravnych predpisoch, ktoré vie
preukdzat objednavatel (postaCuje zhotovenie fotografickych dbkazov), je opravneny
objednévatel uplatnit narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500 € za kazdé
jednotlivé poruSenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z odovzdania
a prevzatia diela, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu 150 EUR za kazdy
kalendarny deri omeskania a za kazdu vadu a nedorobok az do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel bude v omeSkani s odstraiovanim vad diela poCas zaruCnej doby, zaplati
objednavatelovi zmluvni pokutu 150 EUR za kalendarny deni omeskania a za kazdu vadu a
nedorobok, az do doby odstranenia zavad.

Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase do 7 dni od dorucenia vyzvy
na ich odstranenie, objednavatel ma pravo zadat tito opravu inému zhotovitelovi a to na naklady
zhotovitela bez preruSenia plynutia zarucnej doby. Objednavatel ma teda narok na néhradu
nakladov vynaloZenych na odstranenie vad diela tretou osobou, a to vo vyske v akej boli naklady
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8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

na odstranenie tychto vad vyuctované objednavatelovi tretou osobou (inym zhotovitelom).
Odstranenie reklamovanych vad na néklady zhotovitela tretou osobou nebude mat vplyv na
zachovanie zmluvnych zaruk poskytnutych zhotovitelom a nerusi narok na uplatnenie zmluv-
nych sankcii.

V pripade oneskorenej Uhrady faktur zaplati objednavatel zhotovitelovi zakonny Urok z omeskania
podla kogentného (zavazného) ustanovenia § 369a Obchodného zékonnika v spojeni s ust. § 263
ods.1 Obchodného zakonnika

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podfa tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitefa povinnosti
porusenu povinnost spinit dodatoCne, ani akychkolvek inych povinnosti podfa tejto Zmluvy, najma
povinnosti zhotovit Dielo riadne a véas.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku povazuju za primerané
porusenej povinnosti.

Cl. 9. Vyssia moc a odstipenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat' po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycCajné udalosti
ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemozriujice montaz
alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené viadou, meskanie
riadiaceho organu s uhradou platieb objednavatelovi a vSetky ostatné udalosti, ktoré su mimo
vplyvu zmluvnych stran (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana
ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak nedo6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu
moc a preukazala ju, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstupenia nastant diiom dorudenia
oznamenia druhej strane.

Objednavatel i zhotovitel sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie povinnosti treba povazovat
najdoleZitejSie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma nedodrzanie dohodnutého ¢asového
harmonogramu realizcie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela,
neodstranenie vytknutej vady, ktora brani riadnemu uzivaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak
tato lehota nebola dohodnuta v primeranej lehote danej vo vyzve objednavatela, vadné plnenie
zhotovitela (napriklad v désledku nesuladu s STN), na ktoré bol objednavatelom pocas realizacie
diela pisomne upozorneny a ten napriek upozorneniu takéto vadné pinenie neodstranil v
dohodnutych terminoch, alebo ak zhotovitel napriek upozorneniu zo strany objednévatela
opakovane porusuje povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o dielo, nepravdivost, alebo neuplnost vo
vyhlaseniach ucinenych v tejto zmluve, nedodrzanie technickych parametrov diela ako iiné
zavazné povinnosti stanovené Obchodnym z&konnikom, alebo touto zmluvou, dlhodobé
omeskanie s Ghradou faktur.

Objednavatel moze od tejto zmluvy okamzite odstupit, ak zhotovitel bezddvodne predizuje dobu
odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatnym spdsobom porusuje povinnosti vyplyvajuce
z tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v nadvaznosti na spravy z kontrol a posudeni
verejného obstaravania, ak poskytovatel, alebo kontrolujuci, resp. posudzujuci organ neschvali
predmetné verejné obstaravanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.

Objednavatel méa pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade odriatia, odopretia, zruSenia, alebo
akejkolvek formy straty svojho naroku /praval na nenavratny finanény prispevok, alebo jeho

Cast, vzhladom na tu skuto€nost, ze tento prispevok ma byt zdrojom financovania predmetu
zmluvy.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.38.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5

Objednavatel' méa pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade akejkolvek negativnej spravy
organoyv, institucii a subjektov opravnenych vykonat kontrolu, alebo postdenie tohto verejného
obstaravania a narokov objednavatela ako prijimatefa, alebo uchadzaca o prijatie plnenia,
pokial ich spravy budu z hfadiska objednévatela negativne, alebo nepriaznivé.

Objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhladom na zmenu pomerov
nemozno od neho spravodlivo pozadovat, aby zotrval v zdvazkovom vztahu.

Zhotovitel ma pravo odstupit od tejto zmluvy v pripadoch stanovenych Obchodnym zakonnikom.
Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo pozadovat od druhe;
zmluvnej strany aj nahradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy$sia moc.
Hociktora zo zmluvnych stran moze odstupit' od tejto zmluvy, ak voci druhému Ucastnikovi bolo
zaCaté konkurzné konanie, alebo reStrukturalizacné konanie, alebo bol podany navrh na zacatie
takéhoto konania.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnych pokut, ani dalSich zavazkov,
ktoré odstupenim od zmluvy nezanikaju (napr. povinnost odstranit vady diela v zarucnej dobe).
Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.
Zmluvné strany sa zavazuju, ze ihned budu informovat druhd zmluvnu stranu o tom, ze st v krize,
v Upadku, ako i 0 tom, Ze ich veritel ma vymahatelnu pohladavku, alebo nastali také skutocnosti,
z ktorych vznikla hrozba konkurzu, restrukturalizacie, Upadku alebo krizy.

Uginky odstdpenia od zmluvy nastani momentom doruéenia pisomného oznamenia o odstdpeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych droch, ktoré bude zvolavat objednavatel, najmenej vSak raz za jeden mesiac.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukonCit platnost tejto zmluvy odstupenim od zmluvy z dévodov
zavazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych strén.

V pripade do€asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednavatela, ma zhotovitel narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela,
resp. jeho Casti.

Dalej objednavatel vyzaduje, aby subdodavatel, ktory sa vyskytne v priebehu pinenia zavézku bol
zhotovitefom ozndmeny v Navrhu o Zmenu objednavatefovi minimalne 14 dni predtym nez tento
novy subdodavatel — osoba, zaéne poskytovat plnenie subdodavatelskou formou zhotovitelovi pri
plneni predmetu zmluvy. Doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti ohfadne osobného
postavenia v stlade s § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani takejto osoby
predlozi zhotovitel objednavatelovi do piatich dni odo dia predlozenia Navrhu. V opacnom
pripade takuto osobu nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky akceptovat a takejto osobe
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyzaduje, aby
takyto subdodavate! - osoba, spifiala a dodrziavala poziadavky uréené v bezpe&nostno-pravnych
predpisoch, priom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost
zhotovitel. Subdodavatel, ktory podla § 11 ods. 1 z&kona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora.
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Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zé&konnikom a suvisiacimi predpismi.
Akékolvek zmeny a doplinky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pomenovanie jednotlivych ¢lankov zmluvy ma iba informacny
charakter, preto akékolvek prava a povinnosti mézu byt zakotvené aj v ktoromkolvek ¢lanku bez
ohladu na ich pomenovanie.
Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov
obidvoch zmluvnych stran.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov dolezitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej strane. Pisomnosti sa doruCuju na adresu zmluvnych stran uvedenu
v zahlavi. Akukolvek zmenu adresy pre doruCenie zmluvné strany su povinné oznamit druhej
zmluvnej strane ihned po ich zmene. Pisomnosti sa dorucuju na adresu Ucastnikov postou,
kuriérom, alebo osobne. Pisomnost adresovana objednavatelovi mdze byt osobne odovzdana aj
na obecnom urade; pisomnost adresovana zhotovitefovi mdze byt odovzdand konatelovi
spolo¢nosti, kdekolvek bude zastihnuty. Pri odmietnuti prevzatia pisomnosti plati fikcia dorucenia
pisomnosti. Nevyzdvihnuta pisomnost po uplynuti tloznej doby sa povazuje za dorucenu (fikcia
dorucenia).
Zhotovitel (dodavatel Projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu
sucinnost. Opravnené osoby su:

a) Ministerstvo zivotného prostredia SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssikontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pis. a) az d) v sulade s prisluSnymi préavnymi

predpismi SR a EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 zavazny harmonogram prac
Priloha €. kopia poistnej zmluvy

Priloha €. uradne overené opravnenie stavbyveduceho

3-
Priloha €. 4 - zoznam subdodavatelov
5-
Priloha €. 6 - doklad o zlozeni realizacnej zabezpeky
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11.7.  Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi budu dorucené po
jej podpise dve a zhotovitefovi dve vyhotovenia.

11.8 Tato zmluva nadobudne platnost podpisom oboch zmluvnych stran a G¢innost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze:
riadiaci organ schvali proces a dokumentaciu verejného obstaravania

a zaroven v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov dfom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle verejného obstaravatela.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Sutazné podklady: ,ZlepSenie energetickej hospodarnosti Obecného uradu - Vojka nad Dunajom*



