ZVAZOK 3 OBCHODNE PODMIENKY

ZMLUVA O DIELO
(NAVRH)

uzatvorend podla § 536 a nasledujicich ustanoveni zdkona ¢islo 513/1991 Zb. Obchodného
zdkonnika v zneni neskorsich predpisov v spojeni s prislusnymi ustanoveniami zdakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’

Obchodné meno: Sprava a udrzba ciest Trnavského samospravneho kraja
Sidlo: Bulharska 39, 918 53 Trnava

Zastupeny: Ing. Dalibor Trebichalsky, povereny riadenim

Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 37847783

DIC: 2021777516

telefon: + 421 33 5531287

e-mail: vo @spravaciest.sk

(dalej aj len ako ,Objednadvatel™)

a

Zhotovitel’

Obchodné meno: OHL ZS, a.s.

Sidlo: Bure$ova 938/17, 602 00 Brno — Vevefi, Ceska republika
zapisany v Obchodnom registri Krajského sudu v Brne, oddiel B, vlozka €. 695
Zastupeny: Ing. Bohumilou Chrappovou

ICO: 46 342 796

Podnikajica v Slovenskej republike prostrednictvom

Obchodné meno: OHL Z8S, a.s., organizagna zlozka

Sidlo: Tuhovska 10722/29, 831 06 Bratislava

ICO: 35 881 879

DIC: 2021815191

IC DPH: SK2021815191

Zapisana: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |., oddiel Po,

viozka ¢. 1158/B
Bankové spojenie:
Cislo G&tu IBAN:
telefén: +421 905 333 905
e-mail obchod @ohlzs.sk

(dalej aj len ako ,Zhotovitel")

Objednavatel a Zhotovitel' (d'alej len ,,Zmluvné strany”) uzatvaraju podfa § 536 a nasledujlcich
Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného Objednavatefom
podfa zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v
platnom zneni tito Zmluvu o dielo (d'alej len ,,Zmluva*) za nasledovnych podmienok.

Clanok I
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Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela zhotovit' pre Objednavatefa dielo ,,Rekonstrukcia cesty
1i/1400 Dolny Stal — Topolniky (ll. etapa) + intravilan Topofniky, km 0,000 — 5,846“ (dalej len ,dielo")
v rozsahu a spésobom dohodnutym v tejto Zmluve a zavdzok Objednavatela zaplatit’ Zhotovitelovi za
riadne a v€as zhotovené dielo cenu v zmysle tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo podia Ponukového rozpoétu predlozeného Zhotovitefom v procese
verejného obstaravania, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
zhotovené dielo riadne a véas odovzdat Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite a v poniuknutej cene.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny na zaklade tejto Zmluvy zhotovit' v prospech
Objednavatela dielo za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Terminy zhotovenia

jednotlivych Casti diela st stanovené v Harmonograme prac, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a
dojednané v Clanku V. odsek 1 tejto Zmluvy.

4. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Clanok II.
Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je cesta 1il/1400 Dolny Stal — Topolniky (Il. etapa) + intravildn Topolniky, km 0,000 —
5,846.

Clanok Ill.
Cena diela

Cena za dielo je ur¢ena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

[932 778,08 EUR] (slovom: [devit'stotridsat'dvatisicsedemstosedemdesiatosem eur osem
centov]) s DPH.

Cena Diela bez DPH: 777 315,07 EUR

Sadzba DPH: 20 %

2. Cena diela je stanovena na zaklade opisu predmetu zakazky. Ponukovy rozpocet, ktory tvori Prilohu €. 2
tejto Zmluvy, predlozil Zhotovitel na zéklade podrobného oboznamenia sa s vykazom vymer. Cena diela
podia tohto Clanku zahffia vietky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj dalsie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania
vratane odvozu odpadu vzniknutého pri realizacii diela a taktiez vyhotovenie projektovej dokumentécie
skutoéného zrealizovania stavby a porealizacné geodetické zameranie opravnenou osobou v digitélnej aj
papierovej forme.

Clanok IV.
Cas plnenia

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitefovi stavenisko pre vykonanie stavebnych prac do 2
tyzdriov odo dfia nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dielo podia Clanku I. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat’ Objedndvatefovi v lehote
stanovenej v Harmonograme prac, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol pinit svoju
povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane Objednavatela. V takomto pripade sa lehota predizuje len o dobu, potas ktorej budd prace zo
strany Objednavatefa preruSené. Takéto skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a
potvrdené zastupcami oboch Zmluvnych stran.

4. Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora ma
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Clanok V.
Zoznam zodpovednych os6b

1. Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmiuvy:
Za Objednavatela: stavebny dozor .......cccccveevvveevcriieenncneenrnee (bude doplinené pri podpise Zmluvy)
Za Zhotovitela: stavbyvedlci ..o, (bude doplinené pri podpise Zmiuvy)

Clanok VI.
Podmienky zhotovenia diela

1. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich
os6b v dostato€nom predstihu potrebnom na realizciu diela. O odovzdani a prevzati staveniska spisu
Zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia Zmluvnych stran.

2. Zhotovitel pri podpise tejto Zmluvy preukdze Objednavatelovi, ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za Skodu vzniknutd pri realizacii predmetu Zmluvy po celd dobu jej ud€innosti.
Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vySke cenového ndvrhu Zhotovitela, ktory
pontkol v procese verejného obstardavania. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

3. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi su€asne so staveniskom:
- odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budu k dispozicii.

4. Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré modzu nastat poCas vykonavania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na viastné naklady odstranit’ vietky Skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknl po¢as obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia Objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vsetky $kody na predmete Zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnych postupov, kioré vykonali za uéelom plnenia
zavazkov pri odstrafovani vad a opravach poas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze
dodané mnozZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

5. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vy€istenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene
diela.

6. Zhotovitel uhradi potas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpeéenia ich
docasnych pripojov a meracov. Pokial také naklady vznikna.

7. Umiestnenie a udrziavanie doCasnych dopravnych znaéiek v sulvislosti s priebehom prac v silade s
predpismi o pozemnych komunikéciach zabezpeéi a uhradi Zhotovitel, vratane zabezpecenia vSetkych
povoleni.

8. Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vSetky skutoCnosti rozhodujuce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat' Gdaje o éasovom postupe prac,
ich akosti, udaje o poc¢te zamestnancov, potte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

9. Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

10.Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom Objednavatela,
projektantom, stavebnému dozoru a dotknutym organov statnej spravy.

11.Zapisy do stavebného dennika cCitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dal$i postup
prac. Véetky strany stavebného dennika musia byt o€islované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mé6ze do stavebného dennika vykonavat' potrebné
zaznamy iba Objednavatel, stavebny dozor, alebo prislusné organy tatnej spravy.
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12.Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zépisom, ktory vykona Objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

13.Povereny zastupca Objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitefom.

14.Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budi daldim postupom préc
zakryté, najneskér 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je povinny umoznit
Objednéavatelovi vykonanie dodatognej kontroly a znaSat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa
Objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktorG bol riadne pozvany, méze Zhotovitel pokragovat v
realizacii diela, avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentéciu takychto gasti diela, ktor( zasle
bez zbyto¢ného odkladu Objednavateflovi. Ak Géast' na kontrole Objedndvatelovi znemozni prekazka,
ktord nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu poZadovat vykonanie nahradnej kontroly.

15.Zhotovitel je povinny najneskér 3 pracovné dni vopred vyzvat Objedndvatela na ucast pri vykonavani
skusok v sulade s projektom stavby v zmysle STN. Ak sa Objednavatel nedostavi v stanovenom
termine, je Zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Géasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s
Objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

16.VSetky zmeny je Zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom Objednavatela nemaju charakter zmeny Zmiuvy.

17.Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, po€as celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit
vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpetnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR
¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkéach na bezpe€nostné zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajlce sa
BOZP.

18.Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, pozZiare,
havérie a pod.) vogi prisluSnym Statnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit' neodkladne aj
Objednavatelovi za U¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

19.Préace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo sl v rozpore s STN, musi Zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

20. Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len certifikované vyrobky, ktoré maju také viastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Udrzbe zarutend pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a
Zivotného prostredia a bezpeé&nost' pri uzivani stavby.

21.Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

22.Zhotovitel zabezpedi odvoz vybiranych materidlov na stredisko Spravy a tdrzby ciest TTSK Dunajska
Streda (Bratislavska 10).

23.0Objednavatel pofas realizacie diela ma pravo kontrolovat' vykonavanie prac a priebezne Zhotovitela
upozornit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

24.Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu pisomne upozorni Objedndvatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
Objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac z tohto dévodu nie je Zhotovitel v
omeskani.

25.Nebezpetenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
Zhotovitel az do €asu protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.
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26.Zhotovitel je povinny zucastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat' Objednavatel. Objednavatel minimaine 3 pracovné dni vopred pisomne oznami
Zhotovitelovi ich presny termin.

27.Zhotovitel zodpoveda za bezpec¢nost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecénost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavédznych pravnych predpisov a STN,
tykajlcich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti Zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s
odstranenim tejto Skody znasa Zhotovitel.

28.Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspeSné vykonanie vSetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zadvaznymi normami ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a
nedostatkov.

29.Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu Zmluvy pisomne vyzve
Objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred za€atim odovzdavacieho - preberacieho
konania budt zo strany Zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

30.Pre odovzdanie predmetu Zmluvy plati:

- Zmluvné strany vyhotovia Protoko! o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy (dalej len ,Preberaci
protokol“) podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Preberaci protokol bude
obsahovat' najméa zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak
sa takéto vyskytnl), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu Zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie.

31. Zhotovitel je povinny pri odovzddavacom - preberacom konani odovzdat' Objednavatelovi v papierovej
a digitalnej podobe v dvoch (2) vyhotoveniach:

- projektovd dokumentaciu skutoéného zrealizovania stavby so zakreslenim vSetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac a porealizaéné geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia diela,

- zapisnice a osvedéenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov(ak boli robené), vratane atestov
a certifikatov pouzitych materidlov

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- fotodokumentaciu realizacie prac a skusok jednotlivych isekov v primeranom rozsahu,

- plan uzZivania verejnej prace vypracovany v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6. zakona €. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach

- vyplneny skusobny a kontrolny pldn podla § 13 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach
s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach

32.Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, i je zavazok Zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a
prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skisky technologického zariadenia stavby.

33.Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dia
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VII.
Subdodavatelia

1. Objednavatel vsulade s § 38 ods. 4 zdkona &. 343/2015 Z. z o verejnom obstaravani pozaduje aby
realizdciu pokladky zivicnych vrstiev, t. j. kompletnl realizaciu vSetkych asfaltovych vrstiev vykonal
priamo Zhotovitel a teda uvedené ¢Einnosti nesmie zadat subdodavatelom, resp. inym osobam podla § 34
ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.

2. Kazdy subdodavatel, ktory podla osobitného predpisu méa povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov
verejného sektora, je povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora a sucasne kazdy
subdodavatel musi spifiat podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zékona &. 343/2015 Z. z. o
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verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylaéenie podia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Tato povinnost sa vztahuje na subdodavatela
po celt dobu trvania Zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu ldajov o kazdom navrhnutom a
Objednavatelom odsuhlasenom subdodavatelovi po€as plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v defi
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

4. V pripade zmeny subdodavatefa po€as trvania Zmluvy, pri€om zmenou sa rozumie vymena pdvodne
navrhnutého subdodavatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny najneskdr
v dei, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi
zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v
umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy
subdoddvatel, ktorého sa zmena tyka musi spifat podmienky osobného postavenia podia § 32 ods.
1pism. e) af) zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na vylucenie
podia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, pricom
opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatefl k tej €asti predmetu zékazky ktord ma pinit a zarovefi
subdodavatel musi splfiat’ aj podmienku podla bodu ods. 1 tohto Clanku Zmluvy.

5. V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujlucich sa ku ktorémukolvek
subdodavatelovi, si Objednavatel méze overit sam vyziadanim si potrebnych dokladov tykajlcich sa
preukazania spinenia podmienok podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani u vsetkych
subdodavatelov od Zhotovitefa.

6. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlicej sa subdodavatefov alebo ich zmeny podrla tohto
Clanku, méa Objednavatel pravo odstupit' od Zmluvy.

7. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sudnom alebo

inom spore.
Clanok VIIL.
Platobné podmienky
1. Cena podia Clanku Ill. tejto Zmluvy bude fakturovand na zéklade Supisu vykonanych prac

a Preberacieho protokolu odsuhlasenych Objednavatelom. Splatnost vystavenej faktiry je 30 dni odo
dna doru¢enia Objednavatelovi.

2. Faktura vystavena Zhotovitefom musi obsahovat' vSetky nalezitosti dafiového dokladu v sulade s platnou
pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. V pripade, ze dafovy
doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti Objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a
prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre Objednavatela
zacne plynat doruéenim doplneného/prepracovaného dokladu Objednavatefovi.

Clanok IX.
Zodpovednost' za vady a zaruky

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost' jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v Zmluve predpokladanym Gcelom.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

3. Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo difia prevzatia diela Objednavatelom. Presny termin
ukonéenia zaruénej doby Zmluvné strany zapiSu do Preberacieho protokolu.

4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela Objednavatefom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. posSkodenia zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doSlo vo vaéSom rozsahu, v
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dbsledku nekvalitne vykonaného diela.

5. Zhotovitel sa zavazuje zaujat pisomné stanovisko k reklamacii Objednavatela v stvislosti s odstranenim
pripadnych vad diela do 5 pracovnych dni odo diia dorugenia reklamacie a vady odstranit’ bezodkladne
v maximalne nevyhnutnom &ase potrebnom na ich odstranenie.

6. V pripade, Ze Zhotovitel nespini svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel
opravneny zabezpecit’ odstranenie vady tretou osobou na naklady Zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

1. V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, Objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela a to za kazdy defi omeskania so zhotovenim
diela.

2. V pripade, Ze je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktiry, Zhotovitel ma pravo na uroky z omeskania
v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske urenej podla vieobecne
zavaznych pravnych predpisov.

3. Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim néaroku na zmluvné pokuty podra tohto Clanku
dotknuté.

4. Objednavatel bude zmluvne sankcionovat' porusenie povinnosti vykonavat v zmysle § 38 ods. 4 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani vymedzené typy prac vlastnymi kapacitami ( kompletni
realizaciu vietkych asfaltovych vrstiev) Zhotovitela. Za porusSenie povinnosti realizovat' vyhradené plnenie
vlastnymi kapacitami Zhotovitela bude Zhotovitelovi uloZzena zmluvna pokuta vo vyske 5 % z celkovej
ceny diela.

Clanok XI.
Odstapenie od Zmluvy

1. Od Zmluvy mozno odstupit' v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
2. Odsttpenie od Zmluvy moze byt obmedzené na ur¢itd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

3. Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto Zmluvy Upine alebo Eiastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam Zhotovitela su prace alebo ich €asti vadné v takom rozsahu, ze dalSie
plnenie Zmluvy nie je pre Objednavatela prijatelné.

4. Odstupenie od Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

5. Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade podstatného porusSenia Zmluvy zo strany
Zhotovitela, za ¢o sa povazuji najma tieto skutonosti:

- ak Zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené poistné
zmluvy podra Clanku VI. ods. 2 tejto Zmluvy,

- ak Zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj iumysel
nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak Zhotovitel bude preukdzatelne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto Zmluve,
alebo ak sa vyskytnu vady v pineni, na ktoré bol Zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu
neodstranil v primeranej lehote poskytnutej Objednavatelom.

Clanok Xill.
Zaverecné ustanovenia
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Zmluva sa vyhotovuje v Styroch exemplaroch, z ktorych si po ich podpise dva ponecha Objednavatel a dva
Zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné zmenit' alebo doplnit' len formou pisomnych dodatkov,
na ktorych platnost sa vyzaduje, aby boli riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami Zmluvnych
stran. Zhotovitel berie na vedomie, Zze uzatvaranie dodatkov k tejto Zmluve sa riadi ustanoveniami planého
zékona o verejnom obstardvani v ¢ase uzatvarania dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze tdto Zmluvu je mozné zrusit' len pisomnou formou.

Zmluvné strany sa zavézuju, Ze si budu pocas realizacie tejto Zmluvy poskytovat vSetku vzajomnu sucinnost
potrebnu k dosiahnutiu splnenia opravneni a zavézkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy. Stcinnost si budu
poskytovat' bezprostredne po tom, ¢o budd inou Zmiuvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky rozpory vyplyvajice z plnenia Zmluvy, budu riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. AZ v pripade, ak nedbjde k dohode, uplatni ktordkolvek zo Zmluvnych
stran svoje prava zo Zmluvy na prislusnom sude, pripadne inom prislusnom organe.

Zanik tejto Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej jej poru$enim, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a
inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maja trvat' aj po
ukonéeni Zmluvy.

Akakolvek zmluvna pokuta uvedena v tejto Zmluve je splatna momentom porusenia povinnosti Zmluvnou
stranou, na ktord sa viaze vznik naroku inej Zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami
o zmluvnej pokute nie je ziadnym spdsobom dotknuté pravo opravnenej Zmluvnej strany domahat sa od
druhej Zmluvnej strany nahrady Skody, ktora poruSenim dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo vyske
presahujicej dojednand zmluvnu pokutu.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v
platnom zneni. Zmiuva nadobudne platnost dfom podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost dfiom
nasledujucim po jej zverejneni.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich zmluvna volnost nie je obmedzena, ich zmluvné prejavy su uréité
a zrozumitefné. Zmluva je uzavretd za vzajomne dohodnutych podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za
napadne nevyhodnych podmienok.

Prilohy Zmluvy:

Priloha ¢. 1 - Harmonogram prac
Priloha ¢&. 2 - Ponukovy rozpocet
Priloha &. 3 - Zoznam subdodavatefov
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V Trnave, diia .......cceevvnunnen. V Bratislave, diia .........c..ceeee.

Za Objednavatela: Za Zhotovitel'a:

oML 2%

OHLZS, a,s.

Ing. Dalibor Trebichalsky Ing. Bohursiila Chrappova
povereny riadenim na zaklgde pinej moci
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