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Vsetkym znamym zaujemcom
a do Profilu
Verejného obstardvatela

Vas list ¢islo/zo dna Nase &islo Vybavuje/kontakt Bratislava
18562-WYP Ing. Zuzana Lenicka 02.08.2019
0917 381 833

Vec: Uprava lehoty realizicie diela

Predmet zakazky: ,Zateplenie obvodového plasta, vymena okien a dveri pre MS J. Krala
v Sladkovicove”

Vestnik VO: ¢.146/2019 z 23.07.2019, zn. 18562 - WYP

Verejny obstaravatel’ Mesto Sladkovicovo, Fucikova 329, 925 21 Sladkovicovo

V suvislosti s doru¢enym Rozhodnutim o prideleni dotacie a stanovenou lehotou na dokoncenie diela zo strany
Poskytovatela dotacie, upravuje verejny obstaravatel podmienku lehotu dodania diela uvedenu vo Vyzve na
predkladanie ponuk, sitaznych podkladoch a Zmluve o dielo nasledovne:

Lehota dodania: 85 dni odo dra nadobudnutia Gcinnosti zmluvy, najneskoér do 25.11.2019.

Verejny obstaravatel zrealizuje redakénu opravu vo Vyzve na predkladanie ponuk a to nasledovne:

Bod 11.2.7) Dizka trvania zakazky alebo ramcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3

sa upravuje na:
Trvanie v dnoch: 85

a do bodu VI.3) Doplfiujuce informécie sa dopliia:

9. Di?ka trvania zakazke je 85 dni odo diia prevzatia staveniska, najneskdr do 25.11.2019. Poziadavka na
ukoncenie diela najneskér do 25.11.2019 vyplyva z podmienky stanovenej poskytovatelom dotacie, t.j.
financ¢nych prostriedkov poskytnutych na financovanie predmetného diela.

Verejny obstaravatel upravuje bod 6.2 v sutaznych podkladoch nasledovne:

6.2 Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zakazky a/alebo lehoty ukoncenia dodania predmetu zékazky je
maximalne 85 dni odo dna prevzatia staveniska, najneskér do 25.11.2019

Verejny obstaravatel v suvislosti s Upravou bodu 6.2 v SP upravuje aj bod 9.2 v SP nasledovne:

9.2 Lehota viazanosti ponuk je stanovena do 30.09.2019.
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Verejny obstaravatel upravuje bod 6.2 ¢lanku VI Zmluvy o dielo nasledovne:

Nové znenie bodu 6.2:
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vad a nedorobkov do 85 dni odo dra prevzatia staveniska,
najneskoér do 25.11.2019.

a na Profile verejného obstardvatela a v komunikaénom systéme ERANET zverejfiuje Zmluvu o dielo — verzia 3.0.

Ing. Zuzana Lenicka
Osoba splnomocnena verejnym obstaravatefom
na realizaciu verejného obstaravania




