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NAVRH
Zmluvy o dielo na stavebné prace
uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
Vv platnom zneni medzi
l.
Zmluvné strany

Zhotovitel”:

Obchodné meno spolocnosti: IBVs.r.o.

Adresa sidla spolocnosti: Pri Raj¢ianke 2932, 010 01 Zilina
ICO: 36 813 508

DIC: 2022427253

IC DPH: SK?2022427253

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

Cislo uétu: 2620865485/1100

IBAN: SK56 1100 0000 0026 2086 5485
Zastupeny: Ing. Miroslav Sutarik, konatel’
Tel: 0907 876 056

E-mail: info@ibvsk.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu v Ziline, Oddiel: Sro, Vlozka &.: 19286/L
/d’alej len ,,zhotovitel™/

a

Objednavatel:

Nazov: Obec Petrova Ves

1CO: 00309770

DIC: 2021093844

Sidlo: 908 44 Petrova Ves

Krajina: Slovenska republika

Statutar organizacie: Stefan Befia

Telefon: 035/779 61 08

E-mail: starosta.petrovaves@gmail.com

(dalej ako ,,objednévatel™)

.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovanej
postupom podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov na predmet zakazky ,,Zateplenie materskej
Skoly v obci Petrova Ves“. Objednavatel’ vyhlasil verejné obstardvanie Vyzvou ¢. 18012 -
WYP, zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 248/2018 zo dna 18. 12. 2018.
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2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sut'aznu ponuku aj zhotovitel'. Na
zéklade vyhodnotenia sutaznych ponuk predlozenych v ramci predmetného postupu
zadavania zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju volu
dohodnut’ podmienky a sposob realizacie predmetu zdkazky v zmysle vyhldsenej verejnej
sutaze.
M.

Predmet zmluvy a icel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,.Zateplenie materskej skoly v obci Petrova Ves“ v sulade
Vykazom vymer a Néavrhom na plnenie kritérii, ktoré si neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve a v
rozsahu podl'a projektovej dokumentacie , ktorti vypracoval zodpovedny projektant Baranyai
Csaba, Kamenin ¢.309, 943 57.
3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predlozenou
projektovou dokumentaciou a podla pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavizuje
odovzdat’ vykonané dielo objednéavatel'ovi riadne a v¢as. Sucastou diela je dodavka a montaz
vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su uvedené v
podrobnej Specifikacii diela (sicastou tejto Specifikdcie je rozpocet a presna Specifikécia
diela).
3.3 Sucast'ou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uZivatel'ské
manualy, ako aj akékol'vek dalSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne
sposobild osoba so skusenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. TaktieZ
skontroloval predloZzené podklady a tieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatoény Casovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne
obozndmil.
3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo upravit predmet diela na taky pocet stavebnych objektov,
na aky bude mat’ zabezpecené financné prostriedky.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v¢as ukoncéené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednévatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati
cenu diela.
3.8 Diclo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentdciou odovzdanou objednavatelom, ako aj v sulade so
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vSeobecnymi zavidznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouziteI'né na dojednany
ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.
3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby pocas doby realizacie projektu a udrzatel'nosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je
podstatnym poruSenim Zmluvy o dielo a objednavatel’ je povinny vratit' NFP alebo jeho Cast’
vo vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.
3.10 Dielo bude financované prostrednictvom finanénych prostriedkov EU v programovom
obdobi 2014 -2020 z Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia az vlastnych
zdrojov objednévatela.
3.11 Zmluvné strany berti na vedomie a respektuju, Ze zékazka financovana z fondov EU,
ohl'adom ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finan¢nej kontroly
procesu verejného obstardvania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom. Schvalenie zakazky v ramci
kontroly prislusnym kontrolnym organom je zarovein podmienkou nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.
V.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Predmetom obstaravania je dielo na budova Materska $kola v obci Petrova Ves ¢. par.:
330/5, k. u. Petrova Ves.
4.2 Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' stavebné prace za 122 celych kalendarnych dni po
oficidlnom (protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatel'om v lehotach podl'a vecného
a ¢asového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje objednavatela na okamzité odstupenie od tejto
zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podrla tejto zmluvy bude ukonéeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objedndvatelom a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré buda potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné
doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo
sa az do ¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.
4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vys$Sej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho orgdnu, pokial nemdze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvnd strana mohla tito
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prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekazku
Vv Case vzniku zaviazku predpokladat’. Za zasah vysSej moci sa povazuje najmi vojnovy
konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskuto¢nenie archeologického
prieskumu, zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov
v lokalite, vktorej sa ma nachadzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti
spravnych organov, ktoré¢ brania vykonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
Vv pripade, ak z poveternostnych dévodov nemoze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajucej
poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne
odsuhlasené objednéavatel'om.
4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednévatela. V pripade, ak
objednavatel’ s prerusenim prac na diele pisomne nesthlasi atrvd na zhotovovani diela,
zhotovitel’ je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade
pisomného stanoviska objednavatel’a podl'a predchadzajtce;j vety.
V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platnd a zdvizna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 216 733,40 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 43 346,68 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 260 080,08 eur
(slovom dvestosest’desiattisic osemdesiat Eur a 8 centov)
5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skutocnost’, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH*.
5.3 ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, ato za Ziadnych okolnosti. Znizenie
zmluvnej ceny diela je mozné v pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoveni tejto
zmluvy o dielo.
5.4 Cena diela je stanovena najmi na zéklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahffiaju vSetky nédklady zhotovitela na riadne zhotovenie
predmetu plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.
5.5 Objednévatel’ ma pravo zmenit’, zizit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri Gctovani
tychto prac a dodavok uplatiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podl'a Prilohy ¢. 2 tejto
zmluvy. Ak pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie sit v ocenenom vykaze vymere zahrnutg,
bude ich cena dohodnuta na zéklade cenovej kalkulacie, ktora je zhotovitel’ povinny predlozit
objednavatel'ovi vopred na pisomné odsthlasenie.
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5.6 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suavisiace plnenia vratane
dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré st potrebné na kompletnu realizdciu vSetkych zmluvnych vykonov a
na vykonanie diela.
VI.

Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovanid mesaénymi faktirami, pricom faktira bude vystavena na
zaklade Supisu vykonanych prac za uplynuly kalendarny mesiac odstihlaseného
objednavatelom. Zhotovitel' vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odsthlasenia Stpisu
vykonanych préac a doruci ju objednavatelovi.
6.2 Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat Supis vykonanych prac uskutocnenych za kazdy
mesiac najneskor k 15. ditu nasledujuceho mesiaca. Objednavatel’ sa zavdzuje, ze v pripade ak
stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Supisom vykonanych préc,
odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat’ dni odo dna jeho predlozenia
zhotovitel'om; ak objednavatel’ do desiatich dni odo dia predloZenia Supisu vykonanych prac
neozndmi zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Supisom vykonanych
prac sthlasi. Ak by objednévatel’ mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky,
budil odstranené vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitel'a. Ak k dohode nedojde,
zhotovitel je povinny postupovat’ podl'a poziadaviek objednavatela.
6.3 Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi kone¢nu cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom
odovzdani diela predlozit’ objednéavatelovi certifikaty pouzitych materialov.
6.4 Faktira kone¢ného vytctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitel’a.
6.5 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
6.6 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.
6.7 Po protokolarnom odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych objednavatelom, na zhotovitelom  vystavent faktaru, ktorej
splatnost’ je do 60 dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne
konStatuji, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam Zhotovitel'a zo zavdzkového vzt'ahu zalozeného zmluvou.
6.8 Faktlira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnti a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynut’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo
doplnenej faktary do sidla objednavaterla.
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6.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze po dobu nevyhnutnil pre administrativau financnu kontrolu
prislusnej Ziadosti o derpanie nendvratného finanéného prispevku, vratane faktary zhotovitel'a
vystavenej objednavatel'om za ucelom financovania ceny podl'a faktary a ich priloh, ako aj po
dobu certifikacie platby zo strany prislusnych riadiacich a kontrolnych organov, bude v
pripade omeskania objednavatel’a s tihradou takejto faktury mat’ zhotovitel’ narok na thradu
urokov z omeskania vo vyske 0,001% dlznej sumy denne.
6.10 Za okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost’ sa povazuje tiez konanie, resp. nekonanie a
omeskanie prislusného riadiaceho organu, sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim
organom, organov kontroly a auditu, Eur6pskej komisie a inych organov riadenia a kontroly
poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré méa za nasledok omeskanie
platieb zo strany objednavatela zhotovitel'ovi.
6.11 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.
6.12 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie
faktary objednavatelovi.
VII.

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel' je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje
vsetky casti diela spocivajiice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt’ vyhotovené v kvalite
pozadovanej objednavatelom, t.j. vsulade S platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poZziadavkami na tovar amusia byt vsulade spodmienkami realizacnej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatel’a.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok, osvedéujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho casti, zhotovitel' je povinny zabezpecit' uskuto¢nenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ucasti objednavatel’a.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo diia podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku dlhSiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.
7.4 Vpripade zaniku zavidzku zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doslo
k protokolarnemu odovzdaniu diela, zac¢ina zaru¢na doba plynat odo dna zaniku zavizku
zhotovitel'a zhotovit dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, zacina plynat’ zaru¢na lehota za
ucelenti, samostatne funkéni Cast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, az
nasledujuci den po odstraneni poslednej vady anedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku st zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.
7.6 Pocas zarucnej doby je zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost' a naklady, t. j.
bezplatne po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré
zodpoveda.
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7.7 Zhotovitel je povinny pristupit’ k odstraneniu zaruc¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstraiiovani zaru¢nej vady, zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi objednévatel'a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaruc¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit’ tito skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamaécie.

7.8 Pred uplynutim zaruc¢nej doby vyzve objednévatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaruc¢nej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaruénej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom zhotovitel' je povinny ich odstrdnit’ v stanovenej
lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost
protokolarne zachytena. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na
naklady zhotovitel’a.

7.9 Zhotovitel' je povinny poskytnut’ objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavéizkov (d’alej len ,,zabezpeka®). Zabezpeku je zhotovitel povinny
dorucit’ objednavatel'ovi najneskdr ku dilu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednavatel’ je
opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, nahradu skody, naklady vzniknuté v doésledku odstipenia od zmluvy a iné néroky,
ktoré nebudu zhotovitel'om riadne a v€as uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankove;j
zaruky vo vySke 10 % z ceny diela bez DPH s platnost'ou pocas celej doby zhotovovania diela
avSak minimélne 4 mesiace od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platnd a
vymahatelné po celti dobu vykonania diela, t.J. az pokym zhotovitel’ riadne a v€as nevyhotovi
a neukonci a objednavatel” takto dokonéené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade
s podmienkami tejto zmluvy. Bankové zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zdkonnika, musi byt vydand vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
objednavatela ako neodvolatel'na a bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poziadanie, podl'a ktorej prisluSna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢ne;j
banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objedndvatela na zaklade
pisomného ozndmenia objednavatel'a adresovaného banke v pripade, Ze zhotovitel’ porusuje
svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov alebo
podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze zhotovitel’ svoj zavazok
nesplni, napr. pri vyhladseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’” bankova zaruku
zloZenim sumy predstavujicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej tischovy,
alebo na ucet objednavatela alebo vinkulovanim na svojom UcCte v banke v prospech
objednavatel'a a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo
od zmluvy odstupit’.

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% z ceny dicla bez DPH je garan¢na zabezpeka.
Zhotovitel' pred odovzdanim diela objednédvatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v
zarucne] dobe zloZzenim zodpovedajicej sumy do notarskej uschovy, alebo na tucet
objednavatela ¢i inym spOsobom pisomne akceptovatelnym pre objednavatela, napr.
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bankovou zarukou vo vySke 5% z ceny diela bez DPH, pri¢om bankova zaruka musi byt
platna pocas celej doby zarucnej lehoty.

VIIIL.

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel je povinny odovzdat’ zhotovitelovi a zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko najneskdr 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizécie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy deft omeSkania objednavatela
sa tato lehota prediZi o jeden deii.
8.3 Zhotovitel’ ma pravo vykonavat’ vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucéelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizacie vystavby, koordinacie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavidzuje poskytovat’ objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informdcie a pozadovanu sucinnost’.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vritane
zabezpecenia ich docasnych pripojov ameracov. V tejto shvislosti nepozaduje od
objedndvatel'a Ziadnu sucinnost’ ¢i zdzemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8 Zhotovitel poveruje stavbyvediuceho vedenim stavebného dennika.
8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.
8.10 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al§i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho
moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné orgény Statnej spravy.
8.11 Pokial’ stavbyvedici nesthlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.
8.12 Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.
8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
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zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit' objednadvatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit, moze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na Gcast’ pri vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednéavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v Spolupraci s objedndvatel'om viest' podrobny technicky
zdznam o vykonanych skuSkach.

8.15 VSetky zmeny je zhotovitel povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika.
Zmeny materialov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela a m6ze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyvediicim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i1 pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie protokoladrne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpeCnostné¢ zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony
tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Cast’ prac moze byt vykondvana za plnej
prevadzky objednévatel’a a zavdzuje sa zabezpecit’ a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k turazu
zamestnancov objednavatela a/alebo tretich osob.

8.17 Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym §tatnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za icelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné ndklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovana mechanickd pevnost’ astabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel’ poCas uskuto¢iiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objedndvatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’'ovatel'skej
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posobnosti. Dévod, rozsah a predpokladant alebo skutocnti dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatelom vopred.
8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat’ zo stavby akukol'vek osobu, ktord je tam so
stuhlasom zhotovitel'a. Ak p6jde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito st
povinni takito vykazani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.
IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Zhotovitel' sa zavidzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenédvratného
finan¢ného prispevku uzavretej objednavatel'om ako prijimatelom nenavratného finanéného
prispevku za ucelom financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych osdb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislu§nych pravnych predpisov SR a EU, najmi Zakon o
prispevku z ESIF — zikon & 292/2014 o prispevku poskytovanom z eurdépskych
Strukturalnych a investicnych fondov a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Zakon o
finan¢nej kontrole a audite — zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a prislusnej Zmluvy o
nendvratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok a
poskytnut’ tymto orgdnom riadne a v€as vSetku potrebna sucinnost’. Porusenie tejto povinnosti
Zhotovitel'a je podstatnym poruSenim zmluvy, ktoré opraviiuje objednavatela od zmluvy
odstupit’.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmé:
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu

a nimi poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy aosoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
9.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutocnenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.
9.3 Zodpovedna osoba objednavatel'a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat , aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.

X.
Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavretu poistni zmluvu
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vztahujicu sa na zodpovednost’ za $kodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej Cinnosti, t.j. ¢innosti, ktort podrl'a tejto
zmluvy vykondva pre objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zaviazuje: dodrziavat bezpe¢nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku objednavatel'a, minimalizovat' negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmi hlu€nost’, praSnost’, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.

10.3 Zhotovitel' upozorni objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov objednavatel’a alebo d’al§ich
0s0b, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného
stavu technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitelom pisomnt odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti
zakazky.

10.6 Zhotovitel’ zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s objednévatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om zhotovitel’a.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel’
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednéavatel'ovi v pisomnej forme najneskdr pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit' ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spiia podmienky wicasti tykajice
sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuji u neho dévody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.

10.9 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objedndvatel'ovi aktkol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodéavatelovi pocas plnenia predmetu zdkazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

10.10 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy:

V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy medzi objedndvatelom
a zhotovitel'om, pricom zmenou sa rozumie vymena pdvodne navrhnutého subdodavatela
alebo vstup d’alSiecho nového subdodéavatela, je povinny zhotovitel' najneskor v den, ktory
predchddza dilu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit' verejnému
obstaravatelovi zmenu subdodédvatel'a a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-ny
podiel zakazky, ktory mad v umysle zadat’ tretim osobam, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel’, ktorého sa zmena tyka musi spiiia
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podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuji u neho dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, pricom opravnenie vyhotovovat
prace ma subdodavatel k tej Casti predmetu zédkazky ktort ma plnit.

XI.
Sankcie
11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zavézkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, ze bude zhotovitel’ v omesSkani s ukonc¢enim diela, je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy
dei omeskania, narok na pokutu Vrovnakej vySke vznika objednavatelovi aj
Vv pripade nedodrzania zavdznych terminov harmonogramu préc,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykonavania prac
na diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty deit omeskania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zaCaty den omeskania,

11.2 Zhotovitel ma pravo pozadovat’ od objedndvatela urok z omeskania v pripade, ak
objednavatel’ nezaplati niektori zo splatok ceny za dielo podla splatkového kalendéra
tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po marnom uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vySke podla vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na néhradu Skody, ktora mu
vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovend zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytocného
odkladu porusenu povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmi
vykonat’ dielo vcas.

11.5 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat’” svoju pohladavku vyplyvajicu
z tejto zmluvy proti pohladavke objednavatel’a. Rovnako tak nie je zhotovitel’ opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela postupit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zéklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel' sa zavizuje odskodnit’ objednavatela v pripade, ak porusenim povinnosti
zhotovitel’a podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prisluSnych organov verejnej spravy alebo tretich 0s6b voci
objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

XIlI.
Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednéavatel'. Od okamihu
prevzatia staveniska od objedndvatel’a az do dila protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
Zhotovitel’ za skody na diele.
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12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel’'ovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitel'ovi odovzdané a boli
vlastnictvom objednavatela, zostavaji jeho vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpovedd od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zaviazku podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny
tieto dokumenty vratit’ objednavatelovi.

12.4 Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo
vzniku $kody na iom na objednavatel’a.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost’ ulozend zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatni, ¢o zhotovitel' berie na vedomie
a nema voc¢i tomu ziadne vyhrady.

XII.
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednavatel prevezme dielo dokoncené v sulade stouto zmluvou od zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani aprevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnll stcinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednéavatelovi v stilade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spdsobom reagovat alebo ze protokol
0 odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast’
povazovana za odovzdant v stulade s touto zmluvou a zhotovitel' je zaroven opravneny od
tejto zmluvy odstupit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze budu zhotovené podl'a zavidznych noriem
apredpisov tak, aby slizili Kuréenému ucelu, bez vad anedorobkov. Vyskyt vad
a nedorobkov na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto
zmluvy dovod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaZe ich
odstranit’ v primeranej lehote.
13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu 0 odovzdavani a prevzati
diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednévatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skutocného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskutoc¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.
13.7 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla

skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni,
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ktoré st sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp.

v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych sktskach pouzitych materialov,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadent,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
13.8 Zhotovitel” je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstiapenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
c¢) zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov
na strane objednavatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vySsej moci,
e) objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo prostrednictvom subdodéavatela, ktory
nespiia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju uneho dovody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a 0ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu
k tej Casti predmetu zakazky, ktortt ma subdodavatel’ plnit’,
f) zhotovitel je v likvidacii, vo¢i zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturaliza¢né konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stlade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.
14.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda u¢innost’ diiom jeho doruc¢enia druhej zmluvnej strane .
Odsttipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.
14.3 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:
a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za Gcelom zabranenia skody hroziacej objednavatel'ovi
v suvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitelom,
b) odovzdat objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou ¢astou diela, ako aj
podklady, ktoré st potrebné na dokoncenie diela,
¢) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia,
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d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.
14.4 Zhotovitel' beric na vedomie a reSpektuje, Ze zékazka financovand z fondov EU,
ohladom ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej financnej kontroly
procesu verejného obstardvania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského orgdnu pod Riadiacim organom. Ak vysledok predmetnej
administrativnej finan¢nej kontroly nebude kladny, alebo kontrolné organy odhalia akukol'vek
nezrovnalost’, alebo k schvaleniu neddjde najneskor do 3 mesiacov od vzniku tejto
skuto¢nosti, je ktorakol'vek zo zmluvnych stran opravnena od zmluvy odsttpit. Schvalenie
zdkazky v ramci kontroly prisluSnym kontrolnym orgdnom je zéarovenn podmienkou
nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
14.5 Objednavatel’ mé pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade skoncenia alebo zdniku Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretej medzi Objednavatelom ako
prijimatelom nenévratného finan¢ného prispevku za ucelom financovania Plneni podla
Zmluvy, a to bez ohladu na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku.
XV.
Dorucovanie
15.1 Kazdd vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy
doruceny druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny dent ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poStovu
prepravu , ak bol odoslany postou alebo,
15.1.3 v den faxového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny defi, a Vv ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujuci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany faxom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, Ze doslo k doruc¢eniu
alebo ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanti adresu a bola
odoslana ako doporucena zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana
a ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy moze predlozit’ potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedeny datum a Cas prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.
15.3 Ak sa pisomnost’ doru¢ena faxom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy, je doruCovanie voci adresatovi ucinné len v pripade, ak je
pisomnost’” doru¢end adresatovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch )
pracovnych dni od dorucenia faxom.
XVI.
Zaverefné ustanovenia
16.1 Tato zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Schvalenie zdkazky v ramci kontroly prisluSnym kontrolnym organom je zaroven
podmienkou nadobudnutia Gcinnosti zmluvy.
16.2 Zmluva je vyhotovena V Styroch  originalnych vyhotoveniach, zktorych dve
vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrZzi zhotovitel’.
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16.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutociiovat’ vylu¢ne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
16.4 Vsetky informécie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajucej sa tohto zmluvného
vzt'ahu, s povazované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informaécii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov
a informacii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnena pouzit, alebo poskytnit’ informacie o predmete diela, alebo jeho cCasti inym
osobam bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Zmluvné strany bertl na vedomie, ze tdto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zakona ¢. 211/2000 Z.z. oslobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

16.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatinovat’ podla prislusnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

16.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.

16.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢niteI'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavézuju, ze takéto neplatné alebo neuskutocnite'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasujt, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vsetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitelné a vyjadruji slobodnu
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, co zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

16.10 Neoddelite'nou sti¢ast'ou zmluvy su:

Priloha €. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha ¢. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha €. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

V Ziline dia 25. 01. 2018

Ing. Miroslav Sutarik, konatel’
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