ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

Clanok I. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych:

Opravneny jednat vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(d’alej len ,,objednavatel™) a

Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

I1CO:

DIC:

IC pre DPH:

Obchodna spolo¢nost’ zapisana v OR:
Statutarny zastupca:

Mesto Hanusovce nad Toplou

Mestsky urad HanuSovce nad Topl'ou
Mierova 333/3

094 31 HanuSovce nad Topl'ou

00332399

2020641018

PhDr. Stefan Straka, primator mesta

PhDr. Stefan Straka, primator mesta

Ing. Jan Estvanik, veduci oddelenia vystavby,
zivotného prostredia a miestneho hospodarstva
VSeobecna uverova banka, a. s.

SK14 0200 0000 0039 8176 3753

057 /488 38 90, 0902 970 857

sekretariat@hanusovce.sk / primator@hanusovce.sk
https://www.hanusovce.sk

PB bau, s.r.o.

Gastanova 259, 072 22 Strazske

51 204 452

2120631216

SK2120631216

Okresny sud Kosice, Odd . Sro, v1.¢. 42700/V
Blazej Kridla, Stefan Kammer

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Blazej Kridla, Stefan Kammer
Osoby oprdvnené rokovat vo veciach technickych: Blazej Kridla, Stefan Kammer

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(dalej len ,,zhotovitel™)

SLSP a.s.
SK81 0900 0000 0051 3819 2626

+421 905 642 133

pbbau@pbbau.sk

www.pbbau.sk

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, ze st plne spdsobilé na pravne ukony.

Clanok II. PREDMET PLNENIA

2.1  Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo:

,Rekonstrukcia obvodného zdravotného

starostlivosti HanuSovce nad TopPou*:

strediska na centrum integrovanej zdravotnej

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve - Zhotovitel' sa zavdzuje v€as zhotovené dielo
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odovzdat’ objednavatel’'ovi,
e vrozsahu odsuhlaseného rozpoétu zhotovitel'a spracovaného na zaklade vykazu vymer
objednavatela,

2.2 Objednavatel sa zavizuje:
e dielo zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat' a zaplatit dohodnuti cenu podla platobnych
podmienok v ¢lanku V. Zmluvy,
e poskytnut’ zhotovitel'ovi nevyhnutnu sti€innost’ potrebni1 pre zrealizovanie diela.

2.3  Dielo pozostava z prac a dodavok uvedenych vo Vykaze — vymer.

Clanok III. CAS PLNENIA

3.1  Zhotovitel sa zavizuje:

3.1.1 Dokonc¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 360 kalendarnych dni, odo diia prevzatia staveniska.
3.1.2 Vypracovat’ vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu prac v ¢leneni podla stavebnych
oddielov na zaklade triednika stavebnych konstrukcii a prac.

3.1.3 Dodat’ objednavatelovi d’alSie 2 vytlacky rozpoctu, ktory je sucastou ponuky zhotovitela: do
terminu odovzdania staveniska.

3.2  Objednavatel sa zavdzuje:

3.2.1 Dodat zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2 Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3 Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0sdb do 7 pracovnych dni od u€innosti zmluvy o dielo.

3.2.4 Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit' existujuce podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznacit’ hranice staveniska a urCit’ miesto odvazania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré buda dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3  Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je v omeSkani s terminom dokoncenia diela,
uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktorii nemohol svoju povinnost’, stivisiacu s realizaciou predmetu
plnenia zmluvy plnit’ nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V tomto pripade ma
zhotovitel' pravo na prediZenie lehoty vystavby a zmenu terminu dokondenia diela a na uhradu
preukazatelnych zvysenych nakladov, ktoré mu z tohto dévodu vznikli.

3.4 Ak zhotovitel’ pripravi dielo schopné samostatného uzivania na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel’ moze, po overeni dokoncenia prac, dokoncené dielo prevziat' aj v skorSom
pontknutom termine.

3.5 Pred¢asné odovzdanie a uzivanie predmetu zmluvy je mozné len na zaklade pisomnej dohody
zmluvnych stran, ktora sa stane sucastou zmluvy. Dohoda musi obsahovat’ podmienky splatenia ceny za
dielo.

Clanok IV. CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. Zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stilade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni a je to cena
maximalna, ktort nie je mozné prekrocit’.

4.1.1 Cena musi byt stanovend ako platna pre verejnym obstaravatelom stanoveny rozsah zakazky,
ktory je dany cenou za prace Specifikované vykazom vymer. Uchadzac je povinny vSetky svoje naklady
suvisiace s plnenim zakazky zahrnut’ do vykazu vymer bez ohl'adu na to, ¢i je pre konkrétny naklad
vyclenend polozka.



4.2 Cena za zhotovenie diela podr'a ¢1. 1. je:

Cena diela bez DPH: 510 880,90 EUR
DPH 20 % 102 176,18 EUR
Celkova cena spolu s DPH: 613 057,08 EUR

4.2.1 Cena pokryva vSetky zmluvné zavizky. Do ceny je mozné premietnut’ v sulade so znenim § 549
Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj zmeny, uvedené v bodoch 4.3
Zmluvy.

4.2.2 Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3 'V cene st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska.

4.3  Stavebny dozor objednavatela je opravneny nariadit’ zmeny materialov a/alebo zvysenie/zniZenie
rozsahu préc, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli odsuhlasené projektantom. Pokial’ nariadi
zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady.

4.4  Predmet zmluvy bude financovany formou nenévratného finanéného prispevku z prostriedkov
Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ako Sprostredkovatel'sky organ pre Integrovany
regiondalny operacny program, kod vyzvy IROP-PO2-SC212-2018-33 a z vlastnych financnych zdrojov
verejného obstaravatela.

45  Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plneniu predmetu tejto zmluvy.

Clanok V. PLATOBNE PODMIENKY, FAKTURACIA

5.1 Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade ¢iastkovych faktar
mesacnych a konecnej, ktoré zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel’'ovi po splneni tychto podmienok:
5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade overenych zist'ovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.
5.1.2 Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5 pracovného dna od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma stpis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.
5.1.3 Splatnost’ faktur je maximalne 60 dni. Faktira sa povaZzuje za uhradeni diiom odpisania
prostriedkov z G¢tu objednavatel’a.
5.2  Faktaru vyhotovi zhotovitel' v sulade s platnou legislativou - zakon ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatel'ovi v 3 originalnych vytla¢koch.
Fakttra bude obsahovat’ minimalne tieto tidaje:

e (islo faktary, resp. danového dokladu,
oznacenie objednavatel’a a zhotovitel'a, pehazny Ustav, ¢islo uctu,
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela, eviden¢né Cislo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdaniteI'né obdobie,
den odoslania a den splatnosti faktary,
fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu po objektoch,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
faktira bude obsahovat' nasledovné nalezitosti - kryci list faktiry, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac.
5.2.1 Uhradena faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.2.2 Konecnu faktaru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku ditu jeho odovzdania a prevzatia. Jej
prijatie objednavatel'om vylucuje dodatocné naroky zhotovitel'a na tipravu ceny diela.

5.3 Splatnost’ jednotlivych faktar je max. 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi v sidle
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objednavatela.

Clanok VI. ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY

6.1  Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze pocas
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2  Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technoldgii. Za¢ina plynut’ odo diia protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Za vady
diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1 Zarucna doba neplynie v case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3  Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel’ povinnost’
bezplatného odstranenia vad.

6.4  Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za konecnil
moznost' reklamdcie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zédkonnika. Objednavatel
moze zjavné vady pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6  Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skiisSkam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7  Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

6.8  Objednavatel sa zavizuje, ze pripadna reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni a
to pisomnou formou.

6.9 Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat' s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatel’a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom
technicky moznom c¢ase. Termin odstranenia vad dohodni zmluvné strany pisomne pri reklamacnom
konani.

6.10 Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich v rezime podl'a bodu 11.2.

6.11 Za skody, ktoré vzniknu predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na naklady
objednavatel’a.

6.12 Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatel'om, budii zmluvné strany riesit’ podl'a § 551 -

§ 552 Obchodného zakonnika.

Clinok VII. VYKONANIE DIELA

7.1  Zhotovitel vykonava €innosti, spojené s predmetom diela na vlastnia zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pricom re$pektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku $kody
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a zabezpecit na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré
su opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podl'a zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a
ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a Vyhl. SBU a
SUBP ¢&. 147/2013 Z. z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

7.3.1 Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie poziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z. 7. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z. a za zabezpecCenie
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z..

7.3.2 V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do zivotného
prostredia, zachovavat’ a neposkodzovat’ existujiicu faunu a fléru, v maximalnej

miere vyuzivat’ existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto zabezpecit
proti unikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3 Vsulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
Vv suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat’
spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel' povinny podla moznosti separovat. Bezné
odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatel'né odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné
odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny pri kazdom tniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatel'a a vzniknutt havariu odstranit’ v spolupraci s uzivatel'om
na svoje naklady.

7.3.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pred realizaciou stavby vytycCenie sieti a v pripade poskodenia
sieti zabezpecit’ opravu na vlastné naklady.

7.4  Zhotovitel' zodpovedd za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spinat’
podmienky a poziadavky, uvedené v zakone NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni a v zakone NR SR €. 436/2001 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.5 Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuju
alebo skladuju materialy.

7.5.1 Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:

e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel’a, podl'a ktorych stavbu realizuje,
prevziat’ od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytyCenie stavby,

e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni $tatneho stavebného dohladu
pocas realizacie stavby,

e zabezpecit' zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stiladu vykonavanych prac
a dodéavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru,

e zabezpecit kontrolu dopliiovania a zakres'ovania zmien do PD, podl’a ktorej sa stavba realizuje,

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu,

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich stlad s podmienkami zmluvy,

e Kkontrolu tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi,

e kontrolu postupu prac podla casového harmonogramu,

e kontrolu plnenia odsthlasené¢ho skuSobného planu verejnej prace, k comu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.),

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a Stavebnym

zékonom,

kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii,
spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby,
kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov,

kontrolu vypratania staveniska.



7.6  Skutocnost, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucen¢ riadne splnenie predmetu diela.

7.7  Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich i€astnikom kontrolného dna.
Vzijomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stanii pokynom pre zhotovitel'a na
vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8  Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Ing. FrantiSek Horvath, osvedéenie o
vykonani odbornej skasky ¢. 02634*10* .

7.9  Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.

7.10 K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:
e 1 sadu projektu stavby, v ktorom budu zakreslené vSetky zmeny, ku ktorym doslo v priebehu
vystavby,
e stavebné denniky,
e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f, § 47
Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 90/1998 Z. z.
0 stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zdkona NR SR ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody v platnom zneni a vyhlaskou Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 558/2009 Z. z.,
e zapisy o vykonanych skuskach,
e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,
e porealizatné zameranie stavby.
7.11 Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacicho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.12 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.
7.12.1 Prevzatie diela alebo jeho c¢asti méze objednavatel’ odmietnut’ pre vady a nedorobky az do ich

odstranenia.

7.13 Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15 Vlastnikom stavby je objednavatel. NebezpeCenstvo Skody na diele a na veciach a
materiadloch, potrebnych na jeho zhotovenie znaSa zhotovitel do protokolarneho prevzatia diela

objednavatel'om.

7.16 Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich thrady objednavatel'om.

7.17 Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
7.18 Zhotovitel nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.19 Zhotovitel je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIII. STAVEBNY DENNIK




8.1 Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym ziakonom a
vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona,
odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel
v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2  V denniku budi zapisané najmaé tieto udaje:

8.2.1 Denny zapis:

datum (mesiac, rok, nazov dna),

udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec,

pracovnici a ich pocty,

mechanizmy,

¢asovy postup prac na stavbe.

8.2.2 Ostatné udaje, napr.:

vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom zhotovitel'a v stavebnom denniku a naopak,
vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,

zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta,

poziadavky zhotovitel’a na objednavatel’a a naopak,

prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,

zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,

zapisy o vykonanych skuskach,

zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
zapisy o dohodéach zhotovitela s objednavatel'om a projektantom,

poziadavky stavebného dozoru objednavatel’a na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela,
Skody na stavbe,

zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

8.3  Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

8.4  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1 Zhotovitel' zaplati za omesSkanie s plnenim zmluvnych zavidzkov zmluvnii pokutu pokial
omeskanie vzniklo z dévodov na jeho strane:

9.1.1 V sume, ktora sa rovna vySke podielu vypoéitaného na zaklade vzorca PCV/PLV (PCV -
ponukovad cena vystavby vrdatane DPH, PLV — ponukova lehota vystavby v kalenddrnych diioch) za
kazdy zacaty den omeskania s odovzdanim dokon¢eného diela v dohodnutom termine.

9.1.2 Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 100,00 EUR denne az do jeho
odstranenia.

9.1.3 Za omeskanie s odstranenim vad reklamovanych v zaruénej dobe 100,00 EUR denne az do ich
odstranenia, a to za kazda vadu osobitne.

9.14 V pripade, ze zhotovitel nebude viest’ stavebny dennik v stlade so zmluvou, stavebny dozor
neprevezme vykonané prace a nepodpise supis vykonanych prac.

9.2  Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s thradou faktiry zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyzden omeskania.

9.3  Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednédvatel'ovi skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavéazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.



9.4  Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clinok X. OSTATNE USTANOVENIA, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1 Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouziju na iné ucely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeCi pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajtcich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat’ vS§eobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami
opravnenych zamestnancov zmluvnych stran.

10.4 Ak sa vyskytnt rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maja prioritu:
e zmluva o dielo,

sut'azné podklady objednavatela,

ponuka zhotovitel'a — rozpocet,

technicka sprava,

projektova dokumentacia.

10.5 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko,
e ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatel'om zistené vady
neodstrani v dohodnutych terminoch alebo terminoch uréenych objednavatel'om.

10.6 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednavatel neplni zmluvné zavézky, a tym zhotovitelovi znemoziuje vykonanie diela.

10.7 Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zakonnika je povazované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuje na jednostranné odstipenie od
zmluvy obe zmluvné strany.

10.8 Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory strana od zmluvy odstupuje. Odstipenie od zmluvy je ucinné diiom dorufenia oznamenia
0 odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

10.9 V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5., resp. 10.6., vykonané prace budia
oductované faktirou. Objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.10 Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje prave neprijat’ ani jednu ponuku a neuzavriet Zmluvu o dielo

so ziadnym uchadza¢om v pripade, ze ceny uvadzané v ponukach presiahnu stanoveny limit finan¢nych
prostriedkov, pridelenych na predmet zakazky.

Clanok XI. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

11.1 'V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a zakona ¢. 365/2004 Z.
z. 0 rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (antidiskriminaény zakon) sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby
plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste zhotovovania diela realizovat’ pre 'udi znevyhodnenych
na trhu prace docasné vyrovnavacie opatrenia.



11.2 Zhotovitel je pocas doby realizacie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat’ podl'a
zékona ¢&. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace), minimalne 2 osoby spihajice podmienku dlhodobo
nezamestnaného v zmysle §8 zakona ¢. 5/2004 Z. z o sluzbich zamestnanosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov.

11.3 Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo dna zacatia realizacie stavebnych prac podla tejto
zmluvy a do 3 dni odo diia obdfzania vyzvy objednavatela na predlozenie dokladu, dorucit
objednavatelovi doklad preukazujuci splnenie tejto povinnosti.

11.4 Pod pojmom ,,zamestnat™, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchadzacom o

zamestnanie podl'a zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urditu,
pracovnej zmluvy na dobu neurciti alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru.

11.5 Uchadza¢ uzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchadzacom o zamestnanie najneskor pitnast’ (15) pracovnych dni pred datumom zacatia
stavebnych prac tak, aby uchddzac¢ o zamestnanie vykonaval pracu podla pracovnej zmluvy alebo dohody
o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskér odo diia zacatia stavebnych prac podla
tejto Zmluvy. Uchadza¢ je povinny preukazat’ uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru s uchadzacom o zamestnanie Objednavatel'ovi bezodkladne po
jej uzatvorenti.

11.6 Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokol'vek dovodu k ukonéeniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotovitel
zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel' povinnost’ najneskoér do sedem (7) dni od ukoncenia
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru zamestnat' iného
uchadzata o zamestnanie spiiiajiiceho danti podmienku.

11.7 Objednavatel’ pozaduje od zhotovitel'a poistenie diela, komplexnu poistni ochranu, proti vSetkym
rizikdm spojenym so stavebno-montaznou ¢innost'ou. Doklad o poisteni, predlozi zhotovitel’ najneskor
do 10 dni odo dna prevzatia staveniska.

11.8 Dodavatel je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu stivisiaceho s dodavanym tovarom, pracami
a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku, a nasledne pocas najmenej d’alSich piatich rokov (monitorovacie obdobie), a to opravnenymi
osobami a poskytnut’ im vSetku potrebntl su¢innost’.
Opravnené osoby su:
a) Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby;
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel’ského organu a nimi poverené
osoby;
¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;
e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;
f) Organ zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

Clanok XII. VYKONOVA ZABEZPEKA

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' pred podpisom tejto zmluvy, uhradi na ucet
Objednavatel’a vykonovu zabezpeku pre pripad, ze Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti
podl’a tejto Zmluvy a Objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne pohl'adavka (dalej len ,,Vykonova
zabezpeka") v hodnote 10 % z ceny diela s DPH.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' Vykonovi zabezpeku alebo jej Cast’ po dobu realizacie diela az
po jeho ukoncenie a odovzdanie objednavatelovi a to v pripade, ak:



a.  Zhotovitel’ porusi niektorti svoju povinnost’ uhradit’ peniazné zavizky vratane
zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

b. pre pripad neuspokojenia akejkol'vek pohl'adavky objednavatela vyplyvajtcej
z tejto zmluvy.

12.2 'V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej Casti Objednavatelom bude  Zhotovitel' bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ Vykonova zabezpeku do plnej  vysky, t. j. do vysky 10 % z
ceny diela s DPH ,a to najneskor do 10 dni od doruéenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

12.3 V pripade, ak Zhotovitel’ nedoplni na ucet Objednavatel’a Vykonovi zabezpeku Vv lehote podl'a
¢lanku 12 bodu 12.2 je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si na tarchu zhotovitel'a zmluvnu pokutu v
sume 100,- € za kazdy dent omesSkania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky 50 % z
Vykonovej zabezpeky.

12.4 Objednavatel’ sa zavizuje vratit’ na cet Zhotovitel'a Vykonovu zabezpeku nasledovne:
- polovica sumy je splatnd do 14 dni po doruceni pisomne;j ziadosti Zhotovitel'a po preukdzanom
riadnom odstraneni vSetkych vad Diela zistenych pri odovzdavani Diela

- zostavajuca Cast’ je splatna do 30 dni po doruceni pisomnej ziadosti Zhotovitel'a po uplynuti
zaru¢nej doby podla ¢l. 6.2 tejto zmluvy (60 mesiacov) za podmienky, ze k tomuto datumu
nebude existovat’ ziadny neuspokojeny narok voci Zhotovitel'ovi tykajuci sa vykonavania Diela,
ktory bol riadne vzneseny Objednavatel'om do diia uplynutia zaruénej doby a Zhotovitel’ ho
doévodne nespochybnil.

12,5 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je opravneny namiesto uhrady Vykonovej zabezpeky
predlozit’ Objednéavatel'ovi bankovl zaruku (d’alej len ,,Bankova zaruka"), ktorda bude vystavena
najmenej na sumu 10 % z ceny diela s DPH a ako jedina podmienka jej ¢erpania bude stanovena ziadost’
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel'ovi neprindlezia uroky z Vykonovej zabezpeky.

Clanok XIIl. ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Uginnost’ zmluvy je dei po
zverejneni na webovej stranke objednavatel’a.
13.1.1 Verejny obstaravatel’ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponuk.
13.1.2 Uzavretd zmluva nesmie byt v rozpore so sutaznymi podkladmi a s ponukou predlozenou
uspesnym uchadzac¢om alebo uchadza¢mi.
13.1.3 Verejny obstaravatel’ bude postupovat’ pri uzatvoreni zmluvy podla § 56 Zakona.
13.1.4 Zmluva s tispesnym uchadzacom alebo uchadza¢mi musi byt uzavreta v sulade s § 11 Zakona.
13.1.5 Uspesny uchadza¢ alebo uchadza¢i s povinni poskytnit’ verejnému obstaravatelovi riadnu
sucinnost’ potrebnil na uzavretie zmluvy, ak boli na ich uzavretie pisomne vyzvani.
13.1.6 Uzavretd zmluva nesmie byt v rozpore so sutaznymi podkladmi, s ponukou/ponukami
predlozenou /predloZzenymi GspesSnym/tspesnymi uchadzacom/ uchadzac¢mi.
13.1.7 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo pred podpisom zmluvy rokovat’ s uspeSnym uchadza¢om
o nepodstatnych ustanoveniach zmluvy, ktoré neboli predmetom vyberového konania a ktoré nemaji
vplyv na jeho vysledok.
13.1.8 Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ponuku, ktorej celkova cena prevysi
predpokladant hodnotu zakazky.
13.1.9 Uspesny uchadza¢ alebo uchadzagi st povinni poskytnit’ verejnému obstardvatelovi a
obstaravatelovi riadnu sucinnost’ potrebni na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byt uzavreté do 5
pracovnych dni odo dna uplynutia lehoty podl'a § 56 ods. 2 az 7 ZVO, ak boli na ich uzavretie pisomne
vyzvani.
13.1.10 Ak tispesny uchadzac alebo uchadzaci odmietnu uzavriet zmluvu alebo nie st splnené povinnosti
podla § 56 ods. 8 ZVO, verejny obstaravatel’ a obstaravatel’ mozu uzavriet' zmluvu s uchadza¢om alebo
uchadzac¢mi, ktori sa umiestnili ako druhi v poradi.
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13.1.11 Ak uchadza¢ alebo uchadzaci, ktori sa umiestnili ako druhi v poradi odmietnu uzavriet’ zmluvu,
neposkytnu verejnému obstaravatelovi riadnu sucinnost’ potrebnu na ich uzavretie tak, aby mohli byt
uzavreté do 5 pracovnych dni odo dna, ked’ boli na ich uzavretie pisomne vyzvani, verejny obstaravatel
mozu uzavriet zmluvu s uchadzacom alebo uchadza¢mi, ktori sa umiestnili ako treti v poradi.

13.1.12 Uchédzac¢ alebo uchadzaci, ktori sa umiestnili ako treti v poradi, su povinni poskytnut’ verejnému
obstaravatelovi riadnu sucinnost’, potrebni na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byt uzavreté¢ do 5
pracovnych dni odo dila, ked’ boli na ich uzavretie pisomne vyzvani.

13.2 Zmluva méze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajicej
dohode obidvoch zmluvnych stran a stant sa neoddeliteI'nou sti€ast'ou tejto ZoD.

13.3 Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zakonnika.

13.4 NeoddeliteI'nou sucast’ou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet) podl'a cenovej ponuky (ako
priloha ¢.1 k ZoD); vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu prac, vypracovany v zmysle bodu
3.1.2 zmluvy (ako priloha ¢.2 k ZoD) a zoznam subdodavatel'ov (ako priloha ¢.3 k ZoD), v ktorom
uchadzac uvedie, ¢i uchadza¢ bude vyuzivat' subdodavky (v tom pripade vyplni d’al$ie udaje uvedené v
tomto vyhlaseni, napr. zoznam subdodavatel'ov a pod.) alebo uvedie, Ze nebude vyuzivat’ subdodavky a
celé plnenie zmluvy zabezpeci sam.

13.5 Ugastnici zmluvu pregitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne vlastnoruéne
podpisali.

13.6 Zmluvné strany prehlasujua, ze st sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna vol'nost’ nie je ni¢im
obmedzena.

13.7 Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch (rovnopisoch), z ktorych dva su uréené pre objednavatel’a
a dva pre zhotovitel’a.

V HanusSovciach nad Toplou, diia ................. V Strazskom, dia 27.06.2019

objednavatel zhotovitel

PB bau, S-1.0.

Gastanové 259
S aa 072 22

04452

PhDr. Stefan Straka Stefan Kammer
primator mesta konatel’ spolo¢nosti
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Priloha ¢.3 k ZoD

Zoznam subdodavatel’ov

Subdodavatel’ Popis pric Podie! Podiel plnenia
(obchodné Kontaktna vykonavanjch plnenia zmluvy vo
meno, sidlo osoba (meno subdoddvatelom | zmluvy v % finanVy
P& 1 alebo miesto a priezvisko, tel. (?dk%z na biekt gg.‘:lr;oveho vyjadreni
podnikania, ¢islo, e-mail) s avev ny,o Jext Jemu , v EUR bez
1C0) jeho cast, stavebnych DPH
pripadne poloZzky) | prac

0,00
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