
Vytvorené dňa: 12.11.2019 15:15:29

Vysvetľovanie

Obec Kojatice

Komunitné centrum KojaticeNázov zákazky:

Obstarávateľ:

Užívateľ: 10006226Strana: 1 z 2 Vytvorené dňa: 12.11.2019 15:15:29
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Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa, aby v predloženej Zmluve o dielo, ktorá je súčasťou Súťažných podkladov :   -v článku II, bod 2.1 , písm. b) PD,
presne definoval  aký PD je východiskovým podkladom , t.z. stupeň PD , kto ho vypracoval a kedy   -v čl. V. , v bode 5.2  upravil /doplnil v
poslednej vete text Subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať na plnení tejto zmluvy musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11
zákona o verejnom obstarávaní , pokiaľ mu to vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora č. 315/2016 Z.z. v platnom znení .   -
v bode 5.5 konkretizoval o aké dni sa jedná Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ...............    - doplnil v článku
VI. do  bodu 6.2  V prípade , ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie , ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické
postupy pri realizácii predmetu zmluvy , bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami
objednávateľa a zhotoviteľa.   -v čl. VIII bod 8.15 upravil  60 dňovú lehotu splatnosti faktúr na 30 dňovú lehotu splatnosti faktúr.   V prípade
zmeny ZoD , žiadame verejného obstarávateľa o zaslanie úplného znenia ZoD.

Odpoveď:

Stupeň PD (Dokumentácia pre realizáciu stavby), vypracovaná Ing. Stanislavom Majtnerom a Ing. Luciou Zentkovou,  zodpovedný projektant (Ing.
Martin Lopušniak, PhD.) a dátum vyhotovenia PD (10/2017) je uvedený priamo v PD, ktorá je súčasťou súťažných podkladov, preto verejný
obstarávateľ nepovažoval za nutné tieto údaje duplicitne uvádzať v zmluve o dielo.

Verejný obstarávateľ doplnil v čl. V. , v bode 5.2  v poslednej vete: Subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať na plnení tejto zmluvy musí byť
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ mu to vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ v bode 5.5 konkretizoval o aké dni ide: Zhotoviteľ sa zaväzuje
objednávateľovi do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ...............

Verejný obstarávateľ doplnil v článku VI. do  bodu 6.2:  V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať
stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy, bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými
zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

Lehota splatnosti faktúr je uvedená v bode 8.14 zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ vzhľadom na povahu predmetu plnenia záväzku a zdroj
financovania ponechal v čl. VIII bod 8.14 zmluvy 60 dňovú lehotu splatnosti faktúr v súlade s ustanoveniami §  340b ods. 1 Obchodného
zákonníka v platnom znení.

Úplné znenie zmluvy o dielo s vyššie uvedenými zapracovanými zmenami, ktorá je pre uchádzača záväzná, je súčasťou aktualizácie
súťažných podkladov z 12.11.2019.
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1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

žiadame VO o vysvetlrnir:

- vo výkaze výmer je poločka č. 146 v objekte ASR Deliace priečky sanitátné plastové 1575x2100 mm vr. 1.kr. dverí D+M D6 a výpis okiena a dverí
vraví o celk. plastovej priečke. Čo platí? žiadame o presnejšiu špecifikáciu výplne priečky (plast, DTD, HPL,.....).

Odpoveď zodpovedného projektanta:

Z PD - časti ASR v.č. 12 (výpis okien a dverí) je zrejmé že sa jedná o celoplastovú sanitárnu priečku rozmeru 1575x2100mm, v ktorej sú plastové
otváravé dvere 600x1770 mm, kedže sa jedná o celoplastovú priečku.
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Otázka:

Na web. stránkach som našiel verejné obstarávanie  ktoré ma zmätočné podklady:

 Konkrétne sa jedna o informáciu realizácie stavby na parcelách 400/1 a 400/2 ktoré popisujete v texte aj v dokumentácií v adresári označenom SO
01, ale ostatne adresáre uvádzajú parcelu 401.
V prílohe výber niektorých dokumentov ktoré sú v rozpore.
Poprosil by som, ak by to bolo možné zaslať mi potvrdenie o prevzatí správy. Ďakujem
S pozdravom

Odpoveď:

Opravená projektová dokumentácia vrátane aktualizovaného výkazu výmer pre realizáciu stavby na parcelách 400/1, 400/2 je súčasťou
aktualizácie súťažných podkladov z 12.11.2019.

K vyžiadaniu potvrdenia o prevzatí správy uvádzame, že v systéme EVO sa za moment doručenia elektronickej správy považuje moment odoslania
elektronickej správy v systéme EVO, preto nie je potrebné potvrdzovať doručenie elektronickej správy jej prijímateľom.
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