Zmluva o dielo ¢. 1/2019

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov v stlade so zakonom ¢.343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s ispeSnym uchadzacom v postupe zadavania zakazky podl'a zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej aj ,,zdkon o verejnom obstaravani®), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk ak sa uplatnilo.

Na jednej strane :

Obchodné meno:
Sidlo organizacie :
Pravna forma:
Statutar:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
na strane druhej:

Obchodné meno:

Sidlo (miesto podnikania):

I1CO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Zapisany v:

Cislo zapisu:

(d’alej len ,,zhotovitel*).

CL 1. Zmluvné strany

Domov jesene Zivota

Hanulova 7/a, Bratislava 844 01
rozpoctova organizacia

Mgr. Branislava Belanov4, riaditel’ka
00490873

2020894854

CSOB, a.s.

25840233/7500

SK61 7500 0000 0000 2584 0233

MATEP, spol. s r.o.

Pribylinska 2, 831 04 Bratislava

17 055 369

2020332215

SK2020332215

Ing. Cubo§ Rummel, konatel’ spolo¢nosti
Slovenské sporitelnia, a. s.

SK21 0900 0000 0051 4994 9524

Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I
oddiel: Sro, vlozka ¢.: 923/B

CL. 2. Predmet plnenia diela

2.1.  Zhotovitel sa zavdzuje, ze zabezpeci kompletni dodavku a realizéciu stavebnych
prac na predmet diela: ,,RekonStrukcia balkénov a zateplenie objektu pavilonu

“C”“

(dalej aj ako

,Dielo®) Vvrozsahu podla spracovanej projektovej

dokumentécie, ktord tvori Prilohu €. 7 tejto zmluvy a nasledne vykazu vymer
zZ elektronickej aukcie. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat predmetné dielo vo



2.2

2.3.

2.4,

3.1.

vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost'.

Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac podrla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Projektovej dokumentacie,

) poziadaviek a nalezitosti uvedenych v cCasti v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy v stlade s
Technickym navrhom rieSenia realizacie diela (zakazky) v sulade so sutaznymi
podkladmi a poskytnutej projektovej dokumentacie civilnej zakazky na
uskutocnenie stavebnych prac vzt'ahujucej sa na predmet zakazky, ktorej vysledkom
zaddvania je tato zmluva,

d) oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy
(vysledok z elektronickej aukcie),

e) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

f) Zavéazného Casového navrhu etap realizacie diela, Zavdzného navrhu realizacie
diela — pracovnici a Zavidzného navrhu realizicie diela — vozidla, stroje
a zariadenia, ktoré uchadzac predlozil vo svojej ponuke ako poziadavku na predmet
zakazky uréenymi verejnym obstaravatel'om, ktoré tvoria Prilohu €. 4 tejto zmluvy
(d’alej aj ,,navrhy realizacie®),

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradéach (resp. dnoch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentéciu
podl’a ¢l. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pricom uvedené skutocnosti nebrania
riadnej realizécii Diela, a zhotovitel tieto skutocnosti zohl'adnil vo svojej ponuke.

Zmluvné strany sa zavidzuji v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatel'om finan¢nych prostriedkov (ak sa uplatituje) na realizaciu
predmetu tejto zmluvy, zosuladit’ podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatel'om (ak sa uplatiiuje).

CL 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncenia diela celkom, do jeho pisomného
protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom podla tejto zmluvy.

3.1.1.Lehota plnenia predmetu zakazky podl'a ¢l. 2.1. tejto zmluvy je urcena na zaklade

3.2.

3.3.

Zavazného Casového navrhu etdp realizacie diela, Zavdzného ndvrhu realizacie
diela — pracovnici a Zavéazného navrhu realizacie diela - vozidla, stroje a zariadenia
(priloha €. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotovitel’ ako uchadzac predlozil vo verejnom
obstaravani, ktoré¢ho vysledkom je tato zmluva, a predstavuje 90 celych
kalendarnych dni odo diia protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi,
pri¢om objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi podl'a platného pravneho
poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podl'a
tejto zmluvy, zavédzuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v zhotovitelom skorSej
pontknutej lehote.

Dielo je mozné po dohode s objednavatel'om realizovat’ aj pocas vikendov a inych
volnych dni mimo S$tatnych sviatkov za predpokladu dodrzania osobitnych
pravnych predpisov.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

CL 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podl’a CL. 2. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stlade so zék. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., avstlade scenovou ponukou zhotovitela, ktort predlozil
v elektronickej aukcii pri zadavani zakazky, ktorého vysledkom je tato zmluva, a je
vyjadrend zhotovitel'om ocenenym vykazom vymer na zéklade predloZenej cenovej
ponuky zo dina 09.09.2019 v zadavani podlimitnej zakazky, priCom zhotovitel
ocenil vykaz vymer na zaklade nasadenia sil a prostriedkov v zmysle predlozenych
zavaznych navrhov realizécie.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je 402 208,68,- EUR s
DPH (slovom: Styristodvetisicdvestoosem eur a Sest'desiatosem centov), pricom
vyska DPH je 67 034,78,- EUR a cena bez DPH je 335 173,90,- EUR.

Pokial’ zmluva neustanovuje inak, dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy
je stanovend ako maximalna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrocit’, ani z dovodu
zmeny cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod. V pripade, ak sa niektoré
prace podla vykazu vymer nevykonaju, alebo vykonaji v menSom rozsahu,
zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednavatel'ovi fakturovat’ a uplatiovat’
si za ne Uhradu.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'om.

Cl. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zaklade mesacnych ciastkovych
faktar (na zéklade dohody medzi objednavatel'om a dodavatel'om), ktoré zhotovitel’
vystavi a odosle objednavatel'ovi

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Sucastou faktary
je supis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Stpis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej
faktary, musi byt vopred potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny
peciatkou objednavatel'a a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je
povinny potvrdit’ sipis vykonanych prac najneskor do 7 (sedem) pracovnych dni
od predlozenia stpisu zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak
stavebny dozor bez vaZzneho pisomného dovodu neodstihlasi stipis vykonanych prac
v dohodnutej dobe, plati, Ze so stipisom vykonanych prac suhlasi a zhotovitel’ je
opravneny vystavit’ fakturu na prace v zmysle stipisu vykonanych prac.

Stavebny dozor zabezpeci objednavatel’.



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Faktura musi byt objednavatelovi doru¢ena vratane vsSetkych priloh v 3
originalnych vyhotoveniach.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktar, ktoré musia mat’ nalezitosti
danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov a v zneni § 3a ods. 1 Obchodného zdkonnika.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie do 10 dni od
dorucenia. Sucast’'ou faktury taktiez musi byt nazov projektu a identifikaciu kodu projektu.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne
plynat’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktary pripadne na deni pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujici pracovny def.

Platby budu vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela.
Za zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej Cciastky zuctu
objednavatela v prospech Uctu zhotovitel’a.

Ak je objednavatel’ v omeSkani SUhradou faktiry, moéze zhotovitel uctovat’
objednavatel'ovi urok z omeskania v sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

V stlade s § 41 ods.7 zékona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, Ze
Vv pripade, ak si zhotovitel’ nesplni svoje financné povinnosti vo¢i subdodavatel'om,
ktorych zhotovitel’ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonava thrady jednotlivych
faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji objednavatelovi znami
subdodavatelia, azaroven subdodavatelia poziadaji objednavatela o priamu
uhradu za prace a dodavky, objednéavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant lehotu
na vykonanie napravy, v ktorej moZe zhotovitel' namietat’, Ze voc¢i subdodéavatel'ovi
nema ziadne podlZnosti, ¢o musi zhotovitel’ vierohodne preukdzat’. Pocas plynutia
takto poskytnutej lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu Ciastkovych
faktar (resp. konecnu faktiru), vystavenych zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudu
zavizky zhotovitel'a voci subdodavatel'om zaplatené. Pocas doby zadrZania podl'a
tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich
penaznych zavdzkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany zhotovitela v lehote
poskytnutej objednavatel'om k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci
zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatel’ovi pisomne
preukdzané alebo nebude objednavatel'ovi preukdzané, ze zhotovitel nema voci
subdodavatel'ovi ziadne zavizky, je objednavatel opravneny, ale nie povinny,
uspokojit’ narok subdodavatela voci zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich
zavdzkov voci zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela,
ktor objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel’ vyslovuje suhlas. Skuto¢nost’, Ze
objednavatel’ vykona platbu subdodavatel'ovi, oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi
minimalne 7 dni pred tym, neZ objednéavatel’ faktiru vystaventi subdodavatel'om
uhradi. Narok zhotovitela na tihradu ceny diela do vysky thrady vykonanej
objednavatelom priamo subdodédvatelovi, =zanikd dnom tejto Uhrady
objednavatelom subdodédvatelovi zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel uZz



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

objednavatel'ovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit
opravny danovy doklad bez poloziek zodpovedajucich pracam uhradenym
subdodavatelovi objednavatelom, a pripadne uz prijatd platbu zodpovedajacu
tymto pracam objednavatel'ovi vratit’.

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy, a Ze pocas zaruénej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoved4d za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru¢na lehota na Dielo je 60 mesiacov a zacina plynat odo diia odovzdania Diela
objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel’ odovzdal pri odovzdani
a prevzati diela zarucné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zarucnych
listov.

V case trvania zaru¢nej doby ma objednavatel’ narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v dosledku neprimeraného
uzivania, umyselného poskodenia alebo v dosledku chyby v projektovej
dokumentacii.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel’ bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitel’a.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad Diela v zmysle bodu
6.2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnene;j
reklamacie objednavatela a reklamované vady odstranit’ v dobe dohodnutej
zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady. V pripade
nepriaznivého pocasia alebo inych skutocnosti, ktoré nastali nezdvisle od vole
zhotovitel'a, a ktoré brania zacatiu alebo odstranovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, zZe zhotovitel’ za¢ne s odstraiovanim a reklamovanu vadu
odstrani bez zbytocného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole 0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spoluposobenie objednavatel’a pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vsetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre thradu zadrZanej Ciastky faktary.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje ndklady apri vlastnom zabezpeceni
bezpecnosti prace azabezpeCeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni
a poziadaviek objednavatel'a uvedenych v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy vztahujiacich
sa na zhotovenie diela. Zhotovitel' zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

navrhol v zaviaznych navrhov realizacie v sulade s prilohou ¢. 4 tejto zmluvy,
pri¢om je povinny dodrziavat’ ich pocty druhy a ¢as nasadenia.

Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko pre
vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich osob v termine do 7 dni po
doruceni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi objednavatel'om.

Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel’ mohol
na fiom zacat’ prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel’ si nemoze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky absentujice rozhodnutia orgdnov verejnej spravy a
inych dotknutych osob, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢nic dilom u¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ technologie vystavby a pouzitie materidlov podla
projektovej dokumentacie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na
pouzitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela, ktora predlozil vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpecnostno—pravnych predpisov (najméd v oblasti protipoziarnej
ochrany, BOZP a zZivotného prostredia). Zhotovitel zodpoveda za ¢innosti
ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel'.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté ztohto dovodu aza naroky
uplatnené tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci
zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel’ zavizuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit’ do podvodného stavu.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatel'ovi Skodu, ktord mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti ato Vv skuto¢nom rozsahu, Vv pripade, ak dielo
nebude vylu¢ne z dovodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podl'a bodu
3.2. Narok na nahradu Skody nevylucuje pravo objednévatela uplatnit’ zmluvna
pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a Vv Case plnenia Diela ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a zZivotného prostredia a tieto poruSenia
budt mat’ za nasledok udelenie pokuty objednévatel'ovi zo strany orgdnov verejnej
alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a Vv Case plnenia Diela ma za nasledok



7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

posSkodenia zdravia T'udi a majetku tretich osdb atito uplatnia naroky voci
objednéavatel'ovi, zhotovitel’ odSkodni objednavatel'a za uspokojenie tychto narokov
V plnej vyske.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za skodu na majetku objednévatel’a, ktorti
spdsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na
vlastné naklady odpady, ktor¢ si vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vSetkych préc, ktoré maja
byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednédvatel nedostavi anevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat’ v pracach. Ak objednéavatel’ bude dodatocne pozadovat’ odkrytie tychto
prac, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat’ na ndklady objednavatel'a. Ak sa
zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavidzuje vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred objednavatel’a
k ucasti na skuskach podl'a bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe
trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimdlne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmluvna stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitel’a.

Objednévatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat’ osoba, ktora ma na to potrebntl kvalifikaciu.

Na objednavatel’a prechadza nebezpefenstvo ndhodnej skazy alebo znicenia Diela
po jeho prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitelom (podpisanim preberacieho
protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspesné vykonanie vsetkych skiisok
predpisanych  osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Doklady o tychto skuskach podmieniuju prevzatie Diela.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie prac, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na
ich odstranenie a prehldsenie objedndvatela, ze dielo preberd, ako i dalSie
skutocnosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnt. Ak neddjde k dohode o prevzati
diela, uvedu sa v zapise stanoviska obidvoch stran a zdovodnenie neprevzatia diela.

Dielo ma vady braniace uzivaniu, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu

dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,
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neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny
odovzdat,

ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast’ zat'azené inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo alebo jeho ¢ast’ ma vady braniace
riadnemu uzivaniu, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych
vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’” odovzdat
dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstranovania vad zistenych pri
odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povazuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté diiom
podpisania preberacieho protokolu zhotovitelom a objednavatelom v den
ukoncenia preberacieho konania, pricom dilom podpisania preberacieho protokolu
zastupcami oboch zmluvnych strdn, prechdadza zo zhotovitel'a na objednavatel’a
vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo Skody na diele.

Zhotovitel' sa zavdzuje spolu s dielom odovzdat' aj 4 vyhotovenia projektovej
dokumentécie so zakreslenim vSetkych zmien podl'a skuto¢ného stavu vykonanych
prac.

Zhotovitel' predlozi verejnému obstaravatel'ovi doklad (uradne osvedcenu kopiu,
ktora tvori Prilohu €. 5 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu
spdsobentl svojou ¢innost'ou s dojednanym poistnym plnenim miniméalne vo vyske
200 000 €, s platnost'ou a uc¢innostou pocas celej doby trvania diela.

Zhotovitel’ bude udrZiavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo
Skodu, za ktoru zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas
realizacie diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat' ¢innost’ v rozsahu Cl. 2. tejto
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit pocas celej doby realizacie diela platnost’
takéhoto opravnenia. Ak objednévatel’ o to poziada, je zhotovitel' povinny umoZznit’
mu nahliadnut’ do tohto opravnenia, resp. na poziadanie objedndvatela zhotovit’
overené fotokopie tohto opravnenia.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat’ mimo ¢asu dopravnej Spicky, dopravu tovarov bude organizovat’ tak aby
zabezpecil ¢o najvicsie dodavky (na jednu dodavku nalozi €o najviac tovarov,
pri¢om dodrzi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym znizi dopravné
kolény a emisie.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bude efektivne a hospoddrne vyuzivat zdroje na
stavenisku (voda, elektricka energia apod.). Tiez, sa zhotovitel zavézuje, ze
zabezpeCi recyklaciu alebo vhodné zneskodnenie odpadov (obalov a pod.) zo
stavebného tovaru.

Zhotovitel bude vykonévat pravidelné monitorovanie cCinnosti, ktoré maja
podstatny a negativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto Cinnosti zniZi na minimalnu
mieru, ¢im zniZi zat'azenie zivotného prostredia realizaciou diela.
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Zhotovitel' za zavédzuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vzt'ahu k stavenisku podla
ust. § 431 stavebného zakona a suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny uhradit’ v§etky naklady spojené s pouzitim pripojok — thrady
za média pripojkami dodavanymi alebo odoberanymi ato na zaklade faktary
vystavenej objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavézuje platit’ svojim subdodavatelom za riadne vykonané prace
riadne a vc€as v pripade, ak si objednavatel taktiez splnil svoju povinnost’ a uhradil
zhotovitel'ovi cenu za predmetné prace.

CL 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel’ nedokon¢i Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté
v zmysle ¢l. 7.21 — 7.28 tejto zmluvy) v lehote podl'a bodu 3.1.1., je objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu ndrok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
Diela uvedenej v Cl. 4., a to za kazdy zadaty defi omeskania.

Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je
opravneny objednévatel’ uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na zmluvnt pokutu vo
vyske 1 000 € za kazdy den omeskania s povinnostami uvedenymi v ¢lanku 10.7
a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

Ak zhotovitel’ bude vykonavat dielo v rozpore s predloZzenym Zavéznym ¢asovym
navrhom etdp realizacie diela a v rozpore s Zaviznym ndvrhom realizicie diela —
pracovnici a Zavdaznym navrhom realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia
(priloha ¢. 4 tejto zmluvy), a ak Vv jednotlivych etapach realizacie diela nebudu
nasadené sily a prostriedky v zmysle Zavdzného navrhu realizacie diela —
pracovnici a Zavdazného navrhu realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia, ma
objednéavatel’ pravo vymahat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu za kazdé meSkanie
jednotlivych etap, ¢i nedodrzanie druhov ¢i poctu nasadenia vozidiel, strojov a
zariadeni a nedodrZanie poctu adruhu pracovnikov, 100,- € za kazdé jedno
porusenie aj opakovane.

V pripade, Ze zhotovitel' nezloZi vykonova zaruku Vv lehote urcenej v €lanku 11
ods.1 tejto zmluvy ma objednavatel’ pravo vymahat od zhotovitel'a zmluvnt pokutu
za kazdy dent omeSkania 1000 Eur

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku pravo na nahradu Skody druhe;j
strany za zodpovedajuce porusenie povinnosti nie je dotknuté.

Cl. 9. Vys§ia moc a odstiipenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju
naplanovat’ ani prekonat po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat’ za
neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemoziiujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré st mimo vplyvu
zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vysSej moci, strana ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druht
stranu 0 Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedojde
k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$§iu moc, pravo odsthpit’ od zmluvy.
Utinky odstapenia nastana diiom doruéenia oznamenia druhej strane.

Objednavatel’ i zhotovitel' sa dohodli za podstatné povazovat vSetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy, ked objednavatel’ nezaplati
odsuhlasené faktury do 75 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objednavatel’ moze od tejto zmluvy okamzite odstapit, ak je zhotovitel' v omeskani
s vykonanim diela o viac ako 30 dni a/alebo ak inym podstatnym sposobom
porusuje povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych doévodov odstipi od zmluvy, ma pravo
pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vysSia moc, resp. zasah tradnych miest.

Dalsie moZnosti odstpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zakona o verejnom
obstaravani.

CL. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat objedndvatela o stave rozpracovanej zakazky na
pravidelnych kontrolnych ditoch, ktoré bude zvolavat’ objednavatel’, najmenej vSak
raz za jeden mesiac.

Objednévatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuja, ze obchodné a technické informacie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informécie nepouZziju pre in¢ ucely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel’ bude pri plneni Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavdazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ projektovou dokumentéciou, vykazom vymer,
zhotovitelom navrhnutymi zavdznymi navrhmi realizacie diela (priloha ¢. 4 tejto
zmluvy), pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

Zmluvné strany maju pravo odstapit’ od zmluvy z dévodov podstatného porusenia
povinnosti podla tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele
z dovodov na strane objednavatel'a, mé zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnute;j
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho Casti.



10.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze subjekty niZzSic uvedené maju pravo u neho
vykonat" kontrolu obchodnych dokumentov a vecnut kontrolu v stvislosti s
realizdciou projektu pocas piatich rokov po skonceni realizacie schvalené¢ho
projektu a zhotovitel' im je povinny poskytnit’ potrebnt stcéinnost’. Subjektmi
opravnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitel’a st:

a) povereni zamestnanci poskytovatel'a finan¢nej pomoci na realizaciu predmetu Diela,

b)

©)
10.7.

10.8.

zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvyssieho kontrolného tradu, prislusnej
spravy finan¢nej kontroly,

osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) v stilade s prisluSnymi
predpismi,

d’alSie subjekty podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Zhotovitel modze realizovat' dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktorych
zoznam tvori Prilohu ¢. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne
objektivna potreba vymeny (zmeny) subdodavatel’a, objednavatel’ vyzaduje, aby
novy subdodavatel spifial podmienku vyplyvajiicu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism.
b) zékona o verejnom obstardvani, priCom tento subdodavatel musi byt
zhotovitelom oznameny v Navrhu na zmenu subdodavatel’a (d’alej len ,,Navrh na
zmenu subdodévatel’a®) objednavatel'ovi minimalne dva pracovné dni predtym nez
tento novy subdodéavatel' zacne poskytovat’ plnenie zhotovitelovi pri plneni
predmetu zmluvy. Preukazanie splnenia osobného postavenia v zmysle zakona
0 verejnom obstaravani takejto osoby (subdodéavatela) predlozi zhotovitel
objednévatel'ovi sucasne s predlozenym Navrhom na zmenu subdodavatela.
Zhotovitel tiez uvedie tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodavatel' musi spifiat’
povinnosti v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. 0 registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni nesk. predpisov. Ak zhotovitel
nepredlozi vysSSie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodéavatel'ovi,
nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyzaduje, aby schvaleny subdodavatel’ pocas prac dodrziaval poziadavky urcené
V bezpecno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost’ zhotovitel’.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo prostrednictvom spdsobilych oséb, kl'icovych
odbornikov ktoré pouzil na preukdzanie splnenia podmienok Ucasti vo verejnom
obstaravani a ktorych zoznam tvori prilohu ¢. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu
plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) spdsobilej osoby, klI'i¢ového odbornika,
tdito zmena spdsobilej osoby, klucového odbornika, musi byt zhotovitelom
oznamena vV Navrhu na zmenu spdsobilej osoby, kI'icového odbornika, (d’alej len
,»Navrh na inu zmenu‘) objednévatel'ovi minimélne dva pracovné dni predtym nez
tdito nova spdsobild osoba, klucovy odbornik, zacne poskytovat' plnenie
zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' s Navrhom na ini zmenu
predlozi dokumenty preukazujice opravnenia osob, 0 odbornej sposobilosti ¢i iné
preukazy, ktoré vyzaduju osobitné pravne predpisy. Ak zhotovitel' nepredlozi
vyssie uvedené dokumenty, takéhoto kl'icového odbornika nebude objednavatel
V plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto kI'i¢ovému odbornikovi osobe
nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyzaduje, aby sposobila osoba, klucovy odbornik, pocas prac dodrziavali
poziadavky urené v bezpe¢no-pravnych predpisoch, pricom za pripadné poruSenie
predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost’ zhotovitel. Vymenena spdsobila
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

osoba, klIa¢ovy odbornik, musi mat" spdsobilost, na trovni zodpovedajucej
podmienke ucasti vo verejnom obstaravani, ktori dand osoba plnila. Pre
preukdzanie splnenia tychto podmienok predlozi zhotovitel prislusné doklady.

Cl. 11. Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie st stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa buda robit formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial’ nebuda v rozpore s
§ 18 ods. 2 zakona o verejnom obstardvani.

Tato zmluvu st zmluvné strany opravnené menit’ vo forme pisomného dodatku
K tejto zmluve pocas jej trvania najmd, nie vSak vylucne, V nasledovnych
pripadoch, ak:

11.3.1. ide o upravu ceny uvedenej v ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol
z dovodu vzniku casti predmetu zmluvy, ktoré sa pocas plnenia zmluvy
prejavili ako Casti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu
predmetu zmluvy zrealizovat’,

11.3.2. ide o doplnujuce casti diela blizsie Specifikované v ¢l. IV tejto zmluvy,
ktoré st nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avSak nie st zahrnuté
Vv tejto zmluve, nakol'ko ich poskytuje ich povodny zhotovitel a zmena
zhotovitel'a nie je mozna z ekonomickych alebo technickych doévodov,
pricom ide najmd o poziadavku vzijomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujucim dielom definovanym podrla tejto zmluvy a
sposobi objednavatel'ovi vyznamné tazkosti alebo podstatni duplicitu
nakladov, pricom hodnota vSetkych opravnenych zmien nepresiahne 50%
hodnoty povodnej zmluvy podl’a ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,

11.3.2 ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynalozeni nélezitej starostlivosti predvidat’,

11.3.3 ide najmé o zmenu terminu plnenia z dovodov:

a) vzniku skuto¢nosti definovanych ako vyssSia moc,
b) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel nie je, bez predchddzajiceho pisomného suhlasu objednévatela,
opravneny postupit’ akukol'vek pohl'adavku voci objednavatel’ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat akukol'vek svoju pohl'adavku
voci pohl'adavke objednavatel’a, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Obidve zmluvné strany sa zavidzuju ohlasit’ vSetky zmeny tdajov dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.



11.8  Neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 - Technicky névrh rieSenia realizécie diela

Priloha €. 2 - Néavrh na plnenie kritérii

Priloha ¢. 3 - Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 4 - Zavdzné navrhy realizacie diela

Priloha ¢. 5 - Overena kopia poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu

Priloha ¢. 6 - Udaje o subdodavatel'och v zmysle § 41 ods. 3 zikona o verejnom
obstaravani (iba ak sa na realizacii diela budu podiel’at’ subdodavatelia)

Priloha €. 7 - Zoznam spdsobilych osob, kI'i¢ovych odbornikov, strojov a
zariadeni v zmysle podmienok ucasti

119 Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel'ovi buda
dorucené¢ po jej podpise dve a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

11.10 Tato zmluva nadobudne platnost’ podpisom zmluvnych stran. Ué¢innost’ nadobudne
nasledujuci den po zverejneni na webovom sidle objednavatel'a v stlade s § 47
a Obcianskeho zédkonnika v platnom zneni, v spojeni s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.
Z. 0 slobodnom pristupe ku informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov.

V Bratislave, dna: 27.11.2019 V Bratislave, dna: 18.11.2019
Za objednavatela: Za zhotovitel'a
Mgr. Branislava Belanova Ing. Cubog Rummel

riaditel’ka konatel’





