EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Odstrafiovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VU SKN0004, VD Jel$ovce, rkm 72,100; stavebné prace

Obstaravatel: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik

Poradové cislo: 6 Datum podania: 28.02.2020 10:24:34 Zverejnené: 28.02.2020 11:14:22

Vec: Odstranovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VU SKN0004, VD JelSovce, rkm 72,100, stavebné prace — Ziadost o vysvetlenie
Sut'aznych podkladov Uchadzac: -

Po prestudovani sutaznych podkladov pre sutaz 5565 - WYP z Vestnika €. 23/2020 zo dfia 30.01.2020 Vas ziadame o vysvetlenie a doplnenie
nasledovného :

1. Otazka :

Ziadame verejného Obstaravatela o Vysvetlenie polozky & 19 v SO 01 Rybovod s kédom polozky 321368211 Vystuz Zelezobeténovych
priehradnych konstrukcii, zvdrané siete z ocelovych tahanych drétov v mnozstve 9,0 ton.

Kde sa predpoklada zabudovanie tejto vystuze, ked poloZzka ¢. 20 s kddom 322321116r1 KonStrukcie priehradné, hate a plavebné komory
vodnych stavieb zo Zelezobeténu vodostavebného C 30/37, vr. vystuZe, dilatacnych pdasov, bobtnajicich pasov uz polozku vystuz obsahuje
?

Odpoved’:

Verejny obstaravatel upresfiuje, Ze polozku €. 20 ,Konstrukcie priehradné, hate a plavebné komory vodnych stavieb zo Zelezobeténu vodostavebného
C 30/37, vf. vystuze, dilatacnych pasov, bobtnajucich pasov* uchadzadi nacenia bez vystuze. Samotnu vystuz do Zelezobetonu predstavuje polozka
€. 19 ,Vystuz Zelezobetdnovych priehradnych konstrukcii, zvarané siete z ocelovych tahanych drétov“. Verejny obstaravatel vyclenil vystuz do
samostatnej polozky pre upresnenie jej mnozstva.

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 26.02.2020 10:22:12 Zverejnené: 28.02.2020 10:03:52

Vo vykaze vymer objektu SO 01 Rybovod sa nachadza polozka €. 21 ,Gabionovy plot z drétokamennych koSov §. nad 0,5 m vySky nad 1 m zo
zvaranych panelov, povrchova ochrana, vypli kamenivo®, ktory ma sluzit ako bariéra, ktora bude odrazat prietoky vody na hat a pod hatou. Vo
vykaze vymer chyba poloZzka na odstranenie gabiénov a chyba aj detail v PD.

1. Otazka:Gabionovy plot zostane na mieste aj po vybudovani murikov? Ak nie, doplni verejny obstaravatel do vykazu vymer polozku na
odstranenie gabionového plota?

1.0dpoved’:

Gabionovy plot bude po vybudovani murikov odstraneny. Naklady na odstranenie gabionového plota treba nacenit sumarne do polozky ¢&. 21
,Gabionovy plot z drétokamennych ko$ov $. nad 0,5m vysky nad 1m zo zvaranych panelov, povrchova ochrana, vypl kamenivo®.

2. Otazka:Doplni verejny obstaravatel do projektovej dokumentacie detail gabionového plota?
2. Odpoved’:

Verejny obstaravatel nebude dopifiat do PD detail gabionového plota.
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Nazov zakazky: Odstrafiovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VU SKN0004, VD Jel$ovce, rkm 72,100; stavebné prace

Obstaravatel: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik

Poradové cislo: 4 Datum podania: 26.02.2020 10:09:31 Zverejnené: 28.02.2020 10:03:52
Vec: Odstranovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VU SKN0004, VD JelSovce, rkm 72,100, stavebné prace — Ziadost o vysvetlenie
Sut'aznych podkladov

Po prestudovani sutaznych podkladov pre sutaz 5565 - WYP z Vestnika €. 23/2020 zo dra 30.01.2020 Vas ziadame o vysvetlenie a doplnenie
nasledovného :

1. Otazka : Ziadame verejného Obstaravatela o bliZz$iu pecifikaciu polozky &. 52 v SO 01 Rybovod v zneni : Sandcia komplexnym sanaénym
systémom napr. Sika na vodohospodadrske diela, priprava podkladu, vo vymere 1200 m2. Aku sanaciu betonovych konstrukcii predpoklada
Investor? Otryskanie ? Akym tlakom? A nasledna sanacia sa predpoklada konkrétne hmotou Sika s akymi parametrami a v akej hribke?

1. Odpoved’:

Verejny obstaravatel upresiiuje, Ze sanacia beténovych konstrukcii je podrobne opisana v prilohe E.1.1 — Technicka sprava. (subor ,E.1. TS exp.pdf ,,

)

2. Otazka : Ziadame verejného Obstaravatela o blizsiu $pecifikaciu polozky &. 65 v SO 01 Rybovod v zneni : D+M Zariadenie na
monitorovanie pohybu ryb v rybovode s vyhodnocovacou jednotkou, vrdatane zapojenia, osadenia a vyzbroje, vo vymere 1 kus. Vie
Investor upresnit dané zariadenie, pripadne konkretizovat' vyrobcu monitorovacej jednotky v sulade s jeho poziadavkami ?

2. Odpoved’:

Verejny obstaravatel' upresiuje, ze monitorovanie bude realizované metddou PIT telemetrie. Pre blizSiu Specifikaciu doporu€ujeme uchadzacom
obratit sa na dodavatelov zariadeni na PIT telemetriu a zaroven davame do pozornosti Vyhlasku €. 383/2018 Z.z MZP SR, o technickych podmienkach
navrhu rybovodov a monitoringu migra¢nej priechodnosti rybovodov.

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 24.02.2020 09:47:50 Zverejnené: 25.02.2020 15:58:35

Otazka zo dna 24.01.2020:

Dobry defi, ziadame verejného obstaravatela o prediZenie lehoty na predkladanie pontk z dévodu planovanej odstavky IS UVO v termine od
28.februara 2020 od 12:00 hod do 1.marca 2020 do 23:59 hod. nakolko systém bude v tomto termine nedostupny pre predkladanie ponuk.

Odpoved: dna 25.02.2020:

Verejny obstaravatel vysvetluje: lehota na predkladanie ponuk bola stanovena dostato¢ne diha, nad ramec zakona v pocte 32 kalendarnych dni, resp.
22 pracovnych dni s ohfadom na pripadné planované odstavky IS UVO, ktoré v tomto pripade nezakladaji dévod na prediZenie lehoty na predkladanie
ponuk. Lehota bez ohladu na planovanu vikendovd odstavku IS UVO v termine od 28.02.2020 od 12.hod do 01.03.2020 do 23:59 hod. este stale plynie,
resp. ponuku je mozné predlozit mimo tuto odstavku este 3 pracovné dni do piatku 28.02.2020 do 11:59 hod. a v pondelok 02.03.2020 do 09:30 hod.

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 21.02.2020 10:46:37 Zverejnené: 25.02.2020 15:58:35

Otazka: Uzna VO odbornu spésobilost na stavbyvediuceho v odbore inzinierske stavby s podkategériou potrubné, energetické a iné liniové
stavby?

Odpoved:

Verejny obstaravatel uzna odborni spdsobilost stavbyvediceho v odbore inzZinierske stavby v zalleneni Inzinierske stavby/kategoria 23
vodohospodarske stavby, prip. Osved€enie vydané po 1.1. 2005 pre &innost stavbyveduceho s podrobnejSim ¢lenenim odborného zamerania s
uvedenim skusky so zaclenenim vodohospodarske stavby. Podkategéria potrubné, energetické a iné liniové stavby nebude uznana.
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Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Odstrafiovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VU SKN0004, VD Jel$ovce, rkm 72,100; stavebné prace

Obstaravatel: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 03.02.2020 12:52:16 Zverejnené: 04.02.2020 12:33:43

Otazka:
Dobry den,
v zmysle vyzvy na predlozenie ponuk - IV.2.6) Minimalna lehota, po€as ktorej su ponuky uchadzacov viazané, trvanie v mesiacoch: 10.

Vzhladom na naro¢nost procesu vystavenia bankovej zaruky alebo poistenia, Ziadame verejného obstaravatela o uréenie konrétneho datumu lehoty
viazanosti ponuk.

Odpoved:

Verejny obstaravatel stanovuje konkrétny datum lehoty viazanosti pondk na def 02.12.2020, v sulade s § 46 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov; lehota viazanosti do 10 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.
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