Mesto Zeliezovee, SNP 2, 937 01 Zeliezovce
vyzva ¢. IROP-PO2-SC221-2016-10

MZ-1_Pristavba materskej $koly v meste Zeliezovce, mestska ¢ast’ Mikula

pre projekt
Zvysenie hrubej zaSkolenosti deti v meste Zeliezovce rozsirenim priestorov materskej skoly
pristavbou v mestskej casti Mikula

Verejné elektronické obstaravanie s elektronickou aukciou

PODLIMITNA ZAKAZKA

(stavebné prace)

SUTAZNE PODKLADY

D. OBCHODNE PODMIENKY

V sulade s §42 - sutazné podklady, zakona 343/2015 Z.z. verejny obstaravatel’ vypracoval kapitolu
D. obchodné podmienky, ktord je v sulade so sutaznymi podkladmi a uvedend zmluva je pre
uspesného uchadzaca zdvizna a jej obsah nie je pripustné menit’.

Verejny obstaravatel’ a obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovua
dohodu s uchadzacom alebo uchadzacmi, ktori nie st registrovani v registri partnerov verejného
sektora v stlade so zakonom 315/2016 Z.z. Tato povinnost’ sa vzt'ahuje ina subdodavatel'ov
uchadzaca. Platnost registracie overuje verejny obstaravatel’. Zhotovitel’ sa moze registrovat’ cestou
opravnenych osdb Slovenskej republiky (zékon 315/2016 Z.z.)

V bodoch, ,,zmluvné strany*, 3.14, budi uchadzacom doplnené konkrétne udaje, ktoré musia byt
v sulade s jeho ponukou.

Ak uchadza¢ bude vyuzivat’ subdodavatelov, pod udaje ,,zhotovitel* doplni identifikacné udaje
v rozsahu ako u zhotovitel'a za kazdého subdodavatel'a. Uchadza¢ vyplni aj zavere¢nu podpisovu
doloZku.(vypiSe miesto, datum a meno a priezvisko opravnenej osoby k podpisu zmluvy) VSetky
pomocné udaje oznacené farebne do zmluvy o dielo, ktora bude stuc¢ast'ou cenovej ponuky
neuvadzat’. Sacast’ou dokumentacie je navrh zmluvy na vyuzitie vo worde.

Ak uchadzac vyuZije pre plnenie zakazky subdodavatel’a, postupuje v plnom rozsahu podla
bodu 3.9. zmluvy.
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Mesto Zeliezovee, SNP 2, 937 01 Zeliezovce
vyzva ¢. IROP-PO2-SC221-2016-10

ZMLUVA O DIELO
¢. MZ-1/2019

uzavreta na zaklade vysledku verejného obstaravania podla § 42 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla ust. § 536 a
nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obch. zakonnik v zneni neskorsich predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Obchodné meno: Mesto Zeliezovce

Sidlo: SNP 2, 937 01 Zeliezovce

V zastlpeni: Ing. Ondrej Juhasz, primétor mesta Zeliezovce
e-mail: vojtech.kallo@zeliezovce.sk

ICO: 00307696

IC DPH ( DIC): 2021023752

Cislo a¢tu IBAN: SK90 5600 0000 0071 2476 7002

Opravneny rokovat’ vo veciach:

- technickych Ing. Vojtech Kallo

(v d’alsom tiez objednavatel )

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Statutarny zastupca:
Sidlo:
Zapis:
ICO:
IC DPH ( DIC):
Cislo Gi¢tu IBAN:
Opravneny rokovat’ vo veciach:
- technickych
Kontaktné tidaje:

- telefon

- fax

- email

Subdodavatel’:
(v d’alSom tiez ,,zhotovitel*)
(v d’alSom spoloc¢ne tiez ,,zmluvné strany*)

(v pripade vyuzitia subdodéavatel'ov, doplnit” identifikacné udaje ako u zhotovitela)

Clanok L.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

1.1. Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo ,,MZ-
1_Pristavba materskej §koly v meste Zeliezovce, mestska ¢ast’” Mikula® CPV: 45214100-1,
45260000-7, 45310000-3, 45321000-3, 45331100-7, 45332200-5 a zaviazok objednavatela zaplatit’
za zhotovenie diela bez vad cenu dohodnuti podla tejto zmluvy v stlade s podmienkami tejto zmluvy.

1.2. Prilohy k tejto zmluve tvoria jej neoddelite'na sucast’.
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Rozsah diela je vymedzeny dokumentmi uvedenymi v prilohach, ktorymi st predovSetkym, ale nie len:
prislusna dokumentacia, vykaz vymer t.j. zdkladny supis potrebnych prac a materialu (d’alej len ,,vykaz
vymer*), ponuka zaslana zo strany zhotovitel'a (d’alej len ,,ponuka‘) ako aj cela technicka dokumentacia
v stlade s dohodou zmluvnych stran. Schvaleny vykaz vymer a ponuka predstavuju maximalny mozny
rozsah prac, vykonov a materiadlov a ich maximalnu cenu.

Zhotovitel’ vyhlasuje Ze si je vedomy povinnosti pouzit’ materialy, ktoré boli predmetom neaukéného
kritéria a ktoré predlozil v ponuke objednavatelovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze bol oboznameny s celou technickou dokumentaciou a technickymi
zariadeniami budovy, so spOsobom zasobovania energiami, priestormi, na ktorych ma byt dielo
realizované, teda v ktorych budi prace a dodavky podla tejto Zmluvy vykonavané (dalej len
»stavenisko®) a si¢asne vyhlasuje, Ze stav staveniska je v Case zacatia prac vyhovujlci pre realizaciu
diela. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze vykonal obhliadku staveniska s odbornou starostlivostou. Zhotovitel’
d’alej na zaklade obhliadky potvrdzuje Gplnost’ a spravnost’ rozsahu vykazu vymer.

Zhotovitel’ bude dielo zhotovovat’ v objekte Mesto Zeliezovce, SNP 2, 937 01 Zeliezovce, parc. &islo
83/1, 83/2, katastr. izemie Mikula

Stcast'ou zhotovenia diela je vykonanie vSetkych potrebnych sktsok, overeni, certifikatov, atestov,
odovzdanie potrebnych dokladov v rozsahu legislativy Slovenskej Republiky potrebnych k riadnemu
uzivaniu. Dielo bude zhotovené s vyuzitim najmodernej$ich postupov.

1.7.1.  Vlastnikom diela je vlastnik nehnutel'nosti, v ktorej sa dielo realizuje.

Clanok II.
Cas plnenia
(Lehoty pre realizaciu zmluvnych plneni)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach pre zhotovenie diela: (doplni sa pred podpisom
zmluvy).

a) zaliatok zhotovovania diela — prevzatie staveniska:
b) odovzdanie/prevzatie ukonceného diela ku diu max. 150 kalendarnych dni

Zaciatok zhotovovania diela — odovzdanie staveniska je planované v lehote do 20 kalendarnych dni
od w&innosti zmluvy. Objednavatel' si vyhradzuje pravo tato lehotu prediZit maximélne o 120
kalendarnych dni podla ro¢ného obdobia v ktorom zmluva nadobudne ucinnost’ — lehota realizacie
zacina plynut’ diiom prevzatia staveniska Nepripustaju sa naviac prace, ktoré¢ vznikni nespravnym
vypracovanim kalkulacie stavebnych prac zo strany zhotovitel’a.

Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona bez prikazu alebo rozdielne od dojednanych zmluvnych
podmienok, objednavatel’ neuhradi.

Zhotovitel’ sa zavizuje bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel’a o prekazkach pri realizacii
zmluvnych plneni alebo o opatreniach potrebnych na d’alSie poskytovanie zmluvného plnenia.

Dielo sa povazuje za odovzdané diiom podpisu protokolu o prevzati a odovzdani diela podl'a bodu
6.1.

Clanok III.
Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo s odbornou starostlivostou a v stlade s technickou

$pecifikaciou, platnymi technickymi normami (d’alej len "STN"), vSeobecne zavdznymi pravnymi

predpismi, podmienkami stavebného povolenia a odsthlasenym vykazom vymer, ponukou a

dohodami zmluvnych stran obsiahnutymi v tejto zmluve.

Zhotovitel’ sa zavézuje:

3.2.1.Dodat’ objednavatel'ovi na odstihlasenie vecny a c¢asovy harmonogram prac vratane sposobu
zabezpecenia realizacie prac (t.j.: ak buda prace realizované subdodavatel'mi, budi tito uvedeni
v harmonograme pri jednotlivych pracach, ktoré budu realizovat’). Tento harmonogram bude
predlozeny na odsthlasenie 5 pracovnych dni pred podpisom zmluvy a bude priebezne
upresfiovany a minimalne raz mesacne vyhodnocovany.
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3.2.2.Dodat’ objednavatelovi do lehoty prevzatia staveniska kopiu poistnej zmluvy na dielo
vV minimalnej hodnote zmluvnej ceny.

Objednavatel je opravneny davat’ zhotovitel'ovi pokyny v stvislosti so spésobom zhotovovania diela,
ktoré je zhotovitel' povinny dodrziavat. Zhotovitel' je vSak povinny upozornit’ objednavatel’a na
pripadné nedostatky a chyby v jeho pokynoch. V pripade porusenia tejto povinnosti zo strany
zhotovitel'a, zodpoveda za vady diela zhotovitel. Objednavatel’ je rovnako opravneny nariadit
zhotovitel'ovi prerusenie prac a v pripade, Ze preruSenie nebolo nariadené z dovodov, za ktoré
zodpoveda zhotovitel, nie je zhotovitel po dobu prerusenia v omeskani s plnenim tejto zmluvy.
Zhotovitel'ovi vSak za takéto prerusenie nevznika voci objednavatel'ovi narok na nahradu skody.
Zhotovitel' sa zavédzuje pri zhotovovani diela dodrziavat rozsah, kvalitu, Standard a akostné
ukazovatele diela uvedené v ponuke a vykaze vymer.

Zhotovitel’ stavby berie na vedomie, ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat autorsky
dohlad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpeCit' v stivislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti bezpecnosti
prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a v§eobecné bezpecnostné
predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné urazy ako aj za akékol'vek skody
spdsobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi partnermi, subdodavateI'mi a nim
poverenymi osobami, ako by tieto S§kody spOsobil sam. Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje zabezpeclit, Ze
jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené osoby budil pri zhotovovani diela povinni
dodrziavat’ vSetky bezpe¢nostné predpisy, technologické postupy a ochranné opatrenia uréené v
pravnych predpisoch ako aj ur¢ené objednavatel'om.

Zariadenia, pristroje, akykol'vek material a ostatné predmety potrebné na zhotovenie diela bude
zabezpecovat’ zhotovitel’ a si obsiahnuté v ponuke.

Zhotovitel je v obdobi od zaciatku stavebnych prac az do odovzdania/prevzatia diela bez vad zo strany
objednavatel’a zodpovedny za stavenisko ako aj za pripadnt kradez, imyselné poskodenie, vlamanie
na stavenisko atd’. Pojem stavenisko zahiia aj vSetky plochy a priestory, v ktorych sa nachadzaju
zariadenia a materialy potrebné na zhotovenie diela.

Zhotovitel’ je opravneny po predchadzajucom pisomnom sthlase objednavatel’a poverit’ realizaciou
uréitych ¢iastkovych plneni aj iné kvalifikované osoby (d’alej aj ,,subdodavatelia™) a je povinny
zabezpecit, aby nim povereni subdodéavatelia dodrziavali podmienky dohodnuté v tejto zmluve a
pokyny objednavatela. Kazdy subdodavatel (plati aj pri potrebe vymeny subdodavatel'a) musi spifiat’
podmienky osobného postavenia. V kazdom pripade zodpoveda za poskytnuté plnenia zhotovitel’, ako
by ich poskytol sam. Zhotovitel' objednavatel'ovi predlozi za Gcelom schvalenia vSetky potrebné
informadcie tykajuce sa tychto subdodéavatel'ov, a to v rozsahu meno, nazov spolo¢nosti, odbor (prip.
predloZenie zmluvy, ktora s nimi bude/je uzatvorena) formou doporuc¢eného listu, osobného dorucenia
a vopred e-mailom. Objednavatel' je opravneny pri zisteni nestladu predlozenych informacii ,
popripade nesplneni povinnosti podla zakona 315/2016 Z.z. ( ak by prace prekrocili zakonom
stanoveny limit) v lehote do 3 pracovnych dni od dorucenia takéhoto vyrozumenia oznamit’
zhotovitel'ovi, Ze neschval'uje poverenie subdodavatel’a realizaciou urcitych ¢iastkovych plneni alebo
s tymto poverenim sthlasi. Bez sthlasu objednavatela nesmie zhotovitel' zadat’ prace danému
subdodavatel'ovi.

Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za

3.10.1. vlastné urcenie a vedenie pracovného postupu pri realizacii diela,

3.10.2. bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a nim ustanovenych alebo
poverenych o0sob,

3.10.3. sledovanie a dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci pocas
realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a to nielen vo vztahu k vlastnym
zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril realizaciou ¢iastkovych plneni
podla bodu 3.8 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za akékol'vek Skody a nésledné skody spdsobené nim, jeho zamestnancami,
spolupracovnikmi a nim poverenymi osobami na majetku objednéavatel’a, ktoré vzniknt pri realizacii
zmluvnych plneni.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik. Objednavatel’ je opravneny na dennej baze kontrolovat’
spdsob a cas zhotovovania diela a po kazdodennej kontrole plnenia tejto zmluvy urobit’ zépis do
stavebného (montazneho) dennika.
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Vykonom dozoru za objednavatela sa poveruje: (objednavatel’ doplni pred podpisom zmluvy),
ktory/i ma/maju za tym ucelom pristup na stavenisko kde sa zmluvné prace realizuju, alebo skladuju
materialy. Na vyziadanie mu/im zhotovitel’ musi predlozit’ vykresy, vzorky materidlov, vysledky
kontrol kvality (atesty), stivisiace s predmetom plnenia. Skuto¢nost’, ze objednavatel’ skontroloval
vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje zhotovitel'a povinnosti niest’ zodpovednost’ za
pripadné vady a vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne plnenie predmetu
diela.

Zhotovitel' poveruje vykonavanim funkcie stavebného dozoru: ..............ce..... ctel v
ktory bude povereny ku komunikacii s objednavatelom a zodpovedny za priebezné vedenle
stavebného dennika. Staveny dennik musi byt’ denne pristupny k vykonaniu zapisov.

Zhotovitel’ sa zavazuje akykol'vek odpad, ktory vznikne pri zhotovovani diela, odviezt’ a odstranit’ v
sulade s platnymi pravnymi predpismi. O tejto skutoCnosti predlozi objednavatelovi pri
protokolarnom odovzdani diela pisomné potvrdenie spolo¢nosti zaoberajicej sa likvidaciou prip.
zhodnocovanim odpadu.

Clanok IV.
Povinnosti objednavatel’a

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne na vcasné vyzvanie
zhotovitel'a sucinnost’ pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre zhotovovanie diela, pri spresneni
podkladov, zaobstarani vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne pocas trvania tejto zmluvy.
Takto sucinnost’ poskytne zhotovitel'ovi vo vzajomne dohodnutom ¢ase.

Clinok V.
Cenové a platobné podmienky

Zmluvné strany odsuhlasili cenu predmetu zakazky ako pevnu v stlade s vysledkom elektronicke;j
aukcie nasledovne: ( doplni sa po e-aukcii )

cenova polozka cenav €

Cena celkom za dielo bez DPH
DPH 20%

Cena celkom za dielo s DPH

(SIOVOML ... ettt r e € s DPH)

Cena diela zahfiia vSetky ndklady potrebné k zhotoveniu diela, vratane vykonania vsetkych
dohodnutych skusok a zabezpecenia dokladov potrebnych k riadnemu uzivaniu a kolaudécii stavby,
vratane pomocnych nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych
konstrukcii, dani, ciel a inych poplatkov, ak st potrebné poplatky za skladky, poistné, vodné, stocné a
energie (elektricka energia) pre stavbu, odstranenie vad a nedostatkov zistenych pocas protokolarneho
odovzdania diela, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe, odvozu, likvidacie a uskladnenia
stavebnych odpadov, zabezpecenie zariadeni, vykonanie inZinierskej ¢innosti a pod.
Platba za dielo bude fakturovana na zaklade harmonogramu realizacie a fakturacie, priloha ¢.3,
ktory zmluvné strany vypracovali a schvalili pred podpisom zmluvy. Fakturacia je mozna maximalne
dvomi elektronickymi faktirami.
Faktara bude predlozena elektronicky a bude obsahovat’ minimalne tieto tidaje:
5.4.1.0znacenie objednavatela fakturacna adresa:
Mesto Zeliezovee, SNP 2, 937 01 Zeliezovce

5.4.2. oznadenie poskytovatela, adresa, sidlo, ( a idaje podla § 3a Obchodného zékonnika ,ICO,

DIC, IC DPH zmluvnych stran)
5.4.3. miesto realizacie,
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5.4.4. c¢islo zmluvy,

5.4.5. C(Cislo faktary resp. danového dokladu,

5.4.6. den odoslania a den splatnosti faktiry, zdanite'né obdobie,

5.4.7. fakturovanu zakladnu Ciastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanu sumu,

5.4.8. vyznacenie ukoncenia zaruc¢nej doby

5.4.9. oznacenie ITMS 302021K938

5.4.10. kvalifikovany elektronicky podpis opravneného zastupcu predavajiceho

5.4.11. prilohou dohodnutej ¢iastkovej platby bude Ciastkovy stpis prac potvrdeny objednavatel'om

5.4.12. prilohou kone¢nej faktury bude zavereény preberaci protokol a stpis skutocne vykonanych
prac a vykonov, potvrdeny objednavatelom

5.4.13. z kazdou faktirou (ak je to relevantné) je predavajici povinny dorucit’ podrobny rozpocet
v elektronickej forme ako subor xIs. Tento sibor méze byt doruceny ako priloha emailu
odoslaného na vopred dohodnuti adresu, alebo na datovom nosici.

5.5. Riadne, preukazatelne a zrozumitene vystavena faktira v stlade s touto zmluvou a dorucena

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

objednavatel’'ovi bude splatna v lehote 60 dni od doru¢enia objednavatel'ovi a schvalenia supisu prac.

Clanok VL
Protokolarne odovzdanie diela

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi dielo na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati

diela. Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo (teda dielo zhotovené v rozsahu a v kvalite

dohodnutych v tejto zmluve bez vad a nedorobkov) prevziat' na zaklade protokolu o odovzdani a

prevzati diela (d’alej len ,,protokolarne odovzdanie diela®), a to v de, ktory bol dohodnuty ako den

odovzdania podla bodu 2.1 pism. ¢).

Podmienkou protokolarneho odovzdania a prevzatia diela je funkénost’ a uspe$né vykonanie vSetkych

predpisanych skusok v stilade s osobitnymi predpismi, zavdznymi predpismi a technickymi normami,

ako aj odstranenie vad a nedorobkov. Doklady o tychto skuSkach su podmienkou prevzatia diela.

Organizaciu, vybavenie a Uhradu funkénych skuSok zabezpeéi zhotovitel. Po ukonceni dicla je

zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednavatel'ovi v pripade, Ze to bude podl'a povahy plnenia potrebné:

zaverecnu spravu, ktora obsahuje Uplné plany, rozhodnutia, doklady o vykonanych pracach, skuskach,

ako aj navody na pouzivanie a pod. Doklady budu odovzdané v originalnom vyhotoveni a v

elektronickej podobe.

Dielo sa pokladé za riadne zhotovené vtedy, ak

6.3.1.je bez vad a nedorobkov, a

6.3.2.bolo odovzdané objednavatel’ovi, ktory po odstraneni drobnych vad a nedorobkov pisomne
potvrdil prevzatia diela bez vad v protokole o odovzdani a prevzati diela,

6.3.3.boli uspesne vykonané vsetky skusky (ak su potrebné).

Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny protokol o odovzdani a prevzati podl'a bodu 6.1 v 4

vyhotoveniach (z toho po dve pre kazda zmluvnu stranu).

Pri odovzdani a prevzati diela zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzda:

a) protokoly o vykonanych skaskach pouzitych materidlov a zariadeni predpisanych STN;

b) atesty a certifikaty vSetkych pouZzitych materialov a konstrukcii;

c) stavebny (montazny) dennik;

d) doklady o odovzdani odpadu vzniknutého pri zhotovovani diela v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi (odstranenie odpadu);

e) doklady a revizie o kvalite materidlov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do

stavby, vydané v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN a inymi technickymi predpismi,
vzdy v troch vyhotoveniach, vratane zaru¢nych listov a navodov na obsluhu.
Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko a odstranit’ vSetky svoje predmety, nastroje, materidly a
pod., zariadenia staveniska a stavebny odpad ku ditu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. V
pripade, Ze zhotovitel’ v uvedenej lehote tito povinnost nesplni, je objednavatel’ opravneny zabezpecit’
vypratanie staveniska sam na naklady zhotovitel’a.
Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, za ktoré¢ zodpoveda, a ktoré boli zistené pri prevzati diela a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, vratane vad, ktoré neobmedzujii uzivanie diela. Ak
zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ vyplyvajiicu mu z tohto ¢lanku zmluvy, ma objednavatel’
6.7.1.narok na zmluvnu pokutu vo vyske 150,- Eur za kazdy aj zacaty kalendarny denl omeskania,
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6.7.2.narok na nahradu skody a

6.7.3.pravo objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitel'a. Ak vady a nedorobky,
ktoré brania uzivaniu diela, nebudu odstranené v dohodnutej nahradnej lehote, ma objednavatel’
pravo odstranit’ ich na néklady zhotovitel’a.

Clinok VIL
Zodpovednost’ za vady a Skody
Zhotovitel' zodpoveda za riadne a v€asné zhotovenie diela v sulade s touto zmluvou a jej prilohami,
ako aj za to, Ze dielo bude mat’ vlastnosti/parametre dohodnuté v tejto zmluve a jej prilohach.
Za vadu zmluvného plnenia sa povazuje najmé odchylka od kvality a rozsahu, ktoré boli uréené v tejto
zmluve a jej prilohach, ako aj nedorobok — neuplné a nedokoncené prace. Zhotovitel' sa zavizuje
bezodkladne odstranit’ vady zmluvne dohodnutého plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe na dielo v trvani:
7.3.1.60 mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia stavebného diela vratane kirenia a
zdravotechniky bez vad a nedorobkov a
7.3.2.36 mesiacov na technologické Casti elektroinstalacie a bleskozvodu.
Zarucné doby na odstranované vady opravou sa predlzuje o lehotu po ktori objednavatel’ nemoze
predmet vady pouzivat’, vady ktoré sa odstraiiuju vymenou, zac¢inaji plynat nanovo po odstraneni
reklamovanej vady.
Zhotovitel' zodpoveda za vady diela aj v pripade, ak bolo dielo Gplne alebo Ciasto¢ne dodané jeho
subdodavatel'mi, akoby dielo vykonal sam.
Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za preukazanti Skodu, ktora objednavatelovi vznikla pri
realizacii zmluvného plnenia podla tejto zmluvy alebo v bezprostrednej stuvislosti s touto zmluvou v
plnej vyske, vratane vzniknutych — skutoénych $kéd, dodatoénych nakladov, sekundarnych $kod a
uslého zisku.
Zhotovitel' zodpoveda za preukazatelne spdsobené Skody a s tym spojené naklady na majetku
objednavatel’a a na nehnutel'nostiach, na ktorych je dielo realizované, a ktoré vznikn pri zhotovovani
diela. V pripade, ze zhotovitel porusi resp. nedodrzi tuto zmluvu alebo dohodnuté podmienky,
dosledkom ¢oho bude objednavatel'ovi zo strany verejnych tradov ulozena pokuta alebo povinnost’
vykonat' urcité opatrenia, povazuju sa tieto za Skodu, ktort sa zavizuje zhotovitel nahradit
objednavatelovi na zéklade jeho vyzvy, vratane vSetkych vzniknutych $kod, ndkladov a/alebo
ostatnych vydavkov a uslého zisku.
Riadne a v¢as reklamovanu vadu je zhotovitel povinny bezplatne odstranit’. Zhotovitel' sa zavéizuje
zacat’ s odstrafiovanim riadne a vcas reklamovanych vad podl’a tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od
dorucenia pisomnej reklamécie objednéavatel'a na adresu zhotovitel'a. Pri reklamovanych vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné nebezpecenstvo, bezprostredny vznik Skody na diele, alebo ktoré
znemozinuju uzivanie diela alebo jeho Casti, sa zhotovitel' zavizuje zacat’ s odstraiiovanim vad do 24
hodin od dorucenia pisomnej reklamacie. Termin odstranenia riadne a v€as reklamovanych vad sa
dohodne pisomnou formou. Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vadu do 5 pracovnych dni od jej
zistenia.
Ak sa ukaze, ze riadne a v¢as reklamovana vada diela je neodstranitelnd, ma objednavatel’ pravo na
poskytnutie nahradného plnenia na naklady zhotovitel’a, ak je mozné, alebo na primeranti zl'avu z ceny
diela.

Clanok VIIL
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela resp. jeho ¢asti ma objednavatel’ narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za kazdy kalendarny dent omeskania. Zhotovitel
ma povinnost’ tito zmluvnt pokutu uhradit’. Zhotovitel’ je v omeskani, ak neodovzda dielo v termine
podla 2.1 pism. c) tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' bezdovodne neodstrani vadu reklamovani podl'a 7.8 v€as, ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske podla ¢l. 8.1 tejto zmluvy za kazdy kalendarny dent omeskania a
kazdl vadu, ¢im nie je dotknuty jeho narok na nahradu vzniknutej $kody, ktora presahuje uhradent
zmluvnu pokutu.
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V pripade omeskania objednavatel’a s thradou akceptovanej faktiry ma zhotovitel’ narok na zmluvna
pokutu vo vyske 0,05 % z fakturovanej Ciastky za kazdy kalendarny denn omeskania. Objednavatel’
ma povinnost’ tiito zmluvnt pokutu uhradit’.

Clanok IX.
Trvanie a ukonéenie zmluvy

Tato zmluvu je mozné pred¢asne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;

b) odstipenim od zmluvy z dovodov ustanovenych v zak. ¢. 513/1991 Zb. Obch. zakonnik v

zneni neskorSich predpisov alebo v zmluve.

Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy najmé v pripade, ak zhotovitel

9.2.1.je alebo sa mozno odévodnene domnievat’, Ze bude v omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela
z dovodov spocivajlcich na jeho strane o viac ako 15 kalendarnych dni;

9.2.2.zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykona napravu ani v dodato¢nej
primeranej lehote, ktort mu objednavatel’ poskytne;

9.2.3.je v omeskani s odstranenim vady o viac ako 15 kalendarnych dni;

9.2.4.je v omeskani so splnenim povinnosti poistit’ dielo o viac ako 30 dni a nevykona napravu ani v
dodato¢nej primeranej lehote,

9.2.5.je v konkurze alebo re$trukturalizacii, t. j. pri zacati konkurzného alebo restrukturalizaéného
konania a pri zacati konkurzu alebo povoleni restrukturalizacie.

Odstupenie od tejto zmluvy si vyzaduje pisomna formu a musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené

na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy. Uginky odstiipenia od zmluvy nastant

9.3.1.dniom potvrdeného prevzatia zasielky prijimatel'om, alebo

9.3.2.ak nedojde k prevzatiu zasielky, uplynutim 5. pracovného dna odo dna preukazatelného podania
zasielky na poste alebo odovzdanim kuriérskej sluzbe, pokial’ je adresovana na adresu uvedent
v obchodnom registri.

V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatel’a z dovodu porusenia zmluvnych povinnosti

na strane zhotovitel'a nema zhotovitel' narok na zaplatenie ceny diela resp. jej Casti a je povinny

nahradit’ objednavatel'ovi sposobené Skody. Zaroven uvedené skutocnosti maji vplyv na vystavenie

referencie.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

Ak je niektoré z ustanoveni tejto zmluvy neplatné, netcinné alebo nevykonatel'né, nebude tym

dotknuta platnost’, u€innost’ alebo vykonatelnost’ ostatnych zmluvnych ustanoveni. Zmluvné strany

su povinné poskytnut’ si vziajomni suinnost, aby neplatné, neucinné alebo nevykonatelné
ustanovenie nahradili platnym, u¢innym a vykonatelnym ustanovenim, ktoré sa co najviac blizi
zamys$lanému hospodarskemu tcelu neplatného, neucinného alebo nevykonatel'ného ustanovenia.

Zmena a doplnenie tejto zmluvy moézu byt vykonané iba pisomne formou ¢islovaného dodatku s

vyslovnym suhlasom obidvoch zmluvnych stran, ktory bude vyjadreny vlastnoru¢nymi podpismi ich

opravnenych zéastupcov, V nasledovnych pripadoch.

10.2.1. Doplnujtce stavebné prace, ktoré nebolo mozné predvidat' a identifikovat’ pred odkrytim
povodne] stavebnej Casti a su nevyhnutné k bezpe¢nému pouzivaniu stavby alebo bez ich
vykonania nie je mozné pokracovat’ v realizacii stavebnych prac.

Pisomnosti sa povazuju za doru¢ené aj v pripade, ak ich osoba opravnena v zmysle tejto zmluvy

bezdovodne odmietne prijat’ alebo sa zasielka vrati odosielatel'ovi ako nedorucena.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) originalnych exemplaroch, z ktorych po podpise su Styri

urcené pre objednavatela a jeden pre zhotovitela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze sa v plnom rozsahu oboznamili s obsahom tejto zmluvy, a ze

tato zmluva je prejavom ich skuto¢nej a slobodnej vole, je vyjadrena urcite a zrozumitel'ne, a nebola

uzavretd v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu pripajajii opravneni
zastupcovia zmluvnych stran svoje vlastnoru¢né podpisy.

Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou sa zmluvné strany zavizuji rieSit’

predovsetkym vzajomnou dohodou. Ak neddjde k dohode, st na rieSenie sporov prislusné slovenské

sudy.
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10.7.  V sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP, Vseobecné zmluvné podmienky, sa dodavatel’ zavizuje
strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbou alebo
stavebnou pracou kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti Zmlav o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle tychto VZP a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

10.8.  Tato zmluva nadobuda platnost’ po podpise oboma zmluvnymi stranami a je G¢inna zverejnenim na
webovom sidle obce. Objednavatel’ je povinny zverejnit’ zmluvu do 7 dni od podpisu zmluvy.

10.9.  Lehoty podla ¢asového harmonogramu maji odkladni podmienku u¢innosti a za¢inaji plynit’ diiom
prevzatia staveniska, ¢l. II, ods. 2.1 pism. a).

Vv dna: Zeliezovce, dna:

Za zhotovitel'a Za objednavatel'a

Ing. Ondrej Juhasz, primator mesta Zeliezovce

Prilohy

1. Zaviazna ponuka — vysledok elektronickej aukcie  (pripoji sa po e-aukcii )

2. Vykaz vymer (pripoji sa po e-aukcii)

3. Harmonogram realizacie a fakturacie (pripoji sa pred podpisom zmluvy po
vypracovani a dohode zmluvnych stran.

4. Vecny a ¢asovy harmonogram prac (predlozi sa podl'a bodu 3.2.1 zmluvy )
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