NAVRH
ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov uzatvorend v niZSie uvedeny den, medzi uvedenymi stranami

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’ Obec Streda nad Bodrogom
Sidlo: Hlavna 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom,
ICQ: 00331970
DIC:
Statutarny zastupca: Zoltan Mento, starosta obce

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych:

Opravneny jednat vo veciach technickych (stavebny dozor):
Bankové spojenie:

Cislo tgtu (IBAN):

Tel.:

(dalej len ,,objednavatel*)
a

Zhotovitel

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Zapisany:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych:
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(dalej len ,zhotovitel”)

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajic pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.
Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzaé¢, predlozenim svojej ponuky
v plnom rozsahu abez obmedzenia akceptuje vsSetky zmluvné podmienky a poziadavky
zakazky vratane vsSetkych casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, vo vyzve na
predkladanie ponuk, ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela)
v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitna zdkazka na uskuto¢nenie stavebnych prac
predmetu zakazky s nazvom ,Vybudovanie cyklotrasy s infrastruktarou®. Zhotovitel' akceptuje
pravo objednavatela nerealizovat’' predmet zdkazky — stavebné dielo alebo jeho ¢€ast’, pokial
nebude mat’ zabezpecéené jeho financovanie.
Zhotovitel deklaruje, ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoétu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.
Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD®) alebo vo Vykaze vymer,

za ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budu

merat’ a vyplacat ,netto" (tzn. na zaklade skuto€ne vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym

dozorom.

Pouzité jednotky merania:
jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (Sl) a pouzité v technickych
Specifikaciach a vykresoch.
CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady
2.1. Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) kompletna dokumentéacia z verejného obstaravania — podlimitna zékazka na uskutonenie
stavebnych  prac  predmetu  zakazky s nazvom: ,Vybudovanie cyklotrasy
s infrastruktarou vratane — vyzvy na predkladanie ponuk; sutaznych podkladov,

b) SO 03, SO 04 PD (vypracovanej APRO s.r.o. Trebidov) a Vykaz vymer — Rozpocet pre SO
03a SO 04
C) PD a vykazu vymer podla PD (vypracovanej Ing. Satanek, Bardejov)

2.2.  Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj operativne pokyny objednavatela zhotovitefovi po€as zhotovenia stavebného diela,
ktoré musia byt zaprotokolované v stavebnom denniku.

2.3. Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK I
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskuto&nenie stavebnych
prac stavebného diela: ,,Vybudovanie cyklotrasy s infrastruktirou®
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- vPD (vypracovanej APRO s.r.o. TrebiSov) — vrozsahu pre SO 03 aSO 04 avo
vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpoéte pre SO 03 a SO 04,
- vPD avo vyplnenom aocenenom Vykaze vymer — Rozpoéte (vypracovanej Ing.
Satanek, Bardejov)

3.2 Podrobna 3pecifikacia dodavky stavebnych materialov a prac pre realizaciu stavebného diela je
uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je su€astou ponuky do
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
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5.2

5.3

54

verejného obstaravania, t. j. podla poloZzkovitého rozpo&tu uspesSného uchadzaca, ktory je
sucastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

CLANOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy
Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 az 3.2 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju kone¢ny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.
Zhotovitel nevykona Zziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.
Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material
nebudu uhradené objednavatefom zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované naviac prace nie su zahrnuté v PD. Zhotovitel a objednavatel pristupia na
vzajomnu dohodu ocenovania tychto naviac prac ato nasledovne: vzmysle poloziek
z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedena polozka v rozpoc¢te nachadza. Pokial sa polozka
v rozpocte nenachadza — ocenovanie na zaklade ceny urCenej podla ,Cenkrosu®, priCom tato
cena bude zalozena na ekonomicky opravnenych nakladoch. V3etky upravy PD, nerealizované
prace a naviac prace budu zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané,
odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien
napr. formou pisomného dodatku k uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na
naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatoénom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako kone&nu cenu diela obsahujicu v sebe
vSetky ucelné a potrebné néklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie. Stavebné dielo bude zhotovené v kat. Uzemi obce Streda nad Bodrogom, blizSie vid
PD.

CLANOK V

Spoésob zhotovenia predmetu zmluvy
Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej arovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne
zadvaznych technickych pozZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost.
Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patri€¢nu spésobilost’ vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy, ktoré su
platné.
Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Casti diela subdodavatelovi iba v rozsahu uvedenom
v Prilohe €. 3 - Zoznam subdodavatelov tejto Zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci objednavatelovi za v€asné a riadne
vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.
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5.12
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V pripade, ze sa obe zmluvné strany dohodnu na zmene subdodavatelov uvedenych v Prilohe
&. 3, kazdy subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienku (vid. § 32
ods. 1 pism. e) zak. €. 343/2015 Z. z. zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich
predpisov) vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel pinit.
Objednavatel uréuje pravidlo na zmenu subdodavatelov poc¢as plnenia zmluvy:
5.6.1 V pripade, ak dbjde pocas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti Zoznamu
subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny predlozit
objednavatefovi do 3 pracovnych dni odo dha kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie ziadost o
zmenu subdodavatela v ktorej budu uvedené:
5.6.1.1 udaje o novom subdodavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko,
adresa pobytu, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej
osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikacné &islo) a udaje o osobe
opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia
5.6.1.2 informacia o podiele zakazky, ktord ma zhotovitel v umysle zadat novému
subdodavatelovi a o predmete zmluvy o subdodavke
5.6.1.3 Cestné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat za zhotovitela, ze novy
subdodavatel spifia alebo najneskér v &ase plnenia bude spifiat podmienky
opravnenosti (vid. § 32 ods. 1 pism. e) af) zakona o verejnom obstaravani) vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktori ma tento subdodavatel pinit.
Zhotovitel pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotovitel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe nového
subdodavatela a CZestného vyhlasenia podfa ods. 5.6.1.3 tohto ¢&lanku Zmluvy, priCom
podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt v
tomto pripade zistenie rozporu predlozenych informacii podla ods. 5.6.1.3 tohto ¢lanku Zmluvy.
Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskér do 3 pracovnych dni od doru€enia ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objednavatel neozndmi svoj nesuhlas do 3 pracovnych dni odo dfa dorucenia
Ziadosti o schvalenie, vtomto pripade to znamena, Ze nemé& vyhrady k vyberu nového
subdodavatela a zhotovitel je opravneny uzatvorit s vybranym novym subdodavatelom
prislusni zmluvu, na z&klade ktorej bude zabezpelované plinenie tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o€islovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vSetky skutonosti rozhodujuce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom suhlasi
a zhotovitel moze pokradovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zaroven tieto prace dostatoCne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitef
neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na
vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodato&ne poZadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.
Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatefom, ato vo vzdjomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol narudeny zavazny termin
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5.24

ukonéenia realizicie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom,
najneskoér vSak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu poclas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecénosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR
€. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegadlnom zamestnavani. Zhotovitel je povinny viest na
stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne zoznam
zamestnancov pracujucich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane zamestnancov
subdodavatelov budu po€as pohybu na stavbe viditelne oznaceni identifikanymi kartami, ktoré
budu sluzit zaroverh ako povolenie vstupu na stavbu.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - RozpoCtu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte —
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného
diela bola pri beznej udrzbe zaruCena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna
bezpecnost, hygienické pozZiadavky, ochrana zdravia a zZivotného prostredia a bezpec€nosti pri
uzivani a pod.

Zhotovitel je povinny dodat prisluSné atesty a certifikaty od zabudovanych materialov
a vyrobkov.

Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu prac zhotovitefa musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoénymi skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho
v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze poCas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vSetky kontroly, skusky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela v3etky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely Cas realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat’ v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zakonov a
podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane dokladovania
0 nalozeni s odpadom.

Objednavatelfa bude v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej
»,POKyNy“) v mene objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre
odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia
stavebného dozoru pocCas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat
osoba uréena objednavatelom, ako ob&asny stavebny dozor investora, pricom bude zastupovat
objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym dradom a dalSimi do uvahy
prichadzajicimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz
na prerusSenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitefa nie je dosiahnutelny, ak je
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5.26

5.27

5.28

5.29

6.1

6.2
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6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

ohrozena bezpec&nost uskuto€riovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak
hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela oznami pisomne objednavatel
zhotovitelovi po nadobudnuti G€innosti tejto Zmluvy, najneskér vSak diom fyzického zaciatku
realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s ddsledkami prediZzenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat’ objednavatela a predmetnu skuto€nost zaznamenat’ do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu pocas realizacie predmetu
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat’ elektronicku fotodokumentaciu kazdym dfiom,
pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronickd fotodokumentaciu do rik stavebného
dozoru.

Zhotovitel je pri zhotoveni stavebného diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a poSkodzovaniu
zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel' pri svojej €innosti porusi povinnosti na ochranu
zivotného prostredia, je zodpovedny za vsetky vzniknuté Skody aje povinny ich nahradit.
V pripade, ak za poruSenie povinnosti zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude
prislusnym organom uloZena sankcia za znecistovanie al/alebo poSkodzovanie zivotného
prostredia, ulozené sankcie je povinny uhradit' v plnej vyske zhotovitel.

CLANOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre realizaciu
predmetného diela po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy a to do siedmych pracovnych dni
po doruceni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objednavatel. V zdzname budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor ureny
objednavatefom.
Zhotovitel si zabezpecCi pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.
Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknd v dosledku
nezabezpeclenia strazenia staveniska zhotovitelom.
Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho &asti vhodne zabezpelené tak,
aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, posSkodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela po¢as trvania tejto Zmluvy. V pripade, ze ddjde ku vzniku Skody
odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho
Casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatefnym spdsobom zabezpecit' informovanost’ tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit' prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s0b na stavenisko.
Za pohyb osbb na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.
Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo majstra, s cielom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vSetky vyziadané informacie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7.

7.8

7.9

Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)
Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzuju pravo na odsuhlasenie zariadenia staveniska
a postupu realizacie stavebného diela zhotoviteflom.
Zhotovitel zabezpeéi na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov
a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny stavebného
diela.
Zhotovitel' si zabezpeéi na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, prepismi a vyhlaSkami
napojenie na odber elektrickej energie, Uzitkovej vody a inych potrebnych vyuZzitefnych energii.
Naklady na uhradu vSetkych spotrebovanych energii su su¢astou ceny stavebného diela.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér ku driiu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.
CLANOK VII

Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Ill tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — RozpoCtu uspeSnym uchadzaom - zhotovitelom, ktory je
sucastou Prilohy ¢€.1 tejto Zmluvy.
Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢&.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel ocenil v3etky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.
Zhotovitel' prehlasuje, Zze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu PD.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

Cena bez DPH: e EUR
Sadzba DPH %

VySka DPH e EUR
Zmluvnacenacelkom s DPH: ... EUR

Poznamka: (v pripade, ak uspeSnym uchadzacom sa stane uchadzac¢ so sidlom mimo Uzemia
Slovenskej republiky, uvedie nasledovny text: ,Zhotovitel bude objednavatelovi fakturovat’ za
dielo cenu bez DPH a v sulade so zakonom ¢€.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v
uvedenej vySke uhradi objednavatel*.)

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vSetky naklady suvisiace
s realizaciou a uspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zakladné a vedlajsie
rozpoCtové naklady + reZijné naklady + primerany zisk). Cena v poZadovanom cleneni (bez
DPH, sadzba a vy8ka DPH 20% a vratane DPH v EUR) musi vychadzat z oceneného Vykazu
vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena konecna. Pocas platnosti tejto Zmluvy na rozsah
prac podla predlozeného vykazu vymer su v nej zahrnuté vSetky naklady, dodavky a prace
zhotovitela spojené s vykonanim diela podra Clanku Ill, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie
menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela poCas celej zmluvnej lehoty realizacie
stavebného diela. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturacnu
cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie o novu vySku DPH. Ocenovanie pripadnych naviac prac je
stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zalat' realizovat’ naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve,
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7.10

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

pripadne pisomného suhlasu objednavatefa. Pokial uvedené zhotovitel nedodrzi a zahgji

realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudd mu uhradené.

K zmene ceny mbdze dojst

7.9.1 vpripade rozSirenia alebo zuzenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a
pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného S$tatutarnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
sU dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonCenia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac urenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII

Platobné podmienky
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov EU, z vlastnych zdrojov verejného
obstaravatela a zo Statneho rozpoctu SR prostrednictvom Programu spoluprace Interreg V-A
Slovenska republika — Madarsko a.
Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.
Uhrada ceny diela bude prebiehat na zaklade &iastkovych faktir za dodavky a prace, ktoré boli
realne vykonané v predchadzajucom obdobi.
Zhotovitel moéze vystavit maximalne 1 faktiru po€as realizacie diela. Zhotovitel méze
zahrnat' do fakturovanej sumy len Uplne dokonéené ucelené polozky rozpoétu — vykazu vymer
podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy.
K faktire musi zhotovitel pripojit’ tieto prilohy:

8.5.1. Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoétu:
Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoctu
je doklad prikladany k fakture, na ktorom dodavatel/zhotovitel potvrdzuje podpisom
opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela a podpisom stavebného dozora, Ze prace
uvedené v priloZzenych dokumentoch su v sulade so skuto€nostou a predstavuju
poZiadavky dodavatela/zhotovitela uplatnené v ramci Zmluvy o dielo.

8.5.2. Supis vykonanych prac: Dodavatel/zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej fakture
prilozit Stpis vykonanych prac, vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

8.5.3. polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia byt
v sulade s poloZkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo Vykaze vymer
ako prilohy schvalenej Zmluvy o dielo,

8.5.4. supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych
dodavatefom/zhotovitefom a mnozstva tovarov dodanych dodavatelom/zhotovitefom
v stlade s Vykazom vymer, ktory je suCastou Zmluvy o dielo. V pripade, Zze doslo
k zmene mnozstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom
k Zmluve, musia byt ,upravené“ prace vykazané na supise vykonanych prac v sulade
s dodatkom k Zmluve;

8.5.5. supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
v sulade s Vykazom vymer ako sucastou Zmluvy o dielo.

8.5.6. Protokoly o vykonanych funkénych skuskach podpisané stavbyveducim a stavebnym
dozorom

8.5.7. V pripade fakturacie aj odvozu a likvidacie odpadu, vazne listky od opravnenej osoby
na likvidaciu prislusného odpadu

8.5.8. certifikaty alebo doklady preukazujiuce zhodu s platnymi pravnymi predpismi na
dodavané a zabudovavané tovary a stavebné Casti, ktorymi sa preukaze Ze boli
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

dodané a zabudované len v zmysle platnych pravnych predpisov povolené tovary,
technolégie alebo stavebné materialy a Casti stavebnych materialov.

8.5.9. V pripade fakturacie tych Casti, ktoré boli zhotovené subddodavatelom, doklad o
prave fakturacie zhotovitelom, doklad o odovzdani a prevzati predmetnej ¢asti medzi
zhotovitelom a jeho subdodavatelom, podpisany Statutarnymi organmi jednotlivych
stran. V pripade splnomocnenych oséb aj platné splnomocnenia na tieto osoby.

Zhotovitel je povinny pred fakturaciou dodat objednavatelovi alebo koordinatorovi projektu na
skontrolovanie fakturané podklady v elektronickej podobe.

Zhotovitel' je povinny doplnit a upravit fakturatné podklady do 3(troch) dni od vyzvania
objednavatefom alebo koordinatorom projektu.

Do 14 dni po obdrzani preberacieho protokolu odovzda zhotovitel stavebnému dozorovi 6 képii
koneéného supisu prac so zdévodriujucimi dokumentmi, ktory bude vyjadrovat’

8.8.1. koneénu cenu vSetkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou o dielo k datumu
uvedenému v preberacom protokole,

8.8.2. vSetky dalSie Ciastky, ktoré zhotovitel povazuje za splatné a

8.8.3. odhad vSetkych dalSich Ciastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze sa stanu
splatnymi podfa Zmluvy. Odhadované Ciastky budu v tomto supise uvedené oddelene.

8.8.4. Stavebny dozor vyda potvrdenie o sulade/nesulade k predlozenému koneéného
supisu.

Ak stavebny dozor nesuhlasi s niektorou ¢astou navrhu koneéného supisu vykonanych prac
alebo ju nemdze overit, oznami zhotovitel také dalSie informacie, aké stavebny dozor
odbévodnene pozaduje a vykona v navrhu také zmeny, aby medzi nimi doSlo ku zhode.
Zhotovitel potom pripravi a odovzda stavebnému dozorovi konecny supis vykonanych prac tak,
ako sa na nom zhodli. Tento schvaleny supis prac sa bude povazovat za kone€ny supis
vykonanych prac.

Pri odovzdani kone€ného supisu vykonanych prac predlozi zhotovitel pisomné prehlasenie o
splneni zavazkov v ktorom potvrdi, Zze celkova Ciastka uvedena v kone€¢nom supise vykonanych
prac predstavuje Uplné a koneCné vyrovnanie vSetkych finanénych prostriedkov splatnych
zhotovitelovi podla tejto Zmluvy.

Po ukonleni a odovzdani diela a splneni podmienok podla ods. 8.8 tohto Clanku zmluvy
zhotovitel vystavi konelnu faktiru, ktora bude obsahovat odpocet vSetkych vystavenych
Ciastkovych faktur v lehote do 3 dni odo dha protokolarneho prevzatia stavebného diela so
zapisom bez vad a nedorobkov. Zhotovitel doruuje objednavateflovi vietky faktury na adresu
objednavatela uvedenu v zéhlavi tejto zmluvy, pokial objednavatel vyslovne neuréi inak.

V pripade, ak zhotovitel ¢ast diela bude realizovat subdodavatelmi, je povinny do 20 dni po
obdrzani uhrady kaZdej faktury objednavatelom, predloZit objednavatelovi pisomné potvrdenie
subdodavatela, Ze si vo¢i nemu zhotovitel' spinil finanéné zavazky v rozsahu nim vykonanych
prac, a ze voCi nemu nema ziadne zavazky vyplyvajuce z realizacie diela, ktoré je predmetom
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je uzrozumeny, Ze v pripade nesplnenia si povinnosti podla odseku 8.12 tohto ¢lanku
ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu v sulade s ¢lankom XV. tejto Zmluvy.

Faktury vystavené podla odseku 8.3 budu splatné do 30 kalendarnych dni od dorucenia faktary
objednavatefovi.

V pripade, Ze lehota splatnosti faktury pripadne na defi pracovného vofna alebo den
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povaZzovat nasledujuci pracovny deri.

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.

Faktara musi obsahovat nalezitosti dafového dokladu. Suacastou faktury musia byt aj
odsuhlasené fakturaéné podklady technickym dozorom a objednavatelom.

Faktira bude vystavena v 4 originaloch a musi obsahovat vSetky nalezitosti pozadované
prisluSnymi vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi

Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujice
nalezitosti, a to:
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8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

- oznacenie ,faktura“ a jej poradové &islo,

- identifikaéné udaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC
DPH, registracia),

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného pinenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanua cenu v Eur,

- oznacCenie penazného Ustavu a Cislo uctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a oznacenia projektu (nazov a kod
projektu)

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel k vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Supis vykonanych stavebnych prac,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych fakturaénych podkladoch,

- vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel prilozi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na
organizovanu skladku odpadu, doklady o ulozeni materidlov vhodnych na recyklaciu resp.
doklady o zneskodneni nebezpeénych odpadov

- objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruSuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takuto fakturu vratit zhotovitefovi poCas plynutia lehoty splatnosti.

Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost za¢ne plynut od dorucenia novej,

opravenej faktury zhotovitefom objednavatelovi.

Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spésobom. Faktury musia byt zostavené

prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznalenie, ktoré je v sulade s

ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo

fakture zvyraznit a uviest oddelene.

V pripade, ze zhotovitel ma ucet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vSetky poplatky za

bezhotovostny styk spojeny s uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v pinej vyske. V

takom pripade bude Objednavatel postupovat v sulade s § 24 zakona o uc&tovnictve a pri

prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z uétu Objednavatela zriadeného v EUR na
ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouZije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z U¢tu Objednavatela, tzn. v dern uskuto€nenia ucétovného pripadu.

Tymto kurzom prepodcitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu

penaznych prostriedkov v cudzej mene z ucétu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na

ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouZije Objednavatel referenény vymenny kurz uréeny

a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci dfiu uskutonenia uctovného

pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny

dodavatelovi.

Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splnenu v defi, ked bude na uéte zhotovitela

pripisana zjeho bankového Uc¢tu prislusna platba v sulade sods. 2 § 339 Obchodného

zékonnika.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutoéne vykonané prace

vyuctované v zmysle ponukového rozpodtu — oceneného Vykazu vymer, podrobne

Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom

a stavebnym dozorom budi z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej

su zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpodétu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel

vo forme uzavretého dodatku k tejto zmluve v sulade s § 18 zakona €. 343/2015 Zz. v zneni

neskorsich predpisov.

Za neuhradenie faktury objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na
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8.27

8.28

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy
kalendarny defi omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania s Uhradou
faktury objednavatefom nema zhotovitel narok na neprerusenie realizacie stavebného diela.
Zmluvné strany berd na vedomie, Zze cena je hradena na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP
uzatvorenej medzi objednavatelom a poskytovatelom NFP a faktiry budu zaplatené
zhotovitelovi v sulade s bodom 8.6 tohto ¢lanku. Ak Objednavatel nema v zmysle bodu 8.6
tohto €lanku finanéné prostriedky uréené na uhradu prisluSnej faktary pripisané na svojom
bankovom ucte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre ucely uplatnenia
urokov z omeskania v omeskani s uhradou ceny zhotovitelovi.
Objednavatel méa voci zhotovitefovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV tejto
Zmluvy.
CLANOK IX

Zaviazky zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy
a odovzdat' ho riadne a v€as objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za uhradu, ato na zaklade pisomného pokynu objednavatela alebo dodatku
k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatefom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené
dielo prevziat a zaplatit' zafi zmluvne dohodnutu cenu.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. €.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realizaciu
len stavebné vyrobky spifajuce podmienky zakona &.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,
v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky ¢.246/1995 Z. z. o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije
vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpo¢tu do verejného obstaravania a prislusné
doklady predlozi objednavatefovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat minimaine
predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze predloZi najneskér ku driu podpisu tejto Zmluvy Poistnii zmluvu na
krytie rizik (ako priloha €. 2) zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych
pohrdm. Naklady za uvedenu €innost' su zhotovitefom kalkulované v celkovej cene predmetu
tejto Zmluvy.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy
Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: ku. Streda nad Bodrogom, ku. Maly
Kamenec, blizSie vid PD.
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
- uzatvorenie tejto Zmluvy: v zmysle platnych ustanoveni zakona o verejnom obstaravani
- odovzdanie staveniska: do siedmych pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska zhotovitelovi,
- termin zalatia realizacie stavebného diela: do troch pracovnych dni odo dna
odovzdania staveniska,
- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: 6 mesiacov odo diia odovzdania
staveniska.
Ukon&enim realizacie stavebného diela UspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim sa
mysli prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavateflom s vyhotovenim Zapisu
z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich
vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota realizacie stavebného
diela uvedena v predchadzajucom bode 10.2 je maximalna.
Zhotovitel nie je v omeSkani s terminom ukoné&enia o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pri¢om lehota realizacie sa
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10.5
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114
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11.6
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11.8

11.9

prediZi o tuto dobu.

Pokial dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia,
ktoré si vyziadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa méze predizit termin dokonéenia diela o dobu
potrebnu na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku
k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy riadne a v€as, a to
az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy
zaniknud inym spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia zhotoviteflom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpecnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, Ci stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi

nedorobkami - v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavazok ukonfenim a odovzdanim predmetného stavebného

diela. Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis

0 odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskdér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dbévodom pre nezalatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzdéa objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a

materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky,

zaruéné listy pouZzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato v3etko minimalne v jednom
exemplari.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi suhrnnu fotodokumentaciu realizovanych

stavebnych prac poCas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato vSetko minimalne

v dvoch exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosici), najneskér 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa

zavazuje stavebné dielo prevziat' aj v skor§om termine ponukanom zhotovitelom.
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CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému

v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prisluSnych

ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho €innostou pri plneni

zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatelom pre zhotovitela.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysSuju cenu stavebného diela,

sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspori suhlasnym zapisom v stavebnom denniku,

schvalenym technickym dozorom, objednavatefom a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZzitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynalozeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
spbsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a

objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit'.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, PD,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena praca

oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavhymi nedorobkami a nepodpisat
Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do uUplného odstranenia zjavnych vad
a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat’ u Zhotovitela
bezodkladne, najneskdér do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrzani
a dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav
skrytych vad sa na dotknutej ¢asti diela predlzuju zaruéné lehoty podla tejto Zmiuvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajuceho bodu, mbze zaroven
urcit akym spésobom poZaduje vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaze, Ze vada stavebného diela je neopravitelnd, zhotovitel sa zavazuje
dodat’ plnohodnotnu nahradu alebo objednavatelovi poskytnut' primeranu zfavu z odplaty za
vykonanie stavebného diela, resp. finanénd nahradu. Pripadnou zlavou a finanénou nahradou
nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelfom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatefne v désledku poruSenia povinnosti
zhotovitela, resp. v désledku jeho neodbornej €innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav
odstranit na vlastné naklady.

Strana 13 z 18



12.15 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vSetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

12.16 V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK Xill
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku Xl tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna UspesSného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Tato zaruéna doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje ind zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaru¢na doba 24 mesiacov odo
dha uspedného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitefa objednavatelom.
Pozadovana zaru¢na doba je v sulade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢.254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach.

13.2 Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol odovzdany
objednavatelom zhotovitefovi, Vykazu vymer — Rozpoc€tu a podfa podmienok tejto Zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpovedd za to, ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam a Zze nema vady, ktoré by
narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

13.4 Plynutie zaru€nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho Cast sa prerusi driom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - doru€enim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby
14.1 Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podfa tejto Zmluvy su:

- za objednavatefa:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefon,
E-mail
Starosta obce
Ekoném
Referent
Stavebny dozor
- za zhotovitela:
i iezvi i Telefé
Titul, meno a priezvisko Funkcia eleton,
E-mail

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.
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CLANOK XV
Zmluvné pokuty, uroky z omeskania

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 v pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote
stanovenej v ¢lanku VI odsek 6.1 tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske
100,00 EUR za kazdy deri omeSkania az do prevzatia staveniska,

15.1.2 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vySke 300,00 EUR
s DPH za kazdy kalendarny deft omeskania,

15.1.3 za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi
stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 200,00 EUR za kazdy zaCaty den
omeskania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi,

15.1.4 za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatelom v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknuta nahrada za vzniknutu preukazatelnu
Skodu,

15.1.5 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe (od 8.00 — 15.00 hod) pre
potreby objednavatela a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
v aktualnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR jednorazovo. Uvedenu
zmluvnu pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane,

15.1.6 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 EUR za kazdy
zacCaty defi omeSkania. Tuto zmluvnu pokutu je mozné ulozit' zhotovitelovi aj opakovane
po 10 pracovnych dnoch, az pokial zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokuat pouziju pisomnd formu
s datumom splatnosti 30 kalendarnych dni od jej doru€enia. Zmluvna pokuta bude uhradena
bezhotovostnym spésobom na Ucet objednavatefla.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevyluCuje narok na
nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel alebo zhotovitel mdZu odstupit' od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednavatel a zhotovitel mézu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avSak len v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu
druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhsiu 30-dfiovu) lehotu na dodatocné pinenie.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti jednou
zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na
vedomie, Ze si vo€i nej uplatni nahradu za vzniknutu preukazatelnu Skodu.
Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa opraviujicim objednavatela
odstupit od tejto Zmluvy je:
a) bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,
b) nedodrzanie Clanku V bod 5.1 tejto Zmluvy
c) nedodrzanie Clanku IX bod 9.1 tejto Zmluvy
d) omeskanie zhotovitela dlhSie ako 15 dni s plnenim stavebného diela zadefinovaného v
¢lanku 1l1. tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

Strana 15z 18



16.6

16.7

16.8

16.9
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16.14

16.15

171

e) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diioch, ktoré pretrvava
napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatefla,
f) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane urCenej lehote neodstranil,
g) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany objednavatela,
h) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,
i) pokial bol na zhotovitefa vyhldseny konkurz.
Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opravriujucim Zhotovitela odstupit
od tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti
¢) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.
Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit svoje zavazky z dévodov vysSej moci.
VyS$Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost’:
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto
Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
VyS§Sia moc zahffia najma, nie v8ak vylu€ne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktora je dotknuta pdsobenim vy$Sej moci je povinna na poziadanie druhej
zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vy$§ej moci vydané Statnym organom.
Za vySSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predizuju o trvanie
vy88ej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.
Uginky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného ozndmenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po dorugeni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZdriov od doru€enia tohto pisomného oznamenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na
Uhradu skuto€ne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom a stavebnym dozorom
ku driu dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v suvislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu nakladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dbjde z dévodov na strane
objednavatela.

CLANOK XVII
Kontrola/audit overenie na mieste

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanim
tovarov, sluzieb, prac kedykolvek poc¢as platnosti a u&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami v zmysle VSeobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti
NFP a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Medzi opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu patria najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
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c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pisme a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a EU.
Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou /
auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na mieste v
stanovenej lehote.

CLANOK XVIII.
Ostatné poziadavky

Objednavatel pozaduje od Zhotovitela zavazok uchovavat vSetku dokumentaciu k stavbe
minimalne 5 rokov od odovzdania a do tejto doby strpiet vykon kontroly/audit/overovanie zo
strany opravnenych oséb.

CLANOK XIX.
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skuto€né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost' Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, ato s prislusnym odbornym
oddvodnenim.

Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nadalej trvaju na vyhotoveni
prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pdévod spodiva v takychto vadach.

CLANOK XX
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mi¢anlivosti
Zmluvné strany tymto beru na vedomie, Ze su povinné zachovavat mi€anlivost o vSetkych
a akychkolvek doévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu stranam zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost mianlivosti ostava platna a uc€inna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 20.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informacie, ktoré su beZne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim spbsobom,
- kontrolne organy objednavatela, SR, EU.
Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpecCenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych a inych skutoénosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skuto€nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XXIL.
Zavere€né ustanovenia
VSetky pisomnosti sa budu dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Uvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doru¢enu aj v pripade uplynutia jedného dna, odo dna, kedy
bola pisomnost vratena odosielatelovi z dévodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej
prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na
8 dni.
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22.7

22.8

22.9

Tato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda ucinnost
nasledujuci defi pod dni jej uverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych strdn ato vsulade s § 18 zdkona ¢&. 343/2015 zz. v zneni neskorSich predpisov.
V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel povinnost zverejnit tento
dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho ucinnost nastava den po zverejneni na internetovej
stranke objednavatela. O nadobudnuti U¢innosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel
informovat zhotovitela pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, ze bude plne reSpektovat ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom
zneni podra Clanku IX tejto Zmluvy v zmysle § 536 az § 565.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obcianskeho
zékonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo sc€asti uc€inné pripadne
stratia ucinnost neskér, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Uprava, ktora sa, pokial
je to mozné &o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
ucastnici tato otazku brali do uvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre objednavatela
a 2 (dva) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

22.10 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tuto Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato

bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vble a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

Za objednavatela: Za zhotovitefla:

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu suéast tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 PoloZkovity oceneny Vykaz Vymer — Rozpocet stavebného diela (SO 03 a SO 04

PD vypracovanej APRO s.r.o. TrebiSov) a polozkovity oceneny Vykaz Vymer —
Rozpodet stavebného diela podla PD vypracovanej Ing. Satanek, Bardejov v
listinnej a elektronickej (CD,DVD) podobe vratane zoznamu ekvivalentnych
poloziek (ak je uplatnitelné)

Priloha ¢.2 Poistna zmluva
Priloha €.3 Zoznam subdodavatelov (ak je uplatnitelné)
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