Priloha ¢. 2

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
¢.:

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Obchodné meno: Presovska univerzita v PreSove
Sidlo: Ul. 17. novembra 15, 080 01 PreSov
1CO: 17070775

DIC: 2020980082

IC pre dan: SK2020980082

Statutarny zastupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Konya, PhD. - rektor
Opréavneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novéakova, kvestorka
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdarova, technicka invest. vystavby

I?ankové spojenie Statna pokladnica
Cislo uctu (IBAN): SK67 8180 0000 0070 0027 4505

Tel.: 051/75 63 110
Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: PB bau, s.r.o.

Sidlo: Gastanova 259, 072 22 Strazske

1CO: 51 204 452

DIC: 2120631216

IC pre DPH: SK2120631216

Zapisany: OR Okr. sud Kosice, Odd. Sro, vl.¢. 42700/V

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Blazej Kridla, Stefan Kammer
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Blazej Kridla, Stefan Kammer
Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK81 0900 0000 0051 3819 2626

Tel.: 0905 642 133
Fax:

E-mail: pbbau@pbbau.sk
Webova stranka: www.pbbau.sk

(dalej len ,,zhotovitel*)

uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva*)



Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne sposobilé na pravne ukony.

CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit’ do vzadjomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zéasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pri¢om sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizdtorom je zhotovitel’.

Zhotovitel — Vv procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky
zékazky vratane vSetkych cCasti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v oznameni
0 vyhlaseni verejného obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vylu¢né
poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom verejnom
obstaravani: podlimitnd zdkazka na uskutoc¢nenie stavebnych prac predmetu zakazky
snazvom ,Revitalizacia aredlu VSA pre zlepSenie kvality mestského prostredia®.
Zhotovitel akceptuje pravo objednéavatel'a nerealizovat’ predmet zakazky — stavebné dielo
alebo jeho cast’, pokial’ nebude mat’ zabezpecené jeho financovanie.

Zhotovitel' deklaruje, ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych préc:

- pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentécii (d’alej len“PD*) alebo vo Vykaze
vymer, za uc¢elom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané
prace sa budu merat’ a vyplacat’ ,,netto" (tzn. na zaklade skuto¢ne vykonanych prac)
odsuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa budi merat’ v horizontalnom
priemete (pokial Vykaz vymer neuvadza rury na kusy, potom ma zhotovitel’ narok na
uhradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budii ocenené max. na rovnakom zéklade, na akom boli ocenené
prace, ktoré s obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer
- Rozpoctu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouZziji
ceny dohodnuté medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, pricom tieto ceny budu zalozené
na ekonomicky opravnenych nékladoch.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich €asti pocas zhotovenia stavebného
diela (napr. straty v dosledku skracovania rir, zni¢enia alebo poSkodenia materidlu pocas
dopravy a na stavenisku, prebytocnej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého
trvania Zmluvy a pocas vSetkych faz vystavby zodpoveda vylucne zhotovitel'. Zhotovitel
st musi stratné na vSetky opravnené poloZzky zapocitat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania:
jednotky su $pecifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (SI) a pouZité v
technickych Specifikaciach a vykresoch.

Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je
povinnost’ zhotovitel'a zlozit' depozit vo vyske 5% z ponukanej ceny dielas DPH, na
bankovy uéet objednavatela IBAN SK75 8180 0000 0070 0046 7294 vedeného v Statnej
pokladnici, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje zlozit
depozit najneskor do 10 pracovnych dni od dorucenia vyzvy na uzavretie tejto Zmluvy
zo strany objednavatela. Depozit je ureny na zabezpeCenie nahrady Skody a



finan¢nych narokov objednavatel’a, ktoré mu vzniknu v pripade poruSenia zmluvnych
povinnosti zo strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel’ porusi niektori zo svojich
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zakladd nérok na nahradu Skody,
zmluvni pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatela, objednavatel ma
pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel’ sa
zavizuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast’ do konca
mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo kriadnemu odovzdaniu diela
a odstraneni  zévad, ktoré brania uzivaniu diela. Zhotovitel nema pravo
pozadovat’ vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vzt'ahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka.

CLANOK I
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — podlimitnd zakazka na
uskutoc¢nenie stavebnych prac predmetu zakazky s ndzvom: ,Revitalizicia arealu
VSA pre zlepsenie kvality mestského prostredia, vratane — vyzvy na predkladanie
ponuk vo Vestniku verejného obstaravania; sutaznych podkladov,
b) PD,
€) Vykaz vymer — Rozpocet.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku, a zaroven aj operativne pokyny objednavatel’a zhotovitelovi podas zhotovenia
stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitel'a zadviznymi, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych
prac stavebného diela: ,,Revitalizicia aredlu VSA pre zlepSenie kvality mestského

prostredia“.

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-V PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

3.2 Podrobna S$pecifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je sucastou
ponuky do verejného obstardvania, t. j. podla polozkovitého rozpoctu uspesného
uchadzaca, ktory je sucast'ou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné diclo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 aZ 3.2 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuja konecny objem prac. Zhotovitel’ a objednavatel
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sa dohodli, ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit’ dohodnuty rozsah
prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel’ nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednéavatel’a.

Ak zhotovitel’ vykona prace svojvol'ne alebo svojvol'ne pouzije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu objednavatel’a, takéto prace a pouzity
materidl nebuda uhradené objednéavatel'om zhotovitelovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel’ a objednavatel pristupia na vzajomni dohodu oceiiovania
tychto naviac prac, napr. oceiiovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial’
sa uvedena polozka v rozpocte nachadza. Pokial’ sa nenachadza — oceflovanie na zéklade
ceny dohodnutej medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, pricom tato cena bude zaloZena
na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky upravy PD, nerealizované prace a naviac
prace budi zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané,
odstihlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu slazit’ ako podklad pre uplatnenie
zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou
novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt’ uzavreté v stlade so
zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani* alebo
,»zakon“ alebo ,,ZoVO*).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak ponukol aj cenu diela uvedentl a dohodnutti v tejto Zmluve ako konec¢nu cenu diela
obsahujucu v sebe vSetky ucelné a potrebné néklady na material a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a v¢asné ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného
V tejto Zmluve, ako aj jeho tcelné uzivanie. Stavba sa nachidza na parcelach KN-C 5833/1,
5835, 5836, 5830 medzi objektami na Ul. 17. novembra ¢. 13, Ul. 17. novembra ¢.1 a Ul. 17.
novembra ¢.11 v PreSove

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt’ vyhotovené na vysokej kvalitativnej
urovni stavebno-montaznych prac, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych
postupov, vSeobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost'.

Zhotovitel' prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patri¢ni sposobilost’ vzt'ahujucu sa
k predmetu tejto Zmluvy. S mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony
a normy, ktoré su platné.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel’ je opravneny zverit' vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatel'ovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdodavok a subdodavatel’) uvedenom v prilohe
¢. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel' plne
zodpovedny voci objednavatelovi za vCasné ariadne vykonanie diela, akoby ho
vykondval sam.
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Zhotovitel’ prehlasuje, ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodévatelia su drziteI'mi
vsetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voci
objednéavatel'ovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam. Zhotovitel’
je vsulade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene tidajov dozvedel.
Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré¢ predchadzaju dnu, kedy ma
nastat’ zmena subdodavatela predlozit pisomnu ziadost o suhlas so zmenou
subdodavatela objednavatel'ovi, ktora bude obsahovat’ minimalne: den, kedy ma nastat’
zmena subdodavatela, podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v umysle zadat
subdodavatelovi, identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, daitum
narodenia a ¢estné vyhlasenie, Ze navrhovany subdodavatel’ spiiia podmienky podl'a § 41
ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok objednéavatel' ako verejny
obstaravatel’ vyzadoval v sutaznych podkladoch podla § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s §
41 ods. 5 ZoVO). Pokial’ objednavatel’ do diia predchadzajuceho diu, v ktorom ma nastat’
zmena subdodavatela neoznami zhotovitel'ovi pisomne, ze so zmenou subdodavatela
nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych ddovodov nesthlasu plati, ze suhlas bol
zhotovitel'ovi udeleny. Subdodéavatel’ musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel' je povinny denne viest’ stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocCnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednavatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom
suhlasi a zhotovitel’ moze pokracovat’ v pracach. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budi zakryté alebo sa stant
nepristupnymi  a zaroven tieto prace dostatocne preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na poziadanie objednavatel’a alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné naklady. Ak objednavatel bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na néklady
objednavatel’a. V pripade, ze sa pri dodatoCnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel’.

PocCas realizicie stavebnomontaZnych prac znaSa nebezpecenstvo Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri
vykonévani stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat’ do povodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsthlasené objednévatel'om, a to vo vzajomne dohodnute;j
lehote (tato lehota musi byt primerand vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak,
aby nebol naruseny zaviazny termin ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy)
medzi objednavatelom a zhotovitelom, najneskoér vSak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych 0os6b nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ zékon
NR SR ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD
aocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
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Rozpocte, ktoré¢ maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beznej udrzbe zarucend pozadovana mechanickd pevnost' a stabilita, poZziarna
bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpec¢nosti
pri uzivani a pod..

Zhotovitel’ je povinny dodat’ prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materialov
a vyrobkov.

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel’om.
V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude
mat’ pravomoc a povinnost’ riesit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.
Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
S dostatoCnymi sktsenostami a kvalifikdiciou — napr. opravnenim na vykon
stavbyvediceho vzmysle zékona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne sposobild osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitel'a je: Ing. FrantiSek Horvath.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi, je objedndvatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, ze s vykonanim diela je spojend povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat’ skusky a pod., zhotovitel' vykona vsetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednavatel’ovi alebo stavebnému dozorovi a stthrnne
pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel je povinny bez d’alSich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v stilade so zédkonom ¢&. 79/2015
Z.z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov
zékonov a podl'a podmienok uvedeny v povoleni na realiziciu stavby, t.j. vratane
dokladovania o0 nalozeni sodpadom. Vznikajici odpad z pouzitych materidlov
a demolacii zatriedi podla katalogu odpadov ( Vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu musia
byt’ zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa
zavézuje, Ze stavebnll sut’ ulozi na organizovanu skladku odpadu a materidly vhodné na
recykléaciu (druhotné suroviny) odovzdéa do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom
predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturacii a suhrnne pri odovzddvacom a
preberacom konani.

Objednavatel’a bude v zmysle prislusnych ustanoveni zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného
diela zastupovat’ stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel’ zaSle pisomnu
informaciu zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydéavat’
zavazné pokyny (d’alej ,,pokyny*) v mene objednéavatela, ktoré mozu byt potrebné pre
realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny
dodrziavat’ pokyny arozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat’ osoba uréena objednavatelom, ako obcasny
technicky dozor investora, pricom bude zastupovat’ objednavatel'a pri rokovaniach so
zhotovitelom, stavebnym uradom a d’alSimi do tUvahy prichddzajicimi organmi
a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitel'a prikaz na preruSenie
prace, pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena
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bezpecnost’ uskutocnovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujtcich na stavbe, ak hrozia
iné vazne hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednéavatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, najneskor
vSak ditom fyzického zacCiatku realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informovat’ objednavatel'a a predmetnu skutocnost’ zaznamenat do
stavebné¢ho dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat’ elektronickii fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdym ditom, pocas ktorého dochddza k realizacii predmetného diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu do ruk
opravneného zastupcu objednéavatel'a uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a
do rtik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch
5.19 az 5.21 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvnu pokutu uvedenti
v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat a zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat stavenisko pre
realizaciu predmetného dicla po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednéavatel’.

V zazname budli zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZzije len priestor urCeny
objednavatel'om.

Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné strdZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné néklady.

Objednavatel’ nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vznikni v dosledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho €asti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poSkodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, ze d6jde ku
vzniku $kody odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto
Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tuto skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.
Zhotovitel’ bude realizovat’ prace na objektoch za plnej prevadzky objednavatel’a.
Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukazateI'nym spdsobom zabezpecit’ informovanost’
tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’ prostriedky
zamedzenia vstupu tychto oséb na stavenisko.
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6.8

Za pohyb 0s0b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvediceho alebo majstra, s cielom
odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel’ je povinny vytvorit opradvnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly,
riadne predkladat’ vSetky vyziadané informécie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu
tejto Zmluvy.

6.9 Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k

6.10

6.11

6.12

6.13

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na elektrickii energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit' meranie elektrickej energie pre
potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi odberny bod vody pre potreby vystavby. Zhotovitel’
je povinny si zabezpecit' meranie odberu bod vody pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

Objednavatel’ a stavebny dozor si vyhradzujii pravo na odsthlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko najneskor ku ditu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran na zaklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej
podoby vyplneného a ocenen¢ho Vykazu vymer — Rozpoctu Gspesnym uchddzacom —
zhotovitel'om, ktory je sticast’ou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996
Z. . 0 cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkcénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uré¢enych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a tcelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a tcelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:
390 535,05 € bez DPH, slovom tristodevatdesiattisic pat'stotridsat’pat’ eur 5 centov

78 107,01 € DPH 20%, slovom sedemdesiatosemtisic stosedem eur 1 cent

468 642,06 € s DPH, slovom styristosest'desiatosemtisic Sest’stostyridsatdva eur 6 centov

Stucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vSetky néklady stuvisiace
s realizaciou a uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zdkladné a
vedl'ajSie rozpoctové naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v pozadovanom
¢leneni (bez DPH, sadzba avyska DPH 20% a vratane DPH v €) musi vychadzat
Z ocenené¢ho Vykazu vymer.
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Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a konecna pocas platnosti tejto
Zmluvy na rozsah prac podla predlozené¢ho vykazu vymer a su v nej zahrnuté vsetky
naklady, dodavky a prace zhotovitel’a spojené s vykonanim diela podla Clanku III, IV a
VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel'a
pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene
sadzby DPH je opravneny zhotovitel' upravit' fakturaénti cenu s DPH, platnu v ¢ase
fakturacie o novu vysku DPH.

Ocefovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zacat' realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto

Zmluve, pripadne pisomného stihlasu objednavatel’a. Pokial’ uvedené zhotovitel’ nedodrzi

a zah4ji realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel’ narok na ich fakturaciu a nebudu

mu uhradené.

K zmene ceny méze dojst’:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatel'om
a pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutirnym organom
objednévatera,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie su dostupné na tizemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukazat’,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dovodov na strane
objednévatel'a, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac urcenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

7.9.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednévatel’ pristapi
k uprave ceny az po prekroceni preukazatel'nej celkovej ro¢nej inflacie o viac ako
8 %, ktorej vyska je vyhlasovana Statistickym tiradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednéavatela,
Statneho rozpoétu SR a z EU — v pripade, Ze predkladany projekt o NFP bude schvéleny.
Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktury zhotovitel'a, vykonané prace predlozi zhotovitel' na kontrolu
prostrednictvom Zist'ovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Stpisu
vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatel’'ovi, ktori tiecto vykonané
prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a uhrade prisluSnej vystavenej fakture objednavatelom zhotovitelovi
predchadza odsthlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach
a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednévatel'om
v bezchybnej podobe, ato v lehote obycajne do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.
Fakturacia sa bude uskuto¢novat’ na mesacnej baze.

Faktara musi obsahovat’ naleZitosti daiiového dokladu. Sti¢astou faktiry musia byt aj
odsuhlasené faktura¢né podklady stavebnym dozorom a objednévatel'om.
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Faktura bude vystavena v 6 originaloch a musi obsahovat’ vSetky nalezitosti pozadované
prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla
tejto zmluvy.

Objednavatel’ pozaduje, aby vystavend faktura zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujtce nalezitosti, a to:

- meno aadresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, danové
identifikac¢né Cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktiry, ddtum splatnosti faktury a datum zdanite'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel’a realizacie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktuary,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovantii cenu v €,

- oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo uctu IBAN, na ktory sa ma platit,,

- peCiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie suvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu,
0 financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej faktare prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkova cena za polozku
jednotlivych stavebnych objektov v supise vykonanych prac bude vypocitand pomocou
funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych fakturaénych
podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace,

- V pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel prilozi aj doklady o ulozeni stavebnej sute
na organizovani skladku odpadu adoklady o uloZeni materidlov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel sa zavazuje
predlozit’ k listinnej podobe aj elektronicku verziu faktur s prilohami vo forméate .xls na
CD/DVD nosici,

- Objednavatel’ vrati fakturu, ak tito neobsahuje naleZitosti daniového dokladu, resp.
neobsahuje naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objednavatel’ je povinny takuto faktGru vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ zacne plynut’

od dorucenia novej, opravenej faktiury zhotovitelom objednéavatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho Gast,, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitel’a bude vykonana na zéklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zist'ovania a kontroly faktura¢nych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objednavatel'ovi,

- vecnej, formélnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturaénymi podkladmi

uvedenymi v bode 8.7 tejto Zmluvy.

Platobn4 povinnost' objednavatela sa povazuje za splnenu v deii, ked’ bude na ucte

zhotovitel'a pripisana z jeho bankového Uctu prislusna platba v stilade s ods. 2 § 339

Obchodného zakonnika.

Objednévatel’ je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skutocne vykonané prace

vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne

Specifikovaného v Prilohe ¢.1 k tejto Zmluve.
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Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene
Vv akej st zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.
Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu mozno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali
objednavatel’.

Za neuhradenie faktury objednavatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel’ narok na
zaplatenie troku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktary za
kazdy kalendarny deit omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania
s uhradou faktary objednavatelom sa zhotovitel zavédzuje neprerusit realizdciu
stavebné¢ho diela.

Objednavatel’ ma voci zhotovitel'ovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV
tejto Zmluvy.

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a véas objednavatel’'ovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za thradu, ato na ziklade pisomného pokynu
objednévatela alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitel'om a jeho prevzatim objedndvatelom. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne
ukoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ zait zmluvne dohodnutu cenu.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z.
Z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, najma Ze bude
dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskuto¢iiovani
stavby. Zodpovednost’ za Skodu sposobenti nedodrzanim predmetnych predpisov znaSa
zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho
realizaciu len stavebné vyrobky spiiajiice podmienky platnych ustanoveni zakona
o certifikécii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoctu do
verejného obstaravania a prislusné doklady predloZzi objednavatel'ovi ku kontrole pred ich
objednanim alebo zabudovanim a sthrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto
vyrobky musia mat’ minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel' sa zavézuje, Ze predlozi najneskdér ku diiu odovzdania staveniska Poistni
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych
pohrom. Naklady za uvedenu ¢innost' si zhotovitelom kalkulované v celkovej cene
predmetu tejto Zmluvy.

Neoddelitel'nou sticastou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xIs (na CD/DVD nosici),
vychadzajuci z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskutoctiovania stavby prebera zhotovitel’.



CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

10.1Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Stavba sa nachddza na parcelach KN-

C 5833/1, 5835, 5836, 5830 medzi objektami na Ul. 17. novembra ¢. 13, Ul. 17.
novembra ¢.1 a Ul. 17. novembra ¢.11 v PreSove

10.2Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

10.3

10.4

10.5

10.6

111

11.2

11.3

- uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovnych dni odo dia predlozenia dokladu
0 zlozeni depozitu
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednévatel'a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,
- termin zacatia realizécie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dna
odovzdania staveniska,
- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 6 mesiacov odo dina prevzatia
staveniska
Ukoncenim realizacie stavebného diela ispeSnym odovzdavacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitel'a objednévatel'om s vyhotovenim
Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych
vad a d’alSich vad braniacich bezpec¢nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota
realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajucom bode 10.2 je maximalna, pevna
a nemenna z dovodov na strane zhotovitel'a. Zhotovitel’ bude realizovat’ stavebné dielo
v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).
Zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktori nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatel’a, pricom
lehota realizacie sa prediZi o tato dobu.
Pokial’ dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmendm projektového rieSenia,
ktoré si vyziadaju zvacsenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa moze predizit termin dokon&enia
diela o dobu potrebnt na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zaviazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a
véas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked’ zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy zaniknll inym spdsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moéze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia
zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky braniace
riadnej a bezpecnej prevadzke, objednavatel’ je opravneny rozhodnut’ sa, ¢i stavebné dielo
prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a zjavné
nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel’ zavizuje odstranit’.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati
stavebného diela az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.



11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavdzok ukoncenim a odovzdanim predmetného
stavebného diela. Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze
stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o
c¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor.

Objednavatel'om pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednéavatel'a a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’alSich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskdor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednévatelovi v min. 4 exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inzinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si
zabezpeci na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti
PD do projektu skuto¢ného vyhotovenia,

b) stavebné denniky,

c) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektoré¢ho z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdéavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzdad objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych

vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii

(spravy, revizie, skusky, zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukeii, strojov,

zariadeni a pod.) najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela, a to vSetko minimalne v Styroch exemplaroch.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objednavatelovi suhrnnu fotodokumentéaciu

realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to

vSetko minimalne v Styroch exempléaroch (fotodokumentacia archivovand na CD/DVD
nosici), najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako

jeden celok.

11.10Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

121

12.2

12.3

12.4

objednavatel’ sa zavdzuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine pontkanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela
Vv zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zékonnika v platnom zneni.
Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri
plneni zavéazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, apod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnutého objednavatelom pre
zhotovitela.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysSuju cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspoii sthlasnym zépisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatel'om a zastupcom zhotovitel’a.



12,5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11
12.12
12.13

12.14

12.15

12.16

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’ alebo na ne
objednavatel'a upozornit a objedndvatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady spodsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednévatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel’
tuto nevhodnost’ nemohol zistit'.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena

praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznévaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat’ stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az
do tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté¢ vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zarucnej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objedndvatelom spdsob a primeranu
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej casti diela
predlzuju zaru¢né lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje.

Objednévatel’ v ozndmeni o vadéach, podl'a predchadzajuceho bodu, moze zaroven urcit
akym sposobom poZaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel vystavi objedndvatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zdznam.

V pripade ak sa ukdze, Ze vada stavebného diela je neopravitelnd, Zhotovitel' sa
zavidzuje dodat’ plnohodnotni ndhradu alebo objednavatel'ovi poskytnat’ primerant
zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanéni ndhradu. Pripadnou
zl'avou a finan¢nou nédhradou nie je dotknuté pravo objednéavatel’a na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukédzatelne v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej cinnosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné néklady.

Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné
strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a tikony, aby sa zabranilo hroziacej Skode
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej d’alSiemu S$ireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknutt §kodu.



CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dila Gspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitel'a objednavatel'om. Tato zarucna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na
ktoré vyrobca poskytuje inii zaru¢nu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaru¢na doba 24
mesiacov odo diia uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatel'om. Pozadovana zaru¢na doba je v sulade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona
€.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

13.2 Zhotovitel' zodpovedd za kvalitu stavebného diela vykonané¢ho podl'a PD, ktory bol
odovzdany objednavatel'om zhotovitel'ovi, Vykazu vymer — Rozpoctu a podl'a podmienok
tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebného dielo bude mat’ vlastnosti
dojednané v tejto Zmluve.

13.3Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady,
ktoré by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym
alebo v zmluve predpokladanym tc¢elom.

13.4Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho cast’ sa prerusi dnom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi.

CLANOK X1V
Kontaktné osoby

14.1 Opravneni jednat’ vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavadzkov podla tejto
Zmluvy su:

- za objednévatel’a:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telefon,
E-mail
Ing. Maria Novakova kvestorka maria.novakova@unipo.sk
- za zhotovitela:
Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefon,
E-mail

Blazej Kridla konatel pbbau@pbbau.sk




14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat’
v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt’ vykonané doporu¢enym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

15.1

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi:

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

15.1.7

15.2

za v€asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspe$nym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
z dovodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 0,05 % zo
zmluvnej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania.

za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za
kazdy zacaty dent omeSkania, ktord je zhotovite] povinny uhradit
objednavatel'ovi.

za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii
predmetného stavebného diela a zivelnych pohréom, ku ditu odovzdania staveniska
sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € s DPH za kazdy zacaty den omeskania.
Tato zmluvni pokutu je mozné ulozit' zhotovitelovi aj opakovane po 10.
pracovnych dioch, az pokial’ zhotovitel’ nepredlozi objednavatel'ovi predmetnu
Poistnti zmluvu.

Za odstipenie od tejto Zmluvy objednavatelom v pripade podstatného poruSenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutd ndhrada za vzniknut
preukéazatel'na Skodu.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednavatel’a a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
Vv aktudlnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedent zmluvnu pokutu je moZné uloZit’ aj opakovane.

za porusSenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
a odovzdavat elektronicku fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Clanku
V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedenu sankciu je mozné ulozit’ aj opakovane.

zaneuvol'nenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH za
kazdy zacaty denh omeSkania. Tuto zmluvnua pokutu je mozné ulozit’ zhotovitel'ovi
aj opakovane po 10 pracovnych ditoch, az pokial’ zhotovitel’ neuvol'ni a nevyprace
stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziji pisomnt
formu s datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude
uhradena bezhotovostnym sposobom na ucéet objednavatela, resp. zhotovitel'a
Vv zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatiuje zmluvnu pokutu.



16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

15.3 Vznik naroku na zmluvna pokutu podl'a tejto Zmluvy je nezéavisly a nevylucuje
narok na nahradu skody.

CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

Objednéavatel’ alebo zhotovitel mozu odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podrla § 344
a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
Odsttpenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednévatel’ a zhotovitel mozu jednostranne odstupit’ od tejto Zmluvy, avsak len v
pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, ze
pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne,
poskytnu druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhsiu 30-diiova) lehotu na dodato¢né
plnenie.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti

jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedomie, ze si voci nej uplatni druha zmluvna strana zmluvna pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, a zarovei si uplatni ndhradu za vzniknutt preukazatel'na skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujucim objednavatela

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhgie ako 90 dni zhotovitel’a s plnenim stavebného diela podl'a Clanku III
tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel’a,

C) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dnoch, ktoré
pretrvava napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany
objednévatera,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel' napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane urcenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavidzkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opédtovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatela,

f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatel’a opravitujicim Zhotovitel'a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

b) neplnenie zavidzkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel’a.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vysSej moci.

Vys$Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost™:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vys§ia moc zahfiia najmé, nie v§ak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

C) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitel'a.



16.10 Zmluvna strana, ktora je dotknutd pdsobenim vyssej moci je povinna na poziadanie
druhej zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vyssej moci vydané Statnym
organom.

16.11 Za vysSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy

Strajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuji
0 trvanie vyssSej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.13 Uginky odstipenia od tejto Zmluvy nastavajii doruenim pisomného oznamenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzditov od dorucenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.14 'V pripade odstlpenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych strdn, mé zhotovitel
narok na uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatel'om
a stavebnym dozorom ku dnu dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotovitel je povinny uhradit’ néklady, ktoré vzniknu objednavatel'ovi v stvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel’a. Plati to aj pre thradu
nakladov zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi v pripade, ak K odstipeniu od zmluvy
ddjde z dévodov na strane objednévatel’a.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zisti skuto¢né a vazne vady PD, realizdciou ktorych by porusil pravny
predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatel’a a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednavatela a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
S prisluSnym odbornym odévodnenim.

17.2 Ak objednavatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaju na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel’ za vady, ktorych pdvod spociva v
takychto vadach.

17.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu Clanku II1
tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

18.1 Zmluvné strany tymto bert na vedomie, ze si povinné zachovavat mlcanlivost
o0 vSetkych a akychkol'vek dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato
zmluvnd strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stant
stranam zndme pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostava platna
a ucinna aj po zaniku tejto Zmluvy.

18.2 Objednavatel’ a zhotovitel sa zavdzujl, Ze obchodné a technické informécie, ktoré mu
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného



suhlasu, alebo tieto informdacie nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto
Zmluvy.

18.3Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevzt'ahuje na:

18.4

191

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

- obchodné atechnické informéacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobdm, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom,

- kontrolne organy objednavatel’a, SR a EU.
Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najmi akékol'vek informacie tykajice sa
vedenia uCtovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vynosov, obratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych plénov, spdsobu
zabezpecCenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizacnych a inych
skutoénosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budi moct’ uplatnovat’ voc¢i zhotovitel'ovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnil kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto
Zmluvy v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

CLANOK XX.
Zaverefné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budu dorucovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent aj v pripade uplynutia jedného dna,
odo dna, kedy bola pisomnost’ vratend odosielatel'ovi z ddvodu nemoznosti jej dorucenia,
alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimdalna
odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Téato zmluva sa stdva platnou dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych strdn a G¢innou dent po zverejneni na internetovej stranke objednavatela
Vv stlade so zdkonom NR SR ¢.546/2010 Z. z..

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve méa objednavatel’
povinnost’ zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho i€innost’ nastava
denl po zverejneni na internetovej stranke objednavatela. O nadobudnuti ucinnosti
uzatvorené¢ho dodatku bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zdkonnika
Vv platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajtce z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych orgénov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavizky, budl sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného a subsididrne
Obcianskeho zékonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo scasti U€inné
pripadne stratia ucinnost’ neskor, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto neu¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Gprava,
ktora sa, pokial je to mozné €o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy, pokial’ pri
uzatvarani tejto Zmluvy Ucastnici tito otdzku brali do tivahy.



20.8 Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaji aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatel'a a nastupcov zhotovitel’a.

20.9 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) st pre
objednavatela a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.10 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu pregitali, Ze suhlasia s jej obsahom,
Ze tato bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola
dohodnutd v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho
pripajaju svoje podpisy.

CLANOK XXI.
Oprévneni kontrolni zamestnanci

21.1 Opravneni kontrolni zamestnanci budi mdct’ uplatiiovat’ voci zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas Siestich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

21.2 Opravneni zamestnanci s najmé:

a) Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar néaslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

21.3 Objednavatel’ a zhotovitel sa zavizuju strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho
S doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocCas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o0 poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vsetku potrebnti
sucinnost’.

\Y V Strazskom

dia ......ccoeeene dia 09.05.2019

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

oR bau, 5-1.0-
' Béastanm;a 259 (D
Strazske 072 22
S0:51204452

7

7

Stefan Kammer - konatel’



Prilohy, ktoré tvoria neoddelite'nt sucast’ tejto Zmluvy su:

- priloha ¢. 1 —polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane
rekapitulacie ndkladov stavby

- priloha ¢. 2 — vecny a Casovy harmonogram stavby pre celu stavbu s prehladnym
zobrazenim vézieb medzi procesmi (predkladé len ispesny uchadzac )

- priloha ¢. 3 — Podiel subdodavok a subdodavatel



