OBCHODNE PODMIENKY POSKYTOVANIA
PREDMETU OBSTARAVANIA

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,Obchodny zakonnik®) za Gcelom realizacie projektu
LFEROVA SKOLA*

(dalej len ,,zmluva®)

Clanok I.

ZMLUVNE STRANY
Zhotovitel’: MYproject SK, s. r. o.
Sidlo: Orgovanova 6, 917 02 Trnava
Zastupeny: Ing. Andrej Martinkovic
I1CO: 45933294
DIC: 2023188354
IC DPH: SK2023188354
IBAN: SK351100 0000 0029 4446 4944
SWIFT: TATRSKBX
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Ladislav Jezo, Ing. Andrej Martinkovic
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych a organizac¢nych: Ing. Ladislav Jezo, Ing.
Andrej Martinkovi¢
zapfsany v Obchodnom registri vedenom Okresnym suidom Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢.
35479/T, tel.: 0903252010, 0903252240
E-mail: jezo@myproject.sk, martinkovic@myproject.sk

(dalej len ,,zhotovitel v prislusnom gramatickom tvare)

a
Objednavatel’: Stredna zdravotnicka skola

Sidlo: Daxnerova 6, 917 92 Trnava, Slovenska republika
Zastupeny: RNDr. Valburga Lobotkova, PhD., MPH - riaditel'ka
ICO: 00 607 371

DIC: 2021191029

IBAN: SK35 8180 0000 0070 0049 4495

SWIFT: SPSRSKBA

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych: RNDr. Valburga Lobotkova, PhD., MPH
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych a organizacnych: RNDr. Valburga Lobotkova,

PhD., MPH
tel.: +421 33 5914145
E-mail: szstt@zupa-tt.sk

(dalej len ,,objednavatel v prislusnom gramatickom tvare)



mailto:jezo@myproject.sk
mailto:martinkovic@myproject.sk

(dalej zhotovitel a objednavatel’ spoloc¢ne ,,zmluvné strany* alebo aj ,,strany* v prislusnom
gramatickom tvare a jednotlivo ,,zmluvna strana® alebo aj ,,strana® v prisluSnom gramatickom
tvare).

Clanok II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a vykonat’ pre objednavatel'a riadne a véas

dielo, realizované v ramci projektu ,FEROVA SKOLA, financovaného bud z vlastnych
financnych zdrojov objednavatela a/alebo z finan¢nych prostriedkov pridelenych
objednavatelovi z fondov EU, t. j. z Integrovaného regiondlneho operaéného programu
alebo iného strukturalneho fondu EU. Touto zmluvou sa zhotovitel' zavizuje vykonat’
dielo v rozsahu podla Opisu predmetu zakazky, tvoriaceho prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, podla
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie spracovanou spolo¢nost’ou: cm project,
s. 1. 0, so sidlom: Salezianska 1794/13, 917 01 Trnava, ktora tvoti prilohu ¢. 2 tejto zmluvy
(dalej len ,,projektova dokumentacia® v prislusnom gramatickom tvare) a podl'a rozpoctu
- Vykaz vymer, ktory tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy (d’alej len ,,rozpocet™ alebo aj ,,vykaz
vymer* v prislusnom gramatickom tvare). Predmetom zmluvy je taktiez zavizok
zhotovitel'a dodat’ objednavatel'ovi vSetky s dielom suvisiace doklady tykajuce sa najma
realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k uspesnému priebehu
kolauda¢ného konania stavby.
Zhotovitel je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného Opisom
predmetu zakazky (priloha ¢. 1 tejto zmluvy), projektovou dokumentaciou (priloha ¢. 2 tejto
zmluvy) a rozpoctom (priloha ¢. 3 tejto zmluvy), t. j. najma doplfiujice stavebné prace alebo
sluzby nezahrnuté do tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula dodatocne z
nepredvidatelnych okolnosti (d'alej len ,,naviac prace® v prislusnom gramatickom tvare) len
na zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného a
podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami ato v silade so vSeobecne zaviaznymi
pravaymi predpismi a v zmysle ods. 2.2 tohto ¢lanku zmluvy. Dodatok k zmluve musi
zahffiat’ cenu naviac prac a dobu ich vykonania.

2.2 Uzatvaranie dodatkov sa riadi prislusnymi ustanoveniami zikona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplnen{ niektorych zakonov v aktualnom zneni ku dnu
uzatvorenia dodatku (napr. ustanovenie § 18 Zmena zmluvy, ramcovej dohody a koncesnej
zmluvy pocas ich trvania). Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel' vykona bez dodatku k tejto
zmluve takto vopred podpisaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je
objednavatel' povinny zhotovitelovi zaplatit’. Tieto naviac prace je zhotovitel povinny
odstranit’ v dohodnutej, inak troj (3) dnovej lehote po tom ako objednavatel’ zhotovitel'a
o ich odstranenie poziada. Po marnom uplynuti tejto lehoty je objednavatel’ opravneny tieto
naviac prace odstranit’ sim alebo dat’ odstranit’ tretej osobe a to na naklady zhotovitela,
pricom tieto naklady je v zmysle podmienok tejto zmluvy zhotovitel' povinny uhradit’ na
zaklade faktary objednavatela. Ak takéto naviac prace objednavatel dodatocne pisomne
uzna vo forme dodatku k tejto zmluve, vznikne zhotovitel'ovi narok na odplatu za ich
vykonanie vo vyske dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktory zmluvné strany na Grovni
Statutarnych organov podpisu. Zhotovitel' sa zavizuje pri ocenovani naviac prac pouzit’
rovnaka metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky
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a svojho rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy, pricom v kazdom pripade nemozu
zmluvné strany porusit’ pravidla verejného obstaravania a vysledky realizovaného

verejného obstaravania.

Ceny za naviac prace sa ocefiuju nasledovne:

a) V pripade naviac prac, ktoré si ocenené a uvedené v rozpocte, bude zhotovitel
fakturovat’ objednavatelovi naviac prace podla jednotkovej ceny, ktora zodpoveda
cene uvedenej v ocenenom rozpocte;

b) V pripade naviac prac, ktoré nie su ocenené a uvedené v rozpocte, bude zhotovitel
fakturovat’ cenu podl'a smernych cien, ktoré boli pouzité pri ocenovani rozpoctu na
zaklade ktorého bola predloZzena cenova ponuka zhotovitefa do verejného
obstaravania, pricom smerné ceny vzidu z priameho rokovacicho konania, ktoré je
upravené v zakone ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplnenf
niektorych zakonov v aktualnom zneni ku dnu vyhlasenia priameho rokovacieho
konania, resp. d6jde ku zmene zmluvy v silade so zakonom o verejnom obstaravan.

Potrebu vykonat’ naviac prace a ich finanéné ohodnotenie v zmysle tohto odseku ¢lanku
zmluvy moze oznamit' zhotovitel objednavatelovi pisomnym zapisom v stavebnom
denniku. Naviac prace je opravneny pozadovat’ aj objednavatel’ od zhotovitel'a rovnako na
zaklade zapisu v stavebnom denniku. K ich realizacii zhotovitel' pristupi bezodkladne po
podpisani dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel je opravneny tiez jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnut’
o zmene niektorych prac a dodavok, ktoré s sicast’ou rozsahu diela podla tejto zmluvy
alebo zmenit’ materialy uvedené v rozpocte stavby materialmi napr. kvalitnej$imi, ak to
povazuje za nevyhnutné a primerané, za podmienky, Ze tieto zlepsia technické parametre
predmetu realizacie a boli odsihlasené projektantom alebo stavebnym dozorom. Pri
ocenovan{ tychto prac, dodavok a materialov budu zmluvné strany postupovat’ obdobne,
ako pri ocenovani naviac prac a podl'a odseku 2.3 tohto clanku zmluvy.

Pokial' vSak projektant alebo stavebny dozor (dalej aj ,,odborny technicky dozor*

v prislusnom gramatickom tvare) nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy

zhotovitefom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel

nariadené prace na vlastné naklady.

Zmeny prac a dodavok, resp. zmeny materidlov upravia zmluvné strany vo forme

pisomného dodatku k tejto zmluve. V takomto pripade sa moéze znizit' resp. zvysit

zmluvna cena diela o cenu tychto zmenenych prac a dodavok, resp. zmenenych materialov,
blizsie Specifikovanych v rozpocte (priloha ¢. 3 tejto zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych
stran nevznika zhotovitel'ovi z titulu vyuzitia prava objednavatela (zmena prac, resp. zmena
materialov) ziadny penazny narok alebo kompenzacia a to ani titulom nahrady skody,
uslého zisku, urokov z omeskania, ¢i zmluvnych pokuat. Odborny technicky dozor
objednavatel'a je v mene objednavatela opravneny nariadit’ zhotovitelovi zmeny prac

a dodavok, materialov, ktoré upravia zmluvné strany vo forme pisomného dodatku k tejto

zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatela dielo s odbornou starostlivost’ou podla

podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje

nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat’® zhotovené dielo
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite a prevedent.
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Zhotovitel' v pripade potreby je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady potrebnu dielensku
a vyrobnu dokumentaciu podla poziadaviek uvedenych v projektovej dokumentacii a po
odsuhlaseni odbornym technickym dozorom zabezpedi jej kompletnt realizaciu.
Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za
dielo dohodnutu cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel’ vykona v stlade so svojou predlozenou ponukou, podla Opisu predmetu
zakazky, vratane vsetkych jeho priloh, uvedeného v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, podla
projektovej dokumentacie vratane vsetkych jej priloh, uvedenej v prilohe €. 2 tejto zmluvy,
podla rozpoctu vratane vsetkych jeho priloh, uvedeného v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy, podl'a
pokynov objednavatel'a a odborného technického dozoru, podl'a podmienok tejto zmluvy,
v sulade s technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odsuhlasenymi
objednavatelom alebo stavebnym dozorom, v sulade s kontrolnym a skisobnym planom
zhotovitel'a odsihlasenym objednavatelom alebo stavebnym dozorom, v sdlade
s poziadavkami vyplyvajucimi zo stavebnych a inych povoleni organov verejnej spravy
tykajucich sa diela (najmid v sulade so stavebnym povolenim a dal$imi povoleniami
a rozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi do dna podpisania tejto zmluvy,
ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, za Gcelom ziskania kolauda¢ného rozhodnutia
pre tato stavbu), v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne zaviznymi
pravaymi predpismi, ako 1s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi. Zhotovitel
zabezpedi revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje vyhlaska Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia v znenf neskorsich predpisov.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st
mu zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré si potrebné na kvalitné
a riadne vykonanie diela. Zhotovitel' suc¢asne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od
objednavatel'a vo fotokdpii prevzal stavebné povolenie, ak je ku dnu podpisu tejto zmluvy
vydané a pravoplatné, a ktoré je potrebné pre vykonanie diela vratane vsetkych dalsich
potrebnych dokladov nevyhnutnych k realizacii diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou astavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznost’ami) a prehlasuje, ze podmienky, ktoré mu vytvoril objednavatel’ nebrania jeho
povinnosti vykonat’ dielo riadne a véas. Miestom vykonavania diela je katastralne tzemie
Trnava, obec Trnava, okres Trnava.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze projektova dokumentaciu riadne skontroloval a posudil, a ze je
mozné na zaklade tejto projektovej dokumentacie riadne a véas vykonat’ dielo a to za cenu
dohodnutu v tejto zmluve.

Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu v sulade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek
bez vyuzitia elektronického trhoviska podla zikona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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Clanok III.
TERMINY PLENENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje, ze dielo vykona riadne a véas v tychto terminoch:
Zacatie vykonavania diela zhotovitefom: Odovzdanim staveniska na zaklade preberacieho
protokolu.

Ukoncenie vykonavania diela zhotovitelom: najneskor do 12 mesiacov od odovzdania
staveniska.

Zhotovitel je povinny a zavizuje sa najneskor do terminu ukoncenia vykonavania diela toto
riadne vykonat' ana zéklade pravoplatného rozhodnutia o povoleni uzivania stavby
(kolauda¢ného rozhodnutia) odovzdat’ toto dielo do riadneho uzivania objednavatel'ovi.
Tato zmluvu je mozné v stlade s ¢lankom XII, odseku 12.3 tejto zmluvy predizit’ najviac
o 12 mesiacov za podmienok uvedenych v ¢lanku XII, odseku 12.3 tejto zmluvy.
Postupové (priebezné) terminy vykonavania diela zmluvné strany uréia po vzajomnom
prerokovan{ v harmonograme postupu prac pred podpisom tejto zmluvy, pricom tento
harmonogram postupu prac sa stane prilohou ¢. 5 tejto zmluvy. K postupovym terminom
vykonavania diela bude v harmonograme postupu prac priradeny zoznam vykonavanych
objektov (¢ast) stavby s uvedenim ich zmluvnej ceny (d’alej aj ,,finanény objem plnenia®),
ktoré je zhotovitel povinny vykonat’ k prislusnému postupovému terminu vykonavania
diela.

Nepredlozenie harmonogramu postupu prac ku diu podpisu zmluvy sa posudzuje ako
podstatné porusenie povinnosti zhotovitela (za neposkytnutie sucinnosti uspesného
uchiadzaca) s naslednym postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z .z. o vetejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st’azuje v¢asné alebo riadne vykonanie diela, a moze sposobit’
omeskanie zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v odseku 3.1. tohto clanku zmluvy.

Clanok IV.
ZMLUVNA CENA

Celkova cena za kompletné vykonanie diela podl'a tejto zmluvy je stanovena ako vysledok
verejného obstaravania: LFEROVA SKOILA“ ato dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Zmluvna cena bez DPH: 639 944 .45 €
DPH 20%: 127 988,89 €
Zmluvna cena celkom vriatane DPH: 767 933,34 €

Zmluvna cena za dielo je uvedena s 20% danou z pridanej hodnoty (d’alej aj ,,DPH®).
Pokial' dojde k zmene sadzby DPH, zmluvnd cena za dielo bude upravena vo forme
dodatku k tejto zmluve.
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K zmluve je prilozena priloha ¢. 3 — rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelnu sucast’. Priloha
¢. 3 je oceneny vykaz vymer vo vsetkych polozkach pre jednotlivé stavebné objekty (Casti)
stavby jednotlivo.

Zmluvna cena za dielo bola dohodnuta ako maximalna a je mozné ju prekrocit’ len za
podmienok stanovenych v tejto zmluve (napr. naviac prace, zmena prac, dodavok
a materialov). Zmluvna cena pokryva vsetky zmluvné zavazky zmluvnych stran. Prace,
ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

V zmluvnej cene za dielo podl'a odseku 4.1 tohto ¢lanku zmluvy st obsiahnuté aj naklady
na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, ako i
vsetky spravy, skusky, atesty, certifikaty a pod.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budd v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou faktdr vystavenych na zdklade zhotovitelom predlozenych,
objednavatelom a stavebnym dozorom potvrdenych sipisov skuto¢ne vykonanych prac.
Objednavatel a stavebny dozor supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu
uvedie svoje vyhrady najneskorsie do piatich (5) pracovnych dni od predloZenia tohto
supisu skutoc¢ne vykonanych prac. V pripade, ak objednavatel k sipisu skutocne
vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej
vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi objednavatefovi opraveny sapis skutocne
vykonanych prac, objednavatel’ tento opraveny supis skuto¢ne vykonanych prac odstuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do dvoch (2) pracovnych dni od
predlozenia tohto opraveného supisu skutocne vykonanych prac. Supis skutocne
vykonanych prac podpisuje objednavatel, stavebny dozor a zhotovitel. V zmysle tejto
zmluvy su platby objednavatel'a za ¢iastkové plnenia prac a dodavok vykonavané na zaklade
vystavenej faktary tak, ze zhotovitel méze vystavit’ faktiru az na zaklade objednavatelom
potvrdeného supisu skutoc¢ne vykonanych prac za uplynuté obdobie k poslednému dnu
v kalendarnom mesiaci. Fakturované obdobie skutocne vykonanych priac nesmie byt
kratsie ako jeden kalendarny mesiac. Zaverecna faktira na zostavajucu ¢ast’ zmluvnej ceny
za dielo nesmie byt’ nizsia ako 15% zmluvnej ceny diela, pricom je zhotovitel opravneny
tuto zaverecnu faktiru vystavit’ az po podpisani zaverecného protokolu o odovzdani diela.
Zhotovitel' je povinny svoje prace vyuctovat’ objednavatelovi overitelnym sposobom.
Vykonané naviac prace, zmeny prac a dodavok, zmeny materialov, ktoré povodne neboli
zahrnuté v rozpocte, budu fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom,
cenovom a terminovom odsuhlaseni a zdovodneni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky,
resp. nové a zmenené polozky je potrebné vo faktire uviest’ samostatne a oddelene.
Lehota splatnosti faktir je do 60 dnf od ich dorucenia objednavatelovi.

Faktary je zhotovitel povinny predkladat’ objednavatelovi v $tyroch originalnych
vyhotoveniach. Kazda faktira musi mat’ minimalne nasledujice nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC alebo IC DPH zhotovitel'a a objednavatela,
- oznacenie registra, ktory zhotovitel'a a objednavatela zapisal do registra a ¢islo zapisu,
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- ¢islo faktuary,

- oznacenie zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datumu splatnosti faktury,

- datum zdanite'ného plnenia,

- nazov, mnozstvo a rozsah plnenia,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zmluvnej strany.

Prilohou faktary je spravidla — kryci list faktary, supis skutocne vykonanych prac a
rekapitulacia. Supis skutoc¢ne vykonanych prac bude vyhotoveny podla odsekov 5.1 a 5.2
tohto ¢lanku zmluvy. Supis skutocne vykonanych prac bude vyhotoveny v stlade
s rozpoctom, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov (Casti),
poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, sumy zrealizovanych poloziek. Supis skutocne
vykonanych prac bude vytvarany priamo z oceneného vykazu vymer, ktory je sucast'ou
tejto zmluvy, pricom polozky, ktoré maju byt sicast’ou faktary, budd mat’ vyplnené policka
tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktary, bude uvedeny
nulovy udaj. Kumulativne supisy skutocne vykonanych prac s ocenenim podl'a rozpoctu
bude zhotovitel' vytvarat’ objednavatelovi len pre ucely sledovania cerpania rozpoctu
objednavatela.

Ak faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené nalezitosti alebo k nej nebudu prilozené
prislusné doklady, alebo nie je vystavena v silade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, nie je objednavatel povinny ju uhradit’ aje opravneny vratit’ faktdru
zhotovitel'ovi na prepracovanie. Lehota splatnosti faktiry zacina plynut’ dnom dorucenia
faktary obsahujicej véetky nalezitosti a prilohy objednavatel'ovi.

Zavere¢nu faktiru je zhotovitel opravneny vystavit az po podpisani protokolu
o odovzdani diela. Po vystaven{ zaverecnej faktary nie je zhotovitel opravneny vystavit’
objednavatelovi ziadnu dal$iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu pric a dodavok
vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim zaverecnej
faktury objednavatelom zhotovitel'ovi sa povazuja vsetky naroky zhotovitel'a na zaplatenie
ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatelovi za
uspokojené. Zaverecnu faktaru je potrebné dorucit’ objednavatefovi do 15 dni od
podpisania protokolu o odovzdani diela.

Zhotovitel' je povinny poskytnut’ objednavatel'ovi ku diiu odovzdania staveniska zaruku —
Performance bond (vykonnostnu zaruku) na zabezpecenie akéhokolvek penazného
zavizku zhotovitela, ktory mu vznikne voci objednavatel'ovi na zaklade zakona alebo tejto
zmluvy v suvislosti s vykonavanim diela uvedeného v tejto zmluve a to vo vyske pat’ (5) %
z ceny diela bez DPH. Zhotovitel moze poskytnit’ zaruku — Performance bond
(vikonnostna zaruku) formou prevodu financnych prostriedkov na tucet objednavatela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy alebo formou bankovej zaruky, ktorda mus{ byt’ vystavena
do vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia o povoleni uzivania stavby alebo do
predloZenia bankovej zaruky — Waranty bond podla odseku 5.7 tohto ¢lanku zmluvy
zhotovitefom objednavatelovi, a to podla toho, ktora skutocnost’ nastane neskor.




5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.7

571

57.2

5.7.3

5.8

5.9

V pripade, Ze zhotovitel' nezlozi zaruku na dcet objednavatela uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy, zhotovitel’ sa zavizuje v bankovej zaruke dodrzat’ tieto podmienky:

bankova zaruka slizi na zabezpecenie akéhokol'vek penazného zavizku zhotovitel'a, ktory
mu vznikne voci objednavatefovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy v suvislosti
s vykonavanim diela uvedeného v tejto zmluve;

bankova zaruka je neodvolatelna abanka znej poskytne plnenie na prva vyzvu
objednavatela;

banka poskytne objednavatel'ovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej je predlozena
vyzva objednavatel'a adresovana banke na plnenie z bankovej zaruky a list objednavatel'a
adresovany zhotovitelovi, v ktorom objednavatel upozornuje zhotovitel'a na nesplnenie
alebo neplnenie povinnosti zhotovitela splnit’ pefiazny zavizok voci objednavatelovi, ktory
mu vznikol podla zakona alebo tejto zmluvy, a zhotovitel' preukazatelne neodstrani
v stanovenej lehote objednavatelom neplnenie povinnosti, alebo svoje nedostatky pri
plneni.

Zaruku - Performacne bond nahradi zhotovitel po pravoplatnom kolaudacnom rozhodnuti
o povoleni uzivania stavby zarukou - Waranty bond (garancna zaruka) vo vyske dve (2) %
z ceny diela bez DPH, ktora bude slazit’ na zabezpecenie akéhokol'vek penazného zaviazku
zhotovitel'a, ktory mu vznikne voci objednavatel'ovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy
v suvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve. Zhotovitel moze poskytnut’
zaruku — Waranty bond (garanc¢na zaruka) formou prevodu financnych prostriedkov na
ucet objednavatela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy alebo formou bankovej zaruky.
Nepredlozenie zaruky - Waranty bond (garancna zaruka) zo strany zhotovitel'a je dovodom
na neprebratie diela zo strany objednavatela ana neuhradenie zaverecnej faktary
objednavatelom. Zaruka - Waranty bond nezanikne skor ako uplynie 60 mesiacov od
podpisania preberacieho protokolu celého diela. V pripade, Ze zhotovitel’ nezlozi zaruku na
ucet objednavatela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, zhotovitel' sa zavizuje v bankovej
zaruke dodrzat’ tieto podmienky:

bankova zaruka sluzi na zabezpecenie akéhokol'vek peniazného zavizku zhotovitel'a, ktory
mu vznikne voci objednavatefovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy v savislosti
s vykonavanim diela uvedeného v tejto zmluve;

bankova zaruka je neodvolatelna a banka znej poskytne plnenie na prva vyzvu
objednavatela;

banka poskytne objednavatel'ovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej je predlozena
vyzva objednavatel'a adresovana banke na plnenie z bankovej zaruky a list objednavatel'a
adresovany zhotovitel'ovi, v ktorom objednavatel upozorfiuje zhotovitel'a na nesplnenie
alebo neplnenie povinnosti zhotovitela splnit’ peiazny zavizok voci objednavatel'ovi, ktory
mu vznikol podla zakona alebo tejto zmluvy, a zhotovitel' preukazatelne neodstrani
v stanovene]j lehote objednavatelom neplnenie povinnosti, alebo svoje nedostatky pri
plneni.

Waranty bond (garancna zaruka) bude vratend alebo uvolnena do 15 pracovnych dni po
uplynuti 60 mesiacov od podpisania preberacicho protokolu celého diela.

Nepredlozenie zaruky ku dfiu odovzdania staveniska sa posudzuje ako podstatné porusenie
povinnosti zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny zaplatit’ zmluvnu cenu jednotlivych plneni; ktoré mu objednavatel
podla tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a vykona (napr.




5.10

5.11

5.12

5.13

clanok 1II, odsek 2.2, ¢lanok VI, odsek 6.17 a 6.33, clanok 7, odsek 7.5 tejto zmluvy) na

zaklade faktary objednavatela, ktorej splatnost’ je sedem (7) dni od jej vystavenia

objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty sa nefakturuju, postacuje
vyzva objednavatel'a alebo zhotovitel'a.

Objednavatel' nie je opravneny zapocitat’ si akukol'vek svoju splatni alebo nesplatna

pohl'adavku, ktord ma voci zhotovitefovi. Zapocet pohladavok moze objednavatel

uplatnit’ len na zaklade pisomného suhlasu zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli v rozsahu v akom to vSeobecne zavizné pravne predpisy

pripast’aju, ze vylucuji pravo zhotovitela zapocitat’ akikolvek jeho pohladavku voci

objednavatel'ovi oproti akejkol'vek pohl'adavke objednavatel’a.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.12.1 do zmluvnej ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie vSeobecne zavaznych predpisov, noriem, opatreni a uradnych
podmienok a podmienok stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti hluku
a prasnosti po dobu odstrafiovania stavby, cistenie komunikacii znecistenych
stavbou po dobu stavby, atd’.);

5.12.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykonavania
diela nie je povolena ziadna zmena zmluvnych cien, okrem pripadov uvedenych
v tejto zmluve;

5.12.3 do zmluvnej ceny diela zodpovedne zahrnul vsetky vydavky, potrebné pre tplné,
riadne a odborné vykonanie diela poptipade, ktoré je potrebné pre zaistenie
dodavok so zvlastnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani
odbornych prac obvykle treba vykonat’;

5.12.4 u vsetkych poloziek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a ¢innosti, a ze v nich su zahrnuté vsetky pripadne potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompleta¢né a iné materialy;

5.12.,5 mu je zname, ze dielenskd dokumentaciu, vykonavaci resp. realizacny projekt si
v pripade potreby obstara na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie sucinnosti objednavatel’a;

5.12.6 zavizuje sa vykonat’ vSetky prace a dodavky v sdlade s rozpoctom, ktory tvori
prilohu ¢. 3 tejto zmluvy, a ktory je pre zmluvné strany zavizny.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak bude zhotovitel' zverejneny v prislusnom
zozname 0sOb (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody
na zru$enie registracie v zmysle § 81 odseku 4, pism. b) zikona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon o DPH®)) vedenom
Finanénym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je objednavatel opravneny v den
zverejnenia zhotovitel'a v takomto zozname zadrzat’ sumu vo vyske zodpovedajucej DPH
z nezaplatenych faktar. Takto zadrzana suma bude bud’ na vyzvu prislusného danového
uradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena
najneskdr den nasledujuci po dni (i) predlozenia origindlu pisomného potvrdenia
prislusného danového tradu, Ze zhotovitel’ ako danovy subjekt nema nedoplatok na DPH,
pricom takéto potvrdenie nesmie byt’ starSie ako tri dni a (ii) preukazania skutocnosti, ze
zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali
dovody na zrusenie v zmysle § 81 odseku 4, pism. b) zakona o DPH.




6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Clanok VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovanie diela su v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

1, ako odborny technicky dozor (za objednavatel'a), tel.: bude doplneny po vyberovom
konan{

2, ako veduci stavby a ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel'a: Ing. Ladislav
Jezo, tel. 0903 252 010

Odborny technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela moze poverit’ svojim
zastupovanim d’al$ich dsekovych odbornych technickych dozorov objednavatela, ktori
posobia na stavbe, pricom tuto skutocnost’ si zmluvné strany pisomne oznamia.
Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajicich odbornt spdsobilost
v zmysle zikona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat’
vsetky prace na stavenisku prostrednictvom osob s potrebnou kvalifikdciou a nalezite
poucenych a pouzivat’ na stavenisku vylu¢ne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju
poziadavkam na technickd spésobilost” pouzivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia,
ktoré si v nevyhovujicom technickom stave (napr. budd znecistené od mazacich tukov
a oleja), alebo k nim chybaju platné doklady oich technickom stave, vykonanych
odbornych prehliadkach a odbornych skaskach podla platnych vseobecne zaviznych
pravaych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel' pouzivat’ pri pracach podla
tejto zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu
objednavatel'a bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednavatel je opravneny oznacit’
vsetky stroje a zariadenia zhotovitel'a ur¢ené na pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy,
ktoré objednavatel’ povoli pouzivat’ pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku
clanku  zmluvy, dostatocne viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostato¢nd
identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet’ oznacenie a je
povinny pocas celej realizacie diela udrziavat’ tieto v Cistote a dobrom stave tak, aby boli
dostatocne viditel'né a citatel'né.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit’ objednavatelovi na
schvalenie plan staveniska.

Objednavatel je povinny na pisomnu ziadost’ zhotovitel'a alebo zhotovitefom urcenému
subdodavatelovi umoznit’ na stavenisku vybudovat’ uzamykatelny sklad o vymere
minimalne 10 m’, pricom takyto sklad nesmie obmedzovat’ riadne vykonavanie stavby. Ako
sucast’ staveniska je objednavatel' povinny vytvorit’ vedeniu stavby vhodné materidlne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného dozoru a pre konanie kontrolnych dni
stavby.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montdazneho materidlu, vsetkych stavebnych hmot a dielcov, materialov
a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

V zmluvnej cene za dielo st obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel' je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje
vlastné naklady vytycit’ bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska vSetky podzemné
a nadzemné vedenia a inzinierske siete na stavenisku a stanovit’ vyskové body nevyhnutné
pre vykonavanie diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel’ zabezpedi na svoje vlastné naklady zriadenie ciest
na prichod a prijazd na stavenisko, ak je to potrebné mimo existujucich komunikacii.

Ak je to potrebné, zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie
staveniska.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla vsSeobecne zavaznych pravaych predpisov o pozemnych
komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestfiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v stvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel’.

Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit’ na uré¢enom
pozemku objednavatelom. Povolenie na doc¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na
rozkopavky obstard a poplatky za ne znasa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel’ za dobu, po ktort je v omeskani.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel
v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska si sucast’ou zmluvnej ceny za dielo
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat’ vylucne novy a bezchybny material,
zodpovedajuci  slovenskym vSeobecne zaviznym pravaym i technickym normam
a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne normam
stanovenym v projektovej dokumentacii objednavatela, ktord poskytne zhotovitelovi.
Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych
subdodavatel'ov a preskusat’ jeho resp. ich uplnost’, vlastnosti a pouzitelnost’. Za pripadné
nedostatky tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel' je povinny ku dnu podpisu tejto zmluvy urcit’ pre vykonanie diela
zodpovedného vediceho stavby (odsek 6.1 tohto ¢lanku zmluvy).

Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci samostatné meranie elektrickej energie a vody pre
stavebné ucely.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, cistotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstraniovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac
na vlastné naklady. Pokial' tak neurobi ani v dodatocnej lehote urcenej zastupcom
objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela, ktoré je nasledne
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi na zaklade faktary. Za stavenisko sa na acely
tejto zmluvy povazuje ta cast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel' realizuje
dielo. Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material,
mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné Skody =z porusenia tychto povinnosti uhradi
zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osob. Naklady na uhradu
spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a to na zaklade skutocnej spotreby.

Prace na pracovisku zacinaju akoncia na =zaklade pracovného casu urceného
objednavatelom v case $k. vyucovania bude vicsina prac vykonavana v ¢ase 12,00 — 20,00
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6.19

6.20

6.21

hod., pocas sk. prazdnin a volna bude pracovny ¢as dohodnuty medzi objednavatelom
a zhotovitefom, pricom tento sa zavizuje rozvrhnit’ pracovny cas svojich zamestnancov
prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukoncenia vykonavania diela v zmysle ¢lanku
IIIL., odseku 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitel'a sa na ucely tejto zmluvy povazuju
itretie osoby, ktoré nie su zamestnancami zhotovitela a zhotovitel ich pouzije na
vykonavanie diela.

Zhotovitel mo6ze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné dlohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
case asu dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi savisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
niektorych predpisov.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetku objednavatela a tretich
0sob. Zhotovitel' zabezpedci pri plneni predmetu zmluvy odborné vedenie stavby podla §
45 odseku 1, pism. b) zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, vlastny dozor nad bezpecnost’ou prace v
zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v znenf neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
¢innosti v znen{ niektorych predpisov a prevezme zodpovednost’ za bezpecnost’ prace na
stavenisku.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci
a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
ptislusnych vseobecne zaviznych pravaych predpisov, najma vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
¢innostl v zneni niektorych predpisov, vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb
v zneni neskotsich predpisov a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel moze pouzit’ iba materialy, ktoré spiﬁajlj podmienky a poziadavky uvedené
v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ Skolenie svojich
pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,
preverovat’ ich znalosti a sustavne zabezpecovat’ kontrolu ich dodriiavania. Dalsie
povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku buda
vyspecifikované v zapise o odovzdani a prevzati staveniska. V zaujme bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat’ vSeobecne zavizné pravne
predpisy na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit’
svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat’ zasady
bezpec¢ného spravania sa na stavenisku a urcené pracovné postupy, zabezpecit’, aby jeho
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6.22

6.23

6.24

6.25
6.26

6.27

6.28

pracovnici nepozivali alkoholické napoje ainé omamné latky v pracovhom case
a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky
a zavady, ktoré by mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podl'a svojich
moznosti zucastnovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou cinnost'ou
neohrozovali ostatnych ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako
1 v objektoch plati zakaz pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok.
Zhotovitel je povinny viest’ odo dna prevzatia staveniska, o pracach, a o dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennfk. Do staveného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce
skutoc¢nosti tykajuce sa vykonavaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitel’a je povinny
predkladat’ zastupcovi objednavatel'a denny zaznam najneskor do piatich (5) pracovnych
dni od vyhotovenia zaznamu v stavebnom denniku. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného casu
musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.
Zhotovitel' je povinny zucastiovat’ sa koordina¢nych porad zvolanych objednavatel'om.
Objednavatel zvola koordina¢na poradu ustne alebo pisomnou formou aspon dva (2) dni
vopred. Pokial’ sa zhotovitel' z vaznych dovodov nemdze dostavit’, zaistf si nahradu alebo
aspont jeden den pred terminom konania koordinacnej porady doruci objednavatelovi
pisomné ospravedlnenie.

Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto
dovodu (pokial je toto prerusenie opravnené), nie je zhotovitel v omeskan.

Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitel'a alebo objednavatel’a.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze pisomne vyzve objednavatela tri (3) pracovné dni vopred
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel’ alebo jeho odborny
technicky dozor pocas vykonavania diela urc¢i zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je
povinny vzdy vyzvat’ objednavatel'a aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budu d’alsim postupom prac zakryté alebo sa stani nepristupnymi,
a to aspon tri (3) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost’, je
povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym
spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote troch (3) pracovnych
dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, ak
takéto odkrytie vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej desat’ (10) pracovnych dnf pred odovzdanim diela vyzvat’
objednavatela na jeho prevzatie, ato zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, ze celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela
dorudi zhotovitel’ objednavatel'ovi v dvoch (2) vyhotoveniach vsetky doklady preukazujice
uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi vSeobecne zaviznymi
pravaymi predpismi a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadent,
potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti,
ktoré ma alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku dfiu vystavenia vyzvy
na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo je riadne vykonané po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia celej
stavby a sucasne az uspesnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych vseobecne
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6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

zaviznymi pravaymi predpismi, platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skidskach objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavizuje pisomne vyzvat’ objednavatel'a aspon desat’ (10) pracovnych dni vopred k tcasti
na skuskach diela alebo jeho casti, pricom ucast’ zhotovitel'a na tychto skiskach je povinna.
Zhotovitel' je povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach
a odovzdat ich zapisni¢ne objednavatelovi.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho cast’, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho casti, vykazuje
niektort z vad uvedenych v odseku 6.30 a 6.31 tohto ¢lanku zmluvy, a to do konca, aj ked’
by bolo vydané pravoplatné kolaudacné rozhodnutia celej stavby.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
Opisom predmetu zakazky, projektovou dokumentaciou, rozpoctom, touto zmluvou,
vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend prica oproti Opisu predmetu zikazky a/alebo
projektovej dokumentacii. Na ucely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych
pokdt sa nedorobky povazuju za vady diela.

O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspon v dvoch
vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberaciecho
konania zacastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych ddajov o diele
bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- suplis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotiach na odstrinenie vad a nedorobkov,

- tdaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vjrobcom prvkov a technologickych zariaden,
- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu,
porealizacné geodetické zameranie objektov (geometricky plan) pre zapis do katastra
nehnutel'nosti a porealizacné geodetické zameranie rozvodov inzinierskych sieti, zoznam
zariadeni{ (vybavenie) spolu s certifikitmi o kvalite platnymi v Slovenskej republike
a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych
zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podlichaji certifikacnej povinnosti, certifikaty
o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov,
potvrdené zarucné listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho casti,
revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho
casti a d’alsie doklady, ktoré sa vzt'ahuju na dielo alebo jeho cast’ podla prislusnych
vseobecne zaviznych pravaych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to vlehote dohodnutej pisomne
s objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
zhotovitel nezacne prace na odstranovani tychto vad alebo ich vcas neodstrani, je
objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitela,
ktoré je nasledne zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi na zaklade faktary.
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6.34

6.35

6.36

6.37

7.1

7.2

7.3

7.4

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
poverit’ vykonavanim diela alebo jeho casti tretiu osobu.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvysny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat.
Stavenisko je zhotovitel povinny uplne vypratat’ do dvoch (2) pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

Objednavatel' je opravneny pisomnym oznamenim doruc¢enym zhotovitelovi zastavit’
vykonavanie diela podla tejto zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaven{ vykonavania diela
je zhotovitel’ povinny zastavit’ akékol'vek prace na vykonavani diela s vynimkou prac, ktoré
objednavatel’ uvedie v oznameni o zastaveni vykonavania diela a prac, ktoré s nevyhnutné
na odvratenie $kod hroziacich objednavatelovi. Objednavatel nezodpoveda za skody
vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia vykonavania diela. Objednavatel je povinny
vznik dovodu na zastavenie vykonavania diela zhotovitel'ovi uviest’ v oznameni.
Zhotovitel' prehlasuje, ze si je vedomy, ze sucastou diela je aj a projekt skutocného
vyhotovenia, ktoré su uz zahnuté v zmluvnej cene diela podl'a ¢lanku IV, odseku 4.1 tejto
zmluvy.

Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zhotovené dielo
bude mat’ pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam vseobecne zaviznych platnych technickych noriem a vseobecne
zaviznych pravnych predpisov a bude sposobilé na tcel, na ktory je urcené. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi, a za vady,
ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zarucna doba zacina plynut’ odo dna podpisania protokolu odovzdani diela investorovi.
Zarucna doba sa kondi uplynutim 60 mesiacov odo dna nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia celej stavby. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch,
prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej
s dizkou zaruénej doby poskytovanej vjrobcom, minimélne viak 24 mesiacov plyniicej odo
diia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia celej stavby. Udaje o dizke
zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov
a technologickych zariadeni{ budu sucastou dokladovej casti protokolu o odovzdani
a prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje (t.j. vyssie uvedeny termin jej ukoncenia sa
odd’al'uje) o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
riadne uzivat’ celd stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajicu dielu podl'a tejto zmluvy.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej odborne;j
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na niu pisomne upozornil objednavatel’a
a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany si budd oznamovat’ vady pisomne. Zhotovitel sa zavizuje zacat’
s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbytocného odkladu po doruceni
oznamenia vady objednavatefom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo

15




7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

vyvolavajacich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do dvadsat’styri (24) hodin od
dorucenia oznamenia vady objednavatefom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom case, vzdy vSak najneskor do troch (3) dni od dorucenia
oznamenia vady objednavatefom pokial sa nedohodol s poverenym zastupcom
objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa
za dorucenie oznamenia vady zhotovitefovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu véas neodstrani, je objednavatel’ opravneny ziadat’ dodanie ndhradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od zmluvy alebo zabezpecit’ odstranenie
vady na naklady zhotovitela tret’ou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit’ na naklady
zhotovitela, ktoré je nasledne zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi na zaklade
faktary. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je
zhotovitel' povinny ho dodat’ do piatich (5) dnf od uplatnenia naroku, ak sa nedohodli so
zastupcom objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.5 tohto ¢lanku zmluvy ma objednavatel
1 v pripade ak je vada diela neodstranitel'na.

Clanok VIIL.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel nevykona dielo véas, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den omeskania.
Zhotovitel' ma povinnost’ tato zmluvnd pokutu uhradit’.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou riadne vystavenej faktdiry zhotovitela ma
zhotovitel narok na drok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den
omeskania. Objednavatel’ ma povinnost’ tento urok z omeskania uhradit’.

Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych
v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou ¢. 5 zmluvy, ma objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny materidlov, prac a vykonov (finan¢ny objem
plnenia), ktoré ma zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac
zrealizovat’ k zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy den
omeskania. Zhotovitel ma povinnost’ tuto zmluvna pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel neza¢ne odstrafiovat’ objednavatefom oznamend vadu vcas, ma
objednavatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kazdd vadu
a kazdy zacaty den omeskania az do dna, kedy zhotovitel' pristipi k odstraniovaniu vady.
Zhotovitel' ma povinnost’ tato zmluvnu pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel neodstrani vadu vcas, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 66,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna, kedy zhotovitel
pristupi k odstranovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitel'a, porusia ktorukol'vek povinnost’ uvedenu
v ¢lanku VI, odseku 6.21 tejto zmluvy alebo vo vseobecne zaviznom pravnom predpise
na zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych
pravaych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati staveniska, ak ide o povinnost’
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2
9.3

smerujucu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek
tomu, ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom
v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice porusenie tej istej povinnosti, ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdé
preukazatelné porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢lanku VI., ods. 6.21 tejto
zmluvy zhotovitefom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost’ tuto
pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela bude realizovat’ dielo bez pouzitia
predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako si pracovna obuv,
pracovny odev, ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, $tity a pod. ) ma
objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 33,- EUR za
kazdd nepouzitt osobnd aochrannd pracovnd pomoécku ujedného pracovnika
zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak objednavatel zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaja prace na realizacii diela alebo
sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a psychotropnych latok, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
330,- EUR za kazdé preukazatelne zistené pouzitie alkoholu alebo inej omamnej alebo
psychotropnej latky ujedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost’ tuto
pokutu uhradit’. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu
alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko
a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je opravneny vykazat’ ju zo staveniska
a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢lanku VI., odseku 6.35 tejto
zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske
100,- EUR za kazdy dent omeskania s vypratanim staveniska. Zhotovitel ma povinnost’ tuto
pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel nebude udrziavat’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za skodu uvedenu
v ¢lanku XII., odseku 12.1 tejto zmluvy v platnosti po cely cas vykonavania diela az do
vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia o povoleni uzivania stavby, ma
objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % zo sumy ceny diela bez
DPH.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na
nahradu $kody sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to
ani skody obsahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Maximalna vyska vsetkych zmluvnych pokut je 10% z celkovej hodnoty diela.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy a vSeobecne zaviznych
pravaych predpisov.
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9.4

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel' sa zavizuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske skodu, ktora vznikne
objednavatel'ovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia diela nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby zo strany zhotovitel'a s vynimkou omeskania vplyvom zivelnej udalosti.
Objednavatel' je opravneny vyuzit’ na pokrytie takto vzniknutej Skody v pripade jej
neuhradenia zhotovitelom na zaklade prvej vyzvy objednavatela aj zaruku zriadenu
zhotovitelom podla ¢lanku V., odseku 5.6 tejto zmluvy.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstapenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy
okrem prav na nahradu sposobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy
a vSeobecne zaviznych pravaych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
za Cast’ diela, ktora bola do odstupenia vykonand, a inych prav a povinnosti, ktoré podla
dohody zmluvnych stran alebo podla ich povahy maja trvat’ aj po zaniku zmluvy
odstapenim.

Zmluvné strany su opravnené odstapit’ od tejto zmluvy z dévodov a sposobom uvedenym
v zakone a v tejto zmluve.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povazuje
najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku III., odseku 3.1 tejto zmluvy,

¢) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plhenim
ktoréhokol'vek postupového terminu vykonavania diela uvedeného v harmonograme
postupu prac, ktory tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy, o viac ako desat’ (10) dni,

d) ak zhotovitel nevykona k prislusnému postupovému terminu vykonavania diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80% prislusného financného objemu
plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného ciastkového terminu vykonavania prac, ktory si zmluvné strany
dohodnu (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatela
(uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykona prislusné prace v primeranej nahradnej
lehote urcenej zastupcom objednavatela (uvedenom napr., v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel' nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v clanku III., odseku 3.1 tejto
zmluvy,

@) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorukol'vek povinnost’ uvedena
v ¢lanku VI, odseku 6.21 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatel'a
pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchadzajice porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢lanku VI., odseku 6.21 tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore s ustanovenim ¢lanku II., odsek 2.7 tejto zmluvy
a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykona

napravu,
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

1) ak zhotovitel' neodovzda vcas objednavatelovi technologické postupy vykonavania prac
podla ¢lanku VI., odseku 6.2 tejto zmluvy,

j) ak zhotovitel' v¢as neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,

k) ak objednavatelom oznamena vada je neodstranitel'na,

1) ak objednavatel nepreukaze udrziavanie poistenia v platnosti po cely ¢as vykonavania
diela az do vydania pravoplatného kolaudacného rozhodnutia o povoleni uzivania stavby v
zmysle ¢lanku XII., odseku 12.1 tejto zmluvy,

m) ak voci zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie, vstupil do likvidacie, ¢i
restrukturalizacie,

n) ak zhotovitel' v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby poddodavatelom
alebo subdodavatelom.

Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade,
ak zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
poddodavatefom alebo subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je
v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat’ dielo vcas a riadne.
Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povazuje
omeskanie objednavatela s dhradou faktdry riadne vystavenej v sulade s ustanovenim
clanku V. odseku 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pricom toto ustanovenie sa neuplatfiuje
v pripade ¢lanku V., odseku 5.11 tejto zmluvy.

Objednavatel’ moze odstapit’ od zmluvy a to bez akychkol'vek sankcif zo strany zhotovitel'a
v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom.
Pri podstatnom poruseni zmluvy moézu zmluvné strany odstupit’ od zmluvy do
styridsat’pat’ (45) dni odo dna, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstupit’
od zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na urcenie zmluvnej ceny dovtedy vykonanych prac,
vykonov a pouzitych materidlov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej
cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie ainé
pohl'adavky vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k odstapeniu od zmluvy z dovodu na strane
zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli
s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia
pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel' povinny na ziadost’ objednavatela
previest’ bez zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo
k vybudovanym zariadeniam, leseniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na
pracovisku, ako ik dodanym hmotam a stavebnym dielcom, ato za obvykld cenu
primeranu opotrebovaniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od zmluvy zdoévodu porusenia povinnosti zhotovitefa ma
objednavatel' narok na nidhradu skody sposobent omeskanim vykonavania diela oproti
terminu ukonéenia vykonania diela uvedeného v tejto zmluve.

Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.
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11.1

11.2

11.3

11.4
11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej skody vratane uslého
zisku.

Zmluvné strany nie su opravnené bez predchadzajuceho pisomného sihlasu zmluvnej
strany postupit’ tretej osobe akukol'vek pohladavku, ktora mu vznikla alebo vznikne na
zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona upravujucich prava a povinnosti
zmluvnych stran suvisiacich s vykonavanim diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu. Cast’ diela
moze zhotovitel odovzdat’ na zhotovenie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktorého aktualne znenie ku dniu podpisu zmluvy predlozil
objednavatel'ovi v ramci sucinnosti na podpis tejto zmluvy a ktory tvori Prilohu ¢. 5 tejto
zmluvy.

Zhotovitel' garantuje sposobilost’ subdodavatel'ov pre plnenie predmetu zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s objednavatelom a to bez ohladu na to, ¢i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo
nie, v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel nenesie akukolvek
zodpovednost’ voci subdodavatelom zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny oznamit’® objednavatelovi akdkolvek zmenu udajov o
subdodavatel'ovi, najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dna, kedy tato skutoc¢nost’
nastala.

Zhotovitel ma pravo na zmenu subdodavatela, alebo na doplnenie nového subdodavatela
vo vzt'ahu k plneniu, ktorého sa tato zmluva tyka.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni pred zmenou
subdodavatela, predlozit’ pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude
obsahovat’ minimalne: podiel zakazky, ktory ma uchadzac¢ v umysle zadat’ subdodavatel'ovi,
konkrétnu ¢ast’ dodavky, ktora ma subdodavatel’ dodat’, identifikacné idaje navrhovaného
subdodavatel'a vratane udajov o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a preukdzanie, Zze navrhovany
subdodavatel’ spinia podmienky tGcasti tykajice sa osobného postavenia podra § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

Ak navrhovany subdodavatel’ nespina podmienky téasti osobného postavenia podra § 32
ods. 1 zakona o verejnom obstaravani alebo existuji u neho dévody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani, objednavatel pisomne
poziada zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel’ doruc¢i navrh nového subdodavatel'a do
piatich (5) pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti podl'a prvej vety, ak objednavatel
neurcil dlhsiu lehotu.

Porusenie povinnosti zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvnych povinnosti.

V ptipade, ak zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok dcasti podla § 33 odseku 1 a §
34 odseku 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
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11.12

11.13

121

12.2

12.3

12.4

niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov inou osobou, zhotovitel' sa zavizuje
predmet zmluvy splnit’ len sim alebo prostrednictvom takejto osoby.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu sivisiaceho s predmetom tejto
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a ucéinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku (NFP) uzatvorenej v ramci OP KZP, ktorej obsahom budi aj
opravnené vydavky v zmysle tejto zmluvy, a to opravnenymi osobami v zmysle
Vseobecnych zmluvnych podmienok ku Zmluve o poskytnuti NFP a poskytnat’ im vietku
potrebnu sicinnost’.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu si najma:

a) Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorné auditu riadiaceho organu alebo utvar vnitornej kontroly
sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby,

o) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

2) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravoymi

predpismi SR a pravnymi aktami EU.

Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' predlozi objednavatelovi pri preberani staveniska zmluvu o poisteni
zodpovednosti za $kodu na poistnd sumu minimalne vo vyske 200 000 eur (slovom
dvestotisic eur), a to za ucelom krytia pripadnych $kod sposobenych pri realizacii diela.
Zhotovitel' je povinny udrziavat’ poistenie v platnosti po cely cas vykonavania diela az do
vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia o povoleni uzivania stavby.

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajucej
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou diom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innou v den nasledujici po dni akceptovania
vysledkov verejného obstaravania zo strany poskytovatela nenavratného finan¢ného
prispevku (administrativna kontrola postupov verejného obstaravania) v silade so
Zmluvou o nenavratnom financnom prispevku a zverejnena v centralnom registri zmlav.
V pripade, ak objednavatelovi nebudu akceptované vysledky verejného obstaravania
najneskor do 31.12.2019, tato zmluva straca platnost’, ak sa zmluvné strany formou dodatku
nedohodnu inak. Objednavatel bezodkladne oznami vysledky administrativnej kontroly
postupov verejného obstaravania zhotovitelovi. Nevyhnutnym predpokladom vykonu
kontroly postupov verejného obstaravania zo strany poskytovatela nenavratného
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12.5

12.6
12.7

12.8

12.9

12.10

financného prispevku, z ktorych je financovana zakazka, je platnd a ucinnd Zmluva o
nenavratnom financ¢nom prispevku, ktora opraviuje objednavatel’a na realizaciu projektu.
Zmluvné strany vyhlasujd, ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel’a a tri pre objednavatela.
Zmluvné strany vyhlasujd, ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich z tejto
zmluvy, ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna vol'nost’ nie je ni¢im
obmedzena a Ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet’ tato zmluvu.
V pripade, ze taka okolnost’ existuje zodpovedaju za skodu, ktora vznikne ucastnikovi tejto
zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajuce sa vzt'ahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri oznaceni
zmluvnej strany v ivode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna
strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do
pétnast’ (15) dnf od vtedy ako k nej doslo, pricom na oznameni zmeny adresy musi byt’
podpis uradne osvedceny, inak plati, ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati
nedorucena plati, ze u¢inky dorucenia nastali tretim dfiom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné (obsolentné), nema a ani nebude to mat’ za
nasledok neplatnost’, neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, respektujic zasady poctivych dobrych mravov
rokovat’ tak, aby bolo neplatné neicinné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne
nahradeny inym ustanovim , ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac
podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel zmluvy musi byt
zachovany. Do doby, pokial’ takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej
vobec neddjde, pouziji sa na nahradenie neplatného, netcinného alebo nevynutitelného
ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouziju
ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institutov, ktoré st upravené slovenskym
pravaym poriadkom, pricom sa pouziji také ustanovenia, ktoré zodpovedaji kritériam
predchadzajucej vety.

Ak v tejto zmluve nie je vyslovne dohodnuté inak, doruc¢enim akychkol'vek pisomnosti na
zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou medzi zmluvnymi stranami (d’alej
len ,,korespondencia®) sa rozumie dorucenie pisomnosti doporucene postou s dorucenkou,
dorucenie kuriérom alebo osobné dorucenie prislusnej zmluvnej strane na adresu zmluvne;j
strany uvedenej v zahlavi zmluvy. Za den dorucenia pisomnosti sa poklada aj den, v ktory
zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovanud pisomnost’ prevziat’, alebo v ktory
marne uplynie dvojtyzdniova tlozna doba pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, dorucovanej
postou zmluvnej strane, alebo v ktory je na zasielke, dorucovanej postou zmluvnej strane,
preukazatelne zamestnancom posty vyznacena poznamka, ze ,,adresat sa odst'ahoval®,
wadresat je neznamy® alebo ina poznamka podobného vyznamu. Bezna komunikacia
zmluvnych stran v suvislosti s touto zmluvou moze byt’ uskutoc¢niovana aj faxom alebo
elektronicky, pricom tato forma komunikacie sa nevztahuje na pravne udkony

uskutocnované zmluvnymi stranami v savislosti s touto zmluvou.
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12.11 Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stana nasledovné prilohy:

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

Priloha ¢.

ANOr AW

[ColN|

10

V Trnave dna

Opis predmetu zakazky

Projektova dokumentacia

Rozpocet (Ponuka zhotovitela)

Harmonogram postupu prac

Zoznam subdodavatel'ov a podzhotovitelov

Vyipis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH —
kopia

Vypis z obchodného registra objednavatel’a

Sut’azné podklady

Vysvetlenia sut’aznych podkladov a inych dokumentov poskytnutych
objednavatelom vo verejnom obstaravani

Certifikaty

RNDr. Valburga Lobotkova, PhD., MPH
Stredna zdravotnicka $kola

Ing. Andrej Martinkovic
MYproject, s. r. 0.
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