Priloha €. 2 sutaznych podkladov — Navrh zmluvy o dielo

Navrh zmluvy o dielo




Podla ustanoveni zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorSich predpisov

Zmluva o dielo €. .....cccceruee...

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich predpisov
a v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov ( dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“)

Na jednej strane:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutamy organ:
Bankové spojenie:

¢. uctu:

(dalej len ,objednavatel)

na strane druhej:
Obchodné meno:

Sidlo,(miesto podnikania):

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutamy organ:
Bankové spojenie:
¢. uctu:

Zapisany v:

Cislo zapisu:
e-mailova adresa:
mobilny telefon:
(dalej len ,zhotovitel).

Cl. 1. Zmluvné strany

Obec Vojka nad Dunajom

Vojka nad Dunajom 150, 930 31 Vojka nad Dunajom
00305812

2021139824

Ing. Donald All6 - starosta obce

VUB, a.s.

IBAN SK74 0200 0000 0009 2242 3122

Stefan Gavlider - GAGAKO — STAV
Hlavna 326/23, 929 01 Dunajska Streda
32322127

1020254895

SK1020254895

Stefan Gavlider- majitel

Slovenska sporitelia, a.s.

SK38 0900 0000 0000 2192 0834

ZR Okresného tradu Dunajské Streda,
CZR: 201 - 4339

gagako@centrum.sk

+421 915 744 743

Cl. 2. Predmet pinenia zakazky

2.1.  Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
zakazky: ,,ZlepSenie energetickej hospodarnosti Obecného uradu - Vojka nad Dunajom* (dalej
aj ako ,Dielo®) v rozsahu podla projektovej dokumentécie a nasledne vykazu vymer. Zhotovitel sa
zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
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Podla ustanoveni zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov

3.1.

3.1.1

. Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac podla:

podmienok uvedenych v tejto zmluve,

poziadaviek a nalezitosti uvedenych v projektovej dokumentacii na uskutoCnenie stavebnych prac,
ktorou disponuju obe zmluvné strany,

oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy,

platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

zavazneho harmonogramu prac, ktory zhotovitel predlozil objednavatelovi, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto
zmluvy (dalej aj ,Harmonogram®),

poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

Cl. 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukonCenia zakazky celkom, do jej pisomného protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom podla tejto zmluvy.

. Lehota pInenia predmetu zékazky podfa €l. 2 tejto zmluvy je do 12 mesiacov priCom objednavatel
pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska v sulade s ¢l. 7.2. zmluvy najneskér do 10 dni odo
dna ucinnosti tejto zmluvy podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

3.1.2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podfa tejto zmluvy,

zavazuje sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skorSej ponuknutej lehote.

3.2. Dielo je mozné realizovat aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo Statnych sviatkov za predpokladu

4.1

4.2.

dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

Cl. 4. Cena zakazky

. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., a je vyjadrena
zhotovitelom ocenenym vykazom vymer.
Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je

421. 214940,86 EUR s DPH (slovom dvestoStvrnasttisicdevatstoStyridsat eur

a osemdesiatSest centov EUR)
4.2.2. pricom vySka DPH je 35 823,48 EUR
4.2.3. cenabez DPH je 179 117,38 EUR

4.3.

Cena za dielo je cena koneCnd a zahfha odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zévazkov
zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy o dielo, ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spifiajiceho
stanoveny Ucel v rozsahu podfa zmluvy o dielo a jej priloh.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo vykaze vymer su povazované za konecné
a platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny su pevné a predpokladé sa, Ze pokryvaju v3etky
naklady a vydavky za uvedenu poloZku, i ked to nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a
vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mozu suvisiet s Uplnou realizaciou diela, vratane doCasnych diel,
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materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich
z dokumentov a na ktorych je vykaz vymer zaloZeny. Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré
zhotovitel neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych polozkach.

4.4. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

4.5. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitelom.

5.1.
5.2.

5.3.

54.
9.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59.

5.10.

5.11.

5.12.

CI. 5. Platobné podmienky

PriebeZna fakturéacia bude raz mesacne a lehota splatnosti faktur bude 60 dni.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Sucastou faktury je supis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prac, ktorych cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktary, musi byt
potvrdeny stavebnym dozorom, t,j. musi byt opatreny peciatkou objednavatela a podpisom
stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit supis vykonanych prac najneskér do 3
(troch) pracovnych dni od predlozenia faktury (supisu) zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vaZneho pisomného dévodu neodsuhlasi supis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, ze so supisom vykonanych prac suhlasi a objednévatel sa zavazuje
riadne a v€as uhradit cenu tychto prac.

Stavebny dozor zabezpecCi objednavatel.

Faktura musi byt objednévatelovi dorucena vratane vSetkych priloh v6 originalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost’ faktur, ktoré musia mat nalezitosti dariového
dokladu v zmysle zakona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a v zneni § 3a
ods. 1 z&k. ¢. 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nélezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit' ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doruenim opravenej faktury
objednéavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od doruCenia objednévatelovi. V pripade, Ze splatnost’ faktury
pripadne na def pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat
nenavratného finanéného prispevku faktira nenadobudne splatnost skér, ako 5 pracovnych dni
odo dna kedy riadiaci organ pripiSe na ucet objednavatela prislusnu finanénu sumu. Objednavatel
sa zavazuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat zhotovitela o tom, Ze prisluSna suma
nebola riadiacim organom pripisana na ucet objednavatela.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Uctu objednévatela v prospech Uctu
zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeSkani s uhradou faktury, moze zhotovitel' Uctovat objednavatelovi Urok
z omeSkania podla prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany sa dohodli na zlozeni kaucie k odovzdaniu staveniska na Ciastocné finan¢né
zabezpecCenie zavazkov zhotovitela riadne a v€as odstranit’ vytknuté vady diela poCas zarucne;
doby; kauciu je zhotovitel povinny poukézat najneskér v defi podpisu zmluvy vo vyske 1,5 % zo
zmluvnej hodnoty diela na ucet objednévatela.

Objednavatel sa zavazuje vratit kauciu (alebo zostatok kaucie, pokial nebola vyCerpana na krytie
zavazkov zhotovitela) bez Urokov na Ucet zhotovitefa do 15 dni po uplynuti zérucnej doby.
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5.13.

5.14.

5.15.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Zodpovednost zhotovitela za riadne a v€asné pinenie svojich zavazkov pocas zarucnej doby nie
je obmedzena vyskou kaucie.
Objednavatel je opravneny uspokojit si zkaucie svoje naroky (alebo ich Cast) ztitulu
zodpovednosti zhotovitela vyplyvajucej zo zaruénej doby, napr. naroky na zaplatenie zmluvne;
pokuty, nahradu Skody, néklady vzniknuté v dosledku odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré
nebudu zhotovitelom riadne a v€as uspokojené.
Ak objednéavatel vyCerpa cell kauciu pocas zarucnej doby, avSak pred uplynutim celej zaruénej
doby, zhotovitel sa zavazuje kauciu opatovne eventualne aj viackrat opakovane doplnit na 1,5 %
dohodnutej ceny diela a to az do uplynutia zaru¢nej doby.
Zmluvné strany su si vedomé toho, Ze kauciu sluzi iba na Ciasto¢né zabezpecenie zavazkov
zhotovitela, preto néroky objednavatela z titulu zodpovednosti zhotovitela za danu zaruku diela
event. zodpovednosti zhotovitela za vady diela, ako i iné néroky objednavatela presahujuce
zabezpeku, objednavatel bude vymahat nad ramec zabezpeky neobmedzene.

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla technického zadania,
projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze poCas zaru¢nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude sposobily na riadne uzivanie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet pinenia ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi,
ako i za tie, ktoré sa prejavia poCas trvania zarucnej doby.

Zarucna doba na celu zakazku je 60 mesiacov azacina plynut odo dia odovzdania diela
objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zaru€né listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zaruénych listov.

V Case trvania zarucnej doby mé objednavatel predovSetkym narok na bezplatné odstranenie
vady.

Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania, umyselného
poSkodenia alebo v ddsledku chyby v projektovej dokumentécii, pokial nebolo mozné od
zhotovitela o€akavat, aby vadu projektovej dokumentacie spoznal.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela. Za pisomnu formu sa povaZzuje aj e-mailova sprava.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2. tohto
¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela
a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu
reklamovanej vady. To neplati, ak vada ma charakter havarie. V tomto pripade zhotovitel zacne
s odstranovanim vad ihned.

Ak nejde o havariu, tak v pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skuto¢nosti, ktoré nastali
nezavisle od vole zhotovitela a ktoré brania zacatiu alebo odstranovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zacne s odstrariovanim a reklamovanu vadu odstrani bez
zbytocného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrZanej Ciastky faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku vady diela poCas zarucnej doby, mé zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit vady diela ich opravou ak su opravitelné, alebo ak ¢asti diela nie su
opravitelné, tak ich bezplatne vymenit za nové. V pripade, ak vada diela nebude odstranitelna,
avSak nebrani riadnemu uzivaniu veci, objednavatel je opravneny pozadovat zfavu z ceny za dielo,
alebo odstupit od zmluvy. V pripade ak vada diela nebude odstranitelné a vada brani riadnemu
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6.9.

6.10.
6.11.

6.12.
6.13.

71.

7.2.

7.3.

74.

1.5.

7.6.

1.7.

7.8.
79.

7.10.

7.11.

7.12.

uzivaniu veci, objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo objednavatela na nahradu Skody.

V pripade omeSkania zhotovitela so zaCatim odstrafovania reklamovanych vad alebo s
odstranenim reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstranit, je objednavatel
opravneny tieto vady odstranit resp. dat odstranit' tretou osobou na néklady zhotovitela, ktory je
povinny objednavatelovi uhradit naklady vynalozené na odstranenie vad, a to do 14 dni odo dia
ich pisomného uplatnenia u zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel naklady vynalozené na
odstranenie v uvedenom termine objednavatelovi neuhradi, je objednavatel opravneny pouzit k
uplatneniu svojho naroku realizacnu zabezpeku, alebo iné pravne institity na vymahania svojich
narokov.

Na vady diela sa podporne vztahuju ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zakonnika, ak si
vzajomné prava a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

Naroky na néhradu Skody sa spravuju ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zarucnéa doba odo dna uplatnenia reklaméacie vady do jej odstranenia neplynie.

Aplikaciu dispozitivnych ustanoveni § 440 ods. 1 druha veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného
zakonnika ucastnici zmluvy na ich zmluvny vztah vylucuju.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo, pri
vlastnom zabezpecCeni bezpecnosti prace a zabezpeceni pinenia vSetkych legislativnych opatreni
a poziadaviek Objednavatela a podmienok tejto zmluvy vztahujucich sa na zhotovenie diela.
Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v termine do 10 dni po doruceni vyzvy na prevzatie
staveniska zhotovitelovi objednavatelom.

Ak dielo nebude zacaté, alebo ak objednavatel pravom odstupil od zmluvy, zhotovitel' si nemé6ze
uplatnit usly zisk.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych
hmat a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zabezpeci rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych oséb, potrebné
pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky, pocnuc
driom ucinnosti tejto zmluvy, a to vyluéne pravoplatné a vykonatelné stavebné povolenie v zmysle
zak. ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit harmonogram a priebeh prac tak, aby minimalne obmedzil
prevadzku v budove.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZat technologie vystavby a pouZzitie materidlov podfa projektove;
dokumentacie bez poZadovania zmien projektu.

Zhotovitel je poCas prac povinny dodrZiavat technoldgie, platné pre zabudovavany materiél.
Zhotovitel je poCas realizacie prac na diele povinny postupovat strikine podfa nalezu, odporacani
a navrhov posudku k vyskytu chranenych druhov Zivo€ichov v objekte budovy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrZiavanie
bezpecnostno — pravnych predpisov (najma v oblasti protipoZiarnej ochrany, BOZP a Zivotného
prostredia). Zhotovitel zodpoveda za Cinnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia viady ¢. 396/2006
Zz

Za posSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté ztohto dévodu aza naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na doasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci a poplatky za
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva ako
aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.
Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktort mu spdsobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu $kody nevylu€uje pravo objednévatela
uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy mé za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto poruSenia budi mat za nasledok
udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel objednévatela v celej vySke zaplatenej pokuty.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok poskodenia
zdravia fudi a majetku tretich osob a tito uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel odSkodni
objednavatela za uspokojenie tychto narokov v pinej vyske.
Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednévatela, ktorli spdsobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné néklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednévatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednévatel nedostavi
a nevykoné kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred objednavatela k Ucasti na
skuskach podia bodu 7.24. tohto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy
sa vyhotovuju minimélne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvna stranu. Denné
zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.
Objednavatel' je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a pripéjat svoje stanovisko
k z&pisom.
Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu. Opravnenym
pracovnikom zhotovitela, ktory zapisuje denné zaznamy v stavebnom denniku je odborne
sposobily stavbyveduci zhotovitela, ktorym je: meno............ccccc...... atel. Cislo.......ccccvunee.
Objednavatel sa stava vlastnikom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj Uspedné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmieriuju prevzatie diela.
Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skonceni
stavebnych prac adodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje
najneskor do 3 dni od dokonCenia Diela vyzvat objednavatela zapisom do stavebného dennika na
prevzatie diela. Objednavatel je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na prevzatie
diela.
Dielo sa povaZuje za prevzaté podpisom zépisu 0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, Ze objednavatel

- bezddvodne odmietne prevziat dielo alebo

- odmietne prevziat dielo s drobnymi vadami, alebo s drobnymi nedorobkami, ktoré nijako

nebrania uZivaniu diela alebo dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na
prevzatie diela.
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Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni sinymi nebréania plynulej abezpeCnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so
stanovenim terminu ich odstranenia. Tieto vady a nedorobky musia byt odstranené najneskér do
3 dni po podpisani protokolu.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonCend praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentacie so
zakreslenim vSetkych zmien podfa skutocného stavu vykonanych prac.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklad (Uradne osvedCenu kopiu, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto
zmluvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenu svojou ¢innostou s dojednanym
poistnym plnenim minimélne vo vySke 200 000,00 EUR, s platnostou a U¢innostou pocas celej
doby trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktualne poistné
obdobie najneskor v defi odovzdania a prevzatia staveniska podfa tejto zmluvy. Zhotovitel bude
udrziavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo $kodu, za ktort zodpoveda
zhotovitel v priebehu akychkolvek Cinnosti poCas realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat innost v rozsahu Cl. 2. tejto zmluvy. Zhotovitel
je povinny zabezpeCit poCas celej doby realizacie diela platnost takéhoto opravnenia. Ak
objednavatel o to poziada, je zhotovitel povinny umoZznit mu nahliadnut do tohto opravnenia, resp.
na poZiadanie objednavatela zhotovit osved¢ené fotokdpie tohto opravnenia. Zhotovitel dalej
vyhlasuje, Ze je zapisany v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapisany aj po dobu
realizacie diela a trvania zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Cl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

V pripade, ak zhotovitel bude v omeskani s ukonCenim diela v termine podfa bodu 3.1.1, je
objednavatel opravneny uplatnit si voCi nemu pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za kazdy zacaty der omeSkania.

V pripade, ze zhotovitel nepredloZi do troch pracovnych dni pravoplatni zmluvu o poisteni (v
zmysle Clanku 7.31 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny vymahat zmluvnu pokutu vo vyske
1000 Euro (slovom: jedentisic eur) za kazdy def nepredlozZenia poistnej zmluvy.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpe¢nostno — pravnych predpisoch, ktoré vie
preukazat objednavatel (postaCuje zhotovenie fotografickych dokazov), je opravneny
objednavatel uplatnit narok voCi zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500 € za kazdé
jednotlivé poruSenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z odovzdania
a prevzatia diela, je povinny zaplatit objednadvatelovi zmluvnu pokutu 150 EUR za kazdy
kalendarny dert omeskania a za kazdu vadu a nedorobok az do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel bude vomeSkani s odstrafovanim vad diela poCas zaruCnej doby, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu 150 EUR za kalendarny deri omeSkania a za kazdu vadu a
nedorobok, az do doby odstranenia zavad.

Ak zhotovitel nezaCne s odstranovanim reklamovanej vady v ¢ase do 7 dni od doruCenia vyzvy
na ich odstranenie, objednavatel ma pravo zadat tuto opravu inému zhotovitelovi a to na naklady
zhotovitela bez preruSenia plynutia zarucnej doby. Objednavatel ma teda narok na nahradu
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nakladov vynaloZenych na odstranenie vad diela tretou osobou, a to vo vyske v akej boli naklady
na odstranenie tychto vad vyuctované objednévatelovi tretou osobou (inym zhotovitelom).
Odstranenie reklamovanych vad na néklady zhotovitela tretou osobou nebude mat vplyv na
zachovanie zmluvnych zaruk poskytnutych zhotovitelom a nerusi narok na uplatnenie zmluv-
nych sankcii.

V pripade oneskorenej uhrady faktur zaplati objednavatel zhotovitelovi zdkonny Urok z omeSkania
podia kogentného (zavazného) ustanovenia § 369a Obchodného zakonnika v spojeni s ust. § 263
0ds.1 Obchodného zékonnika

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
porusenu povinnost spinit dodatoCne, ani akychkolvek inych povinnosti podfa tejto Zmluvy, najma
povinnosti zhotovit Dielo riadne a v¢as.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluvné pokuty uvedené v tomto Clanku povazuju za primerané
porusenej povinnosti.

C1. 9. Vyssia moc a odstdpenie od zmluvy

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povaZovat za neodvratné a neobyc€ajné udalosti
ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemozriujuce montaz
alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vlddou, mesSkanie
riadiaceho organu s uhradou platieb objednavatelovi a vSetky ostatné udalosti, ktoré su mimo
vplyvu zmluvnych stran (vis maior).

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana
ktora sa bude chciet odvolat na vy3Siu moc, poZiada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a Casu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktoré sa odvolala na vyssiu
moc a preukazala ju, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstipenia nastani diiom dorucenia
oznamenia druhej strane.

Objednavatel i zhotovitel sa dohodli, Ze za podstatné poruenie povinnosti treba povazovat
najdoleZitejSie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma nedodrzanie dohodnutého ¢asového
harmonogramu realizécie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela,
neodstranenie vytknutej vady, ktora brani riadnemu uzivaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak
tato lehota nebola dohodnuta v primeranej lehote danej vo vyzve objednavatela, vadné pinenie
zhotovitela (napriklad v désledku nesuladu s STN), na ktoré bol objednavatelom pocas realizacie
diela pisomne upozorneny a ten napriek upozorneniu takéto vadné plnenie neodstranil v
dohodnutych terminoch, alebo ak zhotovitel napriek upozorneniu zo strany objednavatela
opakovane porusuje povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o dielo, nepravdivost, alebo neuplnost vo
vyhlaseniach ucinenych v tejto zmluve, nedodrzanie technickych parametrov diela ako iiné
zavazné povinnosti stanovené Obchodnym zakonnikom, alebo touto zmluvou, dlhodobé
omeskanie s uhradou faktur.

Objednavatel moze od tejto zmluvy okamZite odstupit, ak zhotovitel bezddvodne predizuje dobu
odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatnym spdsobom poruSuje povinnosti vyplyvajuce
z tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v nadvaznosti na spravy z kontrol a posudeni
verejného obstardvania, ak poskytovatel, alebo kontrolujuci, resp. posudzujuci organ neschvali
predmetné verejné obstaravanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade odiatia, odopretia, zruSenia, alebo
akejkolvek formy straty svojho naroku /praval na nenavratny finanény prispevok, alebo jeho

Cast, vzhfadom na tu skutoCnost, Ze tento prispevok ma byt zdrojom financovania predmetu
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zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade akejkolvek negativnej spravy
organov, institucii a subjektov opravnenych vykonat kontrolu, alebo posudenie tohto verejného
obstaravania a narokov objednavatela ako prijimatela, alebo uchédzaca o prijatie plnenia,
pokial ich spravy budu z hfadiska objednévatela negativne, alebo nepriaznive.

Objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhladom na zmenu pomerov
nemozno od neho spravodlivo pozadovat, aby zotrval v zavazkovom vztahu.

Zhotovitel ma pravo odstupit od tejto zmluvy v pripadoch stanovenych Obchodnym zakonnikom.
Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstlpi od zmluvy, mé pravo pozadovat od druhe;
zmluvnej strany aj nahradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vysSia moc.
Hociktoré zo zmluvnych stran méze odstupit od tejto zmluvy, ak voci druhému ucastnikovi bolo
zaCaté konkurzné konanie, alebo restrukturalizacné konanie, alebo bol podany navrh na zacatie
takéhoto konania.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnych pokut, ani dalSich zavazkov,
ktoré odstupenim od zmluvy nezanikaju (napr. povinnost odstranit' vady diela v zéru¢nej dobe).
Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.
Zmluvné strany sa zavazuju, ze ihned budu informovat druht zmluvnu stranu o tom, ze su v krize,
v Upadku, ako i 0 tom, Ze ich veritel ma vymahatelnu pohladévku, alebo nastali také skuto¢nosti,
z ktorych vznikla hrozba konkurzu, reStrukturalizacie, Upadku alebo krizy.

Uginky odsttpenia od zmluvy nastani momentom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych drioch, ktoré bude zvolavat objednévatel, najmenej vSak raz za jeden mesiac.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukonCit' platnost tejto zmluvy odstipenim od zmluvy z dévodov
zavazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych strén.

V pripade do¢asného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednavatela, ma zhotovitel narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela,
resp. jeho Casti.

Dalej objednavatel vyzaduje, aby subdodavatel, ktory sa vyskytne v priebehu pinenia zavézku bol
zhotovitefom ozndmeny v Navrhu o Zmenu objednavatelovi minimalne 14 dni predtym nez tento
novy subdodavatel — osoba, zacne poskytovat plnenie subdodavatelskou formou zhotovitelovi pri
plneni predmetu zmluvy. Doklady preukazujuce spinenie podmienok ucasti ohladne osobného
postavenia v sulade s § 32 ods. 1 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani takejto osoby
predlozi zhotovitel objednévatelovi do piatich dni odo dfa predloZenia Navrhu. V opatnom
pripade takuto osobu nebude objednavatel v pineni predmetu zékazky akceptovat a takejto osobe
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyzaduje, aby
takyto subdodavate! - osoba, spifiala a dodrziavala poziadavky uréené v bezpe&nostno-pravnych
predpisoch, priom za pripadné poruSenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost
zhotovitel. Subdodavatel, ktory podfa § 11 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
mé povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejneho sektora.
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Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial' nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym z&konnikom a suvisiacimi predpismi.
Akékolvek zmeny a doplinky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pomenovanie jednotlivych €lankov zmluvy ma iba informacny
charakter, preto akékolvek préva a povinnosti mézu byt zakotvené aj v ktoromkolvek ¢lanku bez
ohladu na ich pomenovanie.
Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych préavnych nastupcov
obidvoch zmluvnych stran.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov déleZitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej strane. Pisomnosti sa doruCuju na adresu zmluvnych stran uvedenu
v zahlavi. Akukolvek zmenu adresy pre doruc¢enie zmluvné strany su povinné oznamit' druhe;
zmluvnej strane ihned po ich zmene. Pisomnosti sa dorucuju na adresu uUcastnikov postou,
kuriérom, alebo osobne. Pisomnost adresovana objednavatelovi moze byt osobne odovzdana aj
na obecnom urade; pisomnost adresovana zhotovitelovi méze byt odovzdana konatelovi
spoloCnosti, kdekolvek bude zastihnuty. Pri odmietnuti prevzatia pisomnosti plati fikcia doruCenia
pisomnosti. Nevyzdvihnutd pisomnost po uplynuti uloznej doby sa povazuje za doru¢enu (fikcia
dorucenia).
Zhotovitel (dodavatel Projektu) je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu
sucinnost. Opravnené osoby su:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) NajvyssSi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pis. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 - zavazny harmonogram prac

Priloha €. 3 - kdpia poistnej zmluvy

Priloha €. 4 - zoznam subdodavatelov

Priloha €. 5 - uradne overené opravnenie stavbyveduceho
Priloha €. 6 - doklad o zlozeni realizanej zabezpeky
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11.7.  Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi budu dorucené po
jej podpise dve a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

11.8  Tato zmluva nadobudne platnost podpisom oboch zmluvnych stran a Ucinnost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spoCiva v tom, Ze:
riadiaci organ schvali proces a dokumentaciu verejného obstaravania
a zaroven v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle verejného obstaravatela.

Vo dna: ... ..... 201... V' Dunajskej Strede dna: 17.07.2019

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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