NAVRH
Zmluvy o dielo na stavebné prace
uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika
V platnom zneni medzi
l.
Zmluvné strany

Zhotovitel”:

Obchodné meno spolo¢nosti: GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.0.
Adresa sidla spolo¢nosti: Pesia cesta 250/76, 931 01 Samorin - Mlie¢no
1CO: 46059105

DIC: I
.
|

Cislo nétu:

IBAN: |

Zastipeny: Robert Goncz, konatel’
Tel: 0911762654
E-mail: robert.goncz.geneza@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, Oddiel Sro, vlozka &. 2706/T
/d’alej len ,,zhotovitel™/

a

Objednavatel’:

Néazov : Obec Kralova pri Senci

Adresa sidla: ¢. 326, 900 50 Kral'ova pri Senci
1CO: 00306061

DIC: 2021006713

Statutarny organ: JUDr. Dusan Sebok, starosta obce
e-mail: urad@kralovaprisenci.sk

(dalej ako ,,objednévatel*)

.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovanej
postupom podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov na predmet zékazky ,,Nadstavba materskej
Skoly Kralova pri Senci®“. Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou ¢. 3335-WYP,
zverejnenou vo Vestniku verejného obstardvania €. 15/2020 zo dna 23.01.2020.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitaznli ponuku aj zhotovitel'. Na
zaklade vyhodnotenia stit'aznych pontk predloZzenych v rdmci predmetného postupu zadavania
zédkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuja svoju vol'u dohodnut
podmienky a spOsob realizacie predmetu zdkazky v zmysle vyhlasenej stt'aze.
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M.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,Nadstavba materskej Skoly Kralova pri Senci“ v stulade
Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré si neoddeliteI'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ dielo, za podmienok urcenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
projektovej dokumentacie.

3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predlozenou
projektovou dokumentaciou a podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat
vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a vcas. Stcastou diela je dodavka a montaz vsetkych
veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej
Specifikacii diela (sucast’'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).

3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikdty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stuvislosti ako odborne
spdsobila osoba so skusenost’ami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktord by mal
objednévatel'a upozornit” a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.

3.5 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, ze na §tidium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato¢ny ¢asovy priestor a so v§etkymi relevantnymi skuto¢nost'ami sa podrobne oboznamil.

3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizécie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo poZadovany tcel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednavatel
si vyhradzuje pravo upravit’ predmet diela na taky pocet stavebnych objektov, na aky bude mat’
zabezpecené financné prostriedky.

3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v¢as ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial nema ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentdciou odovzdanou objednavatelom, ako aj v sulade so
vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouzite'né na dojednany tcel
a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.



3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby pocas doby realizacie projektu a udrzatelnosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je
podstatnym porusenim Zmluvy o dielo a objednavatel’ je povinny vratit' NFP alebo jeho ¢ast’
vo vyske, ktora je imerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v doésledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

3.10 Zmluvné strany beri na vedomie a re$pektuju, Ze zikazka financovana z fondov EU,
ohl'adom ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finan¢nej kontroly
procesu verejného obstardvania zo strany prislusSného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom. Schvalenie zakazky v ramci
kontroly prisluSnym kontrolnym organom je zarovein podmienkou nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.
V.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: Miesto stavby : Kral'ova pri Senci, parc. ¢isla arealu MS
: 358/1, 358/2, 358/3, 358/5, 358/9 , parc. ¢. stavby ,,Nadstavba MS«: 358/1, 358/9 Katastralne
uzemie : Kralova pri Senci, OKkres : Senec.
4.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ stavebné prace najneskor v lehote 4 mesiace najneskor
vSak do konca mesiaca jal 2020 po oficidlnom (protokoldrnom) odovzdani staveniska
objednavatelom v lehotach podl'a vecného a ¢asového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto
zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v stlade s vecnym a Casovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje objedndvatela na okamzité odstupenie od tejto
zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych préac.
4.5 Predmet plnenia podrla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objedndvatelom a zhotovitel'om. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ ulozenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom poniuknutom termine.
4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zdsahu vysSej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemo6Ze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tito
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktieZ, Ze by mohla tato prekazku
Vv Case vzniku zavazku predpokladat’. Za zasah vysSej moci sa povazuje najméa vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generdlny S$trajk, uskutoc¢nenie archeologického prieskumu,
zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite,



V ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgénov,
ktor¢ brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
Vv pripade, ak zpoveternostnych doévodov nemdze dielo vykonat’ v kvalite zodpovedajlicej
poziadavke objedndvatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne
odsuhlasené objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi atrva na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade pisomného
stanoviska objednavatel’a podl'a predchadzajice;j vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené Vo vecnom a ¢asovom harmonograme Sa
predlzuju o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitefom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v sulade s §18 zdkona o verejnom obstaravani.

V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platna a zavdzna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 199 962,48 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 39 992,49 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 239 954,97 eur
(slovom stodevitdesiatdevit'tisic devitstosestdesiatdva eur 48 centov)
5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skutocnost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH*.
5.3 Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, a to za Ziadnych okolnosti. Znizenie zmluvnej
ceny diela je mozné v pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zdkona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o
dielo.
5.4 Cena diela je stanovena najma na zdklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentécie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahtfnaju vSetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celtt dobu plnenia.
5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit’, zazit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri t¢tovani tychto
prac a dodavok uplatiuju jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie si1 v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zaklade cenovej kalkuldcie, ktori je zhotovitel povinny predlozit
objednévatel'ovi vopred na pisomné odsthlasenie.
5.6 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vsetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a



administrativnych rézii zhotovitel'a, ako aj ndkladov na suvisiace plnenia vratane dodavatel’skej
dokumentécie, revizii, skasok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii,
ktoré st potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VI.

Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovana dvoma faktirami a to: po preinvestovani zhotovitel'a vo vyske
50% ceny diela, pricom faktira bude vystavend na zaklade Supisu vykonanych prac
odsuhlaseného objednavatelom. Zhotovitel' vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od
odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruci ju objednavatelovi.
6.2 Objednavatel’ sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat’
dni odo dna jeho predlozenia zhotovitelom; ak objedndvatel do desiatich dni odo dna
predlozenia Stpisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, ze s
predlozenym Stpisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednavatel mal k predloZzenému
Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou objednavatela
a zhotovitel'a. Ak k dohode nedéjde, zhotovitel' je povinny postupovat’ podl'a poziadaviek
objednavatela.
6.3 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi druht fakturu, kone¢nt cenu za dielo na
zaklade protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom a odstraneni vsetkych vad a
nedorobkov. Zhotovitel je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predlozit
objednavatel'ovi certifikaty pouzitych materialov.
6.4 Faktura konecného vyuctovania bude vystavend do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.
6.5 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
6.6 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaS8ky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenéch.
6.7 Po protokolarnom odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich
protokolov potvrdenych objedndvatel'om, na zhotovitelom vystavenu faktaru, ktorej splatnost’
je do 60 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi. Zmluvné strany vzdjomne konstatuju, Ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
Zhotovitel'a zo zavdzkového vztahu zalozeného zmluvou.
6.8 Fakttira musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnti a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktlry ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti zac¢ina plynat’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury
do sidla objednévatel’a.
6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu nevyhnutntl pre administrativnu finan¢na kontrolu
prisluinej Ziadosti o Eerpanie nenavratného finanéného prispevku, vratane faktary zhotovitel'a
vystavenej objedndvatel'om za ti¢elom financovania ceny podl'a faktiry a ich priloh, ako aj po
dobu certifikacie platby zo strany prisluSnych riadiacich a kontrolnych organov, bude v pripade



omeskania objednavatela s tthradou takejto faktiry mat’ zhotovitel' narok na uhradu trokov z
omeskania vo vyske 0,001% dlznej sumy denne.
6.10 Za okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost’ sa povazuje tiez konanie, resp. nekonanie a
omeskanie prislusného riadiaceho organu, sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim
organom, organov kontroly a auditu, Eurdpskej komisie a inych organov riadenia a kontroly
poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré ma za nasledok omeskanie
platieb zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi.
6.11 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.
6.12 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktary
objednavatel'ovi.
VII.

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje
vSetky Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdznych préc,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite
pozadovanej objednavatelom, t.j. vsulade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poziadavkami na tovar amusia byt v stlade spodmienkami realizacnej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatela.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skusok, osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel’ je povinny zabezpecit' uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ucasti objednavatel’a.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zdruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo dita podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela. V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitnli zdruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zarucna
doba v diZke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.
7.4 V pripade zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zaru¢na doba plynit’ odo dia zéniku zéviazku zhotovitel'a zhotovit’
dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, zacina plynut’ zaruéna lehota za
ucelend, samostatne funként Cast’ diela, na ktorej sa vyskytna vady a nedorobky, aZz nasledujuci
den po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
7.6 Pocas zarucnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel'a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel je povinny pristupit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstraiiovani zaru¢nej vady, zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladand doba
odstranenia zarucnej vady dlhSia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit’ tato skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamaécie.
7.8 Pred uplynutim zarucnej doby vyzve objednédvatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej



doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokolarne
zachytena. V pripade, ak zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitel’a.
VIIIL.

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat® zhotovitel'ovi a zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy den omesSkania objednavatela
sa tato lehota predizi o jeden defi.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace sposobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinacie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavédzuje poskytovat’ objednédvatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu sucinnost’.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov ameraov. V tejto suvislosti nepozaduje od
objednévatela Ziadnu sucinnost’ ¢i zdzemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutognosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8  Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.
8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednévatela, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.
8.10 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho
moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.
8.11 Pokial’ stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.
8.12 Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak
zodpovedaju skutocnosti.



8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokraovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole objedndvatel'ovi znemozni prekdzka, ktori nemohol odstranit, méze bez
zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat’
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednéavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skuSky bez
jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objedndvatelom viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a moZe k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
sthlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom objednavatel’a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpe¢nostnym znaenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpec¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zékony tykajice sa
BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac moZe byt vykonavana za plnej prevadzky
objednavatel'a a zavizuje sa zabezpeCit a oznalit stavbu tak, aby nedoSlo k trazu
zamestnancov objednavatel’a a/alebo tretich osob.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voc¢i prisluSnym Statnym orgdnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tidrzbe zaru€ena pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel je povinny zcastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' pocas uskutoctiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej posobnosti.



Dovod, rozsah a predpokladana alebo skuto¢nii dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.
8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
suhlasom zhotovitel'a. Ak pojde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito st
povinni takito vykadzani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.
IX.
Kontrola uskutocnenia diela
9.1 Zhotovitel' sa zavédzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a uCinnosti prisluSnej Zmluvy o poskytnuti nenédvratného
finan¢ného prispevku uzavretej objednavatelom ako prijimatelom nenavratného financéného
prispevku za tc¢elom financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych osdb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najmi Zakon o
prispevku z ESIF — zakon &. 292/2014 o prispevku poskytovanom z eurdpskych $trukturlnych
a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Zékon o finan¢nej kontrole a
audite — zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov a prislusnej Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku
a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok a poskytnat’ tymto organom riadne a
véas vsetku potrebni sucinnost. PoruSenie tejto povinnosti Zhotovitela je podstatnym
poruSenim zmluvy, ktoré opraviiuje objednavatel'a od zmluvy odstupit’.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmé:
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho orginu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,
) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpeujiici ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
9.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutocnenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.
9.3 Zodpovedna osoba objednavatel’a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’ , aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonéval riadnym spdsobom.
9.4 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodéavatela
pocas trvania zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitelom je povinny zhotovitel’ najneskor
v den, ktory predchadza dnu , vktorom mé& zmena subdodavatela nastat oznamit
objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a.
9.5 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadzac¢ alebo zdujemca preukazuje technickt
sposobilost’ alebo odbornu spdsobilost’, méd povinnost plnit’ tie ¢asti predmetu zdkazky, ktoré
sa zaviazala poskytnit’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods. 3
tretia veta zadkona o verejnom obstaravani



X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykondvania diela uzavreta poistnu zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené
prevadzkovou ¢innostou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktoru podl’a tejto
zmluvy vykonéva pre objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:
Zhotovitel sa zaviazuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, Cinnosti arizik na pracovisku objednévatela, minimalizovat’ negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmi hluénost’, prasnost’, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel’ upozorni objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov objednavatel’a alebo d’al$ich
0sdb, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.
10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZzovanie pracovnopravnych predpisov
a S nimi suvisiacich pravnych predpisov.
10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatnu zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.
10.6 Zhotovitel’ zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om zhotovitel’a.
10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel’
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.
10.8 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spiiia podmienky ti¢asti tykajice sa
osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuji u neho dovody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.
10.9 Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodéavatelovi pocas plnenia predmetu zikazky a to bezodkladne, najneskdér v den
nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.
10.10 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy:
V pripade zmeny subdodévatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitel'om,
pricom zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého subdodévatel’a alebo vstup d’alSieho
nového subdodavatel’a, je povinny zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom
ma zmena subdodéavatel'a nastat’, oznamit’ verejnému obstaravatel'ovi zmenu subdodavatel’a a
v tomto oznameni uviest’ min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’
tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatel'ov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel,
ktorého sa zmena tyka musi spiiia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a



neexistuji u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, pricom
opravnenie vyhotovovat’ prace ma subdodavatel k tej Casti predmetu zakazky ktorti ma plnit’.

XI.
Sankcie
11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavédzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel’ v omeskani s ukoncenim diela, je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy den
omeskania, narok na pokutu v rovnakej vyske vznika objednavatel'ovi aj v pripade
nedodrzania zdviaznych terminov harmonogramu prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykonavania prac
na diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty deii omesSkania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie
vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zaCaty deni omeskania,

11.2 Zhotovitel ma pravo pozadovat’ od objednavatela urok z omeskania v pripade, ak
objedndvatel' nezaplati niektord zo splatok ceny za dielo podla splatkového kalendara
tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo dia
doruCenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vySke podla vseobecne zaviznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel’ mé popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu skody, ktora mu
vznikla v désledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovend zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusent povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonat’ dielo vcas.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednéavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel oprdvneny bez
predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatela postupit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zdklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel' sa zavidzuje odSkodnit’ objednavatela v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislusnych orgénov verejnej spravy alebo tretich osob voci
objednéavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednavatel'. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednévatela az do dna protokoldrneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za Skody na diele.

12.2 Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.



12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednévatela, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpovedd od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavézku podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vratit’ objednévatelovi.
12.4 Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchddza nebezpecenstvo
vzniku Skody na iom na objednavatela.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazd4 povinnost ulozend zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zdklade sa povazuje za podstatnu, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nema
voci tomu ziadne vyhrady.
XII.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v sulade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého névrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutdrnymi zéstupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednavatelovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spésobom reagovat’ alebo ze protokol
0 odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast’
povazovana za odovzdanu v stlade s touto zmluvou a zhotovitel je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstapit’.
13.3 Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze budia zhotovené podl'a zavéznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému tcelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekézku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dovod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaze ich odstranit
v primeranej lehote.
13.4 Za dent odovzdania diela sa rozumie defl podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3(tr1) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosic¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.
13.8 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstiapenie od zmluvy
14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
c¢) zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,



d) zhotovitel’ nezaCne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dovodov
na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
e) objednavatel’ zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a, ktory
nespiia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuja uneho dovody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a 0ds. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskuto¢novat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu
K tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel’ plnit’,
f) zhotovitel je v likvidacii, voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stilade s bodom 9.4 tejto
zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu,
1) ak dodavatel stratil spdsobilost’ vyZadovant zakonom o verejnom obstaravani pre ucast’ na
verejnom obstaravani
J) ak dodavatel’ neplni tie Casti predmetu zakazky, trefou 0sobou, ktora sa zaviazala poskytnat’
uchédzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zdkona o
verejnom obstaravani, technicku spdsobilost’ alebo odbornu spdsobilost’
14.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost’ diilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zdkonnika.
14.3 Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:
a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za i¢elom zabranenia Skody hroziacej objednavatel’'ovi v
suvislosti s ukoncenim realizacie diela zhotovitel'om,
b) odovzdat’ objednavatelovi vSetky doklady stvisiace s dokoncenou castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
¢) vypratat, opustit’ a odovzdat' objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia,
d) pisomne informovat’ objedndvatel’a o v§etkych skutocnostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
diela.
14.4 Zhotovitel berie na vedomie a re$pektuje, ze zakazka financovana z fondov EU, ohladom
ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finan¢nej kontroly procesu
verejného  obstardvania zo  strany  prisluSného  Riadiaceho orgdnu  a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom. Schvélenie zdkazky v ramci kontroly
prislusnym kontrolnym organom je zaroven podmienkou nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
14.5 Objednavatel’ mé pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade skoncenia alebo zaniku Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzavretej medzi Objednavatelom ako
prijimatelom nenavratného finanéného prispevku za ucelom financovania Plneni podla
Zmluvy, a to bez ohladu na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku.
XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ podl'a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doruc¢eny dokument osobne,



15.1.2 druhy pracovny deni ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na posStovu prepravu
, ak bol odoslany postou alebo,
15.1.3 v den faxového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny den, a Vv ostatnych pripadoch v pracovny deil nasledujtci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany faxom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostatocné preukézat’, ze doslo k doruceniu
alebo ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporucena zasielka alebo, ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana
a ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy moze predlozit’ potvrdenie o faxovom prenose (
Vv ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.
15.3 Ak sa pisomnost’ dorucend faxom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatne;j
pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi ucinné len v pripade, ak je pisomnost’
doru
cend adresdtovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od
dorucenia faxom.

XVI.

Subdodavatelia

16.1 Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodavatelom je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s uspesnym uchadzatom (dodavatel'om) pisomnu odplatni zmluvu na plnenie
urcitej Casti zakazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov dodavatel’a, ktori spifiaji
podmienky ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dovod na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori su zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poZiadaviek zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.
16.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatel'ovi akikol'vek zmenu tdajov o
subdodavatelovi.
16.4 Zhotovitel je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodévatel preukazal objednavatel'ovi splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespifia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, objednavatel
pisomne poziada zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel' je povinny navrh nového
subdodavatela dorucit’ objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti. V
pripade, ze subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podla § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit’ a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodavatel’, je zodpovedny zhotovitel,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
16.5 Zapisanie subdodavatelov v registri partnerov verejného sektora overuje objednéavatel’
v informa¢nom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodla § 3 ods. 2 zdkona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodévatel'om méa zhotovitel’ zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.

XVII.



Zaverecné ustanovenia
17.1 Této zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Schvalenie
zakazky v ramci kontroly prislusSnym kontrolnym orgdnom je zaroveih podmienkou
nadobudnutia acinnosti zmluvy.
17.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednavatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel.
17.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vyluc¢ne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
17.4 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajucej sa tohto zmluvného
vzt'ahu, st povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informadcii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov
a informacii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnena pouzit, alebo poskytnit’ informécie o predmete diela, alebo jeho cCasti inym
osobam bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.
17.5 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.
17.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatnovat’ podla prislusnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.
17.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavdzuja riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.
17.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitel'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskuto¢niteI'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliz§ie nahradzuje.
17.9 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, priCom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, co zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.
17.10 Neoddelitel'nou sucast'ou zmluvy si:
Priloha €. 1 Navrh na plnenie kritérii a
Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer
Priloha €. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram
Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zakazky
Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

V Samorine diia 15.2.2020 V dia............

Robert Goncz, konatel’



Priloha ¢é. 5

Navrh na plnenie kritérii
SUTAZNA PONUKA

sNadstavba materskej Skoly Kral’ova pri Senci*

Zakladné udaje uchadzacda:

Obchodné meno spoloénosti: GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.0.

Adresa sidla spolo¢nosti:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zastipeny:
Tel:
E-mail:

46059105

Robert Goncz, konatel’

0911762654
robert.goncz.geneza@gmail.com
Zapisany V Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, Oddiel Sro, vlozka &. 2706/T

Pesia cesta 250/76, 931 01 Samorin - Mlie¢no

Kritérium: Celkova cena DPH Celkova cena Vaha kritéria:
bez DPH: s DPH:
Celkovi cenaza =1 199 962,48 39 992,49 239 954,97
predmet zakazky
konecny sucet
Z V¥kazu vymer
100 %

Datum: 16.2.2020

Robert Goncz, konatel’




